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Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER

Struktur pa kravspesifikasjonen

*k*k

*** Spesiell Beskrivelse

Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med
tilhgrende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver
prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen i dette
kapittel bygd opp som vist nedenfor:

a) Omfang

Beskrivelse av hva prosessen omfatter.

Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i kap.
D2-V. Oversikten med tilhgrende detaljering er ikke
ngdvendigvis komplett.

b) Materialer

c) Utfgrelse
Troms og Finnmarks fylkeskommunes krav til funksjon,
standard og utfarelse er beskrevet i prosessene.

Kravene er like for alle veger og vegtyper hvis ikke annet er
beskrevet. Krav til vegbane gjelder ogsa til @vrige
ferdselsareal hvis ikke annet er beskrevet.

Generelle krav til dokumentasjon og rapportering er gitt i
kap. C3.8.4. Spesielle krav til dokumentasjon og
rapportering er beskrevet pa den enkelte prosess.

d) Toleranser
e) Prgving, kontroll
x) Mengderegler

For alle punkter a) - x) vil kap. D2 kunne utfylle
spesifikasjonen av den enkelte prosess.

Hierarkisk oppbygging av prosesser med
underinndelingsprinsipper

For tolking av forholdet mellom beskrivelsestekster pa
hgyere og lavere prosessniva gjelder:

Omfang beskrevet i en prosess pa et hgyere niva gjelder
ogsa for et lavere niva. Unntak fra dette gjelder der det er
angitt ny eller avgrensende tekst pa et lavere niva.
Mengderegler og krav til materialer, utfarelse, praving,
kontroll og toleranser angitt pa et hayere niva gjelder ogsa
for et lavere niva. Unntak fra dette gjelder nar beskrivelse
pa et hgyere niva star i motstrid til beskrivelse pa et lavere
niva.

@vrige opplysninger
For rundsumprosesser har den utfgrende funksjonsansvar i
kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden.
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*** Spesiell Beskrivelse

*** Spesiell Beskrivelse

Ogsa pa enkelte prosesser med annen enhet enn rundsum
tillegges den utfgrende funksjonsansvar, hvilke prosesser
dette gjelder, fremgar av prosessbeskrivelsen.

@vrige prosesser utfgres etter avtale med byggherren.

Generelt gjelder at kostnadene for falgearbeider skal veere
inkludert i prisen for den aktuelle prosessen dersom ikke
annet er angitt spesielt eller avtalt. Falgearbeider er
arbeider som fglger som konsekvens av den aktuelle drifts-
og vedlikeholdsoppgaven som ngdvendig forarbeid eller
etterarbeid. Falgearbeider er ogsa arbeid pa et objekt som
folge av at standarden for dette objektet ikke lenger er
tilfredsstilt pa grunn av arbeid utfert pa objektet eller pa et
annet objekt.

Avvik som oppstar ved utfgrelse av inspeksjon, drift og
vedlikehold skal utbedres umiddelbart. For gvrige avvik
gjelder krav til beredskap og sikring iht. prosess 18.03 og
krav til utbedring iht. kap. C3 pkt. 4, dersom annen tiltakstid
for utbedring ikke framkommer pa den aktuelle prosessen.

Arbeidene skal utfgres i samsvar med gjeldende norske
lover, offentlige forskrifter og regler. Entreprengren ma selv
vurdere metode og sikkerhet ved utfarelse, uavhengig av
maleregler etc.

Omkostninger og fortjeneste

Alle generalomkostninger, fortjeneste, rigg, ledelse og
administrasjon av kontrakts arbeidet skal veere inkludert i
kontraktens enhetspriser for mannskap, maskiner og utstyr.

Arbeidsvarsling
Alle kostnader for arbeidsvarslingen og sikringen skal veere

inkludert i kontraktens enhetspriser for mannskap,
maskiner og utstyr, med mindre annet er spesifisert pa
vedkommende post.

Drift og vedlikehold - generelt

*k*k

Rigg, generelle drifts/arbeidsomkostninger og Samhandling

*k*k

Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og
klargjering, egen kontroll av funksjons oppgaver i kontrakt,
drift, nedrigging og fjerning av provisorier som rigg.
Omfatter ogsa alle kostnader til arbeidsadministrasjon, og til

Sum denne side:
Akkumulert 1 :
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evt. anskaffelse, leie og bruk av bygninger og utstyr, i den
grad disse kostnadene ikke inngar i egne prosesser eller er
inkludert i enhetspriser.

Omfatter ogsa samhandling fram til oppstart av kontrakten.
Det vil bli gjennomfgrt med 1 samling av to dager, ved
behov kan dette utvides til flere dager. Mgtelokaler holdes
av byggherren.Samhandlingsmgtene vil bli holdt pa et egnet
sted.

x)  Kostnad angies som rund sum.

RS 0 0
18.03 Beredskap Fv og g/s vei

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter planlegging, organisering, beredskap og gjennomfaring i
forbindelse med hendelser pa veg (ulykker, kjgretgyhavari, brann,
skred,flom, skade pa vegobjekt og andre uhell etc.).

Herunder inngar:

- lverksettelse av avtalt beredskapsplan og skilting ved behov for
stenging/omkjering (gjelder skilting som skjer innenfor kontraktsvegnettet,
gjelder ogsa skilting der hendelsen har skjedd utenfor kontraktsvegnettet).
- Gjennomfering av n@dvendig skilting (gjelder for skilting som ikke er vist
i avtalte beredskapsplaner, gjelder ogsa skilting der hendelsen har skjedd
utenfor kontraktsvegnettet)

- Sikring av trafikkavvikling inkludert manuell trafikkdirigering,
lyssignalanlegg, reguleringstiltak osv.

- Sikring av skadet objekt/skadested

Omfatter ogsa deltakelse i mindre gvelser og gijennomfaring av tiltak i
forbindelse med mindre arrangementer.

Som mindre gvelser og mindre arrangementer menes her aktiviteter der
entreprengrens kostnad ikke overstiger kr. 10.000,- eks mva pr. aktivitet,
og det samtidig er minst 90 dager mellom hver aktivitet.

Omfatter ogsa alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift og leie av utstyr
listet opp i kap. D2-S14.

Beredskap knyttet til prosess 9 inngér i prosess 9.

c) | kontrakten skal det til en hver tid vaere personer med ngdvendige
transportkjgretgy og utstyr i beredskap (dvs. i utrykning eller
utrykningsklare), slik at de er fremme pa hendelsessted innen kontraktens
krav.

Standard materiell/utstyr til bruk ved arbeidsvarsling og trafikkavvikling

Til skilting, lyssignalregulering og avsperring knyttet til uforutsette
hendelser skal entreprengren til en hver tid disponere en skiltpark, mobile
lyssignalanlegg og sikringsutstyr iht. liste i kap. D2-S14.

Mannskap som rykker ut skal ha med ngdvendige skilt,

regulerings- og sperremateriell for enkle varslinger og reguleringer. Ved
behov for utstyr i tillegg til dette skal utstyret veere pa plass pa
hendelsesstedet innen 4 timer etter at entreprengren fikk kjennskap til
hendelsen.

Uforutsette hendelser

Entreprengren skal til enhver tid ha en tilstrekkelig beredskap for & kunne
rykke ut ved uforutsette hendelser pa vegnettet. Der annet ikke kommer
fram av spesiell beskrivelse, gjelder slike krav til utrykningstid:

Sum denne side:
Akkumulert 1 :
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utrykningstid vaere mindre enn 4 timer.

Krav til tilgjengelighet

Krav til utrykningspersonell

bruk av aktuelle maskiner og utstyr.

Krav til utstyr pr beredskapssted

Verneutstyr, handverktgy og baerbart utstyr
Utstyr listet opp i kap. D2-S14
Kjgretay for transport av personell og utstyr

Gjennomfgring av tiltak

Pa hendelsesstedet skal det gjennomfares tiltak som:
trafikanter, arbeidere eller naboer

trafikken
- Sikrer skadet objekt mot ytterligere skade

Handtering av store eller flere samtidige hendelser

er veerrelatert.
Dokumentasjon og rapportering

kap C3 pkt 8.4.

oppsetting.

X) Kostnad angies som rund sum

Falgende utstyr skal veere tilgjengelig for utrykningspersonellet:

Utrykningstid er tid fra melding mottas til ankomst hendelsessted.
For gang- og sykkelveg gjelder samme krav til utrykningstid som pa
tilliggende veg. For gang- og sykkelveger uten tilliggende veg skal

Entreprengren skal kunne naes pa telefon til enhver tid. Det skal kun
veere ett telefonnummer som benyttes for kontakt. VTS skal kunne
kommunisere med det konkrete personell som rykker ut via mobiltelefon.

Utrykningspersonell skal ha nadvendig kompetanse for & kunne utfere
arbeidsvarsling og tiltak for trafikkavvikling pa utrykningsstedet samt
ngdvendig kompetanse for sikring av skadet objekt/skadested inkludert

- Sikrer skadested eller sperrer av stedet slik at det ikke oppstar fare for

- Sikrer trafikkavviklingen og varsler trafikantene, eventuelt omdirigerer

Dersom en uforutsett hendelse er starre enn det entreprengren er
dimensjonert for & handtere, eller det skjer flere samtidige hendelser som
overstiger entreprengrens samtidige handteringskapasitet, handteres
oppstatt situasjon i henhold til kap. C3 pkt 23 selv om hendelsen(e) ikke

Uforutsette hendelser, skader, utrykninger og hvilke tiltak som blir
gjennomfart, skal dokumenteres og rapporteres til byggherren i henhold til

Skilting for spesielle forhold skal dokumenteres med angivelse av sted, tid
for oppsetting og fijerning, formal, skilttype samt hvem som besluttet

RS

Sum denne side:

Sum 1 ,Overfgres til anbudsskjema side G 2 :
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2 Grunnpakke Fv og g/s vei
28 Fylkesvei
FV Grunnpakke Fv og g/s vei

*k*k

*** Spesiell Beskrivelse

Drens- og avlepsanlegg

a) Omfatter drift av drens- og avlgpsanlegg. Prosessen omfatter ogsa
sikring av vannavrenning fra vegbanen.

€)  Avvannings- og dreneringssystem skal hindre vannansamling pa
vegbanen, samt pa annet ferdselsareal, eller i vegkropp og
konstruksjoner, samt samle opp, eventuelt fordraye, rense og lede
vannet bort fra vegbane, annet ferdselsareal, vegkropp,
konstruksjoner og vegens sideomrade for a:
-opprettholde trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikanter
samt unnga vannsprut pa fotgjengere/syklister og eiendommer fra
overflatevann pa vegen
-unnga nedbryting av vegkropp og konstruksjoner samt
erosjonsskader pa vegens sideomrade
-unnga forurensning av omrader langs vegen og vassdrag

Overflatevann skal renne uhindret bort fra trafikkerte arealer og
sideomrade.

Vann skal renne ut av og bort fra vegkropp og konstruksjoner.
Vann fra omkringliggende omrader skal renne forbi eller gjennom
vegomradet uten & medfgre fare for trafikanter eller skade pa
vegkropp og konstruksjoner.

Vann skal til en hver tid veere sikret fritt avigp.

Vintertiltak

Det skal foretas oppstaking og vannavledning om vinteren og ved
sngsmelting for & sikre avrenning.

Ved sngsmelting skal sng/is fiernes fra skulder og grefteskraning slik at
vannavrenning over vegkant ikke hindres og slik at smeltevann ikke
renner inn pa vegbanen eller annet ferdselsareal.

Iskjgving i grafter som hindrer vannavrenning eller drenering skal fijernes
innen 1 uke.

Dersom det oppstar trafikkfare skal vannavrenning og drenering
gjenopprettes umiddelbart

x)  Beskrevet arbeid bestilles av byggherre og gjgres opp etter timepriser
int. E4

Sum denne side:

Sum 28 ,Overfgres til anbudsskjema side G 2 :
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5 Fylkesvei
FV VEGDEKKE Fv og g/s vei
52.1 Fylkesvei
FV Faste dekker

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)  Omfatter midlertidig reprasjoner av faste dekker i veiomradet. Omfatter
ogsa avretting av telehiv.
Omfatter lapping av hull i asfaltdekker.
Med hull menes i denne sammenheng "slaghull”, "lurvekant" og
"mekaniske skader" som har karakter som slaghull jf. handbok V261
Skadekatalog for bitumingse dekker.
Generelt

c)  Maksimal overhgyde pé ferdig dekke etter lapping og reparasjon kan veere
inntil 10 mm. Underhgyde aksepteres ikke.
Dersom utfarelsen av lapping av hull, tetting av sprekker, reparasjon av
skader og andre dekkearbeider kan medfere lgs sand/grus/stein pa
vegbanen, skal dette fiernes umiddelbart.
Utfgrte reparasjonsarbeider skal dokumenteres med oversikt over sted
(eksakt vegident), utfgrelsestidspunkt og utfart mengde pr. sted.

x) Males som utlagt tonn.
52.121 Fylkesvei
FV Lapping med kalde masser
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder midlertidig lapping av hull med asfaltmasser. Asfaltmassene skal
lagres frostfritt og veere lett tilgjengelig

x) Maleenhet: tonn utlagt asfaltmasser. tonn 50 0 0

Sum denne side:

Sum 5 ,Overfgres til anbudsskjema side G 2 :
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7 VEGUTSTYR OG MILJGTILTAK
73 @vrig vegutstyr, renhold, m.m.

73.5 Fylkesvei
FV Renhold
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter renhold av alle arealer innenfor vegomradet, inkl temming av
avfallsbeholdere.

c) Renhold skal sikre arealenes funksjon (friksjon, trafikksikkerhet,
framkommelighet, vannavrenning, synlighet), miljgforhold (inkl.
luftkvalitet) , universell utforming og estetikk ved fjerning av ugnskede
og fremmede gjenstander, materialer og belegg.

Fjerning av graffiti/tagging skal sikre objektenes funksjon, miljgforhold
og estetikk.
73.51 Fylkesvei
FV Grunnpakke fv og g/s vei
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter felgende oppgaver:
-Fjerning av sgppel
-Temming av avfallsbeholdere
-Drift av avfallsbeholdere
-Fjerning av materialer, gjenstander, trafikkfarlige traer og rotvelt pa eller
neer veg, stein, dede dyr, etc. (gjelder ogsa ved trafikkuhell)
-Behandle olje-, diesel- og bensinsgl o.1.
Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes seerskilt
av byggherren.
Omfatter ogsa renhold av optisk ledelinje med hensyn pa synlig refleks.

c) Nedfalte treer og greiner som ikke er trafikkfarlige fiernes innen 2 degn i

parklike arealer.
Dade og skadde dyr skal behandles i henhold til instruks kap. D2-
ID7330a.
x)  Oppgjersform rund sum
RS 0 0

73.7 Fylkesvei

FV Skred og flom

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Vurdering og overvaking av skred- og flomfare og inspeksjon av
skred-/flomsted.
Prosessen omfatter ogsa opprydding etter skred og flom. Arbeidene
bestilles av byggherre og gjeres opp etter timepriser i E4.
Prosessen omfatter ogsa reparasjon av skred- og flomskader.
Arbeidene bestilles av byggherre og gjgres opp etter timepriser i E4.
Begrepet "skred" inkluderer alle typer starre og mindre nedfall (berg,
jord, sng, is osv) som ikke er omfattet av annen prosess.

c) | perioder med skredfare skal entreprengren daglig gjennomfere
rutinemessige skredfarevurderinger for strekninger/omrader der kap. D2-
S17 beskriver at slike vurderinger skal gjennomfares. Resultatet av disse
daglige skredfarevurderingene skal rapporteres pa skjema R13 i ISY
Road. Entreprengren skal rapportere om eventuelle faretegn, gi sin

Sum denne side:
Akkumulert 7 :
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75

75.83

X)

vurdering av den lokale skredfaren i gyeblikket og angi en forventet
utvikling av skredfaren for kommende 24-timersperiode. Det skal gis
anbefalinger om aktsomhetsniva for kommende 24-timersperiode.
Dersom anbefalingen er & gke aktsomhetsnivaet, skal melding gis pa
telefon til byggherren fgr skjema fylles ut i ISY Road.

Med uttrykket "perioder med skredfare" menes i denne sammenhengen
perioder av aret nar veersituasjonen tilsier at det er eller kan oppsta behov
for & oke skredfareoppmerksomheten og/eller innfgre konkrete
skredberedskapstiltak. For sngskred kan slike perioder omfatte store deler
av vinteren der ustabile/skiftende snaforhold eller endringer i nedbgar, vind
og temperatur kan gjere at snagskred er en potensiell trussel for vegnettet.
For jordskred og andre vannrelaterte skredtyper, herunder utglidninger i
fyllinger og utvasking av steinmasser langs bekker og gjel, vil slike
perioder omfatte de dagene av aret der tilfgrsel av store mengder regn- og
smeltevann til Igsmasser potensielt kan utgjgre en trussel for vegnettet,
eller det er andre forhold som tilsier at spesiell jordskredfare er til stede
eller kan veere i ferd med & oppsta. Nar den regionale jordskredvarslingen
pa varsom.no varsler jordskredfare pa gult niva eller hgyere, er dette &
forsta som at vi i vedkommende omrade er i en periode med skredfare.

Ved fare for skred og flom som ikke fanges opp av de daglige
vurderingene, skal det gjares en konkret vurdering av faresituasjonen nar
entreprengren mener at skred- eller flomfare kan vaere i ferd med &
oppsta. Ogsa nar det fra byggherren eller tredjemann kommer inn melding
om mulig fare, skal vurdering skje.

Dersom entreprengren vurderer at en veg bgr stenges, skal
entreprengren legge fram en anbefaling om dette for byggherren, som
skal ta den endelige beslutningen om vegen skal stenges. Det samme
gjelder dersom entreprengren mener at det bgr innfgres andre
trafikkrestriksjoner.

veg som er stengt pga. vurdert fare, vurderes fortlgpende, og nar
entreprengren mener at faren er blitt liten nok til at vegen igjen kan apnes,
skal entreprengren legge fram en anbefaling om dette for byggherren,
som skal ta den endelige beslutningen om vegen skal apnes.

Arbeid i skred/skredfarlige omrader skal skje og tilherende
stengingsprosedyrer skal vaere iht kap. D2-1D9400a.

| kap. D2-S17 finnes opplisting av de mest skred- og flomutsatte
strekningene
Skred rapporteres i ISY Road pa R11

Kostnad angies som rund sum

RS

Kantstein, rekkverk og gjerder

Gjerder

a)
c)

Omfatter drift og vedlikehold av gjerder.

Trafikkgjerde og sikringsgjerde skal redusere risiko for
konflikt mellom ulike trafikantgrupper og mellom trafikanter
og dyr samt beskytte trafikanter eller andre personer og
dyr fra farlige steder ved a separere ulike trafikantgrupper
og/eller lede disse til akseptable krysningspunkter samt
hindre at personer og dyr far tilgang til kjgrebane eller
spesielt farlige steder.

Sum denne side:
Akkumulert 7 :
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Blendingsgjerde skal redusere blending fra mgtende
trafikk ved & hindre lys fra kjgretgy & na fram til
motgaende kjgretay.
Viltgjerde skal redusere risiko for konflikt mellom
trafikanter og dyr ved a hindre at dyr far tilgang til
kjgrebane og ved & lede dem til akseptable
krysningspunkter.

75.833 Fylkesvei

FV Rekkverk og stotputer

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)  Trafikkfarlige skader som oppstar i kontraktsperioden der 2 eller flere
stolper etter hverandre er knekt, endeavslutninger er skadet eller at skinne
er deformert over 20 cm i forhold til opprinnelig linje horisontalt/vertikalt
skal varsles og sikres iht. prosess 18.03.

Arbeid skal for gvrig utfgres iht. krav i handbok N101 Trafikksikkert
sideterreng og vegsikringsutstyr.

x)  kostnad angies som rund sum

RS 0 0
77 Fylkesvei
FV Skilt, vegmerking og optisk ledning
77.8 Fylkesvei
FV Drift og vedlikehold av skilt, vegmerking og optisk ledning
77.88 Fylkesvei
FV Skilt

a) Omfatter drift og vedlikehold av skilt (inklusiv
informasjonstavler og tunnelmarkeringer) og trafikkspeil,
herunder ogsa oppsettingsutstyr.

Prosessen omfatter ogsa fjerning av ulovlig reklame og
ulovlig oppsatte skilt.

b)  Materialkrav iht. hAndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr.

C)  [Skilt skal bidra til effektiv, forutsigbar/ensartet, trafikksikker
og miljgvennlig avvikling av trafikken ved & informere,
varsle, lede og styre trafikantene i veg- og trafikksystemet.
Trafikkspeil skal bidra til 3 tilfredsstille siktbehovet for
trafikanter, ved utkjering pa veg samt med hensyn til
mgtesikt, pa steder med darlige siktforhold gjennom &
speile trafikkbildet og andre kjeretay pa stedet for
trafikantene.

Utfarelse skal veere iht. handbgkene N300 Trafikkskilt,
R310 Trafikksikkerhetsutstyr og R761 Prosesskode 1,
prosess 77.1 med underprosesser.

Sum denne side:
Akkumulert 7 :
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79.11
FV

Master skal vaere dimensjonert for statisk sng og vindlast
for stedet der master skal monteres, samt for antall og type
skilt som skal pamonteres.

Spesielle reklamasjonskrav
Det skal giennomfares overtagelsesforretning for nye skilt
som er satt opp i kontraktsperioden.

Det er falgende krav om reklamasjonstid for refleksfolier:
-Klasse 1er7 ar
-Klasse 2 og 3 er 10 ar

Reklamasjonstiden lgper fra overtagelsesforretningen.

Fylkesvei
Grunnpakke Broytestikk Fv og g/s vei

*k*k

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter supplering av bragytestikk samt sikring av braytestikkenes
funksjon.

Innkjgp til supplering av braytestikk skal innga i RS

b)  Minst 3 broytestikk skal veere synlige samtidig pa samme side av vegen.
Synlighet skal vurderes fra bil med neerlys i mearke.

Skadet eller manglende brgytestikk skal erstattes innen 2 uker. Hvis to
eller flere braytestikk pa rad mangler, skal de erstattes innen 1 uke. Hvis
to eller flere braytestikk pa rad ikke er synlige, skal de innen 1 uke enten
rengjeres slik at synligheten gjenopprettes eller erstattes.

Krav til synlighet gjelder ogsa kantmarkearer pa rekkverk.

Braytestikk skal rettes opp innen 1 uke nar de er villedende i forhold til &
vise vegens linjefaring.

Braytestikk skal veere fjernet senest 15. mai i tettbygde strgk og 31 mai
utenfor tettbygde strok.

Innsamling av eventuelle bragytestikk som ligger lgs ved veg/sideterreng
og opptaking av stumper pa DK5409 Oksfjord skal veere utfgrt innen
31.05.

X) kostnad angies som rund sum

RS

RS

Sum denne side:

Sum 7 ,Overfgres til anbudsskjema side G 2 :
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9 VINTERDRIFT
96 Fylkesvei
FV Broyting, rydding, streing m.m. Fv og g/s vei

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter fjerning av sne og is samt sikring av friksjon.
Herunder inngér egeninspeksjon og beredskap, brayting og hevling, sng-
og isrydding og strging med sand og salt. Rydding inkluderer bl.a. kosting,
making, hakking, fresing, remming og opplasting/bortkjgring.

Prosessen gjelder hele vegnettet med objekter.
Rydding etter skred inngar i prosess 73.7.
Fjerning av sng og is i og tilknyttet dreneringssystem inngar i prosess 28.

Fjerning av sng og is i bruers vannavlgp og vanngjennomlgp inngar ogsa i
denne prosessen.

Broyte-, rydde- og strgareal pa kjgreareal omfatter kjgrefelt, sykkelfelt,
lommer og parkeringsfelt. Brayte-/ryddeareal omfatter i tillegg
kantsteinsklaring, sperreomrade og skulder.

Brayte-, rydde- og strgareal pa sideanlegg omfatter kjgreareal og
parkeringsareal, samt ferdselsareal for gadende og syklende.

Brayte-, rydde- og strgareal pa g/s-areal omfatter fortau, gangveg,
sykkelveg, annet areal i tilknytning til gangkryssinger, venteareal ved og i
leskur, samt trapper og ramper.

Ryddeareal omfatter ogsa areal med krav til sikt.

Ryddeareal omfatter ogsa areal i tilknytning til ngdstasjoner, statputer,
driftsbygninger, trafikkstyringssystemobjekter osv.

Ferjekaibruer inngér ikke i brgyte-, rydde- og strgareal.

c) Generelt

Vinterdrift skal sikre:

- Forutsigbar og god framkommelighet med god regularitet og sikker
trafikkavvikling under vinterforhold for alle trafikanter pa en mate som
ivaretar miljghensyn

- Synlighet, lesbarhet og @vrig funksjon for objekter, spesielt med hensyn
til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og tilgjengelighet

- Sikt

- Tilgjengelighet til vegutstyr for de som utferer drift og vedlikehold

Sideanlegg som er apen i vintersesongen har samme krav som tilliggende
vei. med forstreket friksjonskrav pa 0.30

Brayting pa kjereveg skal utfgres sa langt ut mot vegkant som kjgrebane/
skulder er kjgresterk. Brgyting skal ogsa skje pa tilrettelagt overkjgrbar del
av sentralgy i rundkjering o.l.

Pa g/s-areal og fortau skal hele arealet brgytes/ryddes.

Tiltak skal utfares slik at tilgjengelighet og trafikksikkerhet pa alle
krysninger og tilknytninger med offentlig trafikkareal ivaretas.

Heavling skal utfgres pa brgytet areal. Ved havling skal det hgvles ned til
vegdekkets hgyeste omrader.

Sng og is skal ikke hindre at overflatevannet ledes bort fra vegbanen.
Sngen skal kjgres bort nar opplagsplassen er for liten etter avtale med
byggherre.

Funksjonsansvar
Entreprengren har funksjonsansvar for utfgrelsen. Entreprengren skal
dermed her pa eget initiativ planlegge, identifisere behov, iverksette tiltak

Sum denne side:
Akkumulert 9 :
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og dokumentere innsats.

Fylkesvegene driftes etter middels driftsklasse

Krav til middels driftsklasse

- Torr sng: start innen 4cm, ferdig utbroytet innen 12cm
- Vat sng: start innen 3cm, ferdig utbrgytet innen 8cm
Det skal utferes breyting hele degnet

Krav til Gang/sykkelvei og fortau

- Torr sng: start innen 1cm, ferdig utbroytet innen 6cm

- Vat sng: start innen 1cm, ferdig utbrgytet innen 3cm

krav til standard drift er beskrevet i D2-S16

Ved spordybde i sng-/issale > 2,5 cm tillates ikke sng-/issale pa rygger
mellom hjulspor.

Maksimal is-sale tykkelse: 3cm. Ved saletykkelse > 3cm skal det havles
med underliggende skjeer i den hensikt & redusere saletykkelsen. Dette
gjelder ogsa for g/s vei og fortau.

Vegnettet med objekter tilfredsstiller ikke alle steder standardkrav men
skal driftes med den standarden det har.

Gang/sykkelvei og fortau

Ferdselsareal for gaende og syklende skal veere farbart og attraktivt for
gaende og syklende slik at de foretrekker & ferdes der framfor i
kjgrebanen.

Krav til rydding av g/s vei og fortau gjelder mellom kl. 0600 - 2300.

Det ma paregnes innkast av sng og is fra tilliggende vei, dette skal fijernes
i henhold til krav.

Brayting mé veere utfert innen klokken 0600.

Brayting skal utfgres inntil objekter som avgrenser brgytearealet, som
rekkverk, kantstein m.m.

Fart under breyting

Fart under brgyting skal ikke overskride 40 km/t. Unntak fra dette kravet
kan gjares under fglgende forhold:

- Pa strekninger der hgyden pa brgytekantene og/eller fonndanning
ngdvendiggjer hgyere braytefart for & fa kastet sngen bort fra vegbanen
- Andre spesielle forhold hvor byggherren har godkjent hgyere

Broytefart Kravet gjelder ikke under kjgring med plogen oppe.

Sikt

| arealer med krav til sikt iht. D2-S06a, herunder ogsa arealer for
ivaretakelse av stoppsikt, matesikt og forbikjgringssikt, skal ikke sng ligge
i sikthindrende hauger, oppstatt som falge av gjennomfaring av
vinterdriftsarbeider, utover 4 timer etter avsluttet brgyting/rydding. Som
haug regnes i denne sammenheng sng som lokalt tydelig rager hayere
enn omkringliggende sng. Normal brgytekant regnes ikke som haug.
Dette omfatter ogsa inn- og utkjgring til

sideanlegg/parkeringsplasser og trafikklommer/busslommer.

Hoyde pa sng skal ikke overstige 50 cm. i siktsonen i disse

arealene. Arbeidet inngar som en del av funksjonsoppgaven.

Sum denne side:
Akkumulert 9 :
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Sikt foran skilt.
Arbeidene bestilles av byggherre og gjeres opp etter timepriser i E4.

Friksjonsmalinger

Entreprengren skal méle friksjon i vintersesongen for overvakning av
foreforholdene og for aktiv bruk i beslutningsstatte i vinterdriften.
Entreprengren skal som del av sitt ledelsessystem etablere et opplegg for
maling av friksjon, bade med hensyn til utigsende tilstand og resulterende
tilstand pa vegnettet, som sikrer oppfyllelse av kravene til friksjon i kap.
D1 prosess 96.

Friksjonsmalinger utfart iht dette opplegget skal rapporteres til byggherren
hver 14. dag.

Kap. D2-1D9300d gir retningslinjer for maling og dokumentasjon av
vinterfriksjon.

Maleutstyr som entreprengren benytter, skal vaere godkjent av
Vegdirektoratet og vise stabile maleverdier som er sammenlignbare med
utstyr som byggherren benytter. Maleutstyret skal kalibreres mot utstyr
godkjent av byggherren minst én gang pr. vintersesong. Byggherren er
ansvarlig for & arrangere samling for gjennomfgring av kalibrering.
Entreprengrens personell som deltar pa samlingen for kalibrering av
friksjonsmaleutstyr, skal ha kompetanse pa egen friksjonsmaler og kunne
gjennomfgre malinger med maleren inkludert tilhgrende klargjering av
maleren og etterarbeid med databehandling.

| denne driftskontrakten skal det vaere minst 1 stk retardasjonsmaler.

Rekkverk og stetputer

Det skal ikke etterlates brgytekant foran eller langs statputer. @vrig
funksjonsnedsettende sng ved statputer skal fijernes innen 24 timer.
Funksjonsnedsettende sng ved rekkverk skal fiernes innen 24 timer.

Leskur

Ryddes innvendig daglig innen kl. 7, mellom kl. 12 og kl. 16. og mellom kI.
17:30 og 21:00 Ryddingen skal omfatte sittebenker og alt areal i og i
forkant av leskuret. Alle kanter skal fiernes. Manuelt arbeid ma paregnes.
Ved innkast fra @vrig brayting skal fijernes innen 2 timer.

Vinterberedskapsperiode

Vinterberedskapsperioden hver vinter er fra og med 1. oktober til og
med 15. mai.

Beredskap i vinterberedskapsperioden skal vaare bemannet pa en
slik mate at det skal vaere tilgjengelige maskiner/kjsreteyer med
mannskap for ledsaging av ngdvendig transport som ambulanse,
brann, kraftlag osv. pa utkalling fra VTS

Dimensjonering av ressurser for brogyting.

Ved inndeling av roder skal entreprengren ta hensyn til at ressursene
fordeles slik at hele vegnettet driftes selv om veger, eller deler av veger,er
stengt eller kolonnekjart.

Fierning av sng og is pa skilt

Fjerning av sng og is pa skilt kan foretas med kosting. Hvis

dette ikke er tilstrekkelig skal entreprengren iverksette andre tiltak..
Fjerning av sng og is pa skilt skal utfgres hver 24 time.

Isliskjoving i bergskjaeringer

Bergskjeeringene skal overvakes for a avdekke fare for at is

l@sner og faller ned pa vegbane, gang- og sykkelveg, fortau

og skulder. Dersom det er sannsynlig at isen kan Igsne og

falle ned, skal isen fjernes fra bergskjeeringen. Arbeidene bestilles av
byggherre og gjgres opp etter timepriser i E4.

Sum denne side:
Akkumulert 9 :
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Funksjonsansvar egenkontroll

Ved kontroll av vegnettet for & avdekke behov for tilltak, eller sende
meldinger om veer- og fgreforhold, skal inspeksjonen fullt ut innga i
grunnpakkedelen.

Kalibrering

Tallerkenspredere og annet strgutstyr som kan kalibreres, skal kalibreres
for hver sesong, og kontrolleres og evt. rekalibreres minst 1 gang pr.
maned under sesongen. Det skal i tillegg foretas ny kontroll/kalibrering
ved hver ny leveranse av strgmaterialer, eller nar spredere/utstyr
monteres pa ny baereenhet.

Ploger og skjaer skal vaere riktig innstilt iht. instruksjonsbok.
Dokumenteres og legges inn i ISY Road.

Dokumentasjon og rapportering

Omfatter bragyting/havling
- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)
- veer- og fereforhold
- start- og stopptidspunkt for brayting/hgvling
- strekning
- utfarte mengder i ulike oppgjwrskategorler (km) (evt. ogsa timer for
hzvllng med tung veghavel og evt. ogsa km for aktiv bruk av sideplog)
Strging med salt eller sand:
- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)
- veer- og fereforhold
- start- og stopptidspunkt for straing
- strekning/delstrekning
- materiale: (befuktet salt, saltslurry, terrsand)
- utstrgdd mengde: tonn salt, tonn sand
Kalibrering av utstyr
- tidspunkt
- utstyr
- justeringer

For gvrig gjelder generelle krav til dokumentasjon og rapportering iht. kap.

C3 pkt. 8.

Broytebiler.

Det er krav om minimum 1 braytebil med en totalvekt over 18 tonn med
fastmontert underliggende skjaer og frontmontert plog.
Det kan gis dispensasjon for andre Igsninger for 1 &r omgagen.

Det er krav om Euro 6 motorer eller tilsvarende.

Ploger oq annet tilleqgsutstyr.

Det er krav om bruk av tallerkenspredere pa 1 brgytebil

Det stilles krav om alder pa ploger og annet tilleggsutstyr ikke skal vaere
eldre enn 2010 mod.

Strging
Entreprengr skal sta for transport, innkjgp og lagring av strgsand.

Entreprengr skal starte strging umiddelbart etter at det er meldt behov for
strging og/eller det er meldt veerforandringer som tilsier at det kan bli glatt
samt resultat etter friksjonsmalinger som har verdier som er under krav
0.25 eller forsterket krav som er 0.30

Maksimal steinstgrrelse for strgsand er 6 mm. Strgsand skal for gvrig
tilfredsstille, og straging utfagres, iht. krav i kap. D2-ID9300c.

Ved veerforhold hvor det er vanskelig & oppnéa kravene til

friksjon selv etter strging og/eller havling skal ytterligere

innsats eller andre tiltak avklares med byggherre.

Midtmontert underliggende skjzer

Pa hele kontrakten skal det i tillegg til frontmontert plog

benyttes midtmontert underliggende skjeer. Det

underliggende skjaeret benyttes under sngveer nar det kan

veere fare for dannelse av sng- og issale, spesielt rundt 0

grader. Midtmontert undeliggende skjser brukes ogsa som friksjons
forbedrende tiltak i kombinasjon med strgsand.

Sum denne side:
Akkumulert 9 :
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Midtmontert underliggende skjeer, er et hgvelskjeer montert
mellom for- og bakaksel pa brgyteenhet for fierning av sna/is
fra vegbanen. Hgvelbladet skal kunne kjgres med konstant
trykk mot vegbane.
Det kan gis dispensasjon for andre Igsninger for 1 &r omgagen.
Kravet gjelder alle braytebiler som er i ordinzer vinterdrift.
Kravet gjelder ikke reserveenheter som kun er inne pa
strekningen i kortere tid.
x)  Med unntak av de oppgavene som inngar i en evt. prosess 96.9, er
prosessen delt i en fast del (grunnpakke, prosess 96.1) og en variabel
del (prosess 96.3).
Priser pa prosess 96.3 er fastsatt av byggherren i konkurransegrunnlaget,
og disse prisene skal ikke endres. Byggherrens priser er ikke fastsatt slik
at de skal dekke alle kostnader tilknyttet brgyting, h@vling og strging, og
entreprengren ma derfor i grunnpakkedelen i tilbudet innkalkulere alt som
etter entreprengrens oppfatning ikke dekkes av prisene i prosess 96.3.
Brayting, rydding, strging m.m. pa g/s-arealer, fortau og fergeleie inngar
fullt ut i grunnpakkedelen, jf. prosess 96.2
For brgyting, hevling og strging pa sideanlegg far entreprengren oppgjer
iht. prosess 96.1 og 96.2.
96.1 Fylkesvei
FV Grunnpakke Vinterdriftsklasse Middels
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter alle kostnader som er beskrevet i prosess 96 og som ikke
dekkes av prosess 96.3 eller annen oppgj@rsform er beskrevet i prosess
96.
x)  kostnad angies som rund sum RS 0 0
96.3 Fylkesvei
FV Broyting og hevling variabel del
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)  Omfatter variabel del av brgyting.
96.31 Fylkesvei
FV Broyting med front montert plog
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter variabel del av:
-brayting
x)  Mengde males som kjgrte kilometer der plog er nede og aktivt utfarer
ngdvendig brayting. Dette gjelder ogsa dersom kjgretgyet samtidig utfarer
strging. Ved samtidig bregyting og strging gis kun oppgjer for brayting.
Kjarte kilometer der kjgretayet kjorer med lgftet plog/skjeer, medtas ikke.
Enhet: km
km |30 000 20 600 000
Sum denne side:| 600 000
Akkumulert 9:| 600 000
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96.334 Fylkesvei
FV Midtmontert underliggende skjaer pa

lastebil
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)  Omfatter tillegg for bruk av midtmontert underliggende skjeer ved hgvling.
Med midtmontert underliggende skjeer menes her et hgvelskjaer montert
mellom for- og bakaksel pa lastebil for fierning av sngl/is fra vegbanen.
Det kan gis dispensasjon for andre Igsninger for 1 &r omgagen.
Havelbladet skal kunne kjgres med konstant trykk mot vegbane.
Fart under hgvling med underliggende skjeer skal ikke overstige 20 km/t.
x)  Mengde males som kjgrte timer med hgvelskjeer nede i aktiv bruk.
Ved samtidig brayting med frontplog gj@res kun opp for brgyting etter
prosess 96.31.
time (1 000 800 800 000
96.341 Fylkesvei
FV Terrsand
*** Spesiell Beskrivelse ***
a)  Omfatter variabel del av strging med sand.
x)  Mengde males som utfgrte minutter pr. strakjgretay med aktuelt
stremiddel. Kun minutter der kjgretayet er i bevegelse og utfgrer straing
iht krav i kontrakten og strokjgretayoppsett i vinterplanen medregnes.
Minutter der kjoreteyet ogsa utfarer brgyting medregnes ikke.
Ved strging av terrsand skal det strgs 200 g/m2 og hastighet skal veere
mellom 20-25 km/t. Strgbredde skal vaere minimum 2,5 meter.
min |7 000 40 280 000
Sum denne side: | 1 080 000
Sum 9 ,Overfgres til anbudsskjema side G 2 :| 1 680 000
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