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Mellom 
  

Helse Møre og Romsdal HF 
 

organisasjonsnummer 997 005 562 
heretter omtalt som byggherre eller oppdragsgiver 

og 
 

[navn på leverandør] 
 

organisasjonsnummer XXXXXXX 
 heretter omtalt som entreprenør [nr. X av antall valgte leverandører] 

 
er inngått følgende avtale for kontrakt nr. KXXXX[A, B, C etter hvilket nummer i rekken]: 

 
 

 
1. Oppdragsgiver har inngått parallelle rammeavtaler med X leverandører for levering av 

tjenester innenfor fagene rør- og sanitær i prosjektet Sykehuset Nordmøre og 
Romsdal (SNR). 
 
Entreprenøren påtar seg å levere tjenester som leverandør nummer X av X i 
rammeavtale med byggherren innenfor rammeavtalen. 
 
Den nærmere prosedyren for tildeling av oppdrag, og eventuelt gjennomføring av 
minikonkurranser fremgår av Del I Konkurransebeskrivelsen, punkt 2.1.1 og 2.1.2. 
 
Kontrakten skal gjennomføres etter åpen bok-modell der entreprenøren får 
kompensert etter medgått tid og fast påslag på materialinnkjøp. Den nærmere 
beskrivelsen av vederlagsmodellen og faktureringsbestemmelser fremgår av Del II 
Kontraktsgrunnlaget del D.1.2 og del F. 
 

2. Avtaledokumenter 
 

Avtalen består av følgende dokumenter: 

• Avtaledokument (dette dokument); 

• Referater og annet materiale fra forhandlinger og oppklarende drøftelser, 
godkjent av begge parter 

• Del II Kontraktsgrunnlaget med vedlegg 

• Del I Konkurransebeskrivelsen med vedlegg 

• Entreprenørens endelige tilbud, datert [xx.xx.2021] 
 

3. Opplysninger om og betingelser for arbeidet fremgår av Del I 
Konkurransebeskrivelsen, samt den nærmere prosedyren for bestilling av arbeid 
er gitt i Del II Kontraktsgrunnlaget. I tillegg gjelder:  
 

3.1 Avtalens varighet 
Avtalen trer i kraft ved signaturdato, og har en varighet på 2 år. Oppdragsgiver 
har etter dette en opsjon på forlengelse av avtalen med 1+1 år. Rammeavtalen vil 
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uansett ikke ha en lengre varighet enn det som er nødvendig for å gjennomføre 
prosjektet.   
 
3.2 Avtalens volum og metode for tildeling av oppdrag 
Avtalen gir oppdragsgiver en rett, men ingen plikt, til å bestille ytelser av 
entreprenøren gjennom rammeavtalen. Opplysninger oppdragsgiver har gitt om 
forventet behov, volum, eller prognoser for uttak av ytelser er kun av 
orienterende art, og er uforpliktende for oppdragsgiver. 

 
Ytelser innenfor rør- og sanitær i prosjektet vil kunne bli levert av andre 
entreprenører som har blitt valgt til leverandører i den parallelle rammeavtalen.  
 
Ytelser innenfor rør- og sanitær i prosjektet vil også kunne bli tatt ut av 
leveransene som omfattes av de parallelle rammeavtalene, og lyst ut i en egen 
anskaffelse. 
 
For nærmere beskrivelse av rammeavtalen, forventet omfang av arbeid, og 
prosedyrene for tildeling av oppdrag under rammeavtalen, se Del I 
Konkurransebeskrivelsen punkt 2.1.  
 
3.3 Fullmaktsforhold 
Hver av partene skal utnevne en representant for oppfølging av rammeavtalen. 
Representanten skal være kontaktpunktet for alle henvendelser knyttet til 
rammeavtalen.  
 
3.4 Kontraktsvilkår for det enkelte avrop 
Den enkelte avropsavtale reguleres av hovedavtalen (dette dokumentet og dets 
vedlegg ref. punkt 2), og honoreres som avtalt i avropsavtalen. Ved avrop skal 
oppdragsgivers mal benyttes jf. F Avropsavtale. 
 
3.5 Leveringstider 
Med mindre annet er avtalt og fremgår av avropsavtalen, plikter entreprenøren å 
gjennomføre arbeidene i tråd med gjeldende hovedfremdriftsplan for prosjektet.  

 
4. Forsikring 

 
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis senest ved 
kontraktsarbeidenes start. Manglende levering av kopi av forsikringsbevis anses 
som et vesentlig mislighold av en kontraktsforpliktelse, og kan føre til at 
byggherren hever avtalen. 
 

5. Entreprenørens sikkerhetsstillelse 
 

Ved byggherres overtakelse stilles sikkerhet for 3 % av overlevert 
kontraktsarbeid for forhold som påberopes i løpet av de påfølgende 3 år. 
 
Entreprenøren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr […]. 
Sikkerheten skal stilles 14 dager etter utløpet av samhandlingsfasen.  
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Sikkerheten stilles som påkravsgaranti fra bank, forsikringsselskap eller annen 
finansinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte til 
entreprenøren og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av 
disse bestemmelsene. 
 
Størrelsen av sikkerhetsstillelsen blir beregnet etter at oppgavene under 
rammeavtalen er fordelt i samhandlingsfasen. Sikkerhetsstillelsen skal være 
fastsatt ved utløpet av samhandlingsfasen, og skal utgjøre 10 % av beregnet 
kontraktsverdi etter endt samhandlingsfase.   
 
Etter at leverandøren har utført sitt siste oppdrag, reduseres sikkerheten med 50 
% for garantiperioden. Denne sikkerheten kan gjøres gjeldende i 3 år for forhold 
som påberopes i garantiperioden, med mindre annet er avtalt. Sikkerheten faller 
deretter bort, i den grad byggherren ikke har gjort ansvar gjeldende mot 
entreprenøren som kan kreves dekket av sikkerheten. 
 
Når sikkerheten er falt bort, og entreprenøren deretter forlanger det, skal 
garantidokumentet returneres.   
 

6. Partenes representanter 
 
Oppdragsgiver:  
<Sykehusbyggs prosjektleder> 
 
Entreprenør:  
<Fylles inn av entreprenøren. Fortrinnsvis nøkkelpersonen som tilbys> 
 

7. Dette avtaledokument er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder 
hvert sitt. 

 
                  
 
 
 

[sett inn sted og dato] 

 

   

For byggherren 

 

 For leverandøren 

 

 

  

Heidi Nilsen  [sett inn navn] 

Leder for prosjektstyret SNR 

Helse Møre og Romsdal HF 

 [sett inn tittel] 

   

   

 

 

  

[sett inn navn]  [sett inn navn] 

[sett inn tittel]  [sett inn tittel] 
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(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) 


