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Prissammenstilling

PRISSAMMENSTILLING - KONTRAKTSARBEIDER
Post SUM

1 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass kr.

2 Veg-arbeider kr.

3 VA-arbeider Kr.

4 Kryssing, nærføring og kabelarbeider kr.

5 Regningsarbeider kr.

 Antatte regningsarbeider - overført fra nedenstående tabell
”Regningsarbeider”

kr.

 Antatte regningsarbeider * påslagsprosent - overført fra tabell nedenfor kr.
Kontraktssum eksklusive merverdiavgift kr.

Merverdiavgift 25% kr.

Kontraktssum inklusive merverdiavgift kr.

PRISSAMMENSTILLING - REGNINGSARBEIDER
Mannskap Antatt timer Tilbudt timepris Sum kr

 - fagarbeidere 40
 - hjelpearbeidere 40
Transport - antatt lengde i km Pfm3 tilbudt pris/m3

 - transportlengde 3 km 50
Maskiner - vektklasse i tonn

antatt timer
tilbudt timepris

 - gravemaskin 20 30
 - gravemaskin 8 30

Sum antatt regningsarbeider
(overføres til PRISSAMMENSTILLINGSTABELL (Inngår i byggherrens anbudsvurdering)

Merk at tilbudte priser for regningsarbeider skal være tilsvarende brukt i Del III mengdebeskrivelse.

Sum antatt
regningsarbeider

Påslagsprosent
materiell

faktor Sum overføres til
PRISSAMMENSTILLINGSTABELL
(Inngår i byggherrens anbudsvurdering)

0,5
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Regningsarbeider
Byggherren skal alltid styre utførelsen av regningsarbeid. Regningsarbeid skal alltid avtales skriftlig
før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når
regningsarbeid starter.

Ved regningsarbeid skal timelister og materialoppgaver attesteres av byggherrens representant. Kopi
av listene skal følge notaen.
Krav som ikke kan tilbakeføres til attesterte oppgaver vil ikke bli betalt.

Regningsarbeid vil bli betalt på følgende måte:
1. Medgått arbeidstid gjøres opp etter oppgitte timesatser. Det betales samme timesats uavhengig

av når arbeidet skjer. Timeprisen skal i tillegg tilarbeidslønn, dekke alle entreprenørens
kostnader knyttet til:

● Sosiale utgifter, bevegelige helligdager og feriepenger
● Tarifferte tillegg som kjøretillegg og klesgodtgjørelse
● Brakkedrift
● Brakkeleie
● Redskap
● Verktøy, inklusive arbeidernes private håndverktøy
● Maskiner og utstyr ,ed enkeltvis leie under 500 pr dag, inklusive drivstoff med mer
● Materiell med innkjøpspris mindre enn 25 000,-
● Materiell som rør, slanger. elektriske kabler, lamper etc
● Andel i drift, vedlikehold og leie av kompressor stasjon og verksted (inklusiv

maskinleie for kompressor og luftledninger) samt interne transporter av mannskap og
materiell.

● Stedlig administrasjon
● Reiser og dietter ink. servicebil (bil for å ha med seg utstyr for å gjøre jobben
● Rigg og drift av byggeplass
● Fortjeneste

2. Transporter og arbeid utført av underentreprenør i henhold til faktura med påslag på 8 % for
administrasjon og fortjeneste.

3. Maskinleie, inkl fører, i henhold til de priser som entreprenøren oppgir i sitt tilbud for de
kategorier maskiner som det bes om pris på. Prisen for ikke spesifiserte maskiner skal
forutsettes å stå i samme forhold til prisene for de maskiner det er oppgitt pris på. Ventetid som
skyldes byggherrens forhold betales med 50% av de oppgitte timepriser for maskin eks. fører
(timepris maskin fratrukket timepris maskinfører). I tillegg betales maskinførerlønn med
oppgitt timepris dersom maskinfører ikke kan disponeres til annet arbeid.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.
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Timepriser mannskap
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og
bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag og lignende

Tillegg for overtidsarbeid honoreres ikke uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren.

Tilbudte timepriser mannskap- regningsarbeider

Mannskap Fag Kr/time
Fagarbeidere Grunnarbeid

Asfaltarbeid
Anleggsgartner
Rørlegger
Andre

Hjelpearbeider Grunnarbeid
Asfaltarbeid
Anleggsgartner
Rørlegger
Andre

Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til
entreprenørens liste over maskintimepriser.

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner
eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap.

Tilbudte timepriser maskiner- regningsarbeider

Maskiner /fører Type maskin Kr/time
Traktorgraver
Gravemaskin Ca. 8 tonn

Ca. 20 tonn
Ca. 30 tonn

Hjullaster 10-15 tonn
Bulldozer Ca. 20 tonn
Veihøvel
Lastebil
Boggie-bil
Dumper
Borerigg m/presse
Rigg for spuntarbeid
Annet utstyr (spesifiser)
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Materialer
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura, fratrukket eventuelle
rabatter, med tillegg til et prosentpåslag for administrasjon og fortjeneste.

Tilbudt påslagsprosent- materialer

Materialer Påslag (i%)
Påslagsprosent %

Transportkostnader
Omfatter transport for eventuelle regningsarbeider, og prises som kr/prosjektert fast volum (PFm³)

Tilbudt transportkostnad

Transportkostnader Lengde Kr/PFm³
Inntil 300 meter
Inntil 400 meter
Inntil 500 meter
Inntil 800 meter
Inntil 1 kilometer
Inntil 2 kilometer
Inntil 3 kilometer
Inntil 4 kilometer
Inntil 5 kilometer
Pr. påbegynt km utover 5
km.

Påslag for side- og underentrepriser
Leverandør tilbyr seg å ta ansvar som hovedentreprenør for underentrepriser som kan bli tiltransportert
med tilliggende byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll.

Påslagsprosent %

Leverandør tilbyr seg å ta ansvar som koordinerende entreprenør for sideentrepriser som kan bli
tiltransportert med tilliggende byggeplassadministrasjon og framdriftskontroll.

Påslagsprosent %
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Opsjoner

PRISSAMMENSTILLING - OPSJONER
POST KAPITTEL SUM
6  Opsjon (kfr. mengdebeskrivelse) kr.

    Opsjoner eksklusive merverdiavgift kr.
    Merverdiavgift kr.
    Opsjoner inklusive merverdiavgift kr.

Regulering
Kontraktens priser indeksreguleres ikke.


