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1  Kaier og infrastruktur

1.1 Ferjekaier

Oppdragsgiver vil stille ferjekaiene og de landbaserte anleggene fritt til disposisjon for bruk
av Operator. Oppdragsgiver er ansvarlig for ordinzr oppmerking og skilting av ferjekaiene.

Det kan i kontraktsperioden bli foretatt endringer av fergeleiet, inkludert forsterkning av kai
og / eller pir 1 forbindelse med omlegging til elektrisk drift pa fergene.

Tekniske data for ferjekaiene er beskrevet i Bilag 3.2.1 Ferjekaidata (se rapport fra BRUTUS
fra 2019)

Ferjekaiene er utstyrt med Sesam fjernstyringsanlegg. Operater ma selv serge for nedvendig
utstyr om bord i baten for & kunne operere anlegget.

1.1.1 Liggekaier
Liggekaier er Vanngy og Storstein

1.1.1 Avgifter og ligge-/nattstrem
Operator betaler alle avgifter knyttet til Operators virksomhet og anvendelse av ferjekaiene,
som nettleie, stremforbruk i forbindelse med drift, liggestrom og nattstrem.

Operator ma selv innhente opplysninger om hvilke avgifter som paleper i forbindelse med
drift av ferjesambandet.

1.1.2 Orden pa ferjekaiene
Det er ikke tillatt & lagre/oppbevare materiell pd kaien uten at det er avtalt med oppdragsgiver.

Overholder ikke Operater sine forpliktelser til opprydding, kan Oppdragsgiver etter skriftlig
varsel iverksette slik opprydding for Operaters regning.

1.2 Skade pa ferjekaiene

Operatoren er gkonomisk ansvarlig for skader Operator eller Operators kontraktmedhjelpere
matte pafore ferjekaiene og tilherende anlegg 1 forbindelse med utforelsen av oppdraget. Ved
skade pa ferjekai skal Operater umiddelbart varsle oppdragsgiver. Oppdragsgiver skal foresta
alle utbedringer/reparasjoner pa ferjekai.

1.3 Behov for endringer pd ferjekaier/billettlosninger

Operator kan gi tilbud som medferer behov for endringer og tilfoyelser av ferjekaiene
forutsatt at slike ombygginger bekostes av Operator og kan utfores innenfor gjeldende
plangrunnlag.

Tilbud som medferer installasjoner pd og ombygginger av ferjekaiene skal 1 bilag 4
Tilbudsskjema krysses av som forbehold og avvik. Avkryssing av et slikt forbehold er sdledes
1 seg selv intet avvisningsgrunnlag. Oppdragsgiver forbeholder seg rett til a verifisere og
godkjenne av Operaters ombyggingsplaner som grunnlag for eventuell iverksettelse.

Eventuelle ombygginger gjores 1 henhold til Statens vegvesen sin standard, jf. Vegvesenet
sine hdndboker.
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Operator er ansvarlig for 4 innhente nedvendige offentlige tillatelser i forbindelse med
installasjoner pa og ombygginger av ferjeleiene.
Operater baerer all risiko for usikkerhet knyttet til om slike tillatelser blir gitt.

Ferjeleiene er ogsa etter eventuell ombygging definert som Oppdragsgivers eiendom.

1.4  Oppdragsgivers utforte og planlagte endringer pd 2 utvalgte fergeleier.

Storstein fergeleie

Storstein fergeleie er under ombygging og det er regulert inn areal for ladeinfrastruktur pa
fergeleiet. Det legges opp til at all lading av ferge i sambandet Storstein -Nikkeby -
Lauksundskaret foregar pd Storstein fergeleie fra neste kontraktsperiode.

Figur 1 viser omradet regulert til teknisk infrastruktur ved Storstein fergeleie.

Figur 1 viser Storstein fergeleie med omréde avsatt til tekniske bygg (ladeinfrastruktur).

Skaningsbukt fergeleie (Vanney)

Oppdragsgiver planlegger endring av Skéningsbukt fergeleie. Dette innebaerer regulering av
fergeleiet, med avsatt omrade til ladeinfrastruktur, nye oppstillingsplasser etc. Dette som
forberedelse til hybridelektrisk framdrift fra neste kontraktsperiode. Skisse over fergeleiet
med forslag til plassering av ladeinfrastruktur er gitt i fig 2
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Frank Morten Dragset
Vi kan i denne situasjon ende opp medd at vi har flerre kontrakter/entrepriser som arbeider på samme område. Dette kan medføre konflikt. Hvem skal være hovedentreprenør med koordineringsansvar? Byggherreforskriften skal ivaretas.

Frank Morten Dragset
Tegning viser område disponibelt for ladeløsning. Inntegnet med rød ring 

Liv Cecilie Evenstad
Finnes det byggeplan? (Martin O)


Figur 2: Skaningsbukt fergelie med forslag til plassering av ladeinfrastruktur.

1.5  Tilbakeforing av terminalomrdder

Dersom Operater har billettboder eller andre anlegg pa terminalomradet, kan oppdragsgiver
bestemme at disse skal fjernes og terminalomradet tilbakefores til opprinnelig tilstand etter
kontraktsperiodens utlep. Oppdragsgiver skal sta for arbeidet med tilbakeforingen, og
kostnadene for dette arbeidet vil bli belastet Operater. Alternativt skal Operater overfore disse
anleggene vederlagsfritt til Oppdragsgiver.

Side5av5



	1 Kaier og infrastruktur
	1.1 Ferjekaier
	1.1.1
	1.1.1 Liggekaier
	1.1.1 Avgifter og ligge-/nattstrøm
	1.1.2 Orden på ferjekaiene

	1.2 Skade på ferjekaiene
	1.3 Behov for endringer på ferjekaier/billettløsninger
	1.4 Oppdragsgivers utførte og planlagte endringer på 2 utvalgte fergeleier.
	1.5 Tilbakeføring av terminalområder


