
1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER

11 Struktur på kravspesifikasjonen

*** Spesiell Beskrivelse ***

Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med 
tilhørende standard for drift og vedlikehold er innenfor hver 
prosess i den prosessvise kravspesifikasjonen i dette 
kapittel bygd opp som vist nedenfor:

a) Omfang
Beskrivelse av hva prosessen omfatter.
Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i kap. 
D2-V. Oversikten med tilhørende detaljering er ikke 
nødvendigvis komplett.

b) Materialer

c) Utførelse
Troms og Finnmarks fylkeskommunes krav til funksjon, 
standard og utførelse er beskrevet i prosessene.

Kravene er like for alle veger og vegtyper hvis ikke annet er 
beskrevet. Krav til vegbane gjelder også til øvrige 
ferdselsareal hvis ikke annet er beskrevet.

Generelle krav til dokumentasjon og rapportering er gitt i 
kap. C3.8.4. Spesielle krav til dokumentasjon og 
rapportering er beskrevet på den enkelte prosess.

d) Toleranser

e) Prøving, kontroll

x) Mengderegler

For alle punkter a) - x) vil kap. D2 kunne utfylle 
spesifikasjonen av den enkelte prosess.

Hierarkisk oppbygging av prosesser med 
underinndelingsprinsipper
For tolking av forholdet mellom beskrivelsestekster på 
høyere og lavere prosessnivå gjelder:
Omfang beskrevet i en prosess på et høyere nivå gjelder 
også for et lavere nivå. Unntak fra dette gjelder der det er 
angitt ny eller avgrensende tekst på et lavere nivå. 
Mengderegler og krav til materialer, utførelse, prøving, 
kontroll og toleranser angitt på et høyere nivå gjelder også 
for et lavere nivå. Unntak fra dette gjelder når beskrivelse 
på et høyere nivå står i motstrid til beskrivelse på et lavere 
nivå.

Øvrige opplysninger
For rundsumprosesser har den utførende funksjonsansvar i 
kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden. 
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Også på enkelte prosesser med annen enhet enn rundsum 
tillegges den utførende funksjonsansvar, hvilke prosesser 
dette gjelder, fremgår av prosessbeskrivelsen.
Øvrige prosesser utføres etter avtale med byggherren. 

Generelt gjelder at kostnadene for følgearbeider skal være 
inkludert i prisen for den aktuelle prosessen dersom ikke 
annet er angitt spesielt eller avtalt. Følgearbeider er 
arbeider som følger som konsekvens av den aktuelle drifts- 
og vedlikeholdsoppgaven som nødvendig forarbeid eller 
etterarbeid. Følgearbeider er også arbeid på et objekt som 
følge av at standarden for dette objektet ikke lenger er 
tilfredsstilt på grunn av arbeid utført på objektet eller på et 
annet objekt.

Avvik som oppstår ved utførelse av inspeksjon, drift og 
vedlikehold skal utbedres umiddelbart. For øvrige avvik 
gjelder krav til beredskap og sikring iht. prosess 18.03 og 
krav til utbedring iht. kap. C3 pkt. 4, dersom annen tiltakstid 
for utbedring ikke framkommer på den aktuelle prosessen.

Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske 
lover, offentlige forskrifter og regler. Entreprenøren må selv 
vurdere metode og sikkerhet ved utførelse, uavhengig av 
måleregler etc.

Omkostninger og fortjeneste
Alle generalomkostninger, fortjeneste, rigg, ledelse og 
administrasjon av kontrakts arbeidet skal være inkludert i 
kontraktens enhetspriser for mannskap, maskiner og utstyr.

Arbeidsvarsling
Alle kostnader for arbeidsvarslingen og sikringen skal være 
inkludert i kontraktens enhetspriser for mannskap, 
maskiner og utstyr, med mindre annet er spesifisert på 
vedkommende post.

18 Drift og vedlikehold - generelt

*** Spesiell Beskrivelse ***

 

18.01 Rigg, generelle drifts/arbeidsomkostninger og Samhandling

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)    Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og 
klargjøring, egen kontroll av funksjons oppgaver i kontrakt, 
drift, nedrigging og fjerning av provisorier som rigg. 
Omfatter også alle kostnader til arbeidsadministrasjon, og til 
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evt. anskaffelse, leie og bruk av bygninger og utstyr, i den 
grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller er 
inkludert i enhetspriser.

   
Omfatter også samhandling fram til oppstart av kontrakten. 
Det vil bli gjennomført med 1 samling av to dager, ved 
behov kan dette utvides til flere dager. Møtelokaler holdes 
av byggherren.Samhandlingsmøtene vil bli holdt på et egnet 
sted.

x)    Kostnad angies som rund sum.

RS 0 0

18.03 Beredskap Fv og g/s vei

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)      Omfatter planlegging, organisering, beredskap og gjennomføring i
forbindelse med hendelser på veg (ulykker, kjøretøyhavari, brann, 
skred,flom, skade på vegobjekt og andre uhell etc.).
Herunder inngår:
- Iverksettelse av avtalt beredskapsplan og skilting ved behov for 
stenging/omkjøring (gjelder skilting som skjer innenfor kontraktsvegnettet, 
gjelder også skilting der hendelsen har skjedd utenfor kontraktsvegnettet). 
- Gjennomføring av nødvendig skilting (gjelder for skilting som ikke er vist 
i avtalte beredskapsplaner, gjelder også skilting der hendelsen har skjedd 
utenfor kontraktsvegnettet) 
- Sikring av trafikkavvikling inkludert manuell trafikkdirigering,
lyssignalanlegg, reguleringstiltak osv.
- Sikring av skadet objekt/skadested 
Omfatter også deltakelse i mindre øvelser og gjennomføring av tiltak i
forbindelse med mindre arrangementer.
Som mindre øvelser og mindre arrangementer menes her aktiviteter der
entreprenørens kostnad ikke overstiger kr. 10.000,- eks mva pr. aktivitet, 
og det samtidig er minst 90 dager mellom hver aktivitet.
Omfatter også alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift og leie av utstyr 
listet opp i kap. D2-S14.

Beredskap knyttet til prosess 9 inngår i prosess 9.

c)      I kontrakten skal det til en hver tid være personer med nødvendige 
transportkjøretøy og utstyr i beredskap (dvs. i utrykning eller 
utrykningsklare), slik at de er fremme på hendelsessted innen kontraktens 
krav.

Standard materiell/utstyr til bruk ved arbeidsvarsling og trafikkavvikling
Til skilting, lyssignalregulering og avsperring knyttet til uforutsette 
hendelser skal entreprenøren til en hver tid disponere en skiltpark, mobile 
lyssignalanlegg og sikringsutstyr iht. liste i kap. D2-S14. 

Mannskap som rykker ut skal ha med nødvendige skilt,
regulerings- og sperremateriell for enkle varslinger og reguleringer. Ved 
behov for utstyr i tillegg til dette skal utstyret være på plass på 
hendelsesstedet innen 4 timer etter at entreprenøren fikk kjennskap til 
hendelsen.

Uforutsette hendelser
Entreprenøren skal til enhver tid ha en tilstrekkelig beredskap for å kunne 
rykke ut ved uforutsette hendelser på vegnettet. Der annet ikke kommer 
fram av spesiell beskrivelse, gjelder slike krav til utrykningstid:
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Utrykningstid er tid fra melding mottas til ankomst hendelsessted.
For gang- og sykkelveg gjelder samme krav til utrykningstid som på
tilliggende veg. For gang- og sykkelveger uten tilliggende veg skal 
utrykningstid være mindre enn 4 timer.
 
Krav til tilgjengelighet
Entreprenøren skal kunne nåes på telefon til enhver tid. Det skal kun 
være ett telefonnummer som benyttes for kontakt. VTS skal kunne
kommunisere med det konkrete personell som rykker ut via mobiltelefon.

Krav til utrykningspersonell
 Utrykningspersonell skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre 
arbeidsvarsling og tiltak for trafikkavvikling på utrykningsstedet samt 
nødvendig kompetanse for sikring av skadet objekt/skadested inkludert 
bruk av aktuelle maskiner og utstyr.

Krav til utstyr pr beredskapssted
Følgende utstyr skal være tilgjengelig for utrykningspersonellet:
Verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr
Utstyr listet opp i kap. D2-S14
Kjøretøy for transport av personell og utstyr

Gjennomføring av tiltak

På hendelsesstedet skal det gjennomføres tiltak som:
- Sikrer skadested eller sperrer av stedet slik at det ikke oppstår fare for 
trafikanter, arbeidere eller naboer
- Sikrer trafikkavviklingen og varsler trafikantene, eventuelt omdirigerer 
trafikken
- Sikrer skadet objekt mot ytterligere skade

Håndtering av store eller flere samtidige hendelser

Dersom en uforutsett hendelse er større enn det entreprenøren er 
dimensjonert for å håndtere, eller det skjer flere samtidige hendelser som 
overstiger entreprenørens samtidige håndteringskapasitet, håndteres 
oppstått situasjon i henhold til kap. C3 pkt 23 selv om hendelsen(e) ikke 
er værrelatert.

Dokumentasjon og rapportering

Uforutsette hendelser, skader, utrykninger og hvilke tiltak som blir 
gjennomført, skal dokumenteres og rapporteres til byggherren i henhold til 
kap C3 pkt 8.4.
Skilting for spesielle forhold skal dokumenteres med angivelse av sted, tid 
for oppsetting og fjerning, formål, skilttype samt hvem som besluttet 
oppsetting.

x)       Kostnad angies som rund sum

RS 0 0
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2 Grunnpakke Fv og g/s vei

28
FV

Fylkesvei
Grunnpakke Fv og g/s vei

*** Spesiell Beskrivelse ***

 Drens- og avløpsanlegg

a)      Omfatter drift av drens- og avløpsanlegg. Prosessen omfatter også 
sikring av vannavrenning fra vegbanen.

c)      Avvannings- og dreneringssystem skal hindre vannansamling på 
vegbanen, samt på annet ferdselsareal, eller i vegkropp og 
konstruksjoner, samt samle opp, eventuelt fordrøye, rense og lede 
vannet bort fra vegbane, annet ferdselsareal, vegkropp, 
konstruksjoner og vegens sideområde for å:
-opprettholde trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikanter 
samt unngå vannsprut på fotgjengere/syklister og eiendommer fra 
overflatevann på vegen
-unngå nedbryting av vegkropp og konstruksjoner samt 
erosjonsskader på vegens sideområde
-unngå forurensning av områder langs vegen og vassdrag

Overflatevann skal renne uhindret bort fra trafikkerte arealer og 
sideområde.
Vann skal renne ut av og bort fra vegkropp og konstruksjoner.
Vann fra omkringliggende områder skal renne forbi eller gjennom 
vegområdet uten å medføre fare for trafikanter eller skade på 
vegkropp og konstruksjoner.
Vann skal til en hver tid være sikret fritt avløp.

Vintertiltak

Det skal foretas oppstaking og vannavledning om vinteren og ved 
snøsmelting for å sikre avrenning.

Ved snøsmelting skal snø/is fjernes fra skulder og grøfteskråning slik at 
vannavrenning over vegkant ikke hindres og slik at smeltevann ikke 
renner inn på vegbanen eller annet ferdselsareal.

Iskjøving i grøfter som hindrer vannavrenning eller drenering skal fjernes 
innen 1 uke.
Dersom det oppstår trafikkfare skal vannavrenning og drenering 
gjenopprettes umiddelbart

x)      Beskrevet arbeid bestilles av byggherre og gjøres opp etter timepriser 
iht. E4
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5
FV

Fylkesvei
VEGDEKKE Fv og g/s vei

52.1
FV

Fylkesvei
Faste dekker

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)      Omfatter midlertidig reprasjoner av faste dekker i veiområdet. Omfatter 
også avretting av telehiv. 

Omfatter lapping av hull i asfaltdekker.
Med hull menes i denne sammenheng "slaghull", "lurvekant" og 
"mekaniske skader" som har karakter som slaghull jf. håndbok V261 
Skadekatalog for bituminøse dekker.

Generelt
c)      Maksimal overhøyde på ferdig dekke etter lapping og reparasjon kan være 

inntil 10 mm. Underhøyde aksepteres ikke.

Dersom utførelsen av lapping av hull, tetting av sprekker, reparasjon av 
skader og andre dekkearbeider kan medføre løs sand/grus/stein på 
vegbanen, skal dette fjernes umiddelbart.
Utførte reparasjonsarbeider skal dokumenteres med oversikt over sted 
(eksakt vegident), utførelsestidspunkt og utført mengde pr. sted.

x)    Måles som utlagt tonn.

52.121
FV

Fylkesvei
Lapping med kalde masser

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder midlertidig lapping av hull med asfaltmasser. Asfaltmassene skal 

lagres frostfritt og være lett tilgjengelig  

x) Måleenhet: tonn utlagt asfaltmasser. tonn 350 0 0
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7 VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK

73 Øvrig vegutstyr, renhold, m.m.

73.5
FV

Fylkesvei
Renhold 

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)      Omfatter renhold av alle arealer innenfor vegområdet, inkl tømming av 
avfallsbeholdere. 

c)       Renhold skal sikre arealenes funksjon (friksjon, trafikksikkerhet, 
framkommelighet, vannavrenning, synlighet), miljøforhold (inkl. 
luftkvalitet) , universell utforming og estetikk ved fjerning av uønskede 
og fremmede gjenstander, materialer og belegg.
Fjerning av graffiti/tagging skal sikre objektenes funksjon, miljøforhold 
og estetikk.

73.51
FV

Fylkesvei
Grunnpakke fv og g/s vei

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)      Omfatter følgende oppgaver:
-Fjerning av søppel
-Tømming av avfallsbeholdere
-Drift av avfallsbeholdere
-Fjerning av materialer, gjenstander, trafikkfarlige trær og rotvelt på eller 
nær veg, stein, døde dyr, etc. (gjelder også ved trafikkuhell)
-Behandle olje-, diesel- og bensinsøl o.l.
Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes særskilt 
av byggherren.
Omfatter også renhold av optisk ledelinje med hensyn på synlig refleks.  

c)      Nedfalte trær og greiner som ikke er trafikkfarlige fjernes innen 2 døgn i 
parklike arealer.

Døde og skadde dyr skal behandles i henhold til instruks kap. D2-
ID7330a.

x)   Oppgjørsform rund sum

RS 0 0

73.7
FV

Fylkesvei
Skred og flom

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)      Vurdering og overvåking av skred- og flomfare og inspeksjon av 
skred-/flomsted.
Prosessen omfatter også opprydding etter skred og flom. Arbeidene 
bestilles av byggherre og gjøres opp etter timepriser i E4.
Prosessen omfatter også reparasjon av skred- og flomskader. 
Arbeidene bestilles av byggherre og gjøres opp etter timepriser i E4.
Begrepet "skred" inkluderer alle typer større og mindre nedfall (berg, 
jord, snø, is osv) som ikke er omfattet av annen prosess.

c)      I perioder med skredfare skal entreprenøren daglig gjennomføre 
rutinemessige skredfarevurderinger for strekninger/områder der kap. D2-
S17 beskriver at slike vurderinger skal gjennomføres. Resultatet av disse 
daglige skredfarevurderingene skal rapporteres på skjema R13 i ISY 
Road. Entreprenøren skal rapportere om eventuelle faretegn, gi sin 
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vurdering av den lokale skredfaren i øyeblikket og angi en forventet 
utvikling av skredfaren for kommende 24-timersperiode. Det skal gis 
anbefalinger om aktsomhetsnivå for kommende 24-timersperiode. 
Dersom anbefalingen er å øke aktsomhetsnivået, skal melding gis på 
telefon til byggherren før skjema fylles ut i ISY Road.

Med uttrykket "perioder med skredfare" menes i denne sammenhengen 
perioder av året når værsituasjonen tilsier at det er eller kan oppstå behov 
for å øke skredfareoppmerksomheten og/eller innføre konkrete 
skredberedskapstiltak. For snøskred kan slike perioder omfatte store deler
av vinteren der ustabile/skiftende snøforhold eller endringer i nedbør, vind 
og temperatur kan gjøre at snøskred er en potensiell trussel for vegnettet. 
For jordskred og andre vannrelaterte skredtyper, herunder utglidninger i 
fyllinger og utvasking av steinmasser langs bekker og gjel, vil slike 
perioder omfatte de dagene av året der tilførsel av store mengder regn- og 
smeltevann til løsmasser potensielt kan utgjøre en trussel for vegnettet, 
eller det er andre forhold som tilsier at spesiell jordskredfare er til stede 
eller kan være i ferd med å oppstå. Når den regionale jordskredvarslingen 
på varsom.no varsler jordskredfare på gult nivå eller høyere, er dette å 
forstå som at vi i vedkommende område er i en periode med skredfare.

Ved fare for skred og flom som ikke fanges opp av de daglige 
vurderingene, skal det gjøres en konkret vurdering av faresituasjonen når 
entreprenøren mener at skred- eller flomfare kan være i ferd med å 
oppstå. Også når det fra byggherren eller tredjemann kommer inn melding 
om mulig fare, skal vurdering skje. 

Dersom entreprenøren vurderer at en veg bør stenges, skal 
entreprenøren legge fram en anbefaling om dette for byggherren, som 
skal ta den endelige beslutningen om vegen skal stenges. Det samme 
gjelder dersom entreprenøren mener at det bør innføres andre 
trafikkrestriksjoner.

veg som er stengt pga. vurdert fare, vurderes fortløpende, og når 
entreprenøren mener at faren er blitt liten nok til at vegen igjen kan åpnes, 
skal entreprenøren legge fram en anbefaling om dette for byggherren, 
som skal ta den endelige beslutningen om vegen skal åpnes. 

Arbeid i skred/skredfarlige områder skal skje og tilhørende 
stengingsprosedyrer skal være iht kap. D2-ID9400a. 

I kap. D2-S17 finnes opplisting av de mest skred- og flomutsatte 
strekningene
Skred rapporteres i ISY Road på R11

x)      Kostnad angies som rund sum

RS 0 0

75 Kantstein, rekkverk og gjerder

75.83 Gjerder 

Omfatter drift og vedlikehold av gjerder.a)

Trafikkgjerde og sikringsgjerde skal redusere risiko for 
konflikt mellom ulike trafikantgrupper og mellom trafikanter 
og dyr samt beskytte trafikanter eller andre personer og 
dyr fra farlige steder ved å separere ulike trafikantgrupper 
og/eller lede disse til akseptable krysningspunkter samt 
hindre at personer og dyr får tilgang til kjørebane eller 
spesielt farlige steder.

c)
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Blendingsgjerde skal redusere blending fra møtende 
trafikk ved å hindre lys fra kjøretøy å nå fram til 
motgående kjøretøy.

Viltgjerde skal redusere risiko for konflikt mellom 
trafikanter og dyr ved å hindre at dyr får tilgang til 
kjørebane og ved å lede dem til akseptable 
krysningspunkter.

75.833
FV

Fylkesvei
Rekkverk og støtputer

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)      Trafikkfarlige skader som oppstår i kontraktsperioden der 2 eller flere 
stolper etter hverandre er knekt, endeavslutninger er skadet eller at skinne 
er deformert over 20 cm i forhold til opprinnelig linje horisontalt/vertikalt 
skal varsles og sikres iht. prosess 18.03.

Arbeid skal for øvrig utføres iht. krav i håndbok N101 Trafikksikkert 
sideterreng og vegsikringsutstyr.

x)      kostnad angies som rund sum

RS 0 0

77
FV

Fylkesvei
Skilt, vegmerking og optisk ledning

77.8
FV

Fylkesvei
Drift og vedlikehold av skilt, vegmerking og optisk ledning

77.88
FV

Fylkesvei
Skilt 

Omfatter drift og vedlikehold av skilt (inklusiv 
informasjonstavler og tunnelmarkeringer) og trafikkspeil, 
herunder også oppsettingsutstyr.
Prosessen omfatter også fjerning av ulovlig reklame og 
ulovlig oppsatte skilt.

a)

Materialkrav iht. håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr.b)

Skilt skal bidra til effektiv, forutsigbar/ensartet, trafikksikker 
og miljøvennlig avvikling av trafikken ved å informere, 
varsle, lede og styre trafikantene i veg- og trafikksystemet.
Trafikkspeil skal bidra til å tilfredsstille siktbehovet for 
trafikanter, ved utkjøring på veg samt med hensyn til 
møtesikt, på steder med dårlige siktforhold gjennom å 
speile trafikkbildet og andre kjøretøy på stedet for 
trafikantene.

c)

Utførelse skal være iht. håndbøkene N300 Trafikkskilt, 
R310 Trafikksikkerhetsutstyr og R761 Prosesskode 1, 
prosess 77.1 med underprosesser.
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Master skal være dimensjonert for statisk snø og vindlast 
for stedet der master skal monteres, samt for antall og type 
skilt som skal påmonteres. 

Spesielle reklamasjonskrav
Det skal gjennomføres overtagelsesforretning for nye skilt 
som er satt opp i kontraktsperioden.

Det er følgende krav om reklamasjonstid for refleksfolier:
- Klasse 1 er 7 år
- Klasse 2 og 3 er 10 år

Reklamasjonstiden løper fra overtagelsesforretningen. RS 0 0

79.11
FV

Fylkesvei
Grunnpakke Brøytestikk Fv og g/s vei

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)      Omfatter supplering av brøytestikk samt sikring av brøytestikkenes 
funksjon.

Innkjøp til supplering av brøytestikk skal inngå i RS

b)      Minst 3 brøytestikk skal være synlige samtidig på samme side av vegen. 
Synlighet skal vurderes fra bil med nærlys i mørke.

Skadet eller manglende brøytestikk skal erstattes innen 2 uker. Hvis to 
eller flere brøytestikk på rad mangler, skal de erstattes innen 1 uke. Hvis 
to eller flere brøytestikk på rad ikke er synlige, skal de innen 1 uke enten 
rengjøres slik at synligheten gjenopprettes eller erstattes.
Krav til synlighet gjelder også kantmarkører på rekkverk.

Brøytestikk skal rettes opp innen 1 uke når de er villedende i forhold til å 
vise vegens linjeføring.

Brøytestikk skal være fjernet senest 15. mai i tettbygde strøk og 31 mai   
utenfor tettbygde strøk.

Innsamling av eventuelle brøytestikk som ligger løs ved veg/sideterreng 
og opptaking av stumper på DK5405 Langslett-Skjervøy skal være utført 
innen 31.05. 

x)       kostnad angies som rund sum

RS 0 0
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9 VINTERDRIFT

96
FV

Fylkesvei
Brøyting, rydding, strøing m.m. Fv og g/s vei

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)      Omfatter fjerning av snø og is samt sikring av friksjon.
Herunder inngår egeninspeksjon og beredskap, brøyting og høvling, snø- 
og isrydding og strøing med sand og salt. Rydding inkluderer bl.a. kosting, 
måking, hakking, fresing, rømming og opplasting/bortkjøring.

             Prosessen gjelder hele vegnettet med objekter.         

Rydding etter skred inngår i prosess 73.7.

Fjerning av snø og is i og tilknyttet dreneringssystem inngår i prosess 28.

Fjerning av snø og is i bruers vannavløp og vanngjennomløp inngår også i 
denne prosessen.

Brøyte-, rydde- og strøareal på kjøreareal omfatter kjørefelt, sykkelfelt, 
lommer og parkeringsfelt. Brøyte-/ryddeareal omfatter i tillegg 
kantsteinsklaring, sperreområde og skulder.

Brøyte-, rydde- og strøareal på sideanlegg omfatter kjøreareal og 
parkeringsareal, samt ferdselsareal for gående og syklende.

Brøyte-, rydde- og strøareal på g/s-areal omfatter fortau, gangveg, 
sykkelveg, annet areal i tilknytning til gangkryssinger, venteareal ved og i 
leskur, samt trapper og ramper.

Ryddeareal omfatter også areal med krav til sikt.

Ryddeareal omfatter også areal i tilknytning til nødstasjoner, støtputer, 
driftsbygninger, trafikkstyringssystemobjekter osv.

Ferjekaibruer inngår ikke i brøyte-, rydde- og strøareal.

c)     Generelt

         Vinterdrift skal sikre:
- Forutsigbar og god framkommelighet med god regularitet og sikker 
trafikkavvikling under vinterforhold for alle trafikanter på en måte som 
ivaretar miljøhensyn
- Synlighet, lesbarhet og øvrig funksjon for objekter, spesielt med hensyn 
til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og tilgjengelighet
- Sikt
- Tilgjengelighet til vegutstyr for de som utfører drift og vedlikehold

Sideanlegg som er åpen i vintersesongen har samme krav som tilliggende 
vei. med forstreket friksjonskrav på 0.30

Brøyting på kjøreveg skal utføres så langt ut mot vegkant som kjørebane/ 
skulder er kjøresterk. Brøyting skal også skje på tilrettelagt overkjørbar del 
av sentraløy i rundkjøring o.l.
På g/s-areal og fortau skal hele arealet brøytes/ryddes.

Tiltak skal utføres slik at tilgjengelighet og trafikksikkerhet på alle 
krysninger og tilknytninger med offentlig trafikkareal ivaretas.

Høvling skal utføres på brøytet areal. Ved høvling skal det høvles ned til 
vegdekkets høyeste områder.
Snø og is skal ikke hindre at overflatevannet ledes bort fra vegbanen. 
Snøen skal kjøres bort når opplagsplassen er for liten etter avtale med 
byggherre.

Funksjonsansvar
Entreprenøren har funksjonsansvar for utførelsen. Entreprenøren skal 
dermed her på eget initiativ planlegge, identifisere behov, iverksette tiltak 
og dokumentere innsats.
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Fylkesvegene driftes etter Middels driftklasse

Krav til middels driftsklasse 

- Tørr snø: start innen 4cm, ferdig utbrøytet innen 12cm

- Våt snø: start innen 3cm, ferdig utbrøytet innen 8cm

Det skal utføres brøyting hele døgnet

Krav til Gang/sykkelvei og fortau

- Tørr snø: start innen 1cm, ferdig utbrøytet innen 6cm

- Våt snø: start innen 1cm, ferdig utbrøytet innen 3cm

krav til standard drift er beskrevet i D2-S16 

Ved spordybde i snø-/issåle > 2,5 cm tillates ikke snø-/issåle på rygger 
mellom hjulspor.

Maksimal is-såle tykkelse: 3cm. Ved såletykkelse > 3cm skal det høvles 
med underliggende skjær i den hensikt å redusere såletykkelsen. Dette 
gjelder også for g/s vei og fortau. 

Vegnettet med objekter tilfredsstiller ikke alle steder standardkrav men 
skal driftes med den standarden det har. 

Gang/sykkelvei og fortau

Ferdselsareal for gående og syklende skal være farbart og attraktivt for 
gående og syklende slik at de foretrekker å ferdes der framfor i 
kjørebanen.

Krav til rydding av g/s vei og fortau gjelder mellom kl. 0600 - 2300.

Det må påregnes innkast av snø og is fra tilliggende vei, dette skal fjernes 
i henhold til krav.

Brøyting må være utført innen klokken 0600.

Brøyting skal utføres inntil objekter som avgrenser brøytearealet, som 
rekkverk, kantstein m.m.

Fart under brøyting

Fart under brøyting skal ikke overskride 40 km/t. Unntak fra dette kravet 
kan gjøres under følgende forhold:
- På strekninger der høyden på brøytekantene og/eller fonndanning 
nødvendiggjør høyere brøytefart for å få kastet snøen bort fra vegbanen
- Andre spesielle forhold hvor byggherren har godkjent høyere

Brøytefart Kravet gjelder ikke under kjøring med plogen oppe.

Sikt

I arealer med krav til sikt iht. D2-S06a, herunder også arealer for 
ivaretakelse av stoppsikt, møtesikt og forbikjøringssikt, skal ikke snø ligge 
i sikthindrende hauger, oppstått som følge av gjennomføring av 
vinterdriftsarbeider, utover 4 timer etter avsluttet brøyting/rydding. Som 
haug regnes i denne sammenheng snø som lokalt tydelig rager høyere 
enn omkringliggende snø. Normal brøytekant regnes ikke som haug.
Dette omfatter også inn- og utkjøring til
sideanlegg/parkeringsplasser og trafikklommer/busslommer.
Høyde på snø skal ikke overstige 50 cm. i siktsonen i disse
arealene. Arbeidet inngår som en del av funksjonsoppgaven.

Sikt foran skilt.
Arbeidene bestilles av byggherre og gjøres opp etter timepriser i E4.
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Friksjonsmålinger
Entreprenøren skal måle friksjon i vintersesongen for overvåkning av 
føreforholdene og for aktiv bruk i beslutningsstøtte i vinterdriften. 
Entreprenøren skal som del av sitt ledelsessystem etablere et opplegg for 
måling av friksjon, både med hensyn til utløsende tilstand og resulterende 
tilstand på vegnettet, som sikrer oppfyllelse av kravene til friksjon i kap. 
D1 prosess 96. 

Friksjonsmålinger utført iht dette opplegget skal rapporteres til byggherren 
hver 14. dag.

Kap. D2-ID9300d gir retningslinjer for måling og dokumentasjon av 
vinterfriksjon.

Måleutstyr som entreprenøren benytter, skal være godkjent av 
Vegdirektoratet og vise stabile måleverdier som er sammenlignbare med 
utstyr som byggherren benytter. Måleutstyret skal kalibreres mot utstyr 
godkjent av byggherren minst én gang pr. vintersesong. Byggherren er 
ansvarlig for å arrangere samling for gjennomføring av kalibrering. 
Entreprenørens personell som deltar på samlingen for kalibrering av 
friksjonsmåleutstyr, skal ha kompetanse på egen friksjonsmåler og kunne 
gjennomføre målinger med måleren inkludert tilhørende klargjøring av 
måleren og etterarbeid med databehandling.

I denne driftskontrakten skal det være minst 1 stk retardasjonsmåler. 

Rekkverk og støtputer
Det skal ikke etterlates brøytekant foran eller langs støtputer. Øvrig 
funksjonsnedsettende snø ved støtputer skal fjernes innen 24 timer. 
Funksjonsnedsettende snø ved rekkverk skal fjernes innen 24 timer.

Leskur
Ryddes innvendig daglig innen kl. 7, mellom kl. 12 og kl. 16. og mellom kl. 
17:30 og 21:00  Ryddingen skal omfatte sittebenker og alt areal i og i 
forkant av leskuret. Alle kanter skal fjernes. Manuelt arbeid  må påregnes. 
Ved innkast fra øvrig brøyting skal fjernes innen 2 timer.

Vinterberedskapsperiode

Vinterberedskapsperioden hver vinter er fra og med 1. oktober til og 
med 15. mai.

Beredskap i vinterberedskapsperioden skal være bemannet på en 
slik måte at det skal være tilgjengelige maskiner/kjøretøyer med 
mannskap for ledsaging av nødvendig transport som ambulanse, 
brann, kraftlag osv. på utkalling fra  VTS

Dimensjonering av ressurser for brøyting.
Ved inndeling av roder skal entreprenøren ta hensyn til at ressursene 
fordeles slik at hele vegnettet driftes selv om veger, eller deler av veger,er 
stengt eller kolonnekjørt. 

Fjerning av snø og is på skilt
Fjerning av snø og is på skilt kan foretas med kosting. Hvis
dette ikke er tilstrekkelig skal entreprenøren iverksette andre tiltak..
Fjerning av snø og is på skilt skal utføres hver 24 time.

Is/iskjøving i bergskjæringer
Bergskjæringene skal overvåkes for å avdekke fare for at is
løsner og faller ned på vegbane, gang- og sykkelveg, fortau
og skulder. Dersom det er sannsynlig at isen kan løsne og
falle ned, skal isen fjernes fra bergskjæringen. Arbeidene bestilles av 
byggherre og gjøres opp etter timepriser i E4.
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Funksjonsansvar egenkontroll
Ved kontroll av vegnettet for å avdekke behov for tilltak, eller sende 
meldinger om vær- og føreforhold, skal inspeksjonen fullt ut inngå i 
grunnpakkedelen.

Kalibrering

Tallerkenspredere og annet strøutstyr som kan kalibreres, skal kalibreres 
før hver sesong, og kontrolleres og evt. rekalibreres minst 1 gang pr. 
måned under sesongen. Det skal i tillegg foretas ny kontroll/kalibrering 
ved hver ny leveranse av strømaterialer, eller når spredere/utstyr 
monteres på ny bæreenhet.
Ploger og skjær skal være riktig innstilt iht. instruksjonsbok.
Dokumenteres og legges inn i ISY Road.

Dokumentasjon og rapportering

Omfatter brøyting/høvling
- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)
- vær- og føreforhold
- start- og stopptidspunkt for brøyting/høvling
- strekning
- utførte mengder i ulike oppgjørskategorier (km) (evt. også timer for 
høvling med tung veghøvel og evt. også km for aktiv bruk av sideplog) 
Strøing med salt eller sand:
- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)
- vær- og føreforhold
- start- og stopptidspunkt for strøing
- strekning/delstrekning
- materiale: (befuktet salt, saltslurry, tørrsand)
- utstrødd mengde: tonn salt, tonn sand 
Kalibrering av utstyr
- tidspunkt
- utstyr
- justeringer
For øvrig gjelder generelle krav til dokumentasjon og rapportering iht. kap. 
C3 pkt. 8.

Brøytebiler.
Det er krav om minimum 1 brøytebil med en totalvekt over 18 tonn med 
fastmontert underliggende skjær og frontmontert plog.
Det kan gis dispensasjon for andre løsninger for 1 år omgangen.

Det er krav om Euro 6 motorer eller tilsvarende.

Ploger og annet tilleggsutstyr.
Det er krav om bruk av tallerkenspredere på 1 brøytebil 
Det stilles krav om alder på ploger og annet tilleggsutstyr ikke skal være  
eldre enn 2010 mod.
 
Strøing
Entreprenør skal stå for transport, innkjøp og lagring av strøsand. 
Entreprenør skal starte strøing umiddelbart etter at det er meldt behov for 
strøing og/eller det er meldt værforandringer som tilsier at det kan bli glatt 
samt resultat etter friksjonsmålinger som har verdier som er under krav 
0.25 eller forsterket krav som er 0.30
Maksimal steinstørrelse for strøsand er 6 mm. Strøsand skal for øvrig 
tilfredsstille, og strøing utføres, iht. krav i kap. D2-ID9300c.
Ved værforhold hvor det er vanskelig å oppnå kravene til
friksjon selv etter strøing og/eller høvling skal ytterligere
innsats eller andre tiltak avklares med byggherre.

Midtmontert underliggende skjær
På hele kontrakten skal det i tillegg til frontmontert plog
benyttes midtmontert underliggende skjær. Det
underliggende skjæret benyttes under snøvær når det kan
være fare for dannelse av snø- og issåle, spesielt rundt 0
grader. Midtmontert undeliggende skjær brukes også som friksjons 
forbedrende tiltak i kombinasjon med strøsand.
Midtmontert underliggende skjær, er et høvelskjær montert
mellom for- og bakaksel på brøyteenhet for fjerning av snø/is
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fra vegbanen. Høvelbladet skal kunne kjøres med konstant
trykk mot vegbane.
Det kan gis dispensasjon for andre løsninger for 1 år omgangen.
Kravet gjelder alle brøytebiler som er i ordinær vinterdrift.
Kravet gjelder ikke reserveenheter som kun er inne på
strekningen i kortere tid.

x)      Med unntak av de oppgavene som inngår i en evt. prosess 96.9, er 
prosessen delt i en fast del (grunnpakke, prosess 96.1) og en variabel 
del (prosess 96.3).
Priser på prosess 96.3 er fastsatt av byggherren i konkurransegrunnlaget, 
og disse prisene skal ikke endres. Byggherrens priser er ikke fastsatt slik 
at de skal dekke alle kostnader tilknyttet brøyting, høvling og strøing, og 
entreprenøren må derfor i grunnpakkedelen i tilbudet innkalkulere alt som 
etter entreprenørens oppfatning ikke dekkes av prisene i prosess 96.3.

Brøyting, rydding, strøing m.m. på g/s-arealer, fortau og fergeleie inngår 
fullt ut i grunnpakkedelen, jf. prosess 96.2

For brøyting, høvling og strøing på sideanlegg får entreprenøren oppgjør 
iht. prosess 96.1 og 96.2.

96.1
FV

Fylkesvei
Grunnpakke Vinterdriftsklasse Middels

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)   Omfatter alle kostnader som er beskrevet i prosess 96 og som ikke 
dekkes av prosess 96.3 eller annen oppgjørsform er beskrevet i prosess 
96.

 
x)   kostnad angies som rund sum RS 0 0

96.3
FV

Fylkesvei
Brøyting og høvling variabel del

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)      Omfatter variabel del av brøyting.

96.31
FV

Fylkesvei
Brøyting med front montert plog

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)       Omfatter variabel del av:
-brøyting 

x)      Mengde måles som kjørte kilometer der plog er nede og aktivt utfører 
nødvendig brøyting. Dette gjelder også dersom kjøretøyet samtidig utfører 
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strøing. Ved samtidig brøyting og strøing gis kun oppgjør for brøyting.
Kjørte kilometer der kjøretøyet kjører med løftet plog/skjær, medtas ikke.

Enhet: km
km 55 000 20 1 100 000

96.334
FV

Fylkesvei
Tillegg for bruk av midtmontert underliggende skjær på
lastebil

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)      Omfatter tillegg for bruk av midtmontert underliggende skjær ved høvling.

Med midtmontert underliggende skjær menes her et høvelskjær montert 
mellom for- og bakaksel på lastebil for fjerning av snø/is fra vegbanen. 
Det kan gis dispensasjon for andre løsninger for 1 år omgagen.
Høvelbladet skal kunne kjøres med konstant trykk mot vegbane.
Fart under høvling med underliggende skjær skal ikke overstige 20 km/t.

x)      Mengde måles som kjørte timer med høvelskjær nede i aktiv bruk.
Ved samtidig brøyting med frontplog gjøres kun opp for brøyting etter 
prosess 96.31.

time 1 200 800 960 000

96.341
FV

Fylkesvei
Tørrsand

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)      Omfatter variabel del av strøing med sand.

x)      Mengde måles som utførte minutter pr. strøkjøretøy med aktuelt 
strømiddel. Kun minutter der kjøretøyet er i bevegelse og utfører strøing 
iht krav i kontrakten og strøkjøretøyoppsett i vinterplanen medregnes. 
Minutter der kjøretøyet også utfører brøyting medregnes ikke.
Ved strøing av tørrsand/fastsand skal det strøs 200 g/m2 og hastighet 
skal være mellom 20-25 km/t. Strøbredde skal være minimum 2,5 meter.

min 4 000 40 160 000
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