
1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER

11 Struktur på kravspesifikasjonen

Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard 
for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise 
kravspesifikasjonen i dette kapittel bygd opp som vist nedenfor:

a) Omfang
Beskrivelse av hva prosessen omfatter.
Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i kap. D2-V. 
Oversikten med tilhørende detaljering er ikke nødvendigvis komplett.

b) Materialer

c) Utførelse
Troms og Finnmarks fylkeskommunes krav til funksjon, standard og 
utførelse er beskrevet i prosessene.

Kravene er like for alle veger og vegtyper hvis ikke annet er beskrevet. 
Krav til vegbane gjelder også til øvrige ferdselsareal hvis ikke annet er 
beskrevet.

Generelle krav til dokumentasjon og rapportering er gitt i kap. C3.8.4. 
Spesielle krav til dokumentasjon og rapportering er beskrevet på den 
enkelte prosess.

d) Toleranser

e) Prøving, kontroll

x) Mengderegler

For alle punkter a) - x) vil kap. D2 kunne utfylle spesifikasjonen av den 
enkelte prosess.

Hierarkisk oppbygging av prosesser med underinndelingsprinsipper
For tolking av forholdet mellom beskrivelsestekster på høyere og lavere 
prosessnivå gjelder:
Omfang beskrevet i en prosess på et høyere nivå gjelder også for et 
lavere nivå. Unntak fra dette gjelder der det er angitt ny eller avgrensende 
tekst på et lavere nivå. 
Mengderegler og krav til materialer, utførelse, prøving, kontroll og 
toleranser angitt på et høyere nivå gjelder også for et lavere nivå. Unntak 
fra dette gjelder når beskrivelse på et høyere nivå står i motstrid til 
beskrivelse på et lavere nivå.

Øvrige opplysninger
For rundsumprosesser har den utførende funksjonsansvar i 
kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden. 
Også på enkelte prosesser med annen enhet enn rundsum tillegges den 
utførende funksjonsansvar, hvilke prosesser dette gjelder, fremgår av 
prosessbeskrivelsen.
Øvrige prosesser utføres etter avtale med byggherren. 

Generelt gjelder at kostnadene for følgearbeider skal være inkludert i 
prisen for den aktuelle prosessen dersom ikke annet er angitt spesielt eller 
avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger som konsekvens av den 
aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaven som nødvendig forarbeid eller 
etterarbeid. Følgearbeider er også arbeid på et objekt som følge av at 
standarden for dette objektet ikke lenger er tilfredsstilt på grunn av arbeid 
utført på objektet eller på et annet objekt.

Avvik som oppstår ved utførelse av inspeksjon, drift og vedlikehold skal 
utbedres umiddelbart. For øvrige avvik gjelder krav til beredskap og sikring 
iht. prosess 18.03 og krav til utbedring iht. kap. C3 pkt. 4, dersom annen 
tiltakstid for utbedring ikke framkommer på den aktuelle prosessen.

Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige 
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forskrifter og regler. Entreprenøren må selv vurdere metode og sikkerhet 
ved utførelse, uavhengig av måleregler etc.

Omkostninger og fortjeneste
Alle generalomkostninger, fortjeneste, rigg, ledelse og administrasjon av 
kontrakts arbeidet skal være inkludert i kontraktens enhetspriser for 
mannskap, maskiner og utstyr.

Arbeidsvarsling
Alle kostnader for arbeidsvarslingen og sikringen skal være inkludert i 
kontraktens enhetspriser for mannskap, maskiner og utstyr, med mindre 
annet er spesifisert på vedkommende post.

18 Drift og vedlikehold - generelt

18.01 Rigg, bygninger og generelle drifts- og arbeidsomkostninger

a)      Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift, 
nedrigging og fjerning av provisorier som rigg. Omfatter også egen 
kontroll av funksjons oppgaver i kontrakt.

Omfatter også alle kostnader til arbeidsadministrasjon, og til evt. 
anskaffelse, leie og bruk av bygninger og utstyr, i den grad disse 
kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

x)       Kostnad angis som rund sum. RS

18.02 Samhandlingsprosess

a)      Omfatter deltagelse på samhandlingsmøter sammen med byggherren 
fram til kontraktsarbeidenes start, inkludert møtetid, reisetid og reise- og 
oppholdskostnader.

c)      Omfatter også samhandling fram til oppstart av kontrakten. Det vil bli 
gjennomført med 1 samling, ved behov kan dette utvides til flere dager. 
Møtelokaler holdes av byggherre. Samhandlingsmøtene vil bli holdt på 
egnet sted.

        

x)      Kostnad angis som rund sum.

Beløpet inngår ikke i årsfordelingssummene i kap. C3, pkt. 31.1.
Prosess 18.02 faktureres i sin helhet når alle samhandlingsmøtene som 
inngår i prosessen er gjennomført.

RS

18.03 Beredskap 

a)      Omfatter planlegging, organisering, beredskap og gjennomføring i
forbindelse med hendelser på veg (ulykker, kjøretøyhavari, brann, 
skred,flom, skade på vegobjekt og andre uhell etc.).

Herunder inngår:
- Iverksettelse av avtalt beredskapsplan og skilting ved behov for 
stenging/omkjøring (gjelder skilting som skjer innenfor kontraktsvegnettet, 
gjelder også skilting der hendelsen har skjedd utenfor kontraktsvegnettet). 
- Gjennomføring av nødvendig skilting (gjelder for skilting som ikke er vist i 
avtalte beredskapsplaner, gjelder også skilting der hendelsen har skjedd 
utenfor kontraktsvegnettet) 
- Sikring av trafikkavvikling inkludert manuell trafikkdirigering,
lyssignalanlegg, reguleringstiltak osv.
- Sikring av skadet objekt/skadested 
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Omfatter også alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift og leie av utstyr 
listet opp i kap. D2-S14.

Beredskap knyttet til prosess 9 inngår i prosess 9.

c)      I kontrakten skal det til en hver tid være personer med nødvendige 
transportkjøretøy og utstyr i beredskap (dvs. i utrykning eller 
utrykningsklare), slik at de er fremme på hendelsessted innen kontraktens 
krav.

Standard materiell/utstyr til bruk ved arbeidsvarsling og trafikkavvikling
Til skilting, lyssignalregulering og avsperring knyttet til uforutsette 
hendelser skal entreprenøren til en hver tid disponere en skiltpark, og 
sikringsutstyr iht. liste i kap. D2-S14. 

Mannskap som rykker ut skal ha med nødvendige skilt,
regulerings- og sperremateriell for enkle varslinger og reguleringer. Ved 
behov for utstyr i tillegg til dette skal utstyret være på plass på 
hendelsesstedet innen 4 timer etter at entreprenøren fikk kjennskap til 
hendelsen.

Uforutsette hendelser
Entreprenøren skal til enhver tid ha en tilstrekkelig beredskap for å kunne 
rykke ut ved uforutsette hendelser på vegnettet. Der annet ikke kommer 
fram av spesiell beskrivelse, gjelder slike krav til utrykningstid:

Utrykningstid er tid fra melding mottas til ankomst hendelsessted.
For gang- og sykkelveg gjelder samme krav til utrykningstid som på
tilliggende veg. For gang- og sykkelveger uten tilliggende veg skal 
utrykningstid være mindre enn 4 timer.

Krav til tilgjengelighet
Entreprenøren skal kunne nåes på telefon til enhver tid. Det skal kun være 
ett telefonnummer som benyttes for kontakt. VTS skal kunne
kommunisere med det konkrete personell som rykker ut via mobiltelefon.

Krav til utrykningspersonell
Utrykningspersonell skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre 
arbeidsvarsling og tiltak for trafikkavvikling på utrykningsstedet samt 
nødvendig kompetanse for sikring av skadet objekt/skadested inkludert 
bruk av aktuelle maskiner og utstyr.

Krav til utstyr pr beredskapssted
Følgende utstyr skal være tilgjengelig for utrykningspersonellet:
Verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr
Utstyr listet opp i kap. D2-S14
Kjøretøy for transport av personell og utstyr

Gjennomføring av tiltak

På hendelsesstedet skal det gjennomføres tiltak som:
- Sikrer skadested eller sperrer av stedet slik at det ikke oppstår fare for 
trafikanter, arbeidere eller naboer
- Sikrer trafikkavviklingen og varsler trafikantene, eventuelt omdirigerer 
trafikken
- Sikrer skadet objekt mot ytterligere skade
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Håndtering av store eller flere samtidige hendelser

Dersom en uforutsett hendelse er større enn det entreprenøren er 
dimensjonert for å håndtere, eller det skjer flere samtidige hendelser som 
overstiger entreprenørens samtidige håndteringskapasitet, håndteres 
oppstått situasjon i henhold til kap. C3 pkt 23 selv om hendelsen(e) ikke er 
værrelatert.

Dokumentasjon og rapportering

Uforutsette hendelser, skader, utrykninger og hvilke tiltak som blir 
gjennomført, skal dokumenteres og rapporteres til byggherren i henhold til 
kap C3 pkt 8.4.
Skilting for spesielle forhold skal dokumenteres med angivelse av sted, tid 
for oppsetting og fjerning, formål, skilttype samt hvem som besluttet 
oppsetting.

Kostnader til utrykninger gjøres opp som timepriser i henhold til E4.

x)      Kostnad angis som rund sum RS

FV fylkesvei

2
FV

GRØFTER, KUMMER OG RØR

28
FV

Grunnpakke 

 Drens- og avløpsanlegg

a)      Omfatter drift av drens- og avløpsanlegg. Prosessen omfatter også 
sikring av vannavrenning fra vegbanen.

b) Entreprenør skal disponere 1 stk. steamkjeler i kontraktsområdet.

c)      Avvannings- og dreneringssystem skal hindre vannansamling på 
vegbanen, samt på annet ferdselsareal, eller i vegkropp og 
konstruksjoner, samt samle opp, eventuelt fordrøye, rense og lede 
vannet bort fra vegbane, annet ferdselsareal, vegkropp, 
konstruksjoner og vegens sideområde for å:
-opprettholde trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikanter 
samt unngå vannsprut på fotgjengere/syklister og eiendommer fra 
overflatevann på vegen
-unngå nedbryting av vegkropp og konstruksjoner samt 
erosjonsskader på vegens sideområde
-unngå forurensning av områder langs vegen og vassdrag

Overflatevann skal renne uhindret bort fra trafikkerte arealer og 
sideområde.
Vann skal renne ut av og bort fra vegkropp og konstruksjoner.
Vann fra omkringliggende områder skal renne forbi eller gjennom 
vegområdet uten å medføre fare for trafikanter eller skade på 
vegkropp og konstruksjoner.
Vann skal til en hver tid være sikret fritt avløp.

Vintertiltak

Det skal foretas tining, oppstaking og vannavledning om vinteren og ved 
snøsmelting for å sikre avrenning.

Stikkrenner merkes med grønne stikk uten refleks for enklere 
lokalisering av strikkrenner.
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Ved snøsmelting skal snø/is fjernes fra skulder og grøfteskråning slik at 
vannavrenning over vegkant ikke hindres og slik at smeltevann ikke renner 
inn på vegbanen eller annet ferdselsareal.

Iskjøving i grøfter som hindrer vannavrenning eller drenering skal fjernes 
innen 1 uke. Dersom det oppstår trafikkfare skal vannavrenning og 
drenering gjenopprettes umiddelbart

For tining av stikkrenner er tiltakstiden 8 timer regnet fra bestilling.   
      

c) Beskrevet arbeid bestilles av byggherre og gjøres opp etter timepriser 
iht. E4

28.2
FV

Fjerning av torvkanter

a)   Omfatter fjerning av torvkanter og andre   avrenningshindrende masser 
langs vegkant.

Omfatter også transport og deponering av masser som renskes bort. 
Entreprenøren må selv skaffe deponi. 

c)   Fjerning av torvkanter og andre  avrenningshindrende masser skal  utføres 
slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til grøft/nedenforliggende areal.

28.21
FV

Fjerning av torvkanter under rekkverk på veger med fast 
dekke

a)      Omfatter fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser 
langs vegkant under rekkverk.
Prosessen gjelder også lommer og plasser med grusdekke når disse 
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.
Prosessen benyttes ikke når torvkanter og andre avrenningshindrende 
masser fjernes ifm. rensk av grøfter (inngår i prosess 28.3)

Omfatter også transport og deponering av masser som renskes bort. 
Entreprenøren må selv skaffe deponi

x)      Bestilles av byggherre og måles som antall meter fjernet torvkanter og 
andre avrenningshindrende masser langs vegkant. Enhet: m. m 4 000

28.22
FV

Fjerning av øvrige torvkanter på veger med fast dekke

a)      Omfatter fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser
langs vegkant der det ikke er rekkverk.
Prosessen gjelder også lommer og plasser med grusdekke når disse
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.
Prosessen benyttes ikke når torvkanter og andre avrenningshindrende
masser fjernes ifm. rensk av grøfter (inngår i prosess 28.3).

Omfatter også transport og deponering av masser som renskes bort. 
Entreprenøren må selv skaffe deponi.

x)      Bestilles av byggherre og måles som antall meter fjernet torvkant og andre 
avrenningshindrende
masser langs vegkant. Enhet: m. m 50 000

28.3
FV

Rensk av grøfter

a)   Omfatter rensk av grøfter og fjerning av torvkanter og andre 
avrenningshindrende masser langs vei

Omfatter også transport og deponering av masser som renskes bort. 
Entreprenøren må selv skaffe deponi.

c)      Grøfter skal ha jevnt fall og fritt løp mot sluk, stikkrenner, kum ol.
Rensk av grøfter skal ikke utføres slik at trafikksikkerhet eller
framkommelighet reduseres pga. etablering av bratte grøfteskråninger 
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eller innsnevring av kjørebanen.

Når overvannsgrøfter renskes skal de renskes til minst 40 cm effektiv 
grøftedybde under vegbane dersom dette er mulig.
Når drensgrøfter renskes skal de renskes til minst 60 cm effektiv
grøftedybde under vegbane dersom dette er mulig.

Helning på grøfteskråning skal normalt være 1:2. Dersom kravene til 
effektiv grøftedybde ikke kan oppnås pga. hindringersom berg, murer, 
eiendomsgrenser, trafikksikkerhet, framkommelighet eller lignende 
aksepteres dette som begrensninger.

Fjerning av tilhørende torvkanter og andre avrenningshindrende masser 
skal utføres slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til 
grøft/nedenforliggende areal.

x)   Beskrevet arbeid bestilles av BH og gjøres opp etter timepriser iht. E4

5
FV

VEGDEKKE Fv og g/s vei

52.1
FV

Faste dekker

a) Omfatter midlertidig reparasjoner av faste dekker i vegområde. 
Omfatter også avretting av telehiv.

c) Maksimal overhøyde på ferdig dekke etter lapping og reparasjon kan 
være
 inntil 10 mm. Underhøyde aksepteres ikke.

Dersom utførelsen av lapping av hull, tetting av sprekker, reparasjon av 
skader og andre dekkearbeider kan medføre løs sand/grus/stein på 
vegbanen, skal dette fjernes umiddelbart.

Utførte reparasjonsarbeider skal dokumenteres med oversikt over sted 
(eksakt vegident), utførelsestidspunkt og utført mengde pr. sted.

Trafikkfarlige hull er definert som hull med skarp kant dypere enn 5 
cm og diameter over 10 cm.

Hull i vegbanen og på øvrig ferdselsareal

Hull skal repareres innen 1 uke. 

Trafikkfarlige hull skal repareres umiddelbart.

52.12
FV

Lapping av hull i asfaltdekker

a)      Omfatter lapping av hull i asfaltdekker.
Med hull menes i denne sammenheng "slaghull", "lurvekant" og
"mekaniske skader" som har karakter som slaghull jf. V261 skadekatalog 
for bituminøse dekker. "Skadekatalog for bituminøse dekker".

c)      Spesielt for denne prosessen gjelder, i forhold til den generelle
bestemmelsen i kap. C3 pkt. 4, at entreprenøren har funksjonsansvar for 
utførelsen. Entreprenøren skal dermed her på eget initiativ planlegge, 
identifisere behov, iverksette tiltak og dokumentere tilstand og innsats.

x)       Kostnad angis som rund sum RS
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52.121
FV

Lapping med kalde masser

a)      Gjelder midlertidig lapping av hull med asfaltmasser. Asfaltmassene

skal være lett tilgjengelig.

b) Med kalde masser forstås det som masser kaldblandet på verk. Herunder  
oljegrus, emulusjonsgrus e.l. masser til lapping besørges av entreprenør.

c) Løst materiale og vann fjernes før lappemasse fylles og komprimeres med 
vibrerende komprimeringsutstyr med egenvekt over 60 kg eller tilsvarende.

x)      Beskrevet arbeider gjøres opp etter timepriser iht. E4.

Masser til lapping besørges av entreprenør og dokumenterte utgifter 
faktureres byggherre uten påslag.

58.32
FV

Oppjustering og reparasjon

a)      Prosessen omfatter oppjustering av grusskuldre og reparasjon av 
lokale skader. Prosessen omfatter ikke oppjustering som følge av 
dekkefornyelse. Høydeforskjellen mellom skulder og kjørebane 
og mellom asfaltert skulder og grusskulder skal være mindre enn 
30 mm.

b)      Det skal benyttes knust grus 0-11 mm 

c)      Det skal benyttes kantutlegger og det skal komprimeres etter 
utlegging. Grusrester på vegbane skal fjernes umiddelbart

Oppjustering/reparasjon skal være foretatt innen 2 uker etter bestilling 
fra byggherre.

x) Oppgjørsform tonn, bestilles av byggherre. tonn 100

7
FV

VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK

73
FV

Øvrig vegutstyr, renhold, m.m.

73.2
FV

Servicebygg og utstyr på sideanlegg el.l.

73.23
FV

Drift og vedlikehold toalett og utstyr på sideanlegg
el.l.

73.231
FV

Grunnpakke fylkesveg og g/s areal

a) Prosessen gjelder toalett Skåningsbukt fergekai.
Omfatter følgende oppgaver:
- Bygningsrenhold (gulv, vegger, tak, vask, toalett, pissoar og  evt. 
stellebord)
- Påfyll og supplering av sanitærutstyr (toalettpapir, papirhåndkle, 
såpe, antibac)
- Renhold og øvrig drift (bord og benker mm.)

Prosessen omfatter også tømming og drift av avfallsbeholdere 
innvendig i bygninger.

Omfatter også tømming av tørrklosett, septiktanker/slamavskillere og 
andre tanker. Etter tømming må det tilsettes sanitærveske.
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Leveringsavgiften for avfall og slam levert til godkjent leveringssted 
dekkes særskilt av byggherren.

c) Toalettbygninger
Toalettbygninger skal være rene, trygge og tilgjengelige for alle trafikanter. 
Toaletter skal være i en slik tilstand at trafikantene velger å bruke toalettet.

Toalettbygg skal inspiseres og rengjøres daglig mellom kl. 06.00 - 10.00. 
Rundvask skal utføres innen 15. mai hvert år.

Tømming av tørrklosett, septiktanker/slamavskillere og andre tanker 
bestilles av entreprenør ved behov. Alle kostnadene i forbindelse med 
tømming betales av entreprenør og viderefaktureres byggherre uten 
påslag.

Avfallsbeholdere skal til enhver tid kunne benyttes. Avfallsbeholdere skal 
renholdes slik at lukt forhindres.
Dispensere/antibac skal være tilgjengelig på alle toalett.

Attestasjon på gjennomført renhold av hvert enkelt rom skal være synlig  
oppslått i fellesrom dersom slikt finnes, ellers i hvert toalettrom.
Renhold skal utføres slik at lukt forhindres.
Etter avsluttet innvendig renhold skal alle flater, utstyr og installasjoner 
være tørre.

Sanitærutstyr, antibac og evt. separate vanntanker skal etterfylles til 
minimum 1 døgns forbruk.

x)      Kostnad angis som rundsum.
Leveringsavgifter for avfall/slam skal ikke inkluderes i prisen.

Leveringsavgiften for avfall skal betales av entreprenør. Dokumenterte 
leveringsavgifter for avfall faktureres byggherren uten påslag. RS

73.5
FV

Renhold 

a)      Omfatter renhold av alle arealer innenfor vegområdet, inkl tømming av 
avfallsbeholdere. 

c)      Renhold skal sikre arealenes funksjon (friksjon, trafikksikkerhet, 
framkommelighet, vannavrenning, synlighet), miljøforhold (inkl. 
luftkvalitet) , universell utforming og estetikk ved fjerning av uønskede og 
fremmede gjenstander, materialer og belegg.

73.51
FV

Grunnpakke 

a)       Omfatter følgende oppgaver:
- Fjerning av søppel
- Feiing, oppsamling og spyling. Omfatter også kjørebane, fortau, g/s veg 
på bruer
-Tømming av avfallsbeholdere
- Fjerning av materialer, gjenstander, stein, døde dyr, etc. (gjelder også     
ved  trafikkuhell)
- Behandle olje-, diesel- og bensinsøl o.l.
- Fjerning av ugras og uønsket vegetasjon i andre områder enn i     
grøntarealer og skråninger
- Renhold av leskur
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c)         Areal med fast dekke eller grusdekke

Arealet skal være fritt for uønskede gjenstander, materialer, dyr, belegg og 
annet avfall.

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes særskilt 
av byggherren.

Øvrige vegområder
Arealet skal være fritt for uønskede gjenstander, materialer og annet 
avfall. 

Gjenstander, materialer og annet avfall som er til fare for trafikanter og 
andre (inkl. dyr) skal fjernes iht. tidskrav i prosess 18.03.

Tidspunkt for avfallsplukking skal tilpasses tidspunkt for klipping av 
grøntarealer. Avfallsplukking skal foretas før klipping.

Avfall som avdekkes under vegetasjonsskjøtsel skal fjernes innen 1 uke 
etter at vegetasjonsskjøtsel er foretatt.

Rengjøringen ved vintersesongens slutt 
Generell frist innen 15. mai og omfatter særskilt:
- fjerning av søppel
- feiing/oppsamling og spyling
- fjerning av materialer, gjenstander, stein, døde dyr, etc.
-  spyling av leskur

Strøsand skal ikke feies til ranker langs vegkant.

Døde og skadde dyr skal behandles i henhold til instruks kap. D2- 
ID7330a.

Nedfalte trær og greiner som ikke er trafikkfarlige fjernes innen 2 
døgn.

x)       Kostnad angis som rund sum. RS

73.7
FV

Skred og flom

a)      Vurdering og overvåking av skred- og flomfare og inspeksjon av 
skred-/flomsted.

Prosessen omfatter også opprydding etter skred og flom. Arbeidene 
bestilles av byggherre og gjøres opp etter timepriser i E4.

Prosessen omfatter også reparasjon av skred- og flomskader.  
Arbeidene bestilles av byggherre og gjøres opp etter timepriser i E4.

Begrepet "skred" inkluderer alle typer større og mindre nedfall (berg, 
jord, snø, is osv) som ikke er omfattet av annen prosess.

c)      Dersom entreprenøren vurderer at en veg bør stenges, skal entreprenøren

legge fram en anbefaling om dette for byggherren, som skal ta den 
endelige beslutningen om vegen skal stenges. Det samme gjelder dersom 
entreprenøren mener at det bør innføres andre trafikkrestriksjoner.
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Veg som er stengt pga. vurdert fare, vurderes fortløpende, og når 
entreprenøren mener at faren er blitt liten nok til at vegen igjen kan åpnes, 
skal entreprenøren legge fram en anbefaling om dette for byggherren, som 
tar den endelige beslutningen om vegen skal åpnes.

Arbeid i skred/skredfarlige områder skal skje og tilhørende 
stengingsprosedyrer skal være iht. kap. D2-ID9400a.

I kap. D2-S17 finnes opplisting av de mest skred- og flomutsatte 
strekningene i kontraktsområdet med registrert skred- og flomhyppighet fra 
1998 - 2021.

   x)    Kostnad angis som rund sum. RS

73.8
FV

Andre byggverk og annet utstyr

73.83
FV

Leskur

a)      Omfatter drift og vedlikehold av leskur.

c)      Leskur skal gi komfortabel, attraktiv og sikker venteplass, tilgjengelig for 
alle trafikanter som venter på kollektivt transportmiddel, inkludert 
trafikanter med funksjonsnedsettelse ved å tilby ly mot nedbør og vind 
samt mulighet for å sitte/hvile.

73.831
FV

Grunnpakke

a)      Omfatter innvendig og utvendig renhold av leskur. I leskuret inngår også 
utstyr integrert i leskuret som benker o.l.

c)      Skader på vegger, tak, konstruksjon og annet utstyr integrert i
leskuret skal utbedres innen 1 uke. Skader som kan representere 
fare for publikum, skal utbedres umiddelbart.

Kostnader vedrørende skader som ikke er påført under drift eller 
annen kjent skadevolder faktureres byggherre uten påslag.

x)      Kostnad angis som rund sum. RS

75
FV

Kantstein, rekkverk og gjerder

75.31
FV

Rekkverk 

a) Omfatter drift og vedlikehold av rekkverk

c) Trafikkfarlige skader som oppstår i kontraktsperioden der 2 eller flere 
stolper etter hverandre er knekt, endeavslutninger er skadet eller at 
skinne er deformert over 20 cm i forhold til opprinnelig linje 
horisontalt/vertikalt skal varsles og sikres iht. prosess 18.03.

Arbeid skal for øvrig utføres iht. krav i håndbok N101 Trafikksikkert 
sideterreng og vegsikringsutstyr.

x)      Beskrevet arbeider bestilles av BH iht. E4
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79
FV

Skilt, vegmerking og optisk ledning

79.11
FV

Grunnpakke Brøytestikk 

a)      Omfatter supplering av brøytestikk samt sikring av brøytestikkenes 
funksjon. 

         Omfatter også ved endt brøytesesong, innsamling av eventuelle 
brøytestikk som ligger løst ved veg/sideterreng og opptaking av 
stumper.

c)      Entreprenør for driftskontrakt 5432 Ringvassøy setter opp og tar ned 
brøytestikk for driftskontrakt 5435 Vannøya.

Det skal være brøytestikk langs hele vegnettet. 
Refleksen skal stå i lik høyde over kjørebanen ca. 1 meter.

Krav til brøytestikk gjelder i perioden de anvendes. Brøytestikk skal settes 
opp hver vinter langs alle veger med unntak av:
-gjennom tunneler
-over lengre bruer
-i bygater
-på strekninger med kantstolper, der annet ikke er angitt i spesiell 
beskrivelse
-på øvrige steder/strekninger der det er angitt i spesiell beskrivelse at 
brøytestikk ikke skal settes opp.

Brøytestikk skal gi visuell ledning i forhold til vegkant, varsle om spesielle 
forhold ved vegens geometri, samt supplere og forsterke informasjon gitt 
ved skilt.
Brøytestikk skal gi rettledning for driftspersonell ved å angi ytterkant for 
brøyting samt markere spesielle objekter i og utenfor vegbanen.
Markering av spesielle objekter kan også være aktuelt på strekninger der 
det ellers ikke skal settes opp brøytestikk.

Høyden på brøytestikk skal tilpasses lokale snøforhold.

Følgende brøytestikk benyttes:
- Brøytestikk i plast med diameter 25 mm.
- Minimum høyde 2m

Brøytestikk skal ha montert ett hvitt refleksfelt med folieklasse 2. Høyden 
på refleksfeltet skal være 10 cm. Underkant av refleksfeltet skal være 1 
meter over vegbanen.

Brøytestikk som settes ut for å markere stikkrenneender og andre objekt 
utenfor vegbanen, samt brøytestikk langs gang- og sykkelveger, i lommer 
og på plasser, skal ikke ha refleks.

Brøytestikk skal settes langs vegkanten, men trukket så langt inn mot 
asfaltkant på veg med fast dekke og mot kjørebanen på grusveger, at det 
er forsvarlig å kjøre helt ut mot brøytestikkene.

Brøytestikk skal plasseres parvis. På rettlinje skal avstanden være inntil 
ca 50 meter. I horisontalkurver med radius mindre enn 300 meter, samt i 
skarpe høybrekk, skal avstanden mellom brøytestikkene være inntil ca 25 
meter. Bruer/brurekkverk og rekkverksavslutninger skal markeres med 
brøytestikk i tillegg til brøytestikk satt opp med normalavstandene.

Der det er rekkverk, kan brøytestikk festes på rekkverkstolpene.

Brøytestikk skal settes opp mellom 1. og 30. september.

Minst 3 brøytestikk skal være synlige samtidig på samme side av vegen. 
Synlighet skal vurderes fra bil med nærlys i mørke.

Skadet eller manglende brøytestikk skal erstattes innen 2 uker. Hvis to 
eller flere brøytestikk på rad mangler, skal de erstattes innen 1 uker. Hvis 
to eller flere brøytestikk på rad ikke er synlige, skal de innen 2 uker enten 
rengjøres slik at synligheten gjenopprettes eller erstattes
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Brøytestikk skal rettes opp innen 1 uke når de er villedende i forhold til å 
vise vegens linjeføring.

Brøytestikk skal være fjernet senest 15. mai hvis ikke annet er avtalt med 
byggherre.

Ved endt brøytesesong skal innsamling av eventuelle brøytestikk som 
ligger løst ved veg/sideterreng og opptaking av stumper utføres innen 
31.mai hvert år.

x)      kostnad angis som rund sum. RS

79.86
FV

Skilt 

a)      Omfatter drift og vedlikehold av skilt (inklusive informasjonstavler og
tunnelmarkeringer) og trafikkspeil, herunder også oppsettingsutstyr.
Prosessen omfatter også fjerning av ulovlig reklame og ulovlig oppsatte
skilt

b)       Materialkrav iht. håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr.

c)      Skilt skal bidra til effektiv, forutsigbar/ensartet, trafikksikker og miljøvennlig
avvikling av trafikken ved å informere, varsle, lede og styre trafikantene i 
veg- og trafikksystemet.

Utførelse skal være iht. håndbøkene N300 Trafikkskilt, R310
Trafikksikkerhetsutstyr og R761 Prosesskode 1, prosess 77.1 med
underprosesser.

Skjevhet

Avvik, horisontalt eller vertikalt fra opprinnelig utforming/oppsetting eller 
normal posisjon skal være mindre enn 5 cm pr. meter.

x)      Arbeid med skilt bestilles av byggherre iht. E4

8
FV

BRUER OG KAIER

88
FV

Vedlikehold  av kaier

88.45
FV

Bruer

a) Omfatter drift og vedlikehold av bruer.

Omfatter følgende oppgaver:
-Renhold av fugekonstruksjoner og føringskanter.
-Rensk av vannavløp.
-Rensk av vanngjennomløp.
-Rydding av kratt, trær etc.

-Inspeksjon etter flom

-Reparasjon av skader

c) Bruer skal sikre god framkommelighet for alle trafikanter over/forbi et 
hinder i vegnettet, samtidig som trafikksikkerheten og miljøet ivaretas.
Bruer skal ha tilfredsstillende bæreevne, trafikksikkerhet og bestandighet, 
samt opprettholde et godt visuelt inntrykk.

Vann skal kunne strømme fritt i vanngjennomløpet uten å
påføre skade på konstruksjonen og omgivelsene.

Vanngjennomløpet skal sikre at fiskevandring ikke hindres

 
x)    Arbeid bestilles av byggherre iht. E4
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96
FV

Brøyting, rydding, strøing m.m. Fv og g/s vei

a)      Omfatter fjerning av snø og is samt sikring av friksjon.
Herunder inngår egeninspeksjon og beredskap, brøyting og høvling, snø- 
og isrydding og strøing med sand og salt. Rydding inkluderer bl.a. kosting, 
måking, hakking, fresing, rømming og opplasting/bortkjøring.

            Prosessen gjelder hele vegnettet med objekter.         

Rydding etter skred inngår i prosess 73.7.

Fjerning av snø og is i og tilknyttet dreneringssystem inngår i prosess 28.

Fjerning av snø og is i bruers vannavløp og vanngjennomløp inngår i rund 
sum prosess 96.

Brøyte-, rydde- og strøareal på kjøreareal omfatter kjørefelt, sykkelfelt, 
lommer og parkeringsfelt. Brøyte-/ryddeareal omfatter i tillegg 
kantsteinsklaring, sperreområde og skulder.

Brøyte-, rydde- og strøareal på sideanlegg omfatter kjøreareal og 
parkeringsareal, samt ferdselsareal for gående og syklende.

Brøyte-, rydde- og strøareal på g/s-areal omfatter fortau, gangveg, 
sykkelveg, annet areal i tilknytning til gangkryssinger, venteareal ved og i 
leskur, samt trapper og ramper.

Ryddeareal omfatter også areal med krav til sikt.

Ryddeareal omfatter også areal i tilknytning til nødstasjoner, støtputer, 
driftsbygninger, trafikkstyringssystemobjekter osv.

Ferjekaibruer inngår ikke i brøyte-, rydde- og strøareal.

c)      Vinterdrift skal sikre:
- Forutsigbar og god framkommelighet med god regularitet og sikker 
trafikkavvikling under vinterforhold for alle trafikanter på en måte som 
ivaretar miljøhensyn
- Synlighet, lesbarhet og øvrig funksjon for objekter, spesielt med hensyn 
til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og tilgjengelighet
- Sikt
- Tilgjengelighet til vegutstyr for de som utfører drift og vedlikehold.

Sideanlegg som er åpen i vintersesongen har samme krav som tilliggende 
vei. med forstreket friksjonskrav på 0.30

Brøyting på kjøreveg skal utføres så langt ut mot vegkant som kjørebane/ 
skulder er kjøresterk. Brøyting skal også skje på tilrettelagt overkjørbar del 
av sentraløy i rundkjøring o.l.
På g/s-areal og fortau skal hele arealet brøytes/ryddes.

Tiltak skal utføres slik at tilgjengelighet og trafikksikkerhet på alle 
krysninger og tilknytninger med offentlig trafikkareal ivaretas.

Høvling skal utføres på brøytet areal. Ved høvling skal det høvles ned til 
vegdekkets høyeste områder.
Snø og is skal ikke hindre at overflatevannet ledes bort fra vegbanen. 
Snøen skal kjøres bort når opplagsplassen er for liten etter avtale med 
byggherre.

Byggherre vil kunne bistå med tung høvel inntil 2 ganger pr. sesong, 
høvling utover dette bekostes av entreprenør for Dk 5435.

Ved behov for høvling med tung høvel vil arbeidet utføres av DK 5432 
Ringvassøya etter bestilling fra byggherre.

Byggherre kan beslutte å få utført fastsandstrøing ved behov.

Ved behov for fastsandstrøing vil arbeidet utføres av driftskontrakt 5430 
Tromsø etter bestilling fra byggherre.
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Funksjonsansvar
Entreprenøren her har funksjonsansvar for utførelsen. Entreprenøren skal 
dermed her på eget initiativ planlegge, identifisere behov, iverksette tiltak 
og dokumentere innsats.

Fylkesveiene driftes etter middels driftsklasse mellom kl 05:00 - 
23:00. 

Det skal driftes etter driftsklasse lav i tidsrommet 23.00-05.00

Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til 
verdiene nedenfor:

Det skal brøytes etter alle snøfall større enn 3 cm.

Maksimal is-såle tykkelse: 3cm. Ved såletykkelse > 3cm skal det høvles 
med skjær i den hensikt å redusere såletykkelsen. 

Ved spordybde i snø-/issåle > 2,5 cm tillates ikke snø-/issåle på rygger 
mellom hjulspor.

Vegnettet med objekter tilfredsstiller ikke alle steder standardkrav men 
skal driftes med den standarden det har. 

Fart under brøyting

Fart under brøyting skal ikke overskride 40 km/t. Unntak fra dette kravet 
kan gjøres under følgende forhold:
- På strekninger der høyden på brøytekantene og/eller fonndanning 
nødvendiggjør høyere brøytefart for å få kastet snøen bort fra vegbanen
- Andre spesielle forhold hvor byggherren har godkjent høyere

Brøytefart Kravet gjelder ikke under kjøring med plogen oppe.

Sikt

I arealer med krav til sikt iht. D2-S06a, herunder også arealer for 
ivaretakelse av stoppsikt, møtesikt og forbikjøringssikt samt krav til 
synlighet av skilt, skal ikke snø ligge i sikthindrende hauger, oppstått som 
følge av gjennomføring av vinterdriftsarbeider, utover 4 timer etter avsluttet 
brøyting/rydding. Som haug regnes i denne sammenheng snø som lokalt 
tydelig rager høyere enn omkringliggende snø. Normal brøytekant regnes 
ikke som haug.
Dette omfatter også inn- og utkjøring til sideanlegg/parkeringsplasser og 
trafikklommer/busslommer.

Høyde på snø skal ikke overstige 50 cm. i siktsonen i disse
arealene. 
Arbeidet inngår som en del av funksjonsoppgaven.

Sikt foran skilt
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Arbeidene bestilles av byggherre og gjøres opp etter 
timespriser i E4.

Friksjonsmåling

Entreprenøren skal måle friksjon i vintersesongen for 
overvåkning av
føreforholdene og for aktiv bruk i beslutningsstøtte i 
vinterdriften.
Entreprenøren skal som del av sitt ledelsessystem etablere 
et opplegg for
måling av friksjon, både med hensyn til utløsende tilstand og 
resulterende
tilstand på vegnettet, som sikrer oppfyllelse av kravene til 
friksjon i kap. D1 prosess 96.

Friksjonsmålinger skal kunne dokumenteres og overleveres 
byggherre på forespørsel.

Kap. D2-ID9300d gir retningslinjer for godkjent utstyr, måling 
og dokumentasjon av vinterfriksjon.
Måleutstyret skal kalibreres mot utstyr
godkjent av byggherren minst én gang pr. vintersesong.

Byggherren er ansvarlig for å arrangere samling for 
gjennomføring av kalibrering. Entreprenørens personell som 
deltar på samlingen for kalibrering av friksjonsmåleutstyr, 
skal ha kompetanse på egen friksjonsmåler og kunne 
gjennomføre målinger med måleren inkludert tilhørende 
klargjøring av måleren og etterarbeid med databehandling.

I denne driftskontrakten skal det være minst 1 stk. 
retardasjonsmåler tilgjengelig.

Skilt
Fjerning av snø og is på skilt kan foretas med kosting. Hvis
dette ikke er tilstrekkelig skal entreprenøren iverksette andre tiltak. 
Fjerning av snø og is på skilt skal utføres hver 24 time.

Skilt som har blitt skjeve gjennom vinteren skal rettes opp innen 10 juni.

Issvuller/ujevnheter/vaskebrett ol. på vegbane
Issvuller/vaskebrett og andre ujevnheter på mer enn 1,5 cm
på snø/isdekke skal fjernes.

Leskur
Ryddes innvendig daglig innen. Ryddingen skal omfatte sittebenker og alt 
areal i og i forkant av leskuret. Alle kanter skal fjernes. Manuelt arbeid må 
påregnes. Innkast fra øvrig brøyting skal fjernes innen 2 timer.

Vinterberedskapsperiode

Vinterberedskapsperioden hver vinter er fra 15. september til og med 
15. mai.

Dimensjonering av ressurser for brøyting.
Ved inndeling av roder skal entreprenøren ta hensyn til at ressursene 
fordeles slik at hele vegnettet driftes selv om veger, eller deler av veger,er 
stengt eller kolonnekjørt. 

Spesielle krav til strekninger med fokksnøproblem
Ved inndeling av roder skal entreprenøren ta hensyn til slike strekninger 
iht. D2-S17. 
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Is/iskjøving i bergskjæringer
Bergskjæringene skal overvåkes for å avdekke fare for at is
løsner og faller ned på vegbane, gang- og sykkelveg, fortau
og skulder. Dersom det er sannsynlig at isen kan løsne og
falle ned, skal isen fjernes fra bergskjæringen. 

Strekninger med behov for bortkjøring/fresing av snø.
Enkelte strekninger vil kunne ha behov for 
bortkjøring/fresing av snø.

Bestilles av byggherre iht. E4.

Funksjonsansvar egenkontroll
Ved kontroll av vegnettet for å avdekke behov for tilltak, skal inspeksjonen 
fullt ut inngå i grunnpakkedelen.

Kalibrering

Tallerkenspredere og annet strøutstyr som kan kalibreres, skal kalibreres 
før hver sesong, og kontrolleres og evt. rekalibreres minst 1 gang pr. 
måned under sesongen. 

Det skal i tillegg foretas ny kontroll/kalibrering ved hver ny leveranse av 
strømaterialer, eller når spredere/utstyr monteres på ny bæreenhet.

Dokumenteres og legges inn i elrapp.

Dokumentasjon og rapportering

Omfatter brøyting/høvling
- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)
- vær- og føreforhold
- start- og stopptidspunkt for brøyting/høvling
- strekning
- utførte mengder i ulike oppgjørskategorier (km) (evt. også timer for 
høvling med tung veghøvel og evt. også km for aktiv bruk av sideplog)

 Strøing med salt eller sand:
- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)
- vær- og føreforhold
- start- og stopptidspunkt for strøing
- strekning/delstrekning
- materiale: (tørrsalt, befuktet salt, saltslurry, saltløsning, tørrsand, 
fastsand)
- utstrødd mengde: m3 saltløsning, tonn salt, tonn sand.

Kalibrering av utstyr
- tidspunkt
- utstyr
- justeringer

For øvrig gjelder generelle krav til dokumentasjon og rapportering iht. kap.  
C3 pkt. 8.4

Brøytebiler.
Det er krav om 2 brøytebiler med en totalvekt over 18 tonn med 
midtmontert underliggende skjær, frontmontert plog og 
tallerkenspreder forberedt for innsamling av data.

Brøytebiler skal være utstyrt med diagonalplog. Det skal i tillegg 
være tilgjengelig 1 stk spissplog.

Brøytebiler skal ikke være eldre enn 2017 modell med Euro 6 
motor.

Det er krav om reserveutstyr med brøyte og strømulighet.

Strøing
Entreprenør skal starte strøing umiddelbart etter at det er meldt behov for 
strøing og/eller det er meldt værforandringer som tilsier at det kan bli glatt 
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samt resultat etter friksjonsmålinger som har verdier som er under krav
0.25 eller forsterket krav som er 0.30

Maksimal steinstørrelse for strøsand er 6 mm. 

Strøsand og strøing utføres iht. krav i kap. D2-ID9300c.

I overgangsperiodene vår/høst kan tørt salt benyttes iht. D2-ID9300a for 
å forhindre glatt veg forårsaket av tynn is og rim.

Ved værforhold hvor det er vanskelig å oppnå kravene til friksjon selv etter 
strøing og/eller høvling skal ytterligere innsats eller andre tiltak avklares 
med byggherre.

Midtmontert underliggende skjær
På hele kontrakten skal det i tillegg til frontmontert plog 
benyttes midtmontert underliggende skjær. 

Det underliggende skjæret benyttes under snøvær når det 
kan være fare for dannelse av snø- og issåle, spesielt 
rundt 0 grader. 

Midtmontert underliggende skjær brukes også som 
friksjons forbedrende tiltak i kombinasjon med strøsand.

Brøyting og strøing av fergeleie
På fergeleie skal det benyttes traktor med snøfres/ plog,skjær og
strøskuffel. Bruk av annet egnet utstyr kan avtales med
byggherre. 

Det stilles krav om alder på utstyr/maskin ikke skal være eldre enn 2017.

Fergeleie har samme krav som tilliggende veg.

x)      Prosessen er delt i en fast del, grunnpakke prosess 96.1, og en variabel 
del, prosess 96.3.

 
Priser på prosess 96.3 er fastsatt av byggherren i konkurransegrunnlaget, 
og disse prisene skal ikke endres. 

Byggherrens priser er ikke fastsatt slik at de skal dekke alle kostnader 
tilknyttet brøyting, høvling og strøing, og entreprenøren må derfor i 
grunnpakkedelen (prosess 96.1) i tilbudet innkalkulere alt som etter 
entreprenørens oppfatning ikke dekkes av prisene i prosess 96.3.

For brøyting, høvling og strøing på fylkesveg, sideanlegg og fergeleie får 
entreprenøren oppgjør iht. prosess 96.1 og 96.3.

96.1
FV

Grunnpakke Vinterdriftsklasse 

a)   Omfatter alle kostnader som er beskrevet i prosess 96 og som ikke dekkes 
av prosess 96.3 eller annen oopgjørsform er beskrevet i prosess 96

 
x)   kostnad angis som rund sum RS

96.3
FV

Brøyting og høvling variabel del

a)      Omfatter variabel del av brøyting.
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96.31
FV

Brøyting med front montert plog

a)       Omfatter variabel del av:
-brøyting 

x)      Mengde måles som kjørte kilometer der plog er nede og aktivt utfører 
nødvendig brøyting. Dette gjelder også dersom kjøretøyet samtidig utfører 
strøing. Ved samtidig brøyting og strøing gis kun oppgjør for brøyting.

Kjørte kilometer der kjøretøyet kjører med løftet plog/skjær, medtas ikke.

Enhet: km km 180 000 20 3 600 000

96.334
FV

Høvling med bruk av midtmontert underliggende skjær på
lastebil

a)      Omfatter bruk av midtmontert underliggende skjær ved høvling.

c)      Fart under høvling med underliggende skjær skal ikke overstige 20 km/t.

x)      Mengde måles som kjørte timer med høvelskjær nede i aktiv bruk.
Ved samtidig brøyting med frontplog gjøres kun opp for brøyting etter 
prosess 96.31. time 1 000 800 800 000

96.341
FV

Tørrsand

a)      Omfatter variabel del av strøing med sand.

c) Ved strøing av tørrsand/fastsand skal det strøs 200 g/m2 og hastighet skal 
være mellom 20-25 km/t. Strøbredde skal være minimum 2,5 meter.

x)      Mengde måles som utførte minutter pr. strøkjøretøy med aktuelt 
strømiddel. Kun minutter der kjøretøyet er i bevegelse og utfører strøing iht 
krav i kontrakten og strøkjøretøyoppsett i vinterplanen medregnes. 
Minutter der kjøretøyet også utfører brøyting medregnes ikke.

min 20 000 30 600 000

96.452
FV

Tørt salt

a)      Strøing med tørt salt for å smelte tynne ishinner som dannes i  
overgangsperiodene vår og høst.

c)      Ved strøing av tørt salt og skal det strøes som beskrevet i D2-ID9300a. 
Fart under strøing med salt skal ikke overstige 25 km/t.

x)      Mengden måles som utstrødd mengde tørt salt. Enhet: tonn. tonn 60 350 21 000
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KV kommunal

79
KV

Skilt, vegmerking og optisk ledning

79.11
KV

Brøytestikk kommunale veger

a)      Omfatter oppsetting, supplering og nedtaking av brøytestikk samt sikring 
av brøytestikkenes funksjon.
Omfatter også ved endt brøytesesong, innsamling av eventuelle 
brøytestikk som ligger løst ved veg/sideterreng og opptaking av stumper.

Prosessen gjelder for kommunale veger beskrevet i prosess 96.1

c)          Det skal være brøytestikk langs hele vegnettet.
             Refleksen skal stå i lik høyde over kjørebanen ca. 1 meter.

Krav til brøytestikk gjelder i perioden de anvendes.

Brøytestikk skal settes opp hver vinter.

Brøytestikk skal gi visuell ledning i forhold til vegkant, varsle om spesielle 
forhold ved vegens geometri, samt supplere og forsterke informasjon gitt 
ved skilt.
Brøytestikk skal gi rettledning for driftspersonell ved å angi ytterkant for 
brøyting samt markere spesielle objekter i og utenfor vegbanen.
Markering av spesielle objekter kan også være aktuelt på strekninger der 
det ellers ikke skal settes opp brøytestikk.

Høyden på brøytestikk skal tilpasses lokale snøforhold.

Følgende typer brøytestikk benyttes:
-Plast brøytestikk med diameter 25 mm.
-Minimum høyde 2 meter.

Brøytestikk skal ha montert ett hvitt refleksfelt med folieklasse 2. Høyden 
på refleksfeltet skal være 10 cm. Underkant av refleksfeltet skal være 1 
meter over vegbanen.

Brøytestikk som settes ut for å markere stikkrenneender og andre objekt 
utenfor vegbanen, samt brøytestikk langs gang- og sykkelveger, i lommer 
og på plasser, skal ikke ha refleks.

Brøytestikk skal settes langs vegkanten, men trukket så langt inn mot 
asfaltkant på veg med fast dekke og mot kjørebanen på grusveger, at det 
er forsvarlig å kjøre helt ut mot brøytestikkene.

Brøytestikk skal plasseres parvis. På rettlinje skal avstanden være inntil 
ca 50 meter. I horisontalkurver med radius mindre enn 300 meter, samt i 
skarpe høybrekk, skal avstanden mellom brøytestikkene være inntil ca 25 
meter. Bruer/brurekkverk og rekkverksavslutninger skal markeres med 
brøytestikk i tillegg til brøytestikk satt opp med normalavstandene.

Der det er rekkverk, kan brøytestikk festes på rekkverkstolpene.

Brøytestikk skal settes opp mellom 1. og 30. september.

Minst 3 brøytestikk skal være synlige samtidig på samme side av vegen. 
Synlighet skal vurderes fra bil med nærlys i mørke.

Skadet eller manglende brøytestikk skal erstattes innen 2 uker. Hvis to 
eller flere brøytestikk på rad mangler, skal de erstattes innen 1 uker.

Hvis to eller flere brøytestikk på rad ikke er synlige, skal de innen 2 uker 
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enten rengjøres slik at synligheten gjenopprettes eller erstattes

Brøytestikk skal rettes opp innen 1 uke når de er villedende i forhold til å 
vise vegens linjeføring.

Brøytestikk skal være fjernet senest 15. mai om ikke annet er avtalt med 
byggherre.

Ved endt brøytesesong skal innsamling av eventuelle brøytestikk som 
ligger løst ved veg/sideterreng og opptaking av stumper være utført innen 
31.mai hvert år.

x)       kostnad angis som rund sum RS

96
KV

Brøyting, rydding, strøing m.m. Kommunal veg

a)     Omfatter fjerning av snø og is samt sikring av friksjon.
Herunder inngår egeninspeksjon og beredskap, brøyting og høvling, snø- 
og isrydding og strøing med sand. Rydding inkluderer bl.a. kosting, 
måking, hakking, fresing, rømming og opplasting/bortkjøring.

              Prosessen gjelder hele vegnettet med objekter.         

Brøyte-, rydde- og strøareal på kjøreareal omfatter kjørefelt, sykkelfelt, 
snuplass, lommer og parkeringsfelt. Brøyte-/ryddeareal omfatter i tillegg 
kantsteinsklaring, sperreområde og skulder.

Ryddeareal omfatter også areal med krav til sikt.

c)        Vinterdrift skal sikre:

- Forutsigbar og god framkommelighet med god regularitet og sikker 
trafikkavvikling under vinterforhold for alle trafikanter på en måte som 
ivaretar miljøhensyn.
- Synlighet, lesbarhet og øvrig funksjon for objekter, spesielt med hensyn 
til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og tilgjengelighet
- Sikt
- Tilgjengelighet til vegutstyr for de som utfører drift og vedlikehold.

Brøyting på kjøreveg skal utføres så langt ut mot vegkant som kjørebane/ 
skulder er kjøresterk.
Tiltak skal utføres slik at tilgjengelighet og trafikksikkerhet på alle 
krysninger og tilknytninger med offentlig trafikkareal ivaretas.

Høvling skal utføres på brøytet areal. Ved høvling skal det høvles ned til 
vegdekkets høyeste områder.

Snø og is skal ikke hindre at overflatevannet ledes bort fra vegbanen. 

Snøen skal kjøres bort når opplagsplassen er for liten etter avtale med 
byggherre.

Funksjonsansvar
Entreprenøren her har funksjonsansvar for utførelsen. Entreprenøren skal 
dermed her på eget initiativ planlegge, identifisere behov, iverksette tiltak 
og dokumentere innsats.

           Kommunalveiene driftes etter driftsklasse Lav mellom kl. 05.00 - 
23.00 og driftsklasse Natt mellom kl. 23.00 - 05.00  iht tabell under.     

Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til verdiene 
nedenfor:
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Maksimal is-såle tykkelse: 3cm. Ved såletykkelse > 3cm skal det høvles 
med skjær i den hensikt å redusere såletykkelsen.

Ved spordybde i snø-/issåle > 2,5 cm tillates ikke snø-/issåle på rygger 
mellom hjulspor.

Vegnettet med objekter tilfredsstiller ikke alle steder standardkrav men 
skal driftes med den standarden det har. 

Fart under brøyting

Fart under brøyting skal ikke overskride 40 km/t. Unntak fra dette kravet 
kan gjøres under følgende forhold:
- På strekninger der høyden på brøytekantene og/eller fonndanning 
nødvendiggjør høyere brøytefart for å få kastet snøen bort fra vegbanen
- Andre spesielle forhold hvor byggherren har godkjent høyere

Brøytefart Kravet gjelder ikke under kjøring med plogen oppe.

Sikt

I arealer med krav til sikt iht. D2-S06a, herunder også arealer for 
ivaretakelse av stoppsikt, møtesikt og forbikjøringssikt, skal ikke snø ligge 
i sikthindrende hauger, oppstått som følge av gjennomføring av 
vinterdriftsarbeider, utover 4 timer etter avsluttet brøyting/rydding. Som 
haug regnes i denne sammenheng snø som lokalt tydelig rager høyere 
enn omkringliggende snø. Normal brøytekant regnes ikke som haug.

Høyde på snø skal ikke overstige 50 cm. i siktsonen i disse
arealene. Arbeidet inngår som en del av funksjonsoppgaven.

Sikt foran skilt

Arbeidene bestilles av byggherre og gjøres opp etter timepriser iht. E4

Vinterberedskapsperiode

Vinterberedskapsperioden hver vinter er fra 15. september til og med 
15. mai

Dimensjonering av ressurser for brøyting.
Ved inndeling av roder skal entreprenøren ta hensyn til at ressursene 
fordeles slik at hele vegnettet driftes selv om veger, eller deler av veger,er 
stengt eller kolonnekjørt. 

Funksjonsansvar egenkontroll
Ved kontroll av vegnettet for å avdekke behov for tilltak, skal inspeksjonen 
fullt ut inngå i grunnpakkedelen.

Brøytebiler.
Brøytebiler skal være utstyrt med diagonalplog. 
Brøytebiler skal ikke være eldre enn 2017 modell med Euro 6 
motor.

Strøing
Entreprenør skal starte strøing umiddelbart etter at det er meldt behov for 
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strøing og/eller det er meldt værforandringer som tilsier at det kan bli glatt 
samt resultat etter friksjonsmålinger som har verdier som er under krav 
0.25.

Maksimal steinstørrelse for strøsand er 6 mm. 

Strøsand og strøing utføres iht. krav i kap. D2-ID9300c.

Midtmontert underliggende skjær
På hele kontrakten skal det i tillegg til frontmontert plog 
benyttes midtmontert underliggende skjær. 

Det underliggende skjæret benyttes under snøvær når det 
kan  være fare for dannelse av snø- og issåle, spesielt 
rundt 0 grader. 

Midtmontert underliggende skjær brukes også som 
friksjons forbedrende tiltak i kombinasjon med strøsand.

x)        Prosessen delt i en fast del grunnpakke, prosess 96.1 og en variabel del 
prosess 96.3.

Priser på prosess 96.3 er fastsatt av byggherren i konkurransegrunnlaget, 
og disse prisene skal ikke endres.
Byggherrens priser er ikke fastsatt slik at de skal dekke alle kostnader 
tilknyttet brøyting, høvling og strøing, og entreprenøren må derfor i 
grunnpakkedelen (prosess 96.1) i tilbudet innkalkulere alt som etter 
entreprenørens oppfatning ikke dekkes av prisene i prosess 96.3.

96.1
KV

Grunnpakke Kommunal veg vinterdriftsklasse Lav/Natt

a) Omfatter grunnpakke for vinterdrift av følgende kommunale veger.

Kv 1031 S1D1 Ørnevegen m0 - m873

Kv 1032 S1D1 Fakken m0 - m298

Kv 1034 S1D1 Trygve Nilsens veg m0 - m670

Kv fra Fv 7916 S2D1 m11358 og ned til Vannavalen industriområde,
m0 - m280. Brøytes kun når bom er åpen. 

Kv 1036 S1D1 Bekkstrandvegen m0 - m647

Kv 1040 S1D1 Brattfjellvegen m0 - m612

x) Kostnader angis som rund sum.
RS

96.3
KV

Brøyting og høvling variabel del

a)      Omfatter variabel del av brøyting.

96.31
KV

Brøyting med front montert plog
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a) Omfatter variabel del av:
-brøyting 

x) Mengde måles som kjørte kilometer der plog er nede og aktivt utfører 
nødvendig brøyting. Dette gjelder også dersom kjøretøyet samtidig utfører 
strøing. Ved samtidig brøyting og strøing gis kun oppgjør for brøyting.

Kjørte kilometer der kjøretøyet kjører med løftet plog/skjær, medtas ikke.

Enhet: km
km 7 300 20 146 000

96.334
KV

Høvling med bruk av midtmontert underliggende skjær på
lastebil

a) Omfatter bruk av midtmontert underliggende skjær ved høvling.

c)        Fart under høvling med underliggende skjær skal ikke overstige 20 
km/t.

x) Mengde måles som kjørte timer med høvelskjær nede i aktiv bruk.
Ved samtidig brøyting med frontplog gjøres kun opp for brøyting etter 
prosess 96.31.

time 30 800 24 000

96.34
KV

Strøing med sand

96.341
KV

Tørrsand

a) Omfatter variabel del av strøing med sand.

c) Ved strøing av tørrsand/fastsand skal det strøs 200 g/m2 og hastighet skal 
være mellom 20-25 km/t. Strøbredde skal være minimum 2,5 meter 

 x) Mengde måles som utførte minutter pr. strøkjøretøy med aktuelt 
strømiddel. Kun minutter der kjøretøyet er i bevegelse og utfører strøing iht 
krav i kontrakten og strøkjøretøyoppsett i vinterplanen medregnes.

Minutter der kjøretøyet også utfører brøyting medregnes ikke. min 500 30 15 000
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