
Dato: 22.03.2022
Sted: Tromsø

Velkommen

Tilbudskonferanse driftskontrakt 5435 
Vannøya 2022 - 2027



Praktisk info

• Tilbudskonferansen består av 3 deler:

• Praktisk informasjon
• Presentasjon og administrative bestemmelser for kontrakten
• Kontraktspesifikk presentasjon med gjennomgang av utvalgte 

deler av kapittel D1.

Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027

Presenter Notes
Presentasjonsnotater




Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027

Praktiske opplysninger

• Alle lysark som vises i konferansen vil, sammen med referat fra konferansen, inngå som en del av 
konkurransegrunnlaget. Avklaringer og presiseringer gjort i tilbudskonferansen går foran øvrige 
bestemmelser i konkurransegrunnlaget.

• Alle spørsmål som stilles på konferansen noteres og besvares skriftlig. 

• Siste frist for spørsmål etter tilbudskonferansen er 11.04.2022 kl 12:00

• Referat med vedlegg blir lagt ut i Mercell. Tilbyderne har et selvstendig ansvar for å holde seg orientert 
om oppdateringer i konkurransegrunnlaget.

• Konkurransen gjennomføres i Mercell. Tilbudsinnlevering og kommunikasjon skal via Mercell. 

• Det vil ikke bli gjennomført offentlig tilbudsåpning. Åpningsprotokoll blir offentliggjort i Mercell.

Presenter Notes
Presentasjonsnotater
Gjennomgang av praktiske opplysninger



Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027

Kontraktsområdet

Total veglengde 63,2 km

Vegnettet er beskrevet i kontraktens kap D2-V1 -1

Og D2-V1-2



Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027

Tidsfrister (kap B3)

• 2.1 Tilbudsfrist - Frist for levering av leverandørens tilbud er 22.04.2022 kl 12:00. Tilbudet skal 
leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene i kapittel B1. Tilbudet er rettidig levert 
dersom det er levert innen angitt frist og sted. For sent innlevert tilbud medfører avvisning 
fra konkurransen, jfr anskaffelsesforskriften §24-1 (1) bokstav a)

• 2.2 Vedståelsesfrist – Tilbudet skal være bindende til og med 15.06.2022 kl 12:00



Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027

Bakgrunn
- Frem til 31.12.2019 var drift og vedlikehold av fylkesveger ivaretatt av Statens vegvesen 

gjennom SAMS vegadministrasjon.

- Fra 01.01.2020 overtok fylkene dette arbeidet selv i tråd med regionreformen.

- Troms og Finnmark fylkeskommune har arbeidet frem en egen kontraktsstrategi, vedtatt i 
fylkestinget i desember 2020.

Presenter Notes
Presentasjonsnotater
 - Byggeledelse og kontraktsoppfølging mot entreprenør ble utført av ansatte i Statens vegvesenKontraktsstrategi: TFFK ønsket en egen strategi for drift og vedlikehold. Vi er en stor innkjøper og det er et politisk ønske om å være med å påvirke retning vi skal gå i. TFFK skal ta et utvidet ansvar som samfunnsutvikler.



Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027

Kapittelstruktur i konkurransegrunnlaget

A Prosjektinformasjon med forside, innholdsliste, dokumentliste, innbydelse og 

orientering om prosjektet

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav med konkurranseregler, krav til tilbyders 

kvalifikasjoner, krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

C Kontraktsbestemmelser med alminnelige bestemmelser, spesielle   

kontraktbestemmelser for TFFK  og avtaledokument



Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027
Kapittelstruktur forts…

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-H SHA-plan

D2-I Supplerende beskrivelse og kravspesifikasjon

D2-S Informasjon om vegnettet

D2-V Vegnett og objektdata fra NVDB



Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027

Kapittelstruktur forts…

E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner

E5 Tilbudsskjema



Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027

Presiseringer

Generelt:

- Kontrakten baseres på kap. C1- NS 8406:2009. Dersom det er motstrid mellom 
bestemmelser i kap. C1   og de påfølgende kapitler (C2, C3, D1, D2, E1-E5) gjelder 
bestemmelsene i de påfølgende kapitlene foran bestemmelser i kap. C1.

- Tilbydere som tidligere har regnet på driftskontrakter utarbeidet av Statens vegvesen vil 
finne en del endringer i kontrakten.

- De viktigste endringene er nye prosessene i kapittel D1, samt at flere oppgaver er flyttet ut av  
RS-prosessene og er tatt inn som bestillingsarbeider etter enhetspriser i kap. E4. Det er derfor 
viktig at tilbyderen setter seg godt inn i hver enkelt RS-prosess. 

- Der entreprenøren tidligere hadde et funksjonsansvar for overvåking og rapportering er  
disse oppgavene i større del overført til byggherren.



Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027

Presiseringer generelt forts…

- Ved bruk av eventuelle underentreprenører skal alle kontraktens bestemmelser videreføres 
i avtale mellom hovedentreprenør og underentreprenør. På forespørsel fra byggherre skal 
hovedentreprenøren kunne dokumentere at dette er gjort.

Kapittelvise presiseringer

- Kap. A3 pkt 7: Priser på prosess 96.3 med underposter er priset av byggherren, og tilbyderen 
skal derfor ikke gi egen pris her.

- Kap C3 pkt 1 Definisjoner. Funksjonsansvar. Presisering av tekst: Entreprenøren skal selv 
utarbeide rutiner for utførelse og overvåking av vegnettet med tanke på å kartlegge behov 
for tiltak. Entreprenøren skal videre gjennomføre nødvendige tiltak, og dokumentere 
effekten av iverksatte tiltak for å sikre og dokumentere at kravene til de funksjonsbaserte 
oppgavene er oppfylt.                      



Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027

Presiseringer generelt forts….                      

- Kap. C3 3.3 Oppgitte mengder i kontrakt:

- I kapittel D1 har byggherren oppgitt mengder knyttet til vinterdrift som inngår som en del av konkurransegrunnlaget.

- De oppgitte mengdene er basert på historiske data fra vinterdriften i kontraktens geografiske område og vil variere fra sesong til 
sesong.

- I kapittel E4 har byggherren etterspurt timepriser på et utvalg mannskap og maskiner.

- Byggherren har estimert et antall timer for hver enhet. Antall timer forespurt i kap. E4 er et estimat på mengden av tilleggsarbeider 
som byggherren forventer å bestille i løpet av kontraktsperioden. Antall timer bestilt vil variere fra år til år etter behov og de til 
enhver tid tilgjengelige bevilgninger til vedlikehold.

Variasjon i oppgitte mengder i henholdsvis kapittel D1 og E4 gir ikke entreprenøren rett til vederlagsjustering.-



Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027

Kapittelvise presiseringer forts…

- Kap C3 pkt 8.1 Krav til kvalitetssystem. Presisering av tekst: Leverandøren skal gjennom sitt 
kvalitetssystem beskrive hvordan kontraktens krav til utførelse vil bli ivaretatt og 
dokumentert, herunder blant annet rutinebeskrivelser og prosedyrer for 

- overvåking av vegnett 
- forhold som kan påvirke fremkommelighet og trafikksikkerhet
- planlegging av utførelse 
- utførelse 
- dokumentasjon av resultat på veg

- Kap C3 pkt 8.4.2a: Bruk av og rapportering. TFFK har anskaffet et nytt datasystem for 
forvaltning/drift/vedlikehold, ISY Road. Entreprenørens rapportering skal skje gjennom 
dette systemet og TFFK gir opplæring.



Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027

Kapittelvise presiseringer forts…

Kap C3 pkt 8.4.9. Felles årlig befaring. Det skal føres protokoll fra de årlige befaringene som 
signeres av begge parter. Skader påført av entreprenøren, repareres for entreprenørens 
regning.



D1 Beskrivelse  

Presisering av utvalgte prosesser. 



Prosess 11 Struktur på kravspesifikasjonen 

Avvik som oppstår ved utførelse av inspeksjon, drift og vedlikehold 
skal utbedres umiddelbart. 

For øvrige avvik gjelder krav til beredskap og sikring iht. prosess 18.03 
og krav til utbedring iht. kap. C3 pkt. 4, dersom annen tiltakstid for 
utbedring ikke framkommer på den aktuelle prosessen.



Prosess 11 Struktur på kravspesifikasjonen

Arbeidsvarsling: Alle kostnader for arbeidsvarslingen og sikringen skal 
være inkludert i kontraktens enhetspriser for mannskap, maskiner og 
utstyr, med mindre annet er spesifisert på vedkommende post.



Prosess 18.03 Beredskap Fv og g/s vei

Krav til tilgjengelighet: 

Entreprenøren skal kunne nåes på telefon til enhver tid. Det skal kun 
være ett telefonnummer som benyttes for kontakt. 

VTS skal kunne kommunisere med det konkrete personell som rykker 
ut via mobiltelefon.

Entreprenør bør ha vaktordning



Prosess 28 Grunnpakke Fv og g/s vei
Entreprenør skal disponere 1 stk. steamkjele i kontraktsområdet.

Det skal foretas tining, oppstaking og vannavledning om vinteren og ved snøsmelting for å 

sikre avrenning.

Is i grøfter som hindrer vannavrenning eller drenering skal fjernes innen 1 uke. 

For tining av stikkrenner er tiltakstiden 8 timer regnet fra bestilling. Dersom det oppstår 

trafikkfare skal vannavrenning og drenering gjenopprettes umiddelbart. 

Beskrevet arbeid bestilles av byggherre og gjøres opp etter timepriser iht. E4.



Prosess 73.7 Skred og flom

I perioder med skredfare må entreprenøren  gjennomføre 
skredfarevurderinger for strekninger/områder der kap. D2-S17 
beskriver at slike vurderinger skal gjennomføres. 

Skredfare rapporteres byggherre.

Presenter Notes
Presentasjonsnotater
Entreprenør må selv være inne på Varsom.no og sjekke skredvarsel.



Prosess 73.7 Skred og flom

Arbeid i skred/skredfarlige områder og stengingsprosedyrer skal være 
iht. kap. D2-ID9400a.

Skredkurs vil bli arrangert av TFFK, alle som kan inngå i drift av 
skredpunkt skal gjennomføre skredkurs. 

Viktig å sette seg inn i naturfareområdene iht. D2_S17



Naturlike arealer

- Entreprenør på driftskontrakt 5432 Ringvassøya utfører drift og vedlikehold av naturlike arealer på 

kontrakt 5435 Vannøya

- Det vil uføres kantklipp 1 gang hver sesong i perioden 1. juli – 15 august iht. tabell 

Det skal også klippes 1 meter bak leskur, bak toalett, rundt skiltstolper, master, værstasjoner og under 

rekkverk.



Prosess 79.11 Grunnpakke Brøytestikk Fv og g/s vei

Omfatter supplering  samt sikring av brøytestikkenes funksjon. 

Omfatter også ved endt brøytesesong innsamling av eventuelle brøytestikk som ligger løst 

ved veg/sideterreng og opptaking av stumper.

Entreprenør på driftskontrakt 5432 Ringvassøya setter opp og tar ned brøytestikker på 

kontraktsområdet DK 5435 Vannøya.



Prosess 96 Brøyting, rydding, strøing m.m. Fv og g/s vei
Fylkesvegene på DK 5435 Vannøya

Driftes etter middels driftsklasse mellom kl 05:00 - 23:00.

Det skal driftes etter driftsklasse lav i tidsrommet 23.00 - 05.00

Det skal brøytes etter alle snøfall over 3 cm.



Prosess 96 

Maksimal is-såle tykkelse: 3cm. Ved såletykkelse > 3cm skal det høvles 
med underliggende skjær i den hensikt å redusere såletykkelsen.

Presenter Notes
Presentasjonsnotater
(Komme i gang med underliggende skjær når det er gode forhold for dette, ikke vente til stålis). 



Prosess 96
Brøytebiler

• Det er krav til 2 stk. brøytebiler med totalvekt over 18 tonn med fastmontert 
underliggende skjær, frontmontert plog og tallerkenspreder forberedt for 
innsamling av data.

• Krav til brøytebiler: Skal ikke være eldre enn 2017 mod med Euro 6 motor. Gis 
dispensasjon første driftsår ved dokumentert bestilling av nytt utstyr.

• Det er i tillegg krav om reserveutstyr med brøyte - og strømulighet



Spørsmål mottatt før tilbudskonferanse.



Takk for møtet.



Spørsmål og svar ifb. tilbudskonferanse 22.3.2022 DK 5435 
Vannøya, Mellomvegen 40. Kl. 12.00 – 13.00 

Frist for å stille spørsmål i Mercell: 11.4.2022. 
Til stede:    

Firma  Navn 
Byggherre TFFK Tord Bentzen og Terje Nilsen 
Thor Dalan Thor Dalan 
Presis Vegdrift:  Joakim Stefanussen 
  

 
NR. Dato Spørsmål/Tilleggsinformasjon Svar byggherre 
1 22/3 Thor Dalan: Får en betalt for å kjøre med plog 

oppe ved tilkjøring? 
Nei. 

2 22/3 Thor Dalan: Er det BH som bestiller steaming? 
 

Ja. 

3 22/3 Thor Dalan: Må begge brøytebiler ha 
underliggende skjær og tallerkenspreder? 
 

 
Ja. 

4 22/3 Presis Veidrift: Er det andre kontrakter som 
kommer inn og lapper med varme masser. 

Det er ikke avklart. 
Fortrinnsvis vil aktuell 
entreprenør utføre arbeidene i 
sitt respektive 
kontraktsområde. 

5 22/3 Thor Dalan: Er det Byggherre som kjøper inn 
strøsand? 

Tilbyder anskaffer og holder 
strøsand. 

6 22/3 Thor Dalan: Er indekspris på brøyting fast eller 
regulerende? 

Indeksen på brøyting reguleres 
etter indeksen «vinterdrift av 
veger» 

 


	Tilbudskonferanse_1 DK5435 Vannøya 2022-2027
	Tilbudskonferanse driftskontrakt 5435 Vannøya 2022 - 2027
	Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027
	Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027
	Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027
	Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027
	Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027
	Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027
	Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027
	Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027
	Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027
	Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027
	Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027
	Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027
	Tilbudskonferanse Dk 5435 Vannøya 2022-2027

	Tilbudskonferanse_2 DK5435 Vannøya 2022-2027
	D1 Beskrivelse  
	Prosess 11 Struktur på kravspesifikasjonen 		
	Prosess 11 Struktur på kravspesifikasjonen
	Prosess 18.03 Beredskap Fv og g/s vei
	Prosess 28 Grunnpakke Fv og g/s vei
	Prosess 73.7 Skred og flom
	Prosess 73.7 Skred og flom
	Naturlike arealer
	Prosess 79.11 Grunnpakke Brøytestikk Fv og g/s vei
	Prosess 96 Brøyting, rydding, strøing m.m. Fv og g/s vei�Fylkesvegene på DK 5435 Vannøya�Driftes etter middels driftsklasse mellom kl 05:00 - 23:00.�Det skal driftes etter driftsklasse lav i tidsrommet 23.00 - 05.00
	Prosess 96 
	Prosess 96
	Spørsmål mottatt før tilbudskonferanse.
	Takk for møtet.

	Spørsmål og svar ifb. tilbudskonferanse

