
0 Generelt

Generelle opplysninger og krav:

Beskrivelsen er basert på NS 3420:2019

Prisforutsetninger

Enhetsprisene skal baseres på følgende forutsetninger:

- Postens beskrivelse
- Den generelle beskrivelsen
- Vedlagte kart og skisser
- Vedlagt Miljøsaneringsbeskrivelse
- Generell lokalisering av lokalitetene innen området som 

ble påvist ved evt. anbudsbefaring
- Entreprenørens egne observasjoner under evt. 

anbudsbefaring

RS poster skal ikke avregnes. 

01 Rigg og drift

01.1 AZA
Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren har selv ansvaret for å ha gjort seg 
kjent med beliggenheten, muligheter for transport, 
tilrigging, innkvartering og alt annet som kan ha 
betydning for kontrakten

Tilrigging av bygge- eller anleggsplass 
Byggherren stiller til gratis disposisjon de 
grunnarealer som er vist benyttet til rigg og 
mellomlager. Entreprenøren skal utarbeide riggplan 
som viser nøyaktig plassering av brakker, 
verkstedcontainer, utstyr for førstehjelp m.m.

Brakkerigg.
Entreprenør må bekoste nødvendige brakkefasiliteter 
og sørge for og bekoste nødvendig 
drikkevannforsyning. Entreprenøren må også 
besørge og bekoste all annen forsyning av vann for 
gjennomføringen av de arbeider han har påtatt seg. 
Entreprenør må besørge avløpsanlegg. Avløp må 
skje til tett tank.

Entreprenør skal besørge egnete lokaler for 
gjennomføring av oppstartsmøte, byggemøter mm.

Veger, atkomst og plasser
Alle omkostninger for transport av utstyr og 
mannskaper til og fra anleggsstedet skal dekkes i 
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poster for rigging og drift. Entreprenøren skal 
besørge
nødvendige utbedring og forsterkninger av 
eksisterende veier som han måtte
finne nødvendig for sitt behov. 

Entreprenøren er ansvarlig for skader på bærelag, 
dekke, stikkrenner, etc. på offentlige og private veger 
som skyldes ham eller hans underentreprenørers 
bruk. Det vi bli utført kartlegging med 
fotodokumentasjon før oppstart  

Entreprenør skal besørge oppsetting av nødvendige 
skilt som varsler om stengning pga. 
anleggstrafikk.Skilting vedlikeholdes gjennom hele 
anleggsperioden.

Byggegjerde
Riggområde sikres forsvarlig ved oppsetting av 
gjerde. 

Maskiner og utstyr 
Alt av maskiner og utstyr som benyttes ved anlegget 
skal være av nyere dato og i god teknisk stand. 
Maskiner skal være utstyrt med slangebruddsventiler.

Olje og drivstoff 
Ved oppbevaring, fylling og bruk av olje og drivstoff 
skal det gjennomføres tiltak for å begrense risikoen 
for utslipp, søl og lekkasjer i tråd med byggherrens 
plan for SHA og ytre miljø. Entreprenøren skal sørge 
for at det finnes tilstrekkelig mengde 
oljeabsorberende stoff på anlegget som skal benyttes 
for å fjerne eventuelt oljesøl straks dersom et uhell 
skulle skje. Entreprenøren skal vise stor aktsomhet 
for at slike uhell ikke skal skje, og skal straks varsle 
byggherren dersom et slikt uhell likevel skjer

Avfallsbehandling 
All avfallshåndtering skal skje i henhold til gjeldende 
kommunale retningslinjer og entreprenørens 
avfallsplan. Avfall skal lagres i godkjente lukkede
beholdere. Det skal fjernes etter hvert og deponeres 
på godkjent plass. Det skal føres
regnskap over alt levert avfall fra anlegget.
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01.2 AJ8.23A
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal gå igjennom og sette seg inn i 
utarbeidet avfallsplan. Dersom entreprenøren finner 
feil eller mangler i avfallsplanen skal dette meldes 
byggherre som sørger for at miljørådgiver reviderer 
avfallsplanen.

01.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Lokalisering: Hele anleggsområdet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 01.01

01.4 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Lokalisering: Hele anleggsområdet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 01.01

01.5 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Lokalisering: Hele anleggsområdet

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 01.01
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02 Rydding

02.1 CD1.16A
RYDDING - RUND SUM
Rund sum RS

Lokalisering: Administrasjonsområde
Tilgjengelighet: Fra terreng
Hva skal ryddes: Metall og betongavfall
Krav til tilstand etter rydding: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det ligger igjen noe betong- og metallavfall i 
administrasjonsområdet. Dette kjøres til godkjent 
mottak. Område som forutsettes ryddet anvises ved 
anbudsbefaring eller i referat fra denne.

Post omfatter opplasting, transport og levering av 
avfall.

02.2 CD1.16A
RYDDING - RUND SUM
Rund sum RS

Lokalisering: I bygg som rives
Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra bygg
Hva skal ryddes: Løsøre samt avfall i bygg
Krav til tilstand etter rydding: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det ligger igjen noe løsøre samt avfall i byggene som 
skal rives. Dette sorteres og kjøres til godkjent 
mottak.

Dette gjelder løsøre og avfall som ikke omfatettes av 
postene for miljøsanering.

Post omfatter opplasting, transport og levering av 
avfall.
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02.3 CD1.16A
RYDDING - RUND SUM
Rund sum RS

Lokalisering: På bakken i administrasjonsområdet
Tilgjengelighet: Fra bakken
Hva skal ryddes: Sperrestein i betong
Krav til tilstand etter rydding: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle sperrestein i betong fjernes. Ca 80 stk.
mål: ca 100x50x50cm
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03 Grunnarbeider

03.1 FZA
Grunnarbeider - del 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Poster for bortgraving og levering av forurensede 
masser (kap 03.02) kommer til utførelse dersom det 
påvises forurenset grunn i forbindelse med fjernning 
av nedgravde tanker.

03.01 Arbeid med nedgravde tanker

03.01.1 FD1.13100A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum stk 1

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Rundt nedgravde tanker/oljeutskilere.
Formål: Tilgang til tank.
Grunnforhold: Morenemasser.

Andre krav: 

x) Mengderegler
Avregnes etter antall oppgravde tanker.

03.01.2 FS1.182991A
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m

3
20

Type masse/sortering: Morene
Levering: Masser fra graving for tilgang til tanker
Komprimering: Komprimeres/stampes med 
maskinskuffel.
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: I byggegrop etter fjernet tank.
Underlag: Eksisterende masser.
Kote/nivå: Avrettes mot omliggende overflater.
Tykkelse: Valgfritt
Krav til lagvis utlegging: Valgfritt

Andre krav: 

x) Mengderegler
Reguleres mot faktiske mengder.
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03.01.3 FS1.172991A
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m

3
100

Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Byggherre har tilgang til egnete masser lokalt
Komprimering: Komprimeres/stampes med 
maskinskuffel.
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: I byggegrop etter fjernet tank.
Underlag: Eksisterende masser.
Kote/nivå: Avrettes mot omliggende overflater.
Tykkelse: Dybde ca. 4 meter.
Krav til lagvis utlegging: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader inklusive opplasting 
og transport til tiltaksområdet

x) Mengderegler
Reguleres mot faktiske mengder.

03.01.4 FF3.1A
ARRONDERING
Areal m

2
200

Lokalisering: Byggegrop etter fjerning av tank
Utforming: Som tilstøtende terreng.
Type masser: Gjenværende løsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etter avslutning av saneringsarbeidene skal området 
arronderes med gjenliggende løsmasser.
Avrettes slik at dette får en estetisk avslutning mot 
tilstøtende terreng.
Avregnes etter medgått areal

03.02 Opsjoner ved påvisning av forurenset masse

03.02.1 FZA
Grunnarbeider - del 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Poster for bortgraving og levering av forurensede 
masser (kap 03.02) kommer til utførelse dersom det 
påvises forurenset grunn i forbindelse med fjernning 
av nedgravde tanker/oljeutskillere.
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03.02.2 FD1.13200A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m

3
40

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: I forbindelse med nedgravde tanker/
oljeutskillere.
Formål: Nødvendige gravearbeider for  å fjerne 
forurensede masser.
Grunnforhold: Morenemasser.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere alle kostnader for utgraving av 
forurensede masser samt opplasting og transport til 
godkjent mottak.

c) Utførelse
Forurensede masser skal ikke mellomlagres men 
kjøres direkte til mottak

e) Prøving og kontroll
Byggherre har miljøteknisk konsulent som bistår ved 
utgravingsarbeidene for å ta ut prøver av 
løsmassene. Byggeleder koordinerer arbeidene

x) Mengderegler
Reguleres mot faktiske mengder.
OPSJON, føres til sum.

03.02.3 FS1.172991A
UTLEGGING I FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m

3
40

Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Byggherre har tilgang til egnete masser lokalt
Komprimering: Komprimeres/stampes med 
maskinskuffel.
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Erstatte forurensede masser ved fjernete 
tanker eller oljeutskilere
Underlag: Eksisterende masser.
Kote/nivå: Avrettes mot omliggende overflater.
Tykkelse: Dybde ca. 4 meter.
Krav til lagvis utlegging: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader inklusive opplasting 
og transport til tiltaksområdet.  

x) Mengderegler
Reguleres mot faktiske mengder.
OPSJON, føres til sum.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Forsvarsbygg - Hjerkinn - Sanering av bygningsmasse og administrasjonsområdeSide 03-3 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.02.4 FM5.251A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 50

For masser forurenset med: Olje
Lokalisering: I forbindelse med nedgravde tanker eller 
oljeutskillere.
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilsvarende 
tilstandsklasse 2 og 3
Type masser: Utgravde morenemasser
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav: 

x) Mengderegler

Gjøres opp etter vektsedler fra godkjent mottak.
OPSJON, føres til sum.

03.02.5 FM5.251A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 50

For masser forurenset med: Olje
Lokalisering: I forbindelse med nedgravde tanker eller 
oljeutskillere.
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilsvarende 
tilstandsklasse 4 og 5
Type masser: Utgravde morenemasser
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav: 

x) Mengderegler

Gjøres opp etter vektsedler fra godkjent mottak.
OPSJON, føres til sum.

03.02.6 FM5.251A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 50

For masser forurenset med: Olje
Lokalisering: I forbindelse med nedgravde tanker eller 
oljeutskillere.
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilsvarende farlig 
avfall
Type masser: Utgravde morenemasser
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav: 

x) Mengderegler

Gjøres opp etter vektsedler fra godkjent mottak.
OPSJON, føres til sum.
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03.02.7 FU4.331A
BEARBEIDING AV FORURENSEDE MASSER - FAST 
VOLUM
Prosjektert fast volum m

3
40

Lokalisering: I forbindelse med bygg som rives
Type masser: Forurensede masser gravd opp i 
tiltaksområdet som overskrider akseptkriteriet for 
forurenset grunn.
Metode: Maskinell eller manuell utsortering av 
steinfraksjoner over 200 mm.
Disponering av masser: Utsortert stein legges tilbake i 
utgraving

Andre krav: 

x) Mengderegler
Reguleres mot faktiske mengder.
OPSJON, føres til sum.
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03.03 Nedgravd infrastruktur

Nedgravd infrastruktur.

Administrasjonsområdet forsynes med vann og avløp 
gjennom kum øst for bygg 008. Hovedstrøm er ført til 
sikringsskap i depotbygning (bygning 71).

Vann og avløp.
Vannledning fra kum i nedenstående bilde avskjæres og 
plugges i kum. Vannledning skal være trykksatt fra 
kommunens forsyningsanlegg opp til kum. 

Plassering av kum med Vann og avløp øst for bygg 008. 
Markert med gul sirkel. 

EL
Etter riving av depotbygg etableres det kum på samme 
sted med endepunkt for hovedstrøm. I kum etableres det 
punkt for mulig fremtidig tilslutning til nett.

Det etableres to stk. kumanvisere for hhv VA og EL.

Øvrig nedgrav infrastruktur etterlades nedgravd, kappes 
min 50 cm under terreng.
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03.03.2 UM1.18220A
FRAKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1

Metode: Valgfri
Lokalisering: Se skisse under denne post
Materialtype hovedledning/stikkledning: Valgfritt
Dimensjon hovedledning/stikkledning: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
a2, inkluderer plugging av rørende

03.03.3 UP2.195
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1

Gjennomløp: Ikke gjennomløp
Diameter: DN 600
Lokalisering: Ved depotbygg hvor hovedstrøm går inn i 
bygg 
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: 1m
Rørledningsdimensjon: Ikke tilknyttet rør, kun for 
etablering av endepunkt til strøm

Andre krav: Nei

03.03.4 UP8.122044
KUMLOKK
Antall stk 1

Materiale: Valgfri
Dimensjon: DN 600
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Ved depotbygning

Andre krav: Nei

03.03.5 UP8.21
Kumanvisere
Antall stk 2

Andre krav: Nei

03.03.6 UP8.22
Utendørs stolper for kumanvisere
Antall stk 2

Andre krav: Nei
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03.04 Diverse grunnarbeider

03.04.1 FM1.569A
OPPLASTING - RUND SUM
Rund sum RS

Type masse: Steinblokker
Lokalisering: Fra området ved tidligere hovedbom - 
område vist på figur under

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang og lokalisering fremgår av figur.

03.04.2 FM2.569A
TRANSPORT - RUND SUM
Rund sum RS

Type masse: Steinblokker
Lokalisering: Fra området ved tidligere hovedbom - 
område vist på figur under
Leveringssted: Steinblokker legges opp som barriere 
mellom adm. området og Snøheimvegen

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle stenibokker fra område ved hovedbom fraktes til 
adm. området.

c) Utførelse
steinblokker legges opp så de sperrer for trafikk inn til 
området. Avsperring forlenges med grøft - se post 
03.04.03
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03.04.3 FV3.10113A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Mellom Snøheimvegen og adm. området
Formål: Barriere
Grunnforhold: Stedlige morenemasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: Valgfritt
Grøftedybde: 1 m.
Krav til tilbakefylling: Grøft etterlades åpen
Krav til komprimering: Normal

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøft skal etableres som en barriere for kjøretøy 
mellom Snøheimveien og administrasjonsområdet 
etter opprydding. Etableres i forlengelse av 
steingjerde (post nr. 03.04.02)

b) Materialer
Grøft etableres i stedlige masser.

c) Utførelse
Utføres med dybde på 1 meter, graveskråning 1:1

x) Mengderegler
Grøft prises pr 10 m, avregnes etter utført mengde.

03.04.4 FF3.1A
ARRONDERING
Areal m

2
1

Lokalisering: Skråning fra adm- område mot terreng 
(retning mot jernbane)
Utforming: Skråning skal slakes ut til helling 1:3/1:4. 
Type masser: Stedlige masser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalareal for skråning er anslått til ca. 2500 m2.

c) Utførelse
Skråning slakes ut ved at masser dras bakover og 
inn på adm. området. Masser  fordeles ut over 
grusplassen eller brukes evt. til å fylle igjen rivegroper 
etter bygg

x) Mengderegler
Avregnes etter utført mengde (areal)
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03.04.5 FF3.1A
ARRONDERING
Areal m

2
1

Lokalisering: Grusdekket område skal rufses til etter 
avsluttet riving. 
Utforming: Grusdekket område skal rufses til etter 
avsluttet riving. Målet er å bryte opp den komprimerte 
grusoverflate
Type masser: Stedlige masser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Totalt areal av grusdekke er anslåt til 25000 m2.

c) Utførelse
Rufsing av overflate gjøres for at optimere naturlig 
revegetering. Rufsing gjøres med slodd, korttannet 
harve, graveskuffe eller annet egnet utstyr.

x) Mengderegler
Avregnes etter faktisk utført mangde (areal)

03.04.6 FF1.41A
AVRETTING VED FJERNING AV MASSE
RS RS

Lokalisering: Grusveier mellom Snøheimsvegen og adm. 
området mot sørvest skal fjernes ned til terreng.
Masser i underlaget: grus/stedlige masser
Tykkelse som skal fjernes: 0,4 - 0,5 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Veioppbyggin over terreng skal fjernes på grusveier 
markert i nedenståend figur.

c) Utførelse
Veioppbygging fjernes ned til terreng. Masser dras 
inn på administrasjonsområdet og arronderes ut som 
beskrevet i post 03.04.04

x) Mengderegler
Avregnes som rund sum

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Forsvarsbygg - Hjerkinn - Sanering av bygningsmasse og administrasjonsområdeSide 03-10 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.04.7 FF1.41A
AVRETTING VED FJERNING AV MASSE
RS RS

Lokalisering: Nordre inn/ut-kjøring mellom 
Snøheimsvegen og adm. området skal fjernes ned til 
terreng.
Masser i underlaget: grus/stedlige masser
Tykkelse som skal fjernes: 0,4 - 0,5 m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Veioppbyggin over terreng skal fjernes på område 
markert i nedenstående figur.

c) Utførelse
Veioppbygging fjernes ned til terreng. Masser dras 
inn på administrasjonsområdet og arronderes ut som 
beskrevet i post 03.04.04
Stikkrenne fjernes og bekkeløp reetableres.

x) Mengderegler
Avregnes som rund sum

 13.05.2022

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Forsvarsbygg - Hjerkinn - Sanering av bygningsmasse og administrasjonsområdeSide 03-11 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04 Miljøsanering

04.1 CZA
Miljøsanering, demontering og riving
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I postene som omfatter miljøsanering i dette kapittelet 
skal alle kostnader knyttet til håndtering, transport og 
levering av det farlige avfallet til godkjent mottak 
inkluderes i enhetsprisen. I kapittel 4 (dette kapittel) 
prises derfor miljøsanering av farlig avfall fra 
konstruksjonene, mens selve rivearbeider med 
fjerning av øvrige konstruksjonsdeler og resterende 
bygg/konstruksjon skal prises i kapittel 05.

Det skal kun benyttes transportører som følger krav i 
lover og forskrifter knyttet til transport av farlig avfall 
til å transportere avfallet.

Alt farlig avfall skal kun leveres til mottaksanlegg som 
har tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Vedrørende mengder og andre krav til miljøsanering 
vises det til utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse som 
er vedlagt forespørselen. 

EL
Byggherre sørger for rivemelding til netteier og at 
anlegget er strømløst før oppstart.

04.01 Bygg 08

04.01.1 CD2.2229935A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m

2
40

Bygn ingsdel: Gulvbelegg 2. etasje
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg 08 - 2. etasje
Tilgjengelighet: Fra gulv
Bygningsdel, spesifisert: Gulv
Stoff, spesifisert: Vinyl gulvbelegg
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rives normalt, men legges i egen container.
Se for øvrig post 04.1

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 

 Prosjekt: Forsvarsbygg - Hjerkinn - Sanering av bygningsmasse og administrasjonsområdeSide 04-1 

 Kapittel: 04 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.01.2 CD2.2219935A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 220

Bygningsdel: Fuger mellom betongplater utenfor bygg 
08
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg 08 - mellom betongplater på mark
Tilgjengelighet: Etter riving av betongplater
Bygningsdel, spesifisert: Fuger
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Skrapes eller skjæres av betong

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rives normalt, men legges i egen container.

Se for øvrig post 04.1

04.01.3 CD2.2249942A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3

Bygningsdel: Kjøreporter
Stoff: Hydroklorfluorkarboner (HKFK)
Lokalisering: Bygg 08 - Sydfasade
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Isolerte kjøreporter
Stoff, spesifisert: HKFK
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke analysert
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 04.1

c) Utførelse
Isolerte garasjeporter miljøsaneres og rives som 
følger:

1. Frigjør porten fra motoren ved å løsne vaier 
/kjede e.l.
2. Porten løsnes fra ledeskinnene og dras ut, uten 
å skades.
3. Hele porten legges i egen container og leveres 
til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med 
HKFK.
4. Skinner, vaiere, løpehjul etc. er metallavfall.
5. El-motor, kabler, styringsbokser etc. er EE-
avfall.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 

 Prosjekt: Forsvarsbygg - Hjerkinn - Sanering av bygningsmasse og administrasjonsområdeSide 04-2 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.01.4 CD2.2268199A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: EE-avfall
Lokalisering: Bygg 08
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: EE-avfall
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Se punkt 2.14 i miljøsaneringsrapport versjon J01 
(s.51 og 52). Belysning, kabler, stikk-kontakter mv.

Se forøvrig post 04.1

04.01.5 CD2.2243144A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 6

Bygningsdel: Vindu
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: Bygg 08 - nordfasade og vestfasade andre 
etasje.
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vinduer
Stoff, spesifisert: Kloeparafiner
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se punkt 04.1

c) Utførelse
Tas ut av veggen hele. Glasset må ikke knuse. 
Settes på bil eller i container. Under transport 

skal vinduene stå.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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04.02 Bygg 09

04.02.1 CD2.2229935A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m

2
100

Bygn ingsdel: Gulvbelegg garderober og kontor
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg 09 - garderober og kontor
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gulv
Stoff, spesifisert: Vinyl gulvbelegg
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rives normalt, men legges i egen container.
Se for øvrig post 04.1

04.02.2 CD2.2249942A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 6

Bygningsdel: Kjøreporter
Stoff: Hydroklorfluorkarboner (HKFK)
Lokalisering: Bygg 09 - Sydfasade
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Isolerte kjøreporter
Stoff, spesifisert: HKFK
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 04.1

c) Utførelse
Isolerte garasjeporter miljøsaneres og rives som 
følger:

1. Frigjør porten fra motoren ved å løsne vaier 
/kjede e.l.
2. Porten løsnes fra ledeskinnene og dras ut, uten 
å skades.
3. Hele porten legges i egen container og leveres 
til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med 
HKFK.
4. Skinner, vaiere, løpehjul etc. er metallavfall.
5. El-motor, kabler, styringsbokser etc. er EE-
avfall.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 

 Prosjekt: Forsvarsbygg - Hjerkinn - Sanering av bygningsmasse og administrasjonsområdeSide 04-4 

 Kapittel: 04 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.02.3 CD2.2222762A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m

2
46

Bygn ingsdel: Innvendig kledning og overflate
Stoff: Pentaklorfenol (PCP)
Lokalisering: Bygg 09 - Garderober og WC, veggplater
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Marmorimiterte veggplater
Stoff, spesifisert: Pentaklorfenol
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7098
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se punkt 04.1

c) Utførelse
Tas ned og legges i egen container, ev. i 
container sammen med CCA-impregnert
trevirke.

04.02.4 CD2.2268199A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: EE-avfall
Lokalisering: Bygg 09
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: EE-avfall
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Se punkt 2.14 i miljøsaneringsrapport versjon J01 
(s.51 og 52). Belysning, kabler, stikk-kontakter mv.

Se forøvrig post 04.1

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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04.02.5 CD2.2267132A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS

Bygningsdel: Isolasjon på rør og kanaler
Stoff: Bromerte flammehemmere
Lokalisering: Bygg 09 - isolasjon på rør
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: rørisolasjon av cellegummi
Stoff, spesifisert: Bromerte flammehemmere
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7155
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se punkt 04.1

c) Utførelse
Rives av rør og lignende og
puttes i plastsekker e.l.

04.02.6 CD2.2269999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum stk 1

Bygningsdel: Mulig nedgravd tank for spillolje ved 
østfasade av bygg 09
Stoff: Usikkert, antatt ståltanker eller GUP
Lokalisering: Øst for bygg 09
Tilgjengelighet: Nedgravd
Bygningsdel, spesifisert: 1 stk spilloljetank, størrelse 
ukjent
Stoff, spesifisert: Mulig innhold av spilolje
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 130701
Avfallsstoffnummer: 7023
Utførelsesmetode: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost - føres ikke til sum.

       Se punkt. 2.9.3 i miljøsaneringsbeskrivelse.
       Petroleumsprodukt og/eller oljeforuenst vann hentes 

av sugebil. Tank rengjøres     
av tankrengjøringsfirma. Sertifisert rengjort 
(«gassfrittsertifikat») metalltank kan leveres som 
metallavfall, GUP-tank som restavfall.
Denne posten kommer til utførelse dersom det 
påvises nedravde tank ved bygg 09 - prises 
tilsvarende postene 04.15.1 - 04.15.4.
Dersom det påvises tanker og forurenset grunn ved 
disse prises arbeidene med forurenset grunn 
tilsvarende postene 03.02.1 - 03.02.6.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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04.03 Bygg 66

04.03.1 CD2.2249942A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 2

Bygningsdel: Kjøreporter
Stoff: Hydroklorfluorkarboner (HKFK)
Lokalisering: Bygg 66 - Øst- og vestfasade
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Isolerte kjøreporter
Stoff, spesifisert: HKFK
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke analysert
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 04.1

c) Utførelse
Isolerte garasjeporter miljøsaneres og rives som 
følger:

1. Frigjør porten fra motoren ved å løsne vaier 
/kjede e.l.
2. Porten løsnes fra ledeskinnene og dras ut, uten 
å skades.
3. Hele porten legges i egen container og leveres 
til godkjent avfallsmottak som farlig avfall med 
HKFK.
4. Skinner, vaiere, løpehjul etc. er metallavfall.
5. El-motor, kabler, styringsbokser etc. er EE-
avfall.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.03.2 CD2.2268199A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: EE-avfall
Lokalisering: Bygg 66
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: EE-avfall
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Se punkt 2.14 i miljøsaneringsrapport versjon J01 
(s.51 og 52). Belysning, kabler, stikk-kontakter mv.

Se forøvrig post 04.1

04.04 Bygg 68

04.04.1 CD2.2229911A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m

2
470

Bygn ingsdel: Asbestoluxplater
Stoff: Asbest
Lokalisering: Bygg 68 - Himling og innside yttervegg
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vegger og tak
Stoff, spesifisert: Asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Påvist
EAL-kode: 170605
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 04.1 

Obs! I forbindelse med bygningsdeler som inneholder 
asbest kan det være asbestholdig støv på tilstøtende
bygningsdeler. Dette kan ha stor betydning for 

gjennomføring av arbeidet og avfallshåndtering. 
Dette er nærmere beskrevet i kap. 3.1. i 
miljøsaneringsbeskrivelsen.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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04.04.2 CD2.2249942A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 6

Bygningsdel: Kjøreporter
Stoff: Hydroklorfluorkarboner (HKFK)
Lokalisering: Bygg 68 - Sydfasade
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Isolerte kjøreporter
Stoff, spesifisert: HKFK
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke analysert
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 04.1

04.04.3 CD2.2268199A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: EE-avfall
Lokalisering: Bygg 68
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: EE-avfall
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Se punkt 2.14 i miljøsaneringsrapport versjon J01 
(s.51 og 52). Belysning, kabler, stikk-kontakter mv.

Se forøvrig post 04.1

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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04.05 Bygg 71

04.05.1 CD2.2269999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS

Bygningsdel: Vegg utført i isolerte lecablokker
Stoff: KFK/HKFK
Lokalisering: Bygg 71 - Brannvegg i iso-lecablokker
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Lecablokker med isolasjon
Stoff, spesifisert: KFK/HKFK-gasser
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se pkt 04.1

04.05.2 CD2.2267132A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS

Bygningsdel: Isolasjon på rør og kanaler
Stoff: Bromerte flammehemmere
Lokalisering: Bygg 71 - isolasjon på rør
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: rørisolasjon av cellegummi
Stoff, spesifisert: Bromerte flammehemmere
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7155
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se punkt 04.1

c) Utførelse
Rives av rør og lignende og
puttes i plastsekker e.l.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 

 Prosjekt: Forsvarsbygg - Hjerkinn - Sanering av bygningsmasse og administrasjonsområdeSide 04-10 

 Kapittel: 04 Miljøsanering
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04.05.3 CD2.2268199A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: EE-avfall
Lokalisering: Bygg 71
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: EE-avfall
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Se punkt 2.14 i miljøsaneringsrapport versjon J01 
(s.51 og 52). Belysning, kabler, stikk-kontakter mv.

Se forøvrig post 04.1

04.05.4 CD2.2247643A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 3

Bygningsdel: Kjøle- og frysesystem
Stoff: Klorfluorkarboner (KFK)
Lokalisering: Bygg 71,  på yttervegg kontordel
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Kjølemaskiner
Stoff, spesifisert: KFK
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 160504
Avfallsstoffnummer: 7240
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se punkt 04.1

Enhetene må tappes for miljøskadelig gass av
kjølemaskinist med gyldig Fgass- sertifikat.
Gassen leveres til Returgassordningen eller til 
godkjent avfallsmottak.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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04.05.5 CD2.2229935A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m

2
150

Bygn ingsdel: Gulvbelegg garderober og kontor
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg 71 - garderober og kontor
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gulv
Stoff, spesifisert: Vinyl gulvbelegg
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rives normalt, men legges i egen container.
Se for øvrig post 04.1

04.05.6 CD2.2269742A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS

Bygningsdel: Isolasjon
Stoff: Hydroklorfluorkarboner (HKFK)
Lokalisering: Bygg 71 - under gulv
Tilgjengelighet: Tilgjengelig etter riving av betongplate
Bygningsdel, spesifisert: Isolasjon under gulv
Stoff, spesifisert: forventet XPS-isolasjon
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se punkt 04.1

c) Utførelse
Sorteres ut og legges i egen container.
Dersom de er støpt fast i betongen kan de være
vanskelig å separere.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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 Kapittel: 04 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.05.7 CD2.2269999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum stk 1

Bygningsdel: Mulig nedgravd oljeutskiller ved  bygg 71
Stoff: Mulig innhold av olje eller bensin i oljeutskiller og 
evt. oppsamlingstank
Lokalisering: Ved bygg 71
Tilgjengelighet: Nedgravd, under betongplater ved 
inngang.
Bygningsdel, spesifisert: 1 stk oljeutskiller med 
oppsamlingstank, størrelse 6 m3
Stoff, spesifisert: Mulig innhold av spilolje
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 130701
Avfallsstoffnummer: 7023
Utførelsesmetode: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost - føres ikke til sum.

       Se punkt. 2.9.3 i miljøsaneringsbeskrivelse.
       Petroleumsprodukt og/eller oljeforurenset vann

hentes av sugebil. Tank rengjøres     
av tankrengjøringsfirma. Sertifisert rengjort 
(«gassfrittsertifikat») metalltank kan leveres som 
metallavfall, GUP-tank som restavfall.

Ved behov for tømming og rengjøring av tank:
Denne posten kommer til utførelse dersom det 
påvises nedravde tank ved bygg 09 - prises 
tilsvarende postene 04.15.1 - 04.15.4.

Ved påvisning av forurenset grunn i forbindelse med 
tank: Dersom det påvises tanker og forurenset grunn 
ved disse prises arbeidene med forurenset grunn 
tilsvarende postene 03.02.1 - 03.02.6.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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 Kapittel: 04 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.05.8 CD2.2243144A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 24

Bygningsdel: Vindu
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: Bygg 71 - Østfasade
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Vinduer
Stoff, spesifisert: Klorparafiner
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se punkt 04.1

c) Utførelse
Tas ut av veggen hele. Glasset må ikke knuse. 
Settes på bil eller i container. Under transport 

skal vinduene stå.

04.06 Bygg 72

04.06.1 CD2.2268199A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: EE-avfall
Lokalisering: Bygg 10 og i grunn rundt bygget
Tilgjengelighet: Nedgravd og inne i bygget
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: EE-avfall
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se punkt 2.14 i miljøsaneringsrapport versjon J01 (s.51 og 
52). Belysning, stikk-kontakter mv.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 

 Prosjekt: Forsvarsbygg - Hjerkinn - Sanering av bygningsmasse og administrasjonsområdeSide 04-14 

 Kapittel: 04 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.06.2 CD2.2269999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum tonn 2

Bygningsdel: Oljelager i bygg 72
Stoff: Kjemikalier
Lokalisering: Oljelager i bygg 72, servicebygg til 
drivstoffanlegg
Tilgjengelighet: Inngangsdør fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: Olje, maling, kjemikalier i flasker, 
bokser og kanner.
Over grenseverdien for farlig avfall: Samles sammen og 
leveres i orginalemballasjen. Viktig å ikke blande 
kjemikalier.
Konsentrasjon: -
EAL-kode: Div.
Avfallsstoffnummer: Div.
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post  04.1

04.06.3 CD2.2229935A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m

2
20

Bygn ingsdel: Gulvbelegg i kontordel
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg 72 - kontordel
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gulv
Stoff, spesifisert: Vinyl gulvbelegg
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rives normalt, men legges i egen container.
Se for øvrig post 04.1

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 

 Prosjekt: Forsvarsbygg - Hjerkinn - Sanering av bygningsmasse og administrasjonsområdeSide 04-15 

 Kapittel: 04 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.06.4 CD2.2269999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum stk 1

Bygningsdel: Brannslokningsapparater
Stoff: Ammoniumsulfat
Lokalisering: Bygg 72 - Inne i bygget
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: Ammonumsulfat
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 160504
Avfallsstoffnummer: 7261
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 04.1

04.06.5 CD2.2219999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 10

Bygningsdel: Rørisolasjon av cellegummi på rør
Stoff: Flammehemmere
Lokalisering: På rør
Tilgjengelighet: Varierende
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: Flammehemmere
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7155
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 04.1

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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 Kapittel: 04 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.07 Bygg 75

04.07.1 CD2.2219999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 15

Bygningsdel: Rørisolasjon av cellegummi på rør
Stoff: Flammehemmere
Lokalisering: På rør
Tilgjengelighet: Varierende
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: Flammehemmere
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7155
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 04.1

For mer informasjon om bygingsmassen og lokasjon 
på de ulike matrialene henvises det til side 26-28 i 
miljøsaneringsbeskrivelsen, versjon J01.

04.07.2 CD2.2229935A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m

2
73

Bygn ingsdel: Gulvbelegg og gulvlister i alle rom
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg 75
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gulv
Stoff, spesifisert: Vinyl gulvbelegg
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rives normalt, men legges i egen container.
Se for øvrig post 04.1

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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 Kapittel: 04 Miljøsanering

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.07.3 CD2.2229935A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m

2
73

Bygn ingsdel: Takfolie
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg 75
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Tak - kaldtloft
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rives normalt, men legges i egen container.
Se for øvrig post 04.1

04.07.4 CD2.2268199A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: EE-avfall
Lokalisering: Bygg 75 og i grunn rundt bygget
Tilgjengelighet: Nedgravd og inne i bygget
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: EE-avfall
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se punkt 2.14 i miljøsaneringsrapport versjon J01 (s.51 og 
52). Belysning, stikk-kontakter mv.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.07.5 CD2.2249999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1

Bygningsdel: Brannslokkingsapparater
Stoff: Ammoniumsulfat
Lokalisering: Bygg 75 - I vindfang
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: Ammoniumsulfat
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 160504
Avfallsstoffnummer: 7261
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 04.1

04.08 Bygg 76

04.08.1 CD2.2219999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - LENGDE
Lengde m 15

Bygningsdel: Rørisolasjon av cellegummi på rør
Stoff: Flammehemmere
Lokalisering: På rør
Tilgjengelighet: Varierende
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: Flammehemmere
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7155
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 04.1

For mer informasjon om bygingsmassen og lokasjon 
på de ulike matrialene henvises det til side 26-29 i 
miljøsaneringsbeskrivelsen, versjon J01.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.08.2 CD2.2229935A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m

2
73

Bygn ingsdel: Gulvbelegg og gulvlister i alle rom
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg 76
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Gulv
Stoff, spesifisert: Vinyl gulvbelegg
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rives normalt, men legges i egen container.
Se for øvrig post 04.1

04.08.3 CD2.2229935A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal m

2
73

Bygn ingsdel: Takfolie
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Bygg 76
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Tak - kaldtloft
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rives normalt, men legges i egen container.
Se for øvrig post 04.1

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.08.4 CD2.2268199A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS

Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: EE-avfall
Lokalisering: Bygg 76 og i grunn rundt bygget
Tilgjengelighet: Nedgravd og inne i bygget
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: EE-avfall
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se punkt 2.14 i miljøsaneringsrapport versjon J01 (s.51 og 
52). Belysning, stikk-kontakter mv.

04.08.5 CD2.2249999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1

Bygningsdel: Brannslokkingsapparater
Stoff: Ammoniumsulfat
Lokalisering: Bygg 76 - I vindfang
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: -
Stoff, spesifisert: Ammoniumsulfat
Over grenseverdien for farlig avfall: ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 160504
Avfallsstoffnummer: 7261
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 04.1

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.09 Diverse utomhus

04.09.1 CD2.2269913A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - RUND SUM
Rund sum RS

Bygningsdel: Impregnerte gjerdestolper
Stoff: CCA (kobber-krom-arsen)
Lokalisering: Spredt på område
Tilgjengelighet: God
Bygningsdel, spesifisert: Stolper
Stoff, spesifisert: Valgfritt
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7098
Utførelsesmetode: Fjernes

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
se pkt 04.1

04.10 Nedgravde tanker

04.10.1 CD2.21139961A
TØMMING AV INSTALLASJON - VOLUM
Volum m

3
1

Installasjon: Tank eller oljeutskiler
Stoff: Oljeforbindelser
Lokalisering: I forbindelse med bygg som rives
Tilgjengelighet: Usikkert - Avdekkes ved riving av bygg
Stoff, spesifisert: Oljeforbindelser
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Uvisst
EAL-kode: *13 07 01
Avfallsstoffnummer: 7023
Dimensjon: Ukjent
Eksisterende tilstand: Usikker

Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten omfatter alle kostnader til tømming, transport 
og levering til avfallsmottak
Mengder reguleres etter faktiske mengder.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 Miljøsanering: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.10.2 CD2.21139999A
TØMMING AV INSTALLASJON - VOLUM
Volum m

3
1

Installasjon: Tank eller oljeutskiller
Stoff: Oljeforurenset vann
Lokalisering: I forbindelse med bygg som rives
Tilgjengelighet: Usikkert - Avdekkes ved riving av bygg
Stoff, spesifisert: Oljeforurenset vann
Over grenseverdien for farlig avfall: Ukjent
Konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Dimensjon: Ukjent
Eksisterende tilstand: Usikker

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader til tømming, transport 
og levering til avfallsmottak. Mengder reguleres etter 
faktiske mengder.

04.10.3 CD2.2129961A
RENGJØRING AV INSTALLASJON ETTER TØMMING
Antall stk 2

Installasjon: Tank eller oljeutskiler
Stoff: Oljeforbindelser
Lokalisering: I forbindelse med bygg som rives
Tilgjengelighet: Usikkert - Avdekkes ved riving av bygg
Stoff, spesifisert: Oljeforbindelser
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Uvisst
EAL-kode: *13 07 01
Avfallsstoffnummer: 7023
Dimensjon: Ukjent

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for rengjøring 
inklusive sertifisering av gassfri tank.

 13.05.2022

Sum denne side: 

Sum Kapittel 04 Miljøsanering: 
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05 Riving

05.1 CD4A
Riving
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Riveaktiviteter og kostnader som omfattes av 
postene fremgår av tekst i NS3420, CD4

Det skal kun benyttes transportører som følger krav i 
lover og forskrifter knyttet til transport av både farlig 
avfall og ordinært avfall til å transportere avfallet.

Merk spesielt at miljøsanering og håndtering av annet 
farlig avfall, inklusiv transport og deponi av dette, skal 
prises i kapittel 04. 

Alt farlig avfall skal kun leveres til mottaksanlegg som 
har tillatelse til å håndtere farlig avfall.

 

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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05.01 Bygg 08

05.01.1 CD4.12992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal RS

Bygningsdel: Trekonstruksjon med takstoler og 
stålplatekledning og tak
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Lager/snekkerverksted, sør på Adm. 
område
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: hele konstruksjonen
Materialer: Trevirke, betong og stålplater
Byggeår: 1960, utbedret 1968
Dimensjon: grunnflate ca. 300 m2
Konstruksjon/bæring: Bindingsverk, takstoler og ringmur
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 05.1

x) Mengderegler

Posten gjøres opp som rund sum

 

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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05.02 Bygg 09

05.02.1 CD4.12992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal RS

Bygningsdel: Trekonstruksjon med takstoler og 
stålplatekledning og tak
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Garasje/verksted, vest på adm-område
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: hele konstruksjonen
Materialer: Trevirke, betong og stålplater
Byggeår: 1960/1966 og 1980.
Dimensjon: grunnflate ca. 500 m2
Konstruksjon/bæring: Gulv på grunn, bindingsverk, 
takstoler og ringmur
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 05.1

x) Mengderegler

Posten gjøres opp som rund sum

 

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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05.03 Bygg 66

05.03.1 CD4.12112A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal RS

Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Garasje sentralt på Adm. område
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: hele konstruksjonen
Materialer: Trevirke, belegningsstein, betongringmur og 
stålplater
Byggeår: Rundt 1980
Dimensjon: grunnflate ca. 300 m2
Konstruksjon/bæring: Bindingsverk, takstoler og ringmur
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 05.1

x) Mengderegler

Posten gjøres opp som rund sum

 

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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05.04 Bygg 68

05.04.1 CD4.12112A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal RS

Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Nordvest på Adm. område
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: hele konstruksjonen
Materialer: Trevirke, betong og stålplater
Byggeår: Rundt 1971
Dimensjon: grunnflate ca. 290 m2
Konstruksjon/bæring: Bindingsverk, limtre, betong/tegl, 
ringmur og gulv på grunn
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Innvendige asbestoluxplater - inneholder asbest
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 05.1

x) Mengderegler

Posten gjøres opp som rund sum

 

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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 Kapittel: 05 Riving

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.05 Bygg 71

05.05.1 CD4.12992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal RS

Bygningsdel: Trekonstruksjon med takstoler og 
stålplatekledning og tak
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Hovedbygg, øst på Adm. område.
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: hele konstruksjonen
Materialer: Trevirke, betong og stålplater
Byggeår: 1984
Dimensjon: Grunnflate ca. 610 m2
Konstruksjon/bæring: Bindingsverk, takstoler og ringmur
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 05.1

x) Mengderegler

Posten gjøres opp som rund sum

 

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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 Kapittel: 05 Riving

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.06 Bygg 72

05.06.1 CD4.12992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal RS

Bygningsdel: Trekonstruksjon med gulv på grunn og 
stålplatetak
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Bygg 72, nordvest Adm. område
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: hele konstruksjonen
Materialer: Trevirke, betong, stålplater, gips og leca
Byggeår: 1959/1988
Dimensjon: grunnflate ca. 41 m2
Konstruksjon/bæring: Bindingsverk og gulv på grunn
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 05.1

x) Mengderegler

Posten gjøres opp som rund sum

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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 Kapittel: 05 Riving

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.07 Bygg 75

05.07.1 CD4.12992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal RS

Bygningsdel: Trekonstruksjon med stubbloft, ringmur 
og stålplatetak
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Bygg 75, sørøst på eiendommen
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: hele konstruksjonen
Materialer: Trevirke, betong, stålplatetak og div. 
bygningsplater
Byggeår: 1984
Dimensjon: grunnflate ca. 73 m2
Konstruksjon/bæring: Ringmur, bjelkelag, bindingsverk 
og takstoler
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 05.1

x) Mengderegler

Posten gjøres opp som rund sum

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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 Kapittel: 05 Riving

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.08 Bygg 76

05.08.1 CD4.12992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal RS

Bygningsdel: Trekonstruksjon med stubbloft, ringmur 
og stålplatetak
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Bygg 76, Sørøst på eiendom
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: hele konstruksjonen
Materialer: Trevirke, betong, stålplatetak og div. 
bygningsplater
Byggeår: 1984
Dimensjon: grunnflate ca. 73 m2
Konstruksjon/bæring: Ringmur, bjelkelag, bindingsverk 
og takstoler
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 05.1

x) Mengderegler

Posten gjøres opp som rund sum

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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 Kapittel: 05 Riving

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.09 Vedlager

05.09.1 CD4.12112A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal RS

Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Vedlager, nordvest Adm. område
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: hele konstruksjonen
Materialer: Trevirke, betong og stålplater
Byggeår: Rundt 2000
Dimensjon: grunnflate ca. 140 m2
Konstruksjon/bæring: Bindingsverk, takstoler og ringmur
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 05.1

x) Mengderegler

Posten gjøres opp som rund sum

 

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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 Kapittel: 05 Riving

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.10 Diverse utomhus

05.10.1 CD4.12992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal RS

Bygningsdel: Asfaltert område
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Admin. område, nord for bygg 68
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: hele konstruksjonen
Materialer: Asfalt
Byggeår: -
Dimensjon: Areal ca. 910 m2
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 05.1

x) Mengderegler

Posten gjøres opp som rund sum

 

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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 Kapittel: 05 Riving

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.10.2 CD4.12992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal RS

Bygningsdel: Støpt plate på grunn
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Admin. område, vest for bygg 009
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: hele konstruksjonen
Materialer: Armert betong
Byggeår: -
Dimensjon: Areal ca. 240 m2
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 05.1

x) Mengderegler

Posten gjøres opp som rund sum

 

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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 Kapittel: 05 Riving

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.10.3 CD4.12992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - AREAL
Areal RS

Bygningsdel: Støpt plate på grunn
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Admin. område, front av bygg 71
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: hele konstruksjonen
Materialer: Armert betong
Byggeår: -
Dimensjon: Areal ca. 830 m2
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 05.1

x) Mengderegler

Posten gjøres opp som rund sum

 

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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 Kapittel: 05 Riving

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.10.4 CD4.14992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall RS

Bygningsdel: Gjerde i flettverk
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Administrasjonsområde
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Flettverksgjerde
Materialer: -
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Avgrensning av admin. område. 
mfl.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

 a) Omfang og prisgrunnlag
Se post 05.1

 x) Mengderegler

Posten gjøres opp som rund sum

05.10.5 CD4.14993
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1

Bygningsdel: Bommer inn mot skytefelt
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Bommer står i Snøheimvegen inn mot 
skytefeltet. Ca 50 m nord for den nordre innkjøring til 
administrasjonsområdet
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: 2 stk. bom med støtte. En 
elektrisk og en manuell
Materialer: stål
Byggeår: -
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: Nei

 13.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Riving: 
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 Kapittel: 05 Riving

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.10.6 CD4.14123A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 1

Bygningsdel: Fundament
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Fundamenter ved bom inn til skytefelt.
Tilgjengelighet: fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: 3 stk mindre fundamenter
Materialer: betong
Byggeår: ukjent
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fjernes helt

Andre krav: 

c) Utførelse
Valgfri - fjernes helt

 13.05.2022

Sum denne side: 

Sum Kapittel 05 Riving: 
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 Kapittel: 05 Riving

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum
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