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1 PRISSAMMENSTILLING 

PRISSAMMENSTILLING 

Post nr. Beskrivelse NOK 
   

2 Etablering, drift og avvikling  

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen  

3 Byggearbeider  

AB Adminbygg  

31 Sanitær  

35 Prosesskjøling  

36 Luftbehandling  

57 Instrumentering  

AP Adkomstportal  

36 Luftbehandling  

57 Instrumentering  

AT Adkomsttunneler  

36 Luftbehandling  

57 Instrumentering  

BO Bergområde  

25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner  

36 Luftbehandling  

FH Filterhall  

25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner  

31 Sanitær  

32 Varme  

33 Brannslokking  

34 Gass og trykkluft  

35 Prosesskjøling  

36 Luftbehandling  

57 Instrumentering  

KH Kjemikaliehall  

25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner  

31 Sanitær  
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33 Brannslokking  

34 Gass og trykkluft  

35 Prosesskjøling  

36 Luftbehandling  

56 Automatisering  

57 Instrumentering  

65 Avfall og støvsuging  

PR Pumpestasjon råvann  

31 Sanitær  

33 Brannslokking  

57 Instrumentering  

RV1 Rentvannsbasseng 1  

25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner  

31 Sanitær  

36 Luftbehandling  

RV2 Rentvannsbasseng 2  

25 Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner  

31 Sanitær  

36 Luftbehandling  

RÅ Ventilkammer råvannstunnel  

32 Varme  

36 Luftbehandling  

57 Instrumentering  

Sum tilbud (ekskl. mva)  
 
Regnings-
arbeider 

Tabell 2.2 - Sum «Timepriser mannskap» 
 

Regnings-
arbeider 

Tabell 2.3 - Sum «Leiepriser lifter og kraner uten fører» 
 

Regnings-
arbeider 

Tabell 2.4 – Sum «Påslag materiell og underentreprenører» 
 

Forbehold Tabell 3.1 – Sum «Forbehold og avvik»  

Kontor Tabell 5.1 – Sum «Kontorplasser»  

Sum estimater:  
 

Evalueringssum = sum tilbud + sum estimater  
Tabell 1 - Prissammenstilling 
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2 REGNINGSARBEIDER 

2.1 Generelt om regningsarbeider 

I etterfølgende kapitler skal tilbyder oppgi enhetspriser og påslagsprosenter som skal 
benyttes for regningsarbeid og eventuell tiltransport av underentrepriser. Tilbudssummen for 
kapitlene benyttes til evaluering av tilbudet, men er ikke å anse som en del av kontraktssummen. 
Det vil bli skrevet endringsordrer etter hvert som byggherren bestiller regningsarbeider. Ved slike 
bestillinger skal de enhetspriser og påslagsprosenter som fremgår av etterfølgende kapitler 
legges til grunn for beregning av vederlag for arbeidene.  
 
De angitte mengdene i etterfølgende kapitler er kun anslåtte mengder. Entreprenøren må 
forvente at det som reelt bestilles vil ha større eller mindre avvik i forhold til de anslåtte 
mengdene.  
 
Regningsarbeidene skal dekke alle entreprenørens kostnader gjennom anvendelse av priser  
angitt i etterfølgende tabeller. Påslaget som kan faktureres til byggherren skal beregnes utfra  
netto faktura fra leverandør der også entreprenørens eventuelle rabatter skal komme  
byggherren til gode. Det er ikke anledning til å beregne påslag i flere ledd, dvs. både for  
entreprenøren og eventuelle underentreprenører.  
 
Det presiseres at oppgitte timerater skal inkludere rigg og driftskostnader, og at 
regningsarbeid dermed ikke gir grunnlag for regulering av rigg & drift. Se også spesifisering 
under 2.2 og 2.3. 
 

2.2 Mannskap 

Timeprisen for mannskap skal inneholde alle entreprenørens kostnader med å stille 
mannskap til disposisjon på anleggsplassen, inkludert lønn, sosiale utgifter, reise, 
innkvartering, rigg- og drift, administrasjon og fortjeneste. Timeprisene skal også inkludere 
håndverktøy og utstyr med leiepris som er mindre enn 10.000 kr pr måned.  
Ved regningsarbeider får Entreprenøren betalt pr. anvendt time for timelønte arbeidere 
inklusive baser. Formenn og annen arbeidsledelse forutsettes inkludert i driftskostnader og 
honoreres ikke særskilt utover hva som er inkludert i de angitte timeprisene.  
Med arbeidslønn forstås lønn i henhold til bestemmelser i overenskomsten mellom NHO og 
LO for bygg – og anleggskontrakter, inklusive tillegg som akkordlønn, verktøygodtgjørelse, 
bastillegg etc. 
 
Bistand under fullskalatester og prøvedrift er inkludert i dette estimatet, og vil bli avropt etter 
behov. 
 

 Normaltid 06-20 
Tillegg 
pr. time 
(20-06) 

Tillegg pr. 
time 

søndag/ 
helligdag 

Mannskap Timer 
Timepris 

normaltid (06-20) 
Sum normaltid   

Prosjektleder 150     

Ingeniør 150     
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Bas/monteringsleder  150     

Fagarbeider/montør/sveiser
/elektriker 

150     

Fagarbeider isolatør 150     

Lærling/hjelpearbeider 150     

Sum mannskap normaltid overført til Tabell 1 - 
Prissammenstilling 

 

 
 

Tabell 2.2 – Timepriser mannskap 

 

2.3 Lifter og kraner 

For lifter og kraner skal timeprisen omfatte alle kostnader til utstyrshold, drift,  
slitasje og vedlikehold. Nedenfor angis timepriser for maskiner og utstyr, eksklusive operatør, 
og som dekker alle entreprenørens kostnader ved leie. 
 

Kostnader Leieperiode 

 1 dag 1 uke 1 mnd. 

Maskiner (uten fører) Dager Pris/dag Sum Uker Pris/uke Sum Mndr Pris/mnd Sum 

Bomlift inntil 22m 10   4   2   

Sakselift inntil 12m 10   4   2   

Sakselift inntil 27m 10   4   2   

Mobilkran inntil 50 tonn 10   4   2   

Sum             +             +             = 

Sum Overført til Tabell 1 - Prissammenstilling   
     

 

Tabell 2.3 – leiepriser lifter og kraner uten fører 

 

2.4 Påslag materiell og underentreprenører 

For regningsarbeider gjelder følgende påslag for materiell og underentreprenører:  

Beskrivelse Estimert 
mengde kr. 

Påslag i % Sum (netto) 

Materialer, dokumentert netto innkjøp fra leverandør(er)  750.000   

Påslag underentreprenør for kategorier som ikke inngår i liste 
for timepriser 

750.000   

Sum Overført til Tabell 1 - Prissammenstilling  

Tabell 2.4 - Påslag på materiell og UE 
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3 FORBEHOLD OG AVVIK 

Forbehold og avvik som har betydning for pris skal være prissatt, og skal fremkomme av 
tabell 3.1. Eventuelle forbehold som ikke er prissatt vil bli prissatt av byggherre. 
 
Beskrivelse av forbehold/avvik  Sum kr. 

  

  

  

  

  

 Sum Overført til Tabell 1 - Prissammenstilling 
 
 

Tabell 3.1 – Forbehold og avvik 

 

4 TEKNISK INFORMASJON  

Tilbyder skal spesifisere tilbudt utstyr. Tekniske data skal fremkomme i tabell 4.1 og evt. 
vedlagte datablader/link til datablad:   
 

Utstyr Fylles inn av tilbyder: 

Aksialvifte 360.010-JV402 
Tilluftsvifte brann  

Produsent:  

Type/modell:  

  
Aksialvifte 360.010-JV401 
Tilluftsvifte brann  

Produsent:  

Type/modell:  

  
Radialvifte 360.010-JV501 
Røykavtrekksvifte  

Produsent:  

Type/modell:  

  

Brannspjeldsentral  

Produsent:  

Type/modell:  

PLS:  

  

Brannspjeld:  

Produsent:  

Type/modell:  
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Luftbehandlingsagregat 360.001-IV001  

Produsent:  

Type/modell:  

Automatikk/PLS:  

  

Luftbehandlingsagregat 360.001-IV003  

Produsent:  

Type/modell:  

Automatikk/PLS:  

  

Kompressor 10 bar  

Produsent:  

Type/modell:  

  

Kompressor 2 bar  

Produsent:  

Type/modell:  

  

Frekvensomformere  

Produsent:  

Type/modell:  

  

DX-anlegg  

Produsent:  

Type/modell:  

DX-anlegg  

Produsent:  

Type/modell:  

DX-anlegg  

Produsent:  

Type/modell:  

  

Luftbehandlingsaggregat  

Produsent:  

Type/modell:  

Automatikk/PLS:  

  

Avfuktere  

Produsent:  

Type/modell:  

Automatikk/PLS:  

  

Trykkmålere  
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Produsent:  

Type/modell:  

  

Temperaturmålere  

Produsent:  

Type/modell:  

  

Hydroforanlegg  

Produsent:  

Type/modell:  

  

Annet utstyr (spesifiseres av tilbyder)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabell 4.1 – Teknisk dokumentasjon 

5 KONTORPLASSER 

Tilbyder skal angi nødvendig behov for kontorplasser fordelt pr. måned gjennom hele 
kontraktsperioden. Disse plassene stilles gratis til disposisjon for entreprenøren i 
anleggsfasen, men ved evaluering av tilbudene vil tilbudssummen bli tillagt en kostnad for 
angitte brakkemodul per måned.  
 
Det skal oppgis antall nødvendige brakkemoduler innenfor hvert av følgende kategorier: 
ꞏ Lomp/vask 
ꞏ Spis 
ꞏ Kontor 
 
Periode:  Antall plasser  Antall mnd.  Kostnad per måned  Sum kr. 

2024 - Lomp     kr. 4057  

2024 - Spis   kr. 4057  

2024 - Kontor   kr. 4057  

2025 - Lomp     kr. 4057  

2025 - Spis   kr. 4057  

2025 - Kontor   kr. 4057  

2026 - Lomp     kr. 4057  
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2026 - Spis   kr. 4057  

2026 - Kontor   kr. 4057  

 

Sum Overført til Tabell 1 - Prissammenstilling 
 

Tabell 5.1 – Kontorplasser 

 

6 LAGER OG VERKSTED 

Det er i riggplanen avsatt muligheter for lager og verksted ute på riggområde R3/R4 og inne i 
fjellet. Tilbyder skal oppgi sitt arealbehov som følger: 
 
Lager ute på riggområde R3/R4:     m2 
Verksted på riggområde R3/R4:     m2 
  
Lager inne i fjellet:     m2 
Verksted inne i fjellet:     m2 

Tabell 6.1 – Lager og verksted 

 

7 KRANER, LIFTER OG STILLAS 

Nødvendige kraner, lifter og stillas for entreprenørens montasjearbeider skal enten 
inkluderes i riggpostene, eller i de respektive montasjepostene. Før nedrigging av stillas skal 
entreprenør varsle byggherre. Det skal avklares om andre entreprenører kan benytte samme 
stillas.  
 

8 PRISFORMAT 

8.1 Beskrivelsestekster 

Beskrivelsen bygger på NS 3420, utgave fremkommer i Bilag C1 Entreprise 304 
mengdeliste.  
 
Det forutsettes at tilbyder har grunnlaget for aktuell standard som basis, og at han leser 
teksten under aktuell kode i aktuell spesifikasjon, og i øvrige relevante kontraktsbilag, 
parallelt med prising og inkluderer alle kostnadene i sine enhetspriser og rundsummer. 
 

8.2 Enhetspriser 

Hvis en post ikke er prissatt eller prissatt med 0, skal kostnaden for posten oppfattes som 
inkludert i andre enhetspriser eller rundsumposter. Modellen (ifc-filene) er grunnlag for 
endelig avregning av mengder og er grunnlag for entreprenørens bestilling og planlegging.   
 

8.3 Regulerings av mengder 

Mengdefortegnelsen i kontrakten er beskrevet etter NS 3420. Ved avregning av mengder 
skal derfor målereglene i NS 3420 legges til grunn for beregning av vederlaget. 
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9 REGULERING 

Kontraktsummen reguleres etter indeks i samsvar med kontraktsbestemmelsene Bilag B, 
alminnelige og spesielle kontraktsbestemmelser. 


