
1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER

11 Struktur på kravspesifikasjonen

Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende standard 
for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise 
kravspesifikasjonen i dette kapittel bygd opp som vist nedenfor:

a) Omfang
Beskrivelse av hva prosessen omfatter.
Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i kap. D2-V. 
Oversikten med tilhørende detaljering er ikke nødvendigvis komplett.

b) Materialer

c) Utførelse
Troms og Finnmarks fylkeskommunes krav til funksjon, standard og 
utførelse er beskrevet i prosessene.

Kravene er like for alle veger og vegtyper hvis ikke annet er beskrevet. 
Krav til vegbane gjelder også til øvrige ferdselsareal hvis ikke annet er 
beskrevet.

Generelle krav til dokumentasjon og rapportering er gitt i kap. C3.8.4. 
Spesielle krav til dokumentasjon og rapportering er beskrevet på den 
enkelte prosess.

d) Toleranser

e) Prøving, kontroll

x) Mengderegler

For alle punkter a) - x) vil kap. D2 kunne utfylle spesifikasjonen av den 
enkelte prosess.

Hierarkisk oppbygging av prosesser med underinndelingsprinsipper
For tolking av forholdet mellom beskrivelsestekster på høyere og lavere 
prosessnivå gjelder:
Omfang beskrevet i en prosess på et høyere nivå gjelder også for et 
lavere nivå. Unntak fra dette gjelder der det er angitt ny eller avgrensende 
tekst på et lavere nivå. 
Mengderegler og krav til materialer, utførelse, prøving, kontroll og 
toleranser angitt på et høyere nivå gjelder også for et lavere nivå. Unntak 
fra dette gjelder når beskrivelse på et høyere nivå står i motstrid til 
beskrivelse på et lavere nivå.

Øvrige opplysninger
For rundsumprosesser har den utførende funksjonsansvar i 
kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden. 
Også på enkelte prosesser med annen enhet enn rundsum tillegges den 
utførende funksjonsansvar, hvilke prosesser dette gjelder, fremgår av 
prosessbeskrivelsen.
Øvrige prosesser utføres etter avtale med byggherren. 

Generelt gjelder at kostnadene for følgearbeider skal være inkludert i 
prisen for den aktuelle prosessen dersom ikke annet er angitt spesielt eller 
avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger som konsekvens av den 
aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaven som nødvendig forarbeid eller 
etterarbeid. Følgearbeider er også arbeid på et objekt som følge av at 
standarden for dette objektet ikke lenger er tilfredsstilt på grunn av arbeid 
utført på objektet eller på et annet objekt.

Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige 
forskrifter og regler. Entreprenøren må selv vurdere metode og sikkerhet 
ved utførelse, uavhengig av måleregler etc.

Omkostninger og fortjeneste
Alle generalomkostninger, fortjeneste, rigg, ledelse og administrasjon av 
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kontrakts arbeidet skal være inkludert i kontraktens enhetspriser for 
mannskap, maskiner og utstyr.

Arbeidsvarsling
Alle kostnader for arbeidsvarslingen og sikringen skal være inkludert i 
kontraktens enhetspriser for mannskap, maskiner og utstyr, med mindre 
annet er spesifisert på vedkommende post.

18 Drift og vedlikehold - generelt

18.01 Rigg, bygninger og generelle drifts- og arbeidsomkostninger

a)    Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og 
klargjøring, drift, nedrigging og fjerning av provisorier som 
rigg. Omfatter også egen kontroll av funksjons oppgaver i 
kontrakt.

Omfatter også alle kostnader til arbeidsadministrasjon, og 
til evt. anskaffelse, leie og bruk av bygninger og utstyr, i 
den grad disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser 
eller er inkludert i enhetspriser.

Omfatter også oppsetting og nedtaking av skilt som er 
nødvendig for stenging av tunell ved vask. Entreprenør 
anskaffer og holder skilt selv.

x)    Kostnad angis som rund sum. RS

18.02 Oppstartsmøte med samhandling

a) Omfatter deltagelse på oppstartsmøte med samhandling 
sammen med byggherre frem til kontraktsarbeidenes start, 
inkludert møtetid, reisetid og reise- og oppholdskostnader.

c) Samhandlingsmøte vil bli holdt på egnet sted. 
Samhandlingens varighet 1 dag. Møtelokalet holdes av 
byggherre.

x) Kostnad angies som rundsum. Prosess 18.02 faktureres i 
sin helhet etter at samhandlingsmøte er gjennomført. RS
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3 TUNNELER

37 Drift og vedlikehold av tunneler

37.3 Tunnel: Renhold m.m

a) Omfatter renhold av tunneler, inkludert vegoverbygg og 
portaler m.m samt tunnelutstyr som er direkte relatert til 
tunnelen, selv om det er plassert i dagen.

Omfatter også trafikkregulering, trafikkdirigering og 
arbeidsvarsling knyttet til arbeidet.

c) Tunnelrenhold skal bidra til positiv opplevelse for 
trafikantene gjennom å sikre en estetisktiltalende og sikker 
tunnel, godt arbeidsmiljø for de som utfører arbeider i 
tunnelen samt minst mulig aggressivt miljø og best mulig 
funksjon for objekter installert i tunnel, blant annet
- Opprettholde god effekt av tunnellys
- Opprettholde god sikt og visuell ledning for trafikantene
- Bidra til lav støvkonstruksjon i tunnelluften
- Bidra til forlenget levetid for installasjoner og lave 
driftskostnader ved å fjerne uønskede og fremmede 
gjenstander, materialer og belegg.

Trafikkavvikling skal utføres i henhold til Statens håndbok 
N301 "Arbeid på og ved veg" med bruk av trafikkdirigenter 
og ledebil dersom ikke annet er beskrevet.

37.31 Grunnpakke

a) Omfatter rutinemessig renhold av tunnelløp, tunnelnisje
(havarinisje, snunisje, nisje for oppstilling av kjøretøy, nisje 
for teknisk rom), rømningsveg (rømningstunnel, nødutgang, 
tverrforbindelse) og andre rom i forbindelse med tunnelen 
samt tunnel- og vegutstyr (også utstyr tilknyttet tunnel selv 
om det er plassert i dagen). Rutinemessig renhold inkluderer 
tilhørende renhold av gulv og av aktuelt utstyr i tunnelen. 
Rutinemessig renhold inkluderer også tilhørende tømming 
av sandfang.

Omfatter også renhold av nødstasjon (selv om denne er 
plassert i dagen), nødutgangsskilt og avstandsmarkering.

Omfatter også utvendig renhold av alle skap og dører. For 
rømningsveger og andre rom der innvendig renhold inngår 
omfattes også innvendig renhold av dør.

Omfatter ikke innvendig renhold i rom der kun 
elektropersonell har adgang. Omfatter ikke innvendig 
renhold i nødstasjonskiosker med dør.

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted 
dekkes særskilt av byggherren.

Omfatter også feiing av vegbane 100 meter utenfor tunnel i 
hver ende ved alle typer renhold. Ved frost bortfaller dette.
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c) Nødstasjon med utstyr skal være ren.

Nødutgangsskilt og avstandsmarkering skal være synlige for 
trafikantene med lesbarhet på avstand:
Nødutgangsskilt: 50 m
Avstandsmarkering: 25 m

Renhold skal utføres i henhold til frekvenser gitt i tabellen 
nedenfor:

Renhold: Feiing av gulv med oppsamling av masser
Hel Renhold av tak og vegger

Renhold av sideplasserte og overhengende skilt, 
bommer inklusive belysning, 

kjørefeltsignaler,
nødstasjoner med utstyr, dører, kameraer, 
belysningsarmatur/kabelbru, buffere, ventilatorer
Tømming av sandfang
Renhold av gulv

Renhold: Feiing av gulv med oppsamling av masser
Halv Renhold av vegger

Renhold av sideplasserte og overhengende skilt, 
bommer inklusive belysning, 

kjørefeltsignaler,
nødstasjoner med utstyr, dører, kameraer, 
Belysningsarmatur/kabelbru, buffere, ventilatorer
Tømming av sandfang
Renhold av gulv

Renhold: Feiing av gulv med oppsamling av masser
Teknisk Renhold av sideplasserte og overhengende skilt, 

bommer inklusive belysning, 
kjørefeltsignaler,

nødstasjoner med utstyr, dører, kameraer, 
belysningsarmatur/kabelbru, buffere, ventilatorer
Renhold av gulv

Med renhold menes vask

Feiing av gulv med oppsamling av masser skal 
gjennomføres først for å forhindre at løst materiale tilføres 
overvannssystem og for å bedre driftsoperatørenes 
arbeidsmiljø. 

Som gulv regnes alle flater mellom veggene i bunn av 
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tunnelen (vegbane, fortau, g/s-veg, rømningsveg, bankett, 
sideområde m.m.).

Vegg regnes opp til høyde 3,5 meter der skillet mellom vegg 
og tak er uklart. Vegg kan også inkludere skrå eller 
horisontale flater i veggen.

Renhold skal gjennomføres slik at man har kontroll med 
avrenning fra tunnelmunning.

Dersom det kan oppstå ising på vegbane etter renhold, skal 
salting foretas.

Renhold utføres på utstyr tilknyttet til tunnelen selv om det er 
plassert i dagen.

Renhold av tunnel- og vegutstyr skal utføres slik at 
funksjonshemmende, utstyrsnedbrytende og forurensende 
belegg fjernes. Etter utførelse skal alt belegg som kan 
fjernes med kost, svamp eller lignende være fjernet. Dette 
gjelder alle sider av frittstående/fritthengende utstyr. 
Renhold av tunnel- og vegutstyr gjelder utvendig renhold. 
Det kreves ikke åpning av dører i skap og armaturer.
Bruk av vaskemidler og spyletrykk skal avklares i forhold til 
gjeldende forskrifter og spesielle regler for de berørte 
installasjoner.

Arbeidstid inkluderer tid for oppsetting og nedtaking av 
arbeidsvarsling og sperringer.

Tidspunkt for renhold kan fravikes med inntil +/- 15 dager. 
Eksempelvis kan renhold i april utføres fra 15. mars til 15. 
mai.
I perioder med kun en aktivitet pr. måned skal det være 3 - 4 
uker mellom tiltakene. 
I tunneler hvor det er 2 aktiviteter hver måned skal det være 
14 dager mellom aktivitetene.

Intervallet mellom en tunnels renholdsoppgaver skal 
overholdes.

Utstyrsparken, inklusive vannkapasitet, skal være slik at det 
oppnås kontinuerlig drift utenom planlagte pauser.

Dersom renhold skjer over flere skift, skal tunnelen feies tørr 
etter hvert skift. 

Vaskemetoder og rutiner:
Entreprenøren skal fastlegge og dokumentere rutiner og  
metoder for renhold i prosedyrer under og instruks iht. D2-
ID3700c.
Entreprenøren skal ta utgangspunkt i følgende  
spesifikasjoner som erfaringsmessig gir godt  
renholdsresultat:
- Spyling med lavt trykk, under ca. 15 bar, og  
fremdriftshastighet på 3-4 km/t.
- Spyling med høyt trykk 120-170 bar, og
fremdriftshastighet på 2-3 km/t.
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Vannmengde skal tilpasses spylemetode og utstyr.
Avstand mellom vaskebom/dyser og objekt som vaskes, 
skal  være slik at resultatet av renholdet tilfredsstiller 
kravene uten  at objektet skades eller påføres urimelig 
slitasje.

Gassmåling
Alle som arbeider med oljeutskiller, slamavskillere og 
sedimenteringsbasseng o.l skal være utstyrt med personlig 
gassmåler.

Vaskemiddel/ avfettingsmiddel
Vaskemiddel/ avfettingsmiddel skal være bionedbrytbar i    
henhold til kravene i OECD test 301. 
Vaskemiddel/ avfettingsmiddel skal ikke være skadelig for  
objektet og dets funksjon.

 
  Krav til feiebil for renhold av gulv og vegbane i tunneler

Feiebil skal være utstyrt med vanlig feieutstyr med midtkost, 
frontkost som gir mulighet for feiing utenfor bilens bredde, 
spylebom i front og spylebom på siden, sidesug på begge 
sider og bakmontert bredsug.

Bredsug skal kunne ta opp fine partikler/finstøv/svevestøv 
fra vegbanen og ha spesifikasjoner som beskrevet nedenfor:
- Bredde lik bilens bredde og plassering på kjøretøysom 
tillater sug inn mot kantstein/ føringskant
- Gummilepper rundt hele bredsuget som kan tette mot 
vegdekker med inntil 30 mm spordybde.
- Roterende høytrykksdyser fordelt på flere rotorer, overlapp 
mellom dysenes virkeområde. Dysene skal dekke hele 
bredsugets bredde. Strålevinkel mot vegbanen om lag 15º. 
Trykk 150-400 bar, fortrinnsvis justerbart. Vannmengde ca. 
100 l/min.
- Spaltesug i hele bredsugets bredde montert bak de 
roterende dysene. Luftmengde 400-500 m³/min.
- Vakuum-aggregatets utluft skal ha montert et HEPA-     
filter med PM 2,5 eller tilsvarende filter-/rensesystem.
- Fremdriftshastighet opp til 3 km/t.
- Vannmengde på veibanen etter tiltak skal være mindre enn 
200g/m².

Feiebil  og vaskeutstyr som benyttes i vintersesongen skal 
kunne fungere ned til -10oC.

Inspeksjon før tunnelrenhold
Entreprenøren skal inspisere tunnelen før gjennomføring av 
tunnelrenhold. Eventuelle skader på konstruksjoner og 
tunnelutstyr skal registreres og meldes til byggherren før 
oppstart av arbeidet. Entreprenøren skal se til at alle skap, 
dører og luker er lukket.

 
Vann til tunnelrenhold
Entreprenøren er ansvarlig for å skaffe tilgang på vann til 
tunnelrenhold.

Deponering av slam fra tunnelvask
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Slam fra tunnel er klassifisert som mindre farlig avfall. 
Entreprenøren er ansvarlig for at slammet deponeres iht. de 
krav som evt.framkommer fra prøvetaging og analyse av 
slammet.

x) Kostnad angis som pris pr. type vask.
Leveringsavgifter for avfall/slam skal ikke inkluderes i prisen.
Leveringsavgifter for avfall/slam skal betales av 
entreprenøren. Dokumenterte leveringsavgifter for 
avfall/slam faktureres byggherren uten påslag.

. 

37.311 Teknisk vask

37.311
Fv-01

Fv86 Ballesvikskarettunnelen 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-02

Fv86 Hamn 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-03

Fv91 Garfjelltunnelen 2023-2027
stk 4

37.311
Fv-04

Fv91 Storuratunnelen 2023-2027
stk 4

37.311
Fv-05

Fv825 Skarberg 2023-2027
stk 4

37.311
Fv-06

Fv848 Ibestadtunnelen 2023-2027
stk 4

37.311
Fv-07

Fv848 Svarthammeren 2023-2027
stk 4

37.311
Fv-08

Fv858 Ryatunnelen 2022-2027
stk 5

37.311
Fv-09

Fv862 Bratthesten 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-10

Fv862 Breitind 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-11

Fv862 Breivik 2022-2027
stk 65

37.311
Fv-12

Fv862 Geitskartunnelen 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-13

Fv862 Langnestunnelen 2022-2027
stk 65
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37.311
Fv-14

Fv862 Otervik 2022-2027
stk 5

37.311
Fv-15

Fv862 Otervika rasoverbygg 2022-2027
stk 5

37.311
Fv-16

Fv862 Sentrumstangenten 2022-2027
stk 65

37.311
Fv-17

Fv862 Skaland 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-18

Fv862 Steinfjord 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-19

Fv862 Svartholla 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-20

Fv862 Svartholla rasoverbygg 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-21

Fv 863 Kvalsund 2022-2027
stk 5

37.311
Fv-22

Fv866 Kågen 2022-2027
stk 5

37.311
Fv-23

Fv866 Maursund 2022-2027
stk 5

37.311
Fv-24

Fv868 Storeng - Njirran 2023-2027
stk 4

37.311
Fv-25

Fv868 Pollfjellet 2023-2027
stk 4

37.311
Fv-26

Fv7756 Liantunnelen 2022-2027
stk 4

37.311
Fv-27

Fv7756 Toppen 2022-2027
stk 4

37.311
Fv-28

Fv7770 Sørskaret 2022-2027
stk 4

37.311
Fv-29

Fv7840 Bjørga 2025-2027
stk 2

37.311
Fv-30

Fv7862 Grunnfarnes 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-31

Fv7862 Kaperskaret 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-32

Fv7862 Sifjordura 2024-2027
stk 3
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37.311
Fv-33

Fv7864 Flakstadskarettunnelen 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-34

Fv7884 Fjordgård 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-35

Fv7884 Fjordgård rørtunnel 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-36

Fv7884 Ørnfjord 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-37

Fv7886 Fjellsenden 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-38

Fv7886 Riven 2024-2027
stk 3

37.311
Fv-39

Fv7902 Isbergtunnelen 2023-2027
stk 4

37.311
Fv-40

Fv7940 Langfjorden skredoverbygg 2022-2027
stk 4

37.311
Fv-41

Fv8670 Kvernsundtunnelen 2022-2027
stk 5

37.312 Halv vask

37.312
Fv-11

Fv862 Breivik 2022-2027
stk 5

37.312
Fv-13

Fv862 Langnestunnelen 2022-2027
stk 5

37.312
Fv-16

Fv862 Sentrumstangenten 2022-2027
stk 5

37.313 Hel vask

37.313
Fv-01

Fv86 Ballesvikskarettunnelen 2024-2027
stk 3

37.313
Fv-02

Fv86 Hamn 2024-2027
stk 3

37.313
Fv-03

Fv91 Garfjelltunnelen 2023-2027
stk 4

37.313
Fv-04

Fv91 Storuratunnelen 2023-2027
stk 4

37.313
Fv-05

Fv825 Skarberg 2023-2027
stk 4
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37.313
Fv-06

Fv848 Ibestadtunnelen 2023-2027
stk 4

37.313
Fv-07

Fv848 Svarthammeren 2023-2027
stk 4

37.313
Fv-08

Fv858 Ryatunnelen 2022-2027
stk 5

37.313
Fv-09

Fv862 Bratthesten 2024-2027
stk 3

37.313
Fv-10

Fv862 Breitind 2024-2027
stk 3

37.313
Fv-11

Fv862 Breivik 2022-2027
stk 10

37.313
Fv-12

Fv862 Geitskartunnelen 2024-2027
stk 3

37.313
Fv-13

Fv862 Langnestunnelen 2022-2027
stk 10

37.313
Fv-14

Fv862 Otervik 2022-2027
stk 5

37.313
Fv-15

Fv862 Otervika rasoverbygg 2022-2027
stk 5

37.313
Fv-16

Fv862 Sentrumstangenten 2022-2027
stk 10

37.313
Fv-17

Fv862 Skaland 2024-2027
stk 3

37.313
Fv-18

Fv862 Steinfjord 2024-2027
stk 3

37.313
Fv-19

Fv862 Svartholla 2024-2027
stk 3

37.313
Fv-20

Fv862 Svartholla rasoverbygg 2024-2027
stk 3

37.313
Fv-21

Fv 863 Kvalsund 2022-2027
stk 5

37.313
Fv-22

Fv866 Kågen 2022-2027
stk 5

37.313
Fv-23

Fv866 Maursund 2022-2027
stk 5

37.313
Fv-24

Fv868 Storeng - Njirran 2023-2027
stk 4
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37.313
Fv-25

Fv868 Pollfjellet 2023-2027
stk 4

37.313
Fv-26

Fv7756 Liantunnelen 2022-2027
stk 1

37.313
Fv-27

Fv7756 Toppen 2022-2027
stk 1

37.313
Fv-28

Fv7770 Sørskaret 2022-2027
stk 1

37.313
Fv-29

Fv7840 Bjørga 2025-2027
stk 2

37.313
Fv-30

Fv7862 Grunnfarnes 2024-2027
stk 1

37.313
Fv-31

Fv7862 Kaperskaret 2024-2027
stk 1

37.313
Fv-32

Fv7862 Sifjordura 2024-2027
stk 1

37.313
Fv-33

Fv7864 Flakstadskarettunnelen 2024-2027
stk 1

37.313
Fv-34

Fv7884 Fjordgård 2024-2027
stk 1

37.313
Fv-35

Fv7884 Fjordgård rørtunnel 2024-2027
stk 1

37.313
Fv-36

Fv7884 Ørnfjord 2024-2027
stk 1

37.313
Fv-37

Fv7886 Fjellsenden 2024-2027
stk 1

37.313
Fv-38

Fv7886 Riven 2024-2027
stk 1

37.313
Fv-39

Fv7902 Isbergtunnelen 2023-2027
stk 1

37.313
Fv-40

Fv7940 Langfjorden skredoverbygg 2022-2027
stk 1

37.313
Fv-41

Fv8670 Kvernsundtunnelen 2022-2027
stk 5

37.4 Rensk og slamsuging av oppsamlingsbasseng, andre typer 
basseng/tanker og oljeutskillere

Troms og Finnmark fylkeskommune 01.06.2022

Sum denne side: 

Akkumulert  3 : 

 Prosjekt: Tunnelrenhold Troms Side E11 

  3:  TUNNELER

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



a) Omfatter slamsuging og tømming av alle typer 
pumpesumper, basseng og oljeutskillere i tilknytning til 
tuneller.

c) Pumpesumper og basseng skal tømmes for vann før 
slamsugningen starter. Vannivået skal holdes så lavt som 
mulig under slamtømmingen slik at man unngår vann i 
slammet som tømmes.

x) Behov for slamsuging og tømming bestilles av bygghere iht. 
E4.

Troms og Finnmark fylkeskommune 01.06.2022

Sum denne side: 

Sum  3  ,Overføres til anbudsskjema side G 2 : 

 Prosjekt: Tunnelrenhold Troms Side E12 

  3:  TUNNELER

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



Troms og Finnmark fylkeskommune 01.06.2022

 Prosjekt: Tunnelrenhold Troms Side EI-1 
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