
 
 

 

 

 

 

 
 

 
KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-E 

 
FUNKSJONSBESKRIVELSE 

NS 8407 
 

Prosjekt: 150034  
Kontrakt: C03124 

      
 

Elements 2022/2697 

 
 
   



Konkurransegrunnlagets del III-E 
Funksjonsbeskrivelse NS 8407 

 

Prosjektnr: 150034 Prosjektnavn:  Riving av boliger Ørland – Meldalsveien Kontraktsnr: C03124 

 

 

Versjonsdato 10.04.2015 Side: 2 av 6 

  

 

Kapittel 1 – Felleskostnader 
 

Post: Beskrivelse: 
 

Enh: Pris: 

1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID - 
KOMPLETT 
Entreprenøren skal medta alle kostnader i forbindelse med 
nødvendige ytelser for etablering av eget kontraktsarbeid i 
henhold til AV1, NS 3420 gjeldende utgave, herunder; 

- Forsikringer 

- Sikkerhetsstillelse 

- Planlegging av kontraktarbeidet 

- Tilrigging av bygge- eller anleggsplass 

- Inngjerding av anleggsplass  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS 

 

1.2 DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID - 
KOMPLETT 
Entreprenøren skal medta alle kostnader i forbindelse med 
nødvendig ytelser for drift av eget kontraktarbeid i henhold til 
AV2, NS 3420 gjeldende utgave, herunder: 

- Administrasjon av eget kontraktarbeid 

- Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass 
 
Entreprenøren skal også medta alle kostnader i forbindelse med 
arbeidets planlegging, utførelse og avslutning som det fremgår 
av konkurransegrunnlagets Del III-B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS 

 

1.3 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTSARBEID - 
KOMPLETT 
Entreprenøren skal medta alle kostnader i forbindelse med 
avvikling av eget kontraktarbeid i henhold til AV3, NS 3420 
gjeldende utgave, herunder: 

- Nedrigging av bygge- eller anleggsplass 

- Avsluttende dokumentasjon inkl. innmålinger (kfr. Del 
III-C Krav til innmåling) 

 
 
 
 
 
 
RS 

 

1.4 AVFALLSPLAN, FARLIG AVFALL, 
MILJØSANERINGSBESKRIVELSE, 
DOKUMENTASJON PÅ MASSEHÅNDTERING, 
NYTTIGGJØRING AV BETONG 
Entreprenøren skal medta alle kostnader i forbindelse med 
utarbeidelse av avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, 
avfallsregnskap og sluttrapport for faktisk disponering av avfall, 
i henhold til konkurransegrunnlagets del III-A og III-B og krav 
i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
 
Posten omfatter også dokumentasjon på innkjørte masser og 
nyttiggjøring av betong.  
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Nyttiggjøring av betong skal angis med egenerklæringen som 
skal inneholde informasjon om plassering (avmerket på kart), 
mengde, dybde av nyttiggjøring og overdekking. Nyttiggjort 
betong skal også dokumenteres med bilder før overdekning.  
 

 
 
 
RS 

1.5 
 

ANDRE FELLESKOSTNADER 
Entreprenøren skal medta alle andre felleskostnader som 
Entreprenøren mener er nødvendig for å utføre arbeidet 
komplett. 
Spesifiser her og/eller i tilbudsbrev. 
 
Kostnad for fjerning av gjenstående inventar/søppel som 
befinner seg i bygningene må medtas av Entreprenøren. 

 
 
 
 
 
 
RS 

 

  
SUMMER kapittel 1 og overfør til prisskjema 2 i 
konkurransegrunnlag del I. 

SUM 
EKS. 
MVA 

 

 

 

Kapittel 2 – Rivning og fjerning av byggverkPoster inndelt etter riveobjekter 

 

Post: Beskrivelse: 
 

Enh: Pris: 

2.0 KRAV TIL SLUTTILSTAND 
Sluttilstand: Skal gjøres iht. vilkår satt i rivetillatelsen  
 
 

  

2.1 RIVNING OG FJERNING AV BYGGVERK 
Rivningen gjelder 18 eiendommer. 
Det må søkes om igangsettelsestillatelse (IG) for samtlige objekt 
Følgende utføres i Meldalsveien: 

- Bolig og garasje rives ned til 30 cm under 
terrengoverflate 

- Opprydding i forurensede masser i grunn og fjerning av 
fremmede arter inngår ikke i entreprisen 

- Levegger og etablerte uteplasser i tilknytning til 
bolig/garasje fjernes 

- Vann- og avløpsledninger terses ved innvendig grunnmur 

- Signalkabler avsluttes ved innvendig grunnmur 

- Strømkabler avsluttes ved K-skap 
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Følgende utføres i Hoøyveien 128, Bygningsnr 183403443- 1, 
183403443-2, 183403485: 

- All bygningsmasse inkl. siloer og låvebru rives og fjernes 
ned til fjøsgulvet (terreng) 

- Det skal etableres kjøresterk sikring over eventuelle 
utsparinger i fjøsgulv.  

- Opprydding i forurensede masser i grunn og fjerning av 
fremmede arter inngår ikke i entreprisen 

 
Følgende utføres i Nordgrandveien 15, Bygningsnr 183397001: 

- All bygningssmasse rives og fjernes ned til fjøsgulvet 
(terreng) 

- Det skal etableres kjøresterk sikring over eventuelle 
utsparinger i fjøsgulv.  

- Opprydding i forurensede masser i grunn og fjerning av 
fremmede arter inngår ikke i entreprisen 

 
Ut fra mottatte opplysninger samt befaring gir Entreprenør  
en rund sum for søknad om rivetillatelse, samt rivning og 
fjerning.  
Deponeringsavgift skal være inkludert i tilbud fra Entreprenør.  
Komplette arbeider medtas. 
Entreprenør besørger og tar med kostnader ift  krav til 
sluttilstand post 2.0. 
 
Håndtering av evt. lensevann er beskrevet i Multiconsult-notat 
43-00/00-NOT-M-001-A01.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS 

SUMMER kapittel 2 og overfør til prisskjema 2 i 
konkurransegrunnlag del I. 

SUM 
EKS. 
MVA 
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Kapittel 3 – Rivning/fjerning/tiltak diverse konstruksjoner 

 

Post: 
 

Beskrivelse: Enh: Pris: 

3.1 VANN OG AVLØP 
Ørland kommune ivaretar stenging/plombering av vannledning. 
 
Avløpsledning fra bygning som skal rives avsluttes ved innvendig 
grunnmur. Avslutningsdybde på avløp må samsvare med 
rivetillatelsen . 
 
Dersom frakobling av avløp påvirker gjenværende 
bygningsmasse/naboer, må Entreprenør sørge for at nødvending 
utførsel til disse eiendommene opprettholdes etter frakobling. 
 
Entreprenøren besørger og medtar kostnad for lokalisering, 
fremgraving, frakobling og tilbakefylling. 
 
Avgreiningspunkt/tersepunkt (ekskl. vannledning) innmåles slik 
at det dokumenteres på kart for ettertiden.  
 
Presisering av hva avslutningspunkt betyr: Dokumentasjon med 
påtegning på ledningskart over hva som er fjernet slik at 
kommunens og forsvarsbyggs kartgrunnlag oppdateres. FBKB 
veileder infrastruktur er vedlagt anbudsgrunnlag.  
 
Komplette arbeider medtas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS 

 

3.2 STRØMTILFØRSEL 
Strømtilførsel til bygningen som skal rives, skal frakobles og 
sikres. Avslutningspunkt settes til foran K-skap til hver bygning i 
Meldalsveien. 
 
Dersom frakobling av strømtilførsel påvirker gjenværende 
bygningsmasse/naboer, må Entreprenør sørge for at nødvending 
strømtilførsel til disse eiendommene opprettholdes etter 
frakobling. 
Entreprenør skal koordinere utførelse med Fosen Nett som 
drifter anlegget.  
 
Komplette arbeider medtas. 
 
Det skal medtas oppdatering av kursfordeling eller annen 
dokumentasjon tilhørende fordelingsanlegget som endres pga. 
rivingen. 
 
Avslutningspunkter inn-måles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS 

 



Konkurransegrunnlagets del III-E 
Funksjonsbeskrivelse NS 8407 

 

Prosjektnr: 150034 Prosjektnavn:  Riving av boliger Ørland – Meldalsveien Kontraktsnr: C03124 

 

 

Versjonsdato 10.04.2015 Side: 6 av 6 

  

 

 

3.3 KABEL – TV/TELEFON 
Tele- og fiberkabler til bygningen som skal rives, skal frakoples 
og sikres. Avslutningspunkt settes til innvendig grunnmur 
 
Dersom frakobling av tele/fiber påvirker gjenværende 
bygningsmasse/naboer, må Entreprenør sørge for at nødvending 
tilførsel til disse eiendommene opprettholdes etter frakobling.  
Oppdatering av kartgrunnlag må inkluderes. 
 
Entreprenør skal koordinere utførelse med sivil tjenesteyter av 
kabel-TV og telefon etc., samt sikre avslutning/rivning av 
kabelanlegg på en slik måte at kabelnett fortsatt er intakt for 
øvrige brukere. 
 
Avslutningspunkter inn-måles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS 

 

 
SUMMER kapittel 3 og overfør til prisskjema 2 i 
konkurransegrunnlag del I. 

SUM 
EKS. 
MVA 

 

 


