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1.

Spegrsmal og svar

Spgrsmalene kan veere noe innkortet/redigert

renovasjonsforskrift vedtatt i

20197 Bl.a. er henteavstand utvidet fra

3 m i forskriften til — 5 meter pr dunk i
anbudet, og det stilles mindre krav til

Nr. Dato Spgrsmal fra tilbyder Svar fra oppdragsgiver
Kan man laste om alle fraksjoner (ogsa
restavfall, bio og papir) pa
1 | 05.07.22 | omlastingsstasjon pa Andalsnes i Se punkt 2, nr. 1.
tilbudet, og sa kjare til Molde med fullt
vogntog?
> | 050722 Pa prisskjema pkt 2.3 a og b er det Dette er korrigert i ny versjon av
T allerede satt inn belgp, er det riktig? bilag 3.
Eksisterende kontrakt lgper til og med
3 | 05.07.22 | 30.04.2023, er det da riktig at dette ifli%‘é?tkéﬁ’é " 1 -3, samt

anbudet starter 01.06.2023? g

Oppdragsgiver er klar over at NS
4 | 05.07.22 NS 9430:2013 er tilbaketrukket, skal 9430 nettopp er revidert, men
T den likevel gjelde for dette anbudet? legger likevel forrige versjon til

grunn for ny renovasjonskontrakt.

| bilag 1 er det opplyst at det i dag er 6

husstander som hentes med liten bil i

5 | 05.07.22 | sekk. Til orientering gjgres dette kun i Se punkt 2, nr. 2.

vinterhalvaret, fra og med 01.11.-

30.04.

Renovasjonsforskriften for RIR og Sld_en en re_novaSJonsforsknft Ikke

: alltid avspeiler forholdene slik de

Rauma kommune er ikke en del av . X :
er i praksis, er det i en

kontrakten. Hva skal man da med en . -

6 | 20.07.22 renovasjonskontrakt ngdvendig a

ha mer romslige verdier for bl.a.
henteavstand. Dette for at avfallet
skal hentes selv om forholdene
ikke helt er overens med
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Nr. Dato Spgrsmal fratilbyder Svar fra oppdragsgiver
veier og brgyting, og tammetiden pr renovasjonsforskriften. Se ogsa
dag er kortere. punkt 2, nr. 3.
Den utlyste kontrakten er en
Anbudet har ingen miljgprofil eller krav. «mellomkontrakt» i pavente av en
L o strategibeslutning fra RIR sine
Kriteriene for hvem som far anbudet er eierkommuner om fremtidia val
70 % pris og 30 % kvalitet. Eneste av kontrakt eller eqenreai % e?
miljgkravet er at bilene skal veere g gl o9
7 | 20.07.22 o av den grunn derfor noe kortere.
Euro6, MEN det var det ogsa i 2013 da ) o
e : : Med bakgrunn i dette er RIR ogsa
vi fikk forrige anbudet. Da krevde de i ) P
. - e tilbakeholden med a stille krav
tillegg miljgsertifisering eller K . T
tilsvarende som krever investering i nytt
' utstyr, og omfanget av miljgkrav
er derfor begrenset.
Alle fraksjoner skal innhentes separat.
Slik det er i dag sa hentes plastsekker
0g papp/papir samtidig i samme bil
8 | 20.07.22 med ett kammer. Skal man & gkonomi Se punkt 2, nr. 4 og punkt 3, nr. 4.
i & samle inn alle fraksjoner separat ma
man ha 2 kammer bil.
Det vises her til svaret pa sp.mal
7 om bakgrunnen for den korte
Perioden det lyses ut for er alt for kort kontrakten. RIR er klar over at en
9 | 20.07.22 | for & kunne investere i ny bil, det er slik kort kontrakt ikke er optimalt i
userigst a lyse ut for 20 maneder. forhold til & bruk av nytt utstyr, sa
det forventes at kontrakten i
hovedsak lgses med brukt utstyr.
Alle fraksjoner skal leveres i Argdalen
mellom kI 0800 — 1500. Det er ikke
mllmvennllg a kjgre med renovasjonsbil Leverandgren har anledning til
til Molde hver dag. Det mest : o
10 | 20.07.22 . : 5 egen omlasting sa lenge en har
miljgvennlige er a omlaste og samle : : :
. . tillatelse til dette, jf. punkt 2, nr. 1.
opp nok til vogntog som i dag. Er det ok
aregne med det, ma man i tilfelle ta
forbehold?
Det er opsjoner pa a mellomlagre glass
og metall, og a presse og mellomlagre
plastfolie pa eventuell omlastings-
stasjon, det gjgres i dag. Bla for & Oppdragsgiver star fritt til &
spare kjaring. | anbudet star bestille opsjoner, jf. bilag 1, punkt
11 | 20.07.22 oppdragsgiver fritt til & benytte denne 3.1. | dette tilfellet forventes det at

opsjonen, igjen veldig lite miljgvennlig
med alle de turene til Molde med en
komprimatorbil. | stedet for, som i dag,
mellomlagring p& Andalsnes og
direkteransport med vogntog herfra til
gjenvinner.

den mest miljgvennlige lgsningen
ogsa er den rimeligste lgsningen
for RIR.
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Nr. Dato Spgrsmal fratilbyder Svar fra oppdragsgiver
Det forutsettes at leverandgren
kontinuerlig og mest mulig i sanntid
overfgrer data fra renovasjonsbil til
12 | 20.07.22 | OPpdragsgiver, slik at oppdragsgiver pa | oo i o oy, 5,
skjerm kan vite hvor renovasjonsbilen
er til enhver tid. Det skjer ikke i dag,
kostbar investering, som det ikke er
krav om i dag.
Tilbudsfristen utsettes til
Anbudet er lyst ut 29. juni med 02.09.2022, kl 12:00, jf. punkt 4,
13 | 20.07.22 tilbudsfrist 15. August, det er en nr. 5, 6 og 7. Den gvrige
T merkelig tid & lyse ut anbud, med tidsplanen i konkurranse-
merkelig kort frist. grunnlagets punkt 1.1 forskyves
tilsvarende.
Det er ikke tatt med egne
prisskjemaer for de to frivillige
opsjonene i bilag 1, punkt 3.3 og
3.4. Leverandgrer som gnsker a
Det er bedt om priskonsekvens ved gi tilbud péa den ene eller begge
14 | 20.07.22 endring til konkretisert alternativt av disse kan dermed i tilbudet

mottaksanlegg, pkt 3.3 uten at vi kan
finne at det er med i anbudet.

selv definere de gkonomiske
vilkarene, samt eventuelle gvrige
vilkar med de aktuelle Igsningene,
dersom en eller begge av disse
erstatter lgsningen(e) i
hovedoppdraget.

Listen omfatter kun skriftlige spgrsmal fra tilbyderne

2. Presiseringer / tilleggsbestemmelser
Punkt i Presiseringer / tilleggsbestemmelser som
N Dato Dokument dokument | gjgres gjeldende
Omlastingen som er beskrevet i spgrsmal er i
1 |05.07.22 Bilag 1 2.3 henhold til bilag 1, pkt. 2.3, s& lenge omlastingen
har tillatelse, og skjer uten ekstra kostnader.
De 6 husstander som hentes med liten bil i sekk.
2 | 05.07.22 Bilag 1 1.6 skjer kun i vinterhalvaret, fra og med 01.11.-
30.04.
Ved eventuelle avvik hos abonnent i forhold til
3 ]03.08.22 Bilag 1 1.6 renovasjonsforskriften vil oppdragsgiver fglge
disse opp sa langt dette er praktisk mulig.
4 |03.08.22 Bilag 1 21 Restavfall, matayfall og glass/metall skal samles_
inn separat. Papir og plast skal leveres separat til
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NI Dato Dokument Punkt i P_reS|ser_|nger / tilleggsbestemmelser som
dokument | gjgres gjeldende
oppdragsgivers mottaks-/behandlingsanlegg,
alternativt egen omlasting/pressing av plast, jf.
bilag 1, punkt 3.3.
Hensikten med kravet er at lokaliseringen av bilen
overfgres mest mulig i sanntid. Alle data som
overfgres gjelder dermed kun lokaliseringen av
5 |03.08.22 Bilag 1 1.11 innsamlingskjgretgyene, og ikke tammedata fra
beholdertsmmingen. Det forventes derfor at kravet
kan ivaretas ved hjelp av data fra flatestyrings-
systemer eller tilsvarende.
3. Endringer i bestemmelser
NI Dato Dokument Punkt i Bestemngelse i dokument Ny bestemmelse som gjgres
dokument | som utgar gjeldende
Kontraktlengde: 01.06.2023 | Kontraktlengde: 01.05.2023 —
Konkurrans —31.12.2024 med ensidig 31.12.2024 med ensidig opsjon
1 | 05.07.22 11 ; ; )
egrunnlag opsjon for oppdragsgiver om | for oppdragsgiver om
forlengelse pa 1+1 ar. forlengelse pa 1+1 ar.
> | 05.07.22 Konkurrans 11 Iverksettelse av oppdraget: Iverksettelse av oppdraget:
T egrunnlag ’ 01.06.2023. 01.05.2023.
Kontrakten lgper fra Kontrakten lgper fra
kontraktsinngaelse og kontraktsinngaelse og
: opphgrer uten oppsigelse opphgrer uten oppsigelse etter
3 05.07.22 Bilag 2 3 etter 19 maneder regnet fra | 20 maneder regnet fra
iverksettelsestidspunktet for | iverksettelsestidspunktet for
innsamlingen. innsamlingen.
Plast leveres separat til
oppdragsgivers mottaks-/
Separat innsamling, dvs. i behandlingsanlegg, alternativt
4 | 03.08.22 Bilag 1 2.1 separat kammer, hver egen omlasting/pressing av
4.uke, dvs. 13 ganger arlig. plast, jf. bilag 1, punkt 3.3.
Innsamling hver 4.uke, dvs. 13
ganger arlig.
Konkurrans Tilbudsfrist og tilbudsapning: | Tilbudsfrist og tilbudsapning:
5 | 03.08.22 earunnla 11 15.08.2022, kl. 12.00, jf. 02.09.2022, kl. 12.00, jf. punkt
9 9 punkt 2.2 og punkt 5.2. 2.2 og punkt 5.2.
6 03.08.22 Konkurrans 11 Siste frlsot.for skriftlige 25 08.2022
egrunnlag spgrsmal:
7 | 03.08.22 | Konkurrans 1.1 Vedst&elsesfrist: 02.12.2022, kI. 23:59.
egrunnlag
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4, Endringer i dokumenter, samt eventuelt tilleggsdokumenter

Nr. Dato Merknad / kommentar

Ny versjon av bilag 3.1, med endring av kontraktslengde i prisskjiema 2.7,

1 05.07.22 samt fijernet en del enhetspriser som ikke skulle veert der.
2 05.07.22 | Farste versjon av endringsdokumentet med svar pa spgrsmal.
3 03.08.22 Ny versjon av endringsdokument med svar pa flere spgrsmal, samt utsettelse

av tilbudsfrist.
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