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Tilbudskonferanse 5451 Tunnelrenhold Troms 2022-2027

Praktisk info

Tilbudskonferansen vil besta av 3 deler:

Praktisk informasjon

Presentasjon og administrative bestemmelser for kontrakten
Kontraktspesifikk presentasjon med gjennomgang av utvalgte
deler av kapittel, DI.


Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Vi har delt konferansen opp i tre deler
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Praktiske opplysninger

Alle lysark som vises i konferansen vil, ssmmen med referat fra konferansen, innga som en del av

konkurransegrunnlaget. Avklaringer og presiseringer gjort i tilboudskonferansen gar foran gvrige
bestemmelser i konkurransegrunnlaget.

Alle spgrsmal som stilles pa konferansen noteres og besvares skriftlig.
Siste frist for spgrsmal etter tilbudskonferansen er 16.08.2022 kl. 12:00.

Referat med vedlegg blir lagt ut i Mercell. Tiloyderne har et selvstendig ansvar for a holde seg orientert
om oppdateringer i konkurransegrunnlaget.

Konkurransen gjennomfgres i Mercell. Tiloudsinnlevering og kommunikasjon skal forega via Mercell.

Det vil ikke bli gjennomfgrt offentlig tilbudsdpning. Apningsprotokoll offentliggjgres i Mercell.



Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Gjennomgang av praktiske opplysninger


Troms og Finnmark fylkeskommune
@ ' Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni
Tilbudskonferanse 5451 Tunnelrenhold Troms 2022-2027

Kontraktsomradet -
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Tidsfrister (kap B3)

« 21Tilbudsfrist - Frist for levering av leverandgrens tilbud er 23.08.2022 kl 12:00. Tilbudet skal
leveres i trad med kommunikasjonsbestemmelsene i kapittel Bl. Tilbudet er rettidig levert

dersom det er levert innen angitt frist og sted. For sent innlevert tilbud medfgrer avvisning
fra konkurransen, jfr anskaffelsesforskriften §24-1 (1) bokstav a)

« 2.2 Vedstaelsesfrist — Tilbudet skal vaere bindende til og med 17.10.2022 kl 12:00
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Bakgrunn

- Tunnelrenhold er tatt ut av driftskontraktene og alle tunnelene i Troms samles i en renholds
kontrakt. Dette for a kunne spesialisere utfgrelsen av renholdet.

- Tunnelrenholdskontrakten er en del av Troms og Finnmark fylkeskommunes egen
kontraktsstrategi, vedtatt i fylkestinget i desember 2020.



Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
 - Byggeledelse og kontraktsoppfølging mot entreprenør ble utført av ansatte i Statens vegvesen

Fylkene har alltid hatt ansvar for fylkesveger, men dette ble håndtert av SVV

Kontraktsstrategi: TFFK ønsket en egen strategi for drift og vedlikehold. Vi er en stor innkjøper og det er et politisk ønske om å være med å påvirke retning vi skal gå i. Vi har en klar bestilling om at TFFK skal ta et utvidet ansvar som samfunnsutvikler
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Kapittelstruktur i konkurransegrunnlaget

A Prosjektinformasjon med forside, innholdsliste, dokumentliste, innbydelse og

orientering om prosjektet

Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav med konkurranseregler, krav til tiloyders

kvalifikasjoner, krav til tilbud og spesielle konkurranseregler

Kontraktsbestemmelser med alminnelige bestemmelser, spesielle

kontraktbestemmelser for TFFK og avtaledokument
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Kapittelstruktur forts...

D Beskrivende del

D1 Beskrivelse
Tegninger og supplerende dokumenter
D2-H SHA-plan
D2-1 Supplerende beskrivelse og kravspesifikasjon
D2-S Kart over kontraktsomradet

D2-V Vegnett og objektdata fra NVDB
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Kapittelstruktur forts...

E Svardokumenter

ET Dokumentasjon fra tilbyder

E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner

E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner

ES Tiloudsskjema
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Presiseringer

Generelt:

- Kontraktens kap. C1 baserer seg pa NS 8406:2009. Dersom det er motstrid mellom bestemmelser i kap. C1 og de pafglgende kapitler
(C2, C3, D1, D2, E1-E5) gjelder bestemmelsene i de pafglgende kapitlene foran bestemmelser i kap. C1.

Ved bruk av eventuelle underentreprengrer skal alle kontraktens bestemmelser viderefgres i avtale mellom hovedentreprengr og
underentreprengr. Pa forespgrsel fra byggherre skal hovedentreprengren kunne dokumentere at dette er gjort.

| kapittel E4 har byggherren etterspurt timepriser pa et utvalg mannskap og maskiner.

Byggherren har estimert et antall timer for hver enhet. Antall timer forespurt i kap. E4 er et estimat pa mengden av tilleggsarbeider
som byggherren forventer a bestille i Ippet av kontraktsperioden. Antall timer bestilt vil variere fra ar til ar etter behov og de til
enhver tid tilgjengelige bevilgninger til vedlikehold.

Variasjon i oppgitte mengder i henholdsvis kapittel D1 og E4 gir ikke entreprengren rett til vederlagsjustering.




Troms og Finnmark fylkeskommune
@' Romssaja‘Fin.nmérkkufyIkKagieIda .
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni
Tilbudskonferanse 5451 Tunnelrenhold Troms 2022-2027
Kapittelvise presiseringer forts...

- Kap C3 pkt 8.1 Krav til kvalitetssystem. Presisering av tekst: Leverandgren skal gjennom sitt kvalitetssystem
beskrive hvordan kontraktens krav til utfgrelse vil bli ivaretatt og dokumentert, herunder blant annet
rutinebeskrivelser og prosedyrer for:

- Planverk for kontraktsarbeidet

- Beskrivelse av hvordan entreprengren beviser at arbeidene er utfgrt i samsvar med kontraktens krav,
bl.a. giennom et system for egenkontroll og oppfelging av avvik

- Beskrivelse av hvordan entreprengren sgrger for at kvalitetssystemet til enhver tid virker som forutsatt,
bl.a. giennom aktiviteter for maling, analyse og forbedring

- System for rapportering og tilbakemeldinger fra entreprengren til byggherren

- System for gkonomisk rapportering og fakturering

Kap C3 pkt 8.4.2a: Bruk av og rapportering. TFFK har anskaffet et nytt datasystem for forvaltning/drift/vedlikehold,

ISY Road. Entreprengrens rapportering skal skje gjennom dette systemet og TFFK gir opplaering.
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D1 Beskrivelse

Presisering av utvalgte prosesser.
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Prosess 11 Struktur pa kravspesifikasjonen

Arbeidsvarsling: Alle kostnader for arbeidsvarslingen og sikringen skal
vaere inkludert | kontraktens enhetspriser for mannskap, maskiner og
utstyr, med mindre annet er spesifisert.

Merk: Entreprenar som vinner konkurranse ma selv utarbeide og fa
godkjent generell arbeidsvarslingsplan for oppstart av kontrakt.
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Prosess 37.3 Tunnel: Renhold m.m

Ny tekst til D1:

- Krav til kjgretgy skal vaere minimum Euro 6 standard.



Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Entreprenør må selv være inne på Varsom.no og sjekke skredvarsel.
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Prosess 37.3 Tunnel: Renhold m.m

Vann til tunnelrenhold:

- Entreprengren er selv ansvarlig for a skaffe vann til tunnelrenholdet.



Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Entreprenør må selv være inne på Varsom.no og sjekke skredvarsel.
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Vedlegg D2_ID3700c

Gjennomfgring:

Varsling:
Byggherre skal varsles minimum 7 dggn f@r vask.
Elektroentreprengr skal varsles minimum 6 dager f@r vask.
VTS skal varsles minimum dagen f@r vask.

Entreprengren ma dimensjonere seg slik at hvert tunnhelrenhold kan gjennomfgres
pa en natt mellom 21.00 og 06.00.



Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Entreprenør må selv være inne på Varsom.no og sjekke skredvarsel.
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Vedlegg D2_ID3700c

Gjennomfgring:

- For tunneler med EX kabler skal strgm kobles ut av el.entreprengr fgr vask
pabegynnes.

- For renhold/feiiing av banketter skal det benyttes utstyr som unngar trafikk pa
banketten.

- Alle drenskummer skal slamsuges etter vask.



Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Entreprenør må selv være inne på Varsom.no og sjekke skredvarsel.
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Kap. A3 Orientering om prosjektet

Pkt. 7 Spesielle forhold.

Det er i kontraktsperioden planlagt omfattende rehabilitering av flere tunneler i
Troms. Se kap. A3.

Pkt 7.2

Ved kontraktsoppstart er de 13 tunneler som skal vaskes. Resterende inntreffer ihht.
Kap. A3 pkt. 7.2



Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Entreprenør må selv være inne på Varsom.no og sjekke skredvarsel.
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Spgrsmal mottatt fgr tilbudskonferanse.
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Spgrsmal mottatt under tilbudskonferansen.
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Takk for moatet.
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