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INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

Denne mengdebeskrivelsen er basert på NS3420:2019.

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder 
bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 og NBI's 
detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht. 
NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og 
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende 
beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. 
skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene 
for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår i terrenget, ved bygningens rom, konstruksjon, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av 
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med 
disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren deltar på anbudsbefaring, eller selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet,  for å 
klarlegge forhold som har, eller kan ha, betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine 
kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring 
anleggsområdet.

Prisforutsetninger:

Enhetsprisene skal baseres på informasjon gitt i følgende dokumenter:

- Postens beskrivelse
- Den generelle beskrivelsen (A1-0.1, Generell innledende tekster)
- Del III A Oppdraget
- Miljøkartleggingsrapport, Multiconsult-rapport 10244404-05-RIM-RAP-001
- Del III-B1-SHA-plan
- Referat fra anbudsbefaring
- Eventuell annen tilleggsinformasjon som legges ut på Mercell

Poster som har angitt mengde skal avregnes etter utført mengde. Ved endring av mengder i de regulerbare postene  i 
forhold til oppgitte mengder i den tekniske beskrivelsen, skal byggherren varsles. Leverandøren skal ha skriftelig 
tilbakemelding fra byggherren på at reguleringen er akseptert, før utførelse kan finne sted. 

Dersom det påtreffes andre forekomster, eller betydelig større mengde enn angitt (>50% av angitt mengde), skal det 
avklares med byggherre om postene skal benyttes eller om materialene skal håndteres ved endringsmelding. 

RS poster skal ikke avregnes. Byggherren tar generelt forbehold om at enkelte poster i beskrivelsen kan utgå. Postene 
utgår da med postens pris uten regulering for rigg.

Riving, sortering og transport:
Arbeidet omfatter sanering og riving av en radiolinjestasjon lokalisert på fjellet Aksla nær Ålesund sentrum i Ålesund 
kommune. Stasjonen er et betongbygg på tre etasjer. Stasjonen ligger ytterst på en høy og bratt skrent, og hele området 
er inngjerdet. Gjerdet med tilhørende betongmur mot skrenten skal fjernes. Nedenfor skrenten går det en mye brukt tursti 
og et industriområde. Det må tas spesielt hensyn til dette under rivingen, se SHA-planen.

Tilkomstmuligheten til stasjonen er via Aksla stadion og på en enkel asfaltert tursti og videre på en traktorvei i terrenget. 
Tilkomsten er bratt og ulendt. Entreprenør må selv vurdere egnede maskiner og transportmidler for gjennomføring av 
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oppdraget. 

Avfall skal sorteres i sine respektive fraksjoner basert på beskrivelse i miljøkartleggingsrapport og retningslinjer fra 
aktuelt mottak. Sortering, mellomlagring og transport av avfall må også planlegges iht. transportmetode for å få en mest 
mulig hensiktsmessig totalhåndtering. 

Alt av avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak, inkludert tyngre bygningsmaterialer.

Prisen skal inneholde alle relevante kostnader med ovennevnte arbeider, herunder sortering, knusing, opplasting, 
transport inkl. interntransport, eventuell fragmentering, inkl. alle deponeringsavgifter.

Oppmåling:
Mengder av betong og masser oppgitt i dette konkurransegrunnlaget, er regnet som faste masser eller fast volum. 
(volum av støpt betong, ikke knust).

Entreprenøren har selv ansvar for å vurdere konsekvensen av volumendring ved oppgraving og knusing, og prise dette 
inn for postene som er oppgitt som faste masser eller fast volum. Ved denne avregningsmodellen er det særlig viktig med 
tilstrekkelig oppmåling siden dette gir grunnlag for avregning av postene. Det finnes standarder (NS) som entreprenør kan 
benytte seg av for egen del. Byggherren forholder seg utelukkende til fast volum.

SHA 
Arbeidene må gjennomføres på en slik måte at utførende personell til enhver tid er tilfredsstillende sikret. Det må tas 
spesielt hensyn til sikkerhet i forbindelse ved håndtering av farlig avfall fra sanering, ved lasting og transport. Det skal 
alltid være to personer til stede ved arbeider i og ved anlegget. 

Som nenvt tidligere ligger stasjonen ytterst på en høy og bratt skrent, og det er svært viktig med god planlegging av 
arbeidene knyttet til SHA. Dette gjelder både for riving, men også avfallshåndtering, mellomlagring og generell ferdsel på 
området. 

Entreprenøren skal ved prising av de respektive postene i den tekniske beskrivelsen inkludere nødvendig SHA-/HMS- 
arbeid, og evt. tiltak iht. aktuelt lovverk, forskrifter og veiledninger ved utførelse. I tillegg til krav og tiltak gitt i byggherres 
SHA-plan, skal entreprenøren gjøre egne vurderinger av sikkerhetstiltak som også skal medtas i prisingen. 

Ytre miljø
Arbeidene skal planlegges og utføres på en slik måte at omgivelsene og ytre miljø blir ivaretatt på en god måte. Blant 
annet skal transportbehovet minimeres, og byggeplassen skal holdes ryddig til enhver tid. Dersom det blir sår i terrenger, 
skal dette repareres og arronderes. Det skal utarbeides beredskapsplan for uønskede hendelser.  

Entreprenøren skal ved prising av de respektive postene i den tekniske beskrivelsen inkludere nødvendige tiltak for å 
ivareta krav til ytre miljø gitt i oppdraget del III A, i tillegg til tiltak for å ivareta krav i lovverk, forskrifter og veiledninger ved 
utførelse. Entreprenøren skal også gjøre egne vurderinger av nødvendige tiltak for å minimere påvirkning på ytre miljø, 
som også skal medtas i prisingen. 

X2.1 Prissammendrag

Kapittel: kr

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen
02 Miljøsanering og riving
03 Istandsetting
04 Regningsarbeider

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
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01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

01.1 Generelle bestemmelser
Kapittel 01 omfatter generelle prosesser for hele anlegget 
som omfattes av entreprisen.

Entreprenøren skal prissette alle riggposter som har 
betydning for gjennomføring av arbeidene. Dersom 
enkelte poster vurderes som unødvendige for 
gjennomføringen av arbeidene, eller inngår i andre poster, 
skal disse prises/markeres med kr. 0,-.

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 01. 

01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Toppen av Aksla, Ålesund sentrum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett etablering av eget kontraktsarbeid. 

I tillegg må entreprenør hensynta og medta alle 
kostander knyttet til følgende:  
Arbeidene vil foregå ytterst på en bratt skrent, og alle 
sikringstiltak skal medgå i denne posten. 

Tiltak for sikker arbeidsplass skal ha særskilt fokus 
og skal være inkludert i postene for rivearbeidene. 
Entreprenør skal legge fram riveplaner med 
beskrivelse av sikring av anleggsområdet før 
arbeidet starter.

Se også del IIIA - oppdraget for beskrivelse av 
plassering av avfallscontainere ved Aksla stadion. 
Området som benyttes her inngjerdes, dette skal 
også medtas i posten. 

Entreprenør må selv vurdere egnede maskiner og 
transportmidler basert på standard på veier og plass 
på rivested. 
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01.3 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Toppen av Aksla, Ålesund sentrum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett drift av eget kontraktsarbeid

I tillegg må entreprenør hensynta og medta alle 
kostnader knyttet til følgende:
Bygget ligger på toppen av en svært bratt skråning 
slik at tilstrekkelig sikring av anleggsområdet og 
materialer og utstyr for å hindre fall/nedfall skal inngå 
i posten. Kostnader for drift skal hensynta sikring ved 
ulike værforhold, og det må påregnes noe utsettelser 
og ventetid ved utfordrende værforhold. 

Turstier skal sperres under riving av gjerde og tyngre 
bygningsmaterialer i stasjonen, se kart i del III - 
oppdraget for plassering og beskrivelse. 

Se også del IIIA - oppdraget for beskrivelse av 
plassering av avfallscontainere ved Aksla stadion. 
Drift av gjerde rundt containere skal også medtas i 
posten. 

Det vil i perioder være arrangementer på Aksla 
stadion, som kan komme i konflikt med 
anleggsaktiviteten her. Her må det være tett dialog 
med kommunen om kommende arrangementer, og 
det må påregnes at aktivitet ved stadion må avsluttes 
tidligere enkelte dager. 

01.4 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.5 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Toppen av Aksla, Ålesund sentrum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett avvikling av anleggsplass. 

I tillegg må entreprenør hensynta og medta alle 
kostnader knyttet til følgende:
Sluttdokumentasjon for riving og avfallshåndtering.

01.6 Varslingsplan og skiltplan

Posten omfatter nødvendig varslingsplan og skiltplan av 
adkomstveier, samt nødvendig godkjenning av disse. 

Entreprenøren må selv vurdere behov for varslingsplan 
og skiltplan. Adkomstveier til Aksla stadion går gjennom 
boligfelt og tettbebygde strøk hvor det vurderes å være 
behov for varsling og skilt. 

Planene skal også omfatte turstier der det er behov for 
dette. 

Posten inkluderer også etablering, drift og avvikling av 
nødvendig varsling og skilt i hele anleggsperioden. 
Rund sum RS
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01.7 Tilleggskostnader knyttet til SHA

Oppdraget omfatter riving ved svært bratt og ulendt 
terreng, hvor det også er turstier i nærheten. Det er derfor 
svært viktig at sikkerheten ivaretas gjennom hele 
prosjektet, og at alle arbeidsoperasjoner planlegges med 
ekstra fokus på sikkerhet for både arbeidere og 
tredjeperson.

Denne posten er medtatt for å sikre at det tas tilstrekkelig 
hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektet. 

Posten omfatter alle nødvendige tiltak knyttet til SHA for 
en forsvarlig utførelse av prosjektet, som ikke er medtatt i 
andre poster. Inkludert i denne posten skal være alle 
tilleggskostnader knyttet til ivaretagelse av tiltak beskrevet 
i byggherres SHA-plan, samt andre tiltak som 
entreprenøren anser som nødvendig for gjennomføring av 
oppdraget, men som ikke er medtatt i byggherres SHA-
plan. 

Tiltak utover de som er beskrevet i byggherres SHA-plan 
skal beskrives i prosjektbeskrivelsen som skal leveres 
som en del av tildelingskriteriene. 

Rund sum RS
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02 Miljøsanering og riving

02.1 Generelle bestemmelser

Miljøsanering skal gjøres først, før rivingen tar til, og skal 
utføres iht. beskrivelser gitt i vedlagte 
miljøkartleggingsrapport.

Beskrivelsen er utarbeidet med mengderegulerbare 
poster for miljøsanering av farlig avfall og ekstern 
sluttdisponering av tyngre bygningsmaterialer. Riving og 
håndtering av resterende bygningsmasse og ordinært 
avfall prises som rund sum. 

Alle kostnader knyttet til sikring av rivested og 
ivaretagelse av SHA og ytre miljø som ikke er medtatt 
under rigg og drift, skal medtas i de respektive 
rivepostene. 

Krav til utførelse: 
Rydding av løsøre og inventar utføres først. Deretter 
gjennomføres miljøsanering, før rivingen tar til. 
Miljøsanering skal utføres iht. beskrivelser gitt i vedlagte 
miljøkartleggingsrapport.

Det er krav til minimum 90 % sorteringsgrad. Riveavfall 
skal kildesorteres på stedet.

Entreprenøren skal besørge kildesortering iht. avtale med 
godkjent avfallsmottak, i beholdere som er beregnet for 
avfallstypen. Farlig avfall skal sorteres iht. fraksjoner gitt i 
miljøsaneringsbeskrivelsen og relevante poster. 

Entreprenøren skal besørge nødvendige tiltak for å hindre 
spredning av forurensning fra rivearbeider, håndtering av 
avfall og transport, herunder spredning av støv.

Alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak. Levering 
av avfall til godkjent mottak skal dokumenteres med 
kvittering fra mottak. Nyttiggjøring av betong 
dokumenteres iht. krav gitt i avfallsforskriftens kapittel 14A 
med tilhørende veileder. 

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 02. 
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02.2 CD1.16A
RYDDING – RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Inne i stasjonen
Tilgjengelighet: God
Hva skal ryddes: Gjenværende løsøre i stasjonen
Krav til tilstand etter rydding: Klart for miljøsanering. 
Avfall levert til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alt løsøre i stasjonen.

Omfatter ikke fraksjoner av farlig avfall som er nevnt i 
egne poster. 

Entreprenøren har selv ansvar for å få oversikt over 
omfang i forbindelse med befaring på stedet. 

02.3 CD1.31009A
PERMANENT FRAKOBLING
Rund sum RS
Sted: Uspesifisert
Type ledning: Alle kabler og ledninger EL og tele
Lokalisering: Utsiden av stasjonen
Tilgjengelighet: Ukjent
Innhold i ledning, spesifisert: El og tele
Dimensjon: Ukjent
Kapasitet: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det går kabler i grunnen med høyspent og lavspent 
inn i bygget. Entreprenør har ansvar for frakobling av 
all EL, og for planlegging av når dette skal utføres. 
Frakobling skal utføres av kvalifisert personell, og 
entreprenør må sørge for avtaler med kraftselskap 
for frakobling. Iht. beskrivelse i SHA-plan skal det 
foreligge skriftlig dokumentasjon på frakobling før 
oppstart sanering av el-anlegg eller noe som er 
tilknyttet dette.    

Strømkabler ligger nedgravd utenfor bygget, og 
kabler i grunnen skal ikke fjernes. Det skal ikke stikke 
opp kabler/ledninger fra grunnen. Disse må derfor 
fjernes slik at det ikke er fare for at de kommer opp til 
overflaten.  
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02.4 CD2.2219911
FJERNING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 3,00
Bygningsdel: Eternittkanal
Stoff: Asbest
Lokalisering: På loft
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Eternittkanal
Stoff, spesifisert: Asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170605
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: Utføres iht. gjeldende regelverk for 
sanering av asbest, av godkjent firma.
Andre krav: Nei

02.5 CD2.2224511
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m2 45,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Stoff: Asbest
Lokalisering: Gulv på loft
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Gulvmaling
Stoff, spesifisert: Asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Inneholder asbest
EAL-kode: 170605
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: Utføres iht. gjeldende regelverk for 
sanering av asbest, av godkjent firma.
Andre krav: Nei

02.6 CD2.2259935
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 200,00
Bygningsdel: Gulvbelegg
Stoff: Ftalater
Lokalisering: I hele første etasje samt ett rom i kjeller.
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Gulvbelegg
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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02.7 CD2.2229966
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m2 30,00
Bygningsdel: Flisgulv med lim og avretting
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: Kjeller, rom 2 og 3
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Flisgulv med lim og 
avrettingslag/betong, ca. 4 cm tykt
Stoff, spesifisert: PCB
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja, samt over 
grensen for destruksjonsplikten
Konsentrasjon: 260 mg/kg PCB 
EAL-kode: 170902
Avfallsstoffnummer: 7210
Utførelsesmetode: Valgfritt. Fliser, lim og betong fjernes 
og leveres til destruksjon. 
Andre krav: Nei

02.8 CD2.2258199
FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT
Vekt kg 1000,00
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: Alt EE-avfall
Lokalisering: Generelt i stasjonen
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: EE-avfall
Stoff, spesifisert: EE-avfall
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 16 02 13
Avfallsstoffnummer: 1599
Utførelsesmetode: Alt demonteres fra bygget uten at det 
knuses og legges i egnede enheter. Sparepærer og 
lysrør skal leveres i egne beholdere.
Andre krav: Nei

02.9 CD2.2259913
FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT
Vekt kg 4000,00
Bygningsdel: Fasader, lettvegger, stenderverk
Stoff: CCA (kobber-krom-arsen)
Lokalisering: Se miljøkartleggingsrapport
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Fasader og innervegg
Stoff, spesifisert: CCA
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 17 02 04
Avfallsstoffnummer: 7098
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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02.10 Mob/demob av sugebil

OPSJONSPOST

Posten kommer til anvendelse dersom det er 
oljeforbindelser i tank(er) som krever tømming av sugebil.  

Posten omfatter komplett mobilisering/demobilisering av 
sugebil.

Tømming og rengjøring prises i andre poster. 

Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre på forhånd. 

Posten føres til sum, og inngår som en del av 
prisevalueringen. 
Rund sum RS

02.11 CD2.21139961A
TØMMING AV INSTALLASJON – VOLUM
Volum m3 0,50
Installasjon: 2 oljetanker
Stoff: Oljeforbindelser
Lokalisering: Rom 3
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Stoff, spesifisert: Oljeforbindelser
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 130701
Avfallsstoffnummer: 7023
Dimensjon: Se miljøkartleggingsrapport (to tanker)
Eksisterende tilstand: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
OPSJONSPOST: Kommer kun til anvendelse 
dersom det er innhold av olje i tankene.

Tankene er plassert inne i rom 3. Det er ikke kjent 
om tankene inneholder oljeforbindelser. Tankene må 
tømmes for eventuelle rester av drivstoff. 

Eventuelle oljeforbindelser skal leveres til godkjent 
mottak.

Posten føres til sum, og inngår som en del av 
prisevalueringen. 
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02.12 CD2.2129961
RENGJØRING AV INSTALLASJON ETTER TØMMING
Antall stk 2
Installasjon: To oljetanker
Stoff: Oljeforbindelser
Lokalisering: Rom 3
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Stoff, spesifisert: Oljeforbindelser
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 130701
Avfallsstoffnummer: 7023
Dimensjon: Se miljøkartleggingsrapport
Andre krav: Nei

02.13 CD2.2249599
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Tank
Stoff: Metall
Lokalisering: Rom 3
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: To tanker i rom 3 samt 
oppsamlingskar, se miljøkartleggingsrapport
Stoff, spesifisert: Metall
Over grenseverdien for farlig avfall: Nei
Konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Utførelsesmetode: Fjerning etter at tankene er tømt og 
rengjort, se miljøkartleggingsrapport
Andre krav: Nei
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02.14 CD4.14993A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall RS
Bygningsdel: Komplett stasjon
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Stasjonen
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Komplett bygning inkl. 
fundamenter, etter miljøsanering
Materialer: Se miljøkartleggingsrapport. 
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Se miljøkartleggingsrapport. 
Konstruksjon/bæring: Betong
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ligger 
på kanten av en bratt skrent
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: .
Medium/konsentrasjon: Ordinært avfall
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Alle 
bygningsmaterialer skal være fjernet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer riving av komplett bygning inkl. 
fundamenter, etter utført miljøsanering. Inkluderer 
også utvendig trapp med fundamenter. 

Medtatt i denne posten er nødvendig 
oppmeisling/knusing og uttak av armeringsjern for 
tyngre bygningsmaterialer. Inkluderer også eventuell 
internt opplasting og transport knyttet til riving, 
knusing og mellomlagring. 

Tyngre bygningsmaterialer tilfredsstiller ikke kravene 
for nyttiggjøring, og må leveres til godkjent deponi. 
Prising av ekstern sluttdisponering av de tyngre 
bygningsmaterialene er gitt i egen post som 
avregnes på mengde.

Det må tas spesielle hensyn til stabilitet og fare for 
ras ved riving av betong under terreng. 
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02.15 CD4.14289A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Utendørs gjerde
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall, over 
grensen for nyttiggjøring
Lokalisering: Utendørs, på kanten av skrent
Tilgjengelighet: Vanskelig, på kanten av skrent
Bygningsdel, spesifisert: Gjerde inkl. fundament
Materialer: Metall og betong med armering
Byggeår: ukjent
Dimensjon: 60 lm gjerde, fundament/støttemur antatt 20 
lm, 1,5 hm, tykkelse 0,3 m
Konstruksjon/bæring: Betong og stål
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: På 
kanten av skrent. Jf. risikovurdering SHA
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Forhindre at rivematerialer faller utfor skrenten.
Medium/konsentrasjon: ordinært avfall
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: Ingen gjenstående 
betong i bakken. Evt armering i grunnen skal kuttes på 
bakkenivå slik at det ikke stikker opp metall.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ikke sluttdisponering av betong. Denne 
avregnes i egne poster sammen med betongen fra 
stasjonen. 

Gjerdet er vist i figuren under. Det er fundament som 
også fungerer som støttemur i gjerdet som ligger på 
nordsiden av området (nord og nordvest). Det er ikke 
betongfundament i gjerdet som går øst og sør for 
stasjonen. 
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02.16 CD4.14942A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Øst for stasjon
Tilgjengelighet: I terreng
Bygningsdel, spesifisert: Betongkum
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Betong
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: .
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: .
Medium/konsentrasjon: Ordinært avfall
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Hele kummen fjernet. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter riving av nedgravd kum øst for 
stasjonen. Dimensjon og dybde på denne er ikke 
kjent. 

Posten omfatter ikke sluttdisponering av betong. 
Denne avregnes i egne poster sammen med 
betongen fra stasjonen. 
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02.17 CD4.14122A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Fundament
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Øst for stasjonen
Tilgjengelighet: I terreng
Bygningsdel, spesifisert: Fundament etter mast
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ca 1,5x1,5 m, dybde ukjent, antas ca. 1 m. 
Konstruksjon/bæring: Betong
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: .
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: .
Medium/konsentrasjon: Ordinært avfall
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Hele fundamentet 
fjernet. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

       Omfatter ikke sluttdisponering av betongen. Denne 
avregnes i egne poster sammen med betongen fra 
stasjonen. 

02.18 CD4.321
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER
Vekt tonn 350,00
Lokalisering: Aksla R/L-stasjon
Type materiale: Tyngre bygningsmaterialer som ikke kan 
nyttiggjøres. Ordinært avfall.
Leveringssted: Mottaksanlegg med tillatelse til mottak for 
denne type materialer
Andre krav: Nei

02.19 CD4.323
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
KNUSTE OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE 
SKAL NYTTIGGJØRES
Vekt tonn 350,00
Lokalisering: Aksla R/L-stasjon
Type materiale: Tyngre bygningsmaterialer, ordinært 
avfall
Leveringssted: Mottaksanlegg med tillatelse til mottak for 
denne type materialer
Andre krav: Nei
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03 Istandsetting

Generelle bestemmelser

Kapitlet omfatter oppfylling og arrondering av terrenget 
etter rivingen slik at området ser mest mulig naturlig ut i 
forhold til landskapet rundt. 

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 03. 

03.2 Alle sår og skader på terreng, vei og vegetasjon 
forårsaket av entreprenøren, skal opprettes før 
ferdigstillelse. 

Det skal ikke graves i områdene rundt, eller flyttes på 
stedlige masser. Dersom det er behov for oppfylling, må 
dette gjøres med eksterne masser. 

Rund sum RS

03.3 FS2.322371122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 200,00
Type lag: Forsterkningslag av sprengt stein
Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grop i terreng etter bygg
Underlag: Stedlige masser, antas delvis berg
Tykkelse: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer til førsel og utlegging av eksterne 
masser til oppfylling av grop i terrenget etter fjerning 
av stasjon, og evt. ved behov i grop etter kum og 
fundament. Det skal fylles med sprengt stein opp til 
ca. 20 cm under omkringliggende terreng. 

Steinstørrelse 0/120 mm. 

Omfang av oppfylling med eksterne masser skal 
avklares med byggherre på forhånd. 
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03.4 FS2.324212122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 15,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/8
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grop i terreng etter bygg
Underlag: Knust stein
Tykkelse: ca. 20 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer tilførsel og utlegging av topplag 
over sprengstein i rivegrop. 

Etter utlegging skal grop etter bygget være tilpasset 
høydene på terrenget rundt. 

Det skal dokumenteres at grusen er fri for 
forurensning (tilsvarer tilstandsklasse 1). 

03.5 FF3.1
ARRONDERING
Areal m2 100,00
Lokalisering: Terreng etter fjerning av bygg og 
fundament for gjerde
Utforming: Skråninger og terreng tilpasses terrenget 
rundt
Type masser: Jordmasser
Andre krav: Nei
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04 Regningsarbeider

REGNINGSARBEIDER

Kapitlet omfatter poster for eventuelle 
endrings-/tilleggsarbeider. Det medtas 
endrings-/tilleggsarbeider med 20 timer. Arbeid ut over 
dette vil bli mengderegulert og oppgitte enhetspriser skal 
også benyttes til dette.

Postene er en del av konkurransegrunnlaget, og medtas i 
tilbudssum for evaluering. Omfang reguleres ved 
tilleggs-/endringsarbeider.  

Alle regningsarbeider skal avtales og godkjennes av 
byggherren på forhånd.

04.2 PÅSLAG FOR MATERIELL
Gjelder faktor hvor alle påslag på dokumentert netto 
innkjøpskostnad for materiell er inkludert.

Påslag:  ______ %

Prosent påslag oppgis over. Rund sum som oppgis skal 
være 100 000,- + påslag.
Rund sum RS

04.3 TIMEARBEID, BAS/FORMANN
For uforutsette ting, medtas timer som avregnes mot 
utført arbeid uansett tidsrom (det honoreres ikke for 
overtid).
Antall time 20,00

04.4 TIMEARBEID, RIVEARBEIDER
For uforutsette ting, medtas timer som avregnes mot 
utført arbeid uansett tidsrom (det honoreres ikke for 
overtid).
Antall time 20,00

04.5 TIMEARBEID, LÆRLING
For uforutsette ting, medtas timer som avregnes mot 
utført arbeid uansett tidsrom (det honoreres ikke for 
overtid).
Antall time 20,00

04.6 REGNINGSARBEIDER FOR LASTEBIL
Tilleggsarbeider for lastebil med fører, inkludert 
tiltransport, forbruk m.m. samt alle påslag, offentlige 
avgifter og pålegg. 

Antall time 20,00
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04.7 REGNINGSARBEIDER FOR GRAVEMASKINER
Tilleggsarbeider for gravemaskiner inntil 15 tonn med 
fører, inkludert tiltransport, forbruk m.m. samt alle påslag, 
offentlige avgifter og pålegg. 
Antall time 20,00

04.8 REGNINGSARBEIDER FOR GRAVEMASKINER
Tilleggsarbeider for gravemaskiner mellom 15 og 45 tonn 
med fører, inkludert tiltransport, forbruk m.m. samt alle 
påslag, offentlige avgifter og pålegg. 
Antall time 20,00

04.9 REGNINGSARBEIDER FOR TRAKTOR MED HENGER
Tilleggsarbeider for traktor med henger, inkl. fører, 
tiltransport, forbruk m.m. samt alle påslag, offentlige 
avgifter og pålegg. 
Antall time 20,00
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