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1 GENERELT OM OPPDRAGET 

 

Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) et er et interkommunalt selskap som eies av de tre kommunene 

Indre Østfold, Marker og Skiptvet med totalt ca. 54 000 innbyggere. Selskapets ansvarsområder er 

innsamling og behandling av alt husholdningsavfall i eierkommunene. 

 

Oppdraget omfatter henting og behandling av restavfall fra husholdninger og næring. Det er 7 – 8.000 

tonn/år husholdningsavfall, og maksimalt 1000 tonn næringsavfall. Mengden fra næring er 

konkurranseutsatt, og vil variere. Det må da påregnes at kontraktsavfall kun omfatter 

husholdningsavfall. Endring i årlig tonnasje kontraktsavfall gir ikke rett til endring av enhetsprisene. 

 

Kontraktsavfallet er restavfall samlet inn med komprimatorbil, og blir ikke kvernet eller forbehandlet på 

annen måte før det blir hentet av leverandøren. 

 

Kontrakten er på 3 år, regnet fra 01.01.2023, med ensidig opsjon for oppdragsgiver om forlengelse på 

1 + 1 år. 

 

Leverandøren overtar ansvaret og eiendomsretten for kontraktsavfallet etter at oppdragsgiver har 

lastet kontraktsavfallet på leverandørens transportenhet. 

 

Oppdraget, dvs. både transport og behandling, blir avregnet etter registrert vekt ved leverandørens 

første mottaksanlegg. Hvert lass kan imidlertid veies ut fra oppdragsgivers anlegg, og fakturaen vil da 

bli kontrollert opp mot dette. Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til å foreta utvidede 

stikkontroller.  Leverandøren er ansvarlig for at det ikke skjer overlast. 

 

2 OMFANG AV ARBEIDET 

Leverandøren påtar seg ansvaret for at hans ytelser på en helhetlig måte dekker de formål og 

spesifikasjoner som er angitt i kontrakten, og at oppdraget således omfatter alle aktiviteter nødvendige 

for oppfyllelse av kontraktens krav, selv om de ikke er uttrykkelig nevnt i kontrakten. Leverandøren er 

herunder på det rene med at leverandøren selv, i tilbudsfasen frem til kontrakt inngås, har ansvar for å 

gjøre seg kjent med alle forhold av betydning for utførelsen av oppdraget, som f.eks. avfallskvalitet og 

variasjoner i denne.  

Leverandøren kan ikke etter at kontrakt er inngått påberope seg rett til kontraktsendringer eller ekstra 

kompensasjon av noe slag pga. forhold som har vært reelle og registrerbare før innlevering av tilbudet 

eller som kunne eller burde ha vært oppdaget av leverandøren, men som ikke er blitt gjenstand for 

særskilt regulering i kontrakten. 

At oppdragsgiver ikke har innsigelser til eller samtykker i leverandørens arbeidsopplegg, fritar ikke 

leverandøren for hans ansvar etter kontrakten. 

3 MILJØKRAV 

Ved gjennomføring av kontrakten skal anlegget for energigjenvinning ha en energigjenvinningsgrad 

(definert som R1, jf. rammedirektivet for avfall) på minimum 0,80 over kalenderåret, eller en 

energiutnyttelse på minimum 85 %, jf. punkt 6 om rapportering. 
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Om ikke annet er avtalt skal alle biler benyttet til transport av avfall fra oppdragsgiver minimum oppfylle 

utslippskravnivå Euro 6. Se ellers pkt. 4.2. i konkurransegrunnlaget. 

 

4 HENTING OG TRANSPORT AV KONTRAKTSAVFALLET 

IØR samler inn restavfall hver uke i innsamlingsområdet og i snitt har det blitt transportert 8 - 10 

containere pr uke.   

 

Restavfallet skal hentes fra Stegen Avfallsanlegg, som har samme adresse som oppdragsgiver.  

Anlegget er dimensjonert til å laste containere, men unntaksvis kan f.eks. walking-floor benyttes. Det 

benyttes hjullaster med skuffebredde 3,2 m. Leverandør må da ta høyde for at annet utstyr enn 

containere ikke får full utnyttelse av lastekapasiteten. 

 

Opplasting i containere foretas av oppdragsgiver i friluft med hjullaster. Det planlegges at ny innendørs 

omlastingshall blir ferdig i løpet av kontraktsperioden. 

 

Krokcontainere (ca. 35-40 m3) skal inngå i enhetsprisene, og disse containerne skal merkes etter 

nærmere avtale. Leverandøren skal sørge for at det til enhver tid er 6 krokcontainere tilgjengelig for 

opplasting av restavfall ved omlastningsstasjonen. Hengslene må være på venstre side sett fra front 

(krokøyet) av containeren. 

 

Tomme krokcontainere skal ved levering omlastingsstasjonen være rene, samt tomme for snø eller 

andre fremmedelementer. Containerne skal leveres med tette lokk, som enkelt kan åpnes med 

hjullaster eller hydraulisk ved hjelp av batteridrill. Containerne skal ellers være tette, slik at en unngår 

avrenning ved transport. Leverandøren har ansvaret for rengjøring og vedlikehold av containerne, som 

til enhver tid skal være 100% i orden. 

 

Henting av krokcontainere fra Stegen Avfallsanlegg skal foregå mellom kl. 07.30 - 16.00 mandag - 

fredag. Alle containere med avfall skal være hentet innen kl. 16.00. Intensjonen er at transporten skal 

skje så smidig som mulig og at transportør/sjåfør blir kjent med når det er behov for tømming. Det er 

ikke plass til mellomlagring av avfall på Stegen og det er viktig at avfallet blir transport ut fortløpende, 

dette gjelder spesielt foran helger og andre fridager. Responstiden fra varsling til henting av 

container/utsetting av ny container skal være maksimalt 2 timer. Det er kun tillatt med maksimalt 3 stk. 

fulle containere klare for henting til enhver tid. Overskridelse av maksimal responstid, eller maksimal 

mengde containere gir oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt, jf. bilag 2.2 pkt. 16.  

 

Leverandøren er pliktig å sikre lasten slik at ikke avfall faller av under transport, og slik at transporten 

ikke fører til spill/søl. Det er leverandøren som har risikoen for vekten pr. lass.  

 

Personalet på bilen skal ved førstegangs oppmøte be om orientering om sikkerhetsrutinene som 

gjelder for anlegget, og skal ved hver opplasting ha på seg medbrakt verneutstyr, minimum hjelm og 

refleksvest. 

 

Dersom leverandørens anlegg er lokalisert utenlands, skal leverandør være ansvarlig for utfylling av 

alle dokumenter/søknader det er krav om ved grensekryssing. 
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5 GENERELT OM AVFALLETS KVALITET 

 

Kontraktsavfallet fra oppdragsgiver leveres ukvernet. 

 

«Restavfall» er i hovedsak restavfall som hentes hjemme hos abonnentene inkl. hytter i beholdere av 

ulik størrelse 140l – 660l, tippcontainere samt nedgravde og bunntømte beholdere.  

  

Kildesorteringen av matavfall i kommunene gir et relativt tørt avfall med lite problemer ift. skadedyr.   

Det er leverandørens ansvar innen tilbudsfrist å ha gjort seg kjent med kvaliteten og det "vanlige 

innholdet" av kontraktsavfallet. Leverandøren må akseptere svingninger i sammensetning, mengder 

og fuktighet i avfallet, ved ulike årstider og værforhold.  

Leverandøren er generelt forpliktet til å sørge for lovlig sluttbehandling av alt kontraktsavfall, også 

delmengder som ikke kan gå til energigjenvinning. Enhetsprisen for behandling skal dermed inkludere 

alle netto kostnader ved behandling av kontraktsavfallet, inkludert eventuell forbehandling eller 

leveringsavgifter til deponi 

 

Det må påregnes normale feilsorteringer, og leverandør må derfor ha et opplegg for å håndtere 

feilsortert avfall uten at dette har økonomiske konsekvenser for oppdragsgiver.  

 

Leverandøren skal i tilbudet gjøre grundig rede for hvilke begrensninger som eventuelt gjøres 

gjeldende for levert avfall, samt prosedyrene ved håndtering av avvik, f.eks. om hele lasset blir 

nedklassifisert eller om det kun vil regnes ekstrakostnad for ulovlige elementer. 

Ut fra denne beskrivelsen vil oppdragsgiver ut fra eget skjønn vurdere om det er grunnlag for tillegg i 

totalpris, eller trekk innen oppdragsforståelse og kvalitet, jf. tildelingskriteriene, punkt 4.2 i 

konkurransegrunnlaget. 

 

Kontraktsavfallet skal kunne spores tilbake til oppdragsgiver på en entydig måte. Oppdragsgiver vil 

ikke godta noen form for avviksmeldinger dersom det ikke entydig kan dokumenteres at dette er 

kontraktsavfall. Oppdragsgiver vil heller ikke godta avvik som ikke er dokumentert på en tydelig måte 

ved hjelp av bilder. 

 

6 RAPPORTERING 

Oppdragsgiver kan kostnadsfritt be om leveringsrapporter, ikke oftere enn en gang pr måned som en 

oversikt over avfallsflyten av kontraktsavfallet i forhold til mengde mottatt, hvilke anlegg som er 

involvert i behandlingen, og andelen til energigjenvinning og eventuelt materialgjenvinning. 

 

Leverandøren skal utarbeide en årsrapport som skal leveres oppdragsgiver senest 01.02 hvert 

kalenderår, første gang 01.02.2024 for kalenderåret 2023, med følgende innhold for kontraktsavfallet: 

 

• Anlegg som avfallet er levert til (første mottak) 

• Mengder til hvert anlegg siste år 

• Spesielle hendelser, problem, avvik og eventuelle forslag til endringer 

• Mengde energi til ekstern utnyttelse, som energiutnyttelse i prosent og R1-verdi. 

• Eventuelt andre avtalte parametere som er relevante for den valgte behandlingen. 
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Mengder og opplysninger listet opp over skal for hver fakturaperiode, i tillegg til akkumulerte summer 

fra starten på kalenderåret, legges inn i regneark eller liknende av leverandøren. Et oppdatert 

regneark i excel-format skal kunne gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver på 1 ukes varsel når som helst 

på året. 

 

I tillegg skal leverandøren innen rimelig tid kunne opplyse om tallgrunnlag for bruk i LCA-analyser og 

lignende om utslipp, energiforbruk/produksjon mv. ved gjennomføring av kontrakten. 

 

7 TJENESTER SOM SKAL PRISES SOM OPSJON 

7.1 Generelt 

I kontraktsperioden står oppdragsgiver fritt til å bestille og/eller avbestille en tjeneste som er angitt som 

en opsjon.  

Kontrakt kan ikke kun omfatte opsjonstjenester, men må følge «hovedoppdraget» (dvs. tjenester som 

ikke er opsjon). I det følgende er det beskrevet hvilke tjenester som skal prises som opsjon. 

7.2 Opsjon – Henting og behandling av usortert restavfall fra gjenvinningsstasjonene 

Eksisterende kontrakt for denne fraksjonen utløper 31.12.2022, og opsjonen kan være aktuell å ta i 

bruk etter dette tidspunktet. 

 

Tjenesten gjelder transport og behandling av brennbart restavfall fra Stegen Avfallsanlegg som utgjør 

ca. 1200 – 1300 tonn/år, og som er levert til gjenvinningsstasjonene ved hhv Marker og Stegen. 

Avfallet blir levert som brennbart restavfall av kundene på gjenvinningsstasjonen og fraktet med 

tippcontainer til oppstillingsplass for krokcontainere, og blir komprimert med hjullaster. Avfallet består 

av gjenstander i varierende størrelse i tillegg til gjennomsiktige sekker for brennbart restavfall. Det vil trolig 

være behov for sortering/forbehandling av fraksjonen før energigjenvinning. 

 

Dette avfallet omlastes på tilsvarende måte som for restavfallet i hovedoppdraget, og der de samme 

betingelsene ved henting, transport og containermateriell gjelder, herunder at leverandøren har 

risikoen for vekt pr. lass. 

 

Opsjonsfraksjonen lastes separat fra det øvrige restavfallet i egne containere, der det må være 

minimum 3 stk. krokcontainere tilgjengelig for opplasting av opsjonsfraksjonen ved 

omlastningsstasjonen. For opsjonsfraksjonen er det kun tillatt med maksimalt 2 stk. fulle containere 

klare for henting til enhver tid. Overskridelse av maksimal responstid, eller maksimal mengde 

containere gir oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt, jf. bilag 2.2 pkt. 16. 

 

Ved eventuell bestilling varsles opsjonen senest 1 måned før oppstart. 

7.3 Opsjon – Krav til hyppigere henting ved bygging av ny omlastingshall 

I perioden fra og med oppstart av hovedoppdraget vil byggearbeidene for ny omlastingsstasjon være i 

gang. Dette vil innebære at det vil være mer begrenset areal til rådighet for oppstilling av tomme og 

fulle containere. 
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I denne perioden vil følgende betingelser gjelde for levering av tomme containere, og henting av fulle, 

jf. punkt 4: 

 

− Mengden tilgjengelige tomme containere reduseres fra 6 til 4 stk. 

− Maksimal mengde fulle containere på lager reduseres til 2 stk. 

 

Responstiden på to timer holdes uendret, men generelt må leverandøren i den aktuelle perioden 

påregne å hente restavfall oftere enn ved ordinær drift. 

 

Det skal derfor angis et påslag på enhetsprisen for henting og transport som skal dekke alle ekstra 

ulemper for leverandøren i det aktuelle tidsrommet. Så lenge denne opsjonstjenesten pågår vil 

leverandøren få godtgjort ordinære enhetspriser, i tillegg til påslaget. 

 

Varigheten antas å være ca. 6 mnd., men det tas forbehold om at varigheten kan være kortere eller 

lengre enn dette. 

 

Det forutsettes at begge parter holder en fortløpende dialog minimum på ukentlig basis slik at henting 

av avfall og containerlogistikken skjer så smidig som mulig. 

 

Dersom opsjonen vedrørende henting av restavfall fra gjenvinningsstasjoner er i drift i denne perioden, 

vil ikke containerkravene for denne fraksjonen endres med hensyn til minimum antall tomme, og 

maksimalt antall fulle. Men det kan likevel være ulemper ved at containerne må leveres / hentes ved et 

annet sted. Samme påslag som for hovedoppdraget, gjelder også for restavfall fra 

gjenvinningsstasjonene. 

 

Statusen for denne opsjonen angis ved kontraktsinngåelse. 

 

8 INFORMASJON OM BILAG 3 

8.1 Utfylling av prisskjema mv 

Skjema i vedlagte excel-ark kan fylles ut manuelt eller i excel.  

Det er bare de gule feltene som skal fylles ut. Pdf-utskrift av skjema skal legges ved tilbudet. Det 

tas forbehold om feil i formler/referanser i pristabellene. Ved eventuelle feil er det de oppgitte 

enhetsprisene som blir lagt til grunn. 

Tall, verdier og annen informasjon utenom de gule feltene, skal ikke endres av tilbyderne. 

 

8.2 Inkludert i enhetsprisene i prisskjema 

Alle enhetspriser skal inkludere alle kostnader til leverandør i forbindelse med gjennomføring av 

oppdraget, inkludert – men ikke avgrenset til - materiell/utstyr, forbruksmateriell, generalkostnader 

(inklusive administrasjon og arbeidsledelse), skatter, avgifter og fortjeneste. Tilbyder må således 

inkludere alle sine påregnelige kostnader, selv om ikke alle kostnadselement og arbeid/ytelser er 

nevnt i detalj i tilbudsgrunnlaget. Det forutsetter at enhetsprisene inkluderer alle relevante offentlige 

avgifter, herunder eventuelle statlige sluttbehandlingsavgifter som er offentlig kjent senest dagen før 

tilbudsfrist. Dette gjelder også avgifter som er vedtatt og fastsatt pris for, men som ikke er iverksatt pr. 
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tilbudsfrist. 

Tilbyder skal fylle ut alle poster i tilbudet. Prisene skal være i norske kroner (NOK) eksklusive 

merverdiavgift. Det er alltid enhetsprisene i avtalen som legges til grunn ved avregning.  

Enhetsprisene gjelder: 

• uansett når på døgnet arbeidet utføres, 

• uansett ukedag arbeidet utføres, 

• uansett når på året arbeidet utføres, 

• uansett mengde arbeid pr. arbeidsoperasjon. 

 
Listen er ikke uttømmende. 

8.3  Bilag 3.2 – Grunnlagsdata 

Under fliken "bilag32_grunnlag" er avfallsmengdene i 2020 og 2021 satt opp. Det presiseres at 

avfallsmengdene kan variere både over året og fra år til år. 

 


