
03 Miljøsanering, demontering og 
rivingsarbeider

03.23 Yttervegger

03.23.22 CD4.12243A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 418,28
Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegg
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Yttervegger forlegningsbygg og 
mellombygg.
Tilgjengelighet: God. Innvendig isolert betongvegg.
Bygningsdel, spesifisert: 100 mm bindingsverk
Materialer: Trevirke
Byggeår: 1955 eller senere
Dimensjon: t = ca. 100 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Alle festemidler 
fjernet.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Innløses dersom det avdekkes 
fuktskader på bindingsverk ved riving av 
utenpåliggende konstruksjoner.

7,33Mellombygg
129,351. etasje
128,682. etasje
152,923. etasje
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03.23.23 CD4.12243A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 67,78
Bygningsdel: Ikke-bærende yttervegg
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Yttervegger peisstue.
Tilgjengelighet: God. Innvendig isolert betongvegg.
Bygningsdel, spesifisert: 100 mm bindingsverk
Materialer: Trevirke
Byggeår: 1955 eller senere
Dimensjon: t = ca. 100 mm
Konstruksjon/bæring: Ikke bærende bygningsdel
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen 
kjente.
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Ingen 
kjente
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Alle festemidler 
fjernet.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Innløses dersom det avdekkes 
fuktskader på bindingsverk ved riving av 
utenpåliggende konstruksjoner.

03.23.32 TY1.22994A
FJERNING AV MALING – AREAL

Areal m 2 882,47
Konstruksjon: Malte utvendige flater
Metode: Fjerning til rent underlag med malingsfjerner
Lokalisering: Samme lokalisering som foregående poster 
for malingsfjerning.
Underlag: Malte flater av betong, puss og slemming.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost.

Malingen og Goudron fjernes inn til underliggende 
kalkslemming.
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03.23.33 CD2.2252665A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT

Vekt kg 500,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Stoff: Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)
Lokalisering: Fiberduk på bakken under fasader for 
oppsamling av malingsrester.
Tilgjengelighet: God. På bakken under yttervegger.
Bygningsdel, spesifisert: Valgfritt
Stoff, spesifisert: Mulig forekomst av PAH
Over grenseverdien for farlig avfall: Ikke kjent
Konsentrasjon: Ikke kjent
EAL-kode: 17 03 03
Avfallsstoffnummer: 7051
Utførelsesmetode: Sanering av duk med oppsamlet 
malingsavfall. Leveres til deponi.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Post skal benyttes for sanering av 
fiberduk med PAH. Post avregnes i forhold til 
innlevert dokumentert mengde til godkjent deponi. 
Post kan utgå i sin helhet dersom det ikke blir 
bekreftet PAH i malingen under den detaljerte 
miljøkartleggingen.

c) Utførelse
Det må medtas ytterligere prøvetaking for å bekrefte 
at det ikke forekommer PCB i malingen slik 
stikkprøve i innledende kartlegging avdekket. Dette 
arbeidet skal medtas under miljøkartleggingen i 
anbudet.
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05 Fasaderehabilitering

05.23 Yttervegger

05.23.55 LY3.1492A
ELEKTROKJEMISK REALKALISERING – AREAL

Areal m 2 1350,00
Konstruksjonsdel: Fasader
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fasader på betongvegger kaserne, alle 
bygg.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost.

Gjennomføres etter utført mekanisk reparasjon på 
betong- og armeringsskader. 

Det skal opprettes armeringskontinuitet mellom 
horisontal og vertikal armering. Det kan tas opp til 40 
utmeislinger for å opprette kontinuitet i armeringen, 
regulerbar mengde. Utmeislinger fordeles etter etter 
areal og mengdejusteres etter behov for utbedring av 
armeringskontinuitet.

b) Materialer
Det skal ikke benyttes materialer ved utbedring av 
skader som svekker konstruksjonens elektriske 
ledeevne. For betongreparasjon betyr det at det skal 
benyttes sementbaserte materialer.

x) Mengderegler
Regulerbar mengde.
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07 Tømrer- og snekkerarbeider

07.24 Innervegger

07.24.26 BE4.2188828888A
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal m 2 519,90
Kledning – side 1: Uten innvendig kledning
Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av heltre {QB2.121181}
Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon
Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning – side 2: Uten innvendig kledning
Lokalisering: Yttervegger forlegningsbygg, veggtype 8. 
(Post gjelder dersom eks. bindingsverk rives.)
Elementhøyde: Ca. 1950 mm
Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost for nytt bindingsverk i veggtype 8 
dersom eksisterende bindingsverk mot betongvegg 
rives.

x) Mengderegler
Regulerbar mengde. Avhenger av mengden 
bindingsverk som rives av veggtype 8.

Kledning – side 1: Uten innvendig kledning

Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning

Bindingsverk: 

QB2.121181
BINDINGSVERK AV HELTRE
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm
Feste bunnsvill: Valgfritt
Vegghøyde: Ca. 1950 mm
Underlag: Eksisterende betongvegg.
Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon

Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning

Kledning – side 2: Uten innvendig kledning
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07.24.27 BE4.2188828888A
INNERVEGG MED BINDINGSVERK

Areal m 2 20,66
Kledning – side 1: Uten innvendig kledning
Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning
Bindingsverk: Bindingsverk av heltre {QB2.121181}
Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon
Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning
Kledning – side 2: Uten innvendig kledning
Lokalisering: Yttervegger peisstue, veggtype 9. (Post 
gjelder dersom eks. bindingsverk rives.)
Elementhøyde: Ca. 2650 mm
Andre krav på elementnivå: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost for nytt bindingsverk i veggtype 9 
dersom eksisterende bindingsverk mot betongvegg 
rives.

x) Mengderegler
Regulerbar mengde. Avhenger av mengden 
bindingsverk som rives av veggtype 9.

Kledning – side 1: Uten innvendig kledning

Underkledning – side 1: Uten innvendig underkledning

Bindingsverk: 

QB2.121181
BINDINGSVERK AV HELTRE
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 98 mm
Spikerslag: Horisontale c/c 600 mm
Feste bunnsvill: Valgfritt
Vegghøyde: Ca. 2650 mm
Underlag: Eksisterende betongvegg.
Andre krav: Nei

Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon

Underkledning – side 2: Uten innvendig underkledning

Kledning – side 2: Uten innvendig kledning
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