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Vedlegg 7  

Faglig oppdragsbeskrivelse  
 

1 OM LEVERANSENE  
1.1 Generelt om leveransen 
Rammeavtalen omfatter maskinentreprenørtjenester slik som nevnt i hovedkapitlene fra NS 3420. 
Begrensninger settes av de opplistende fagarbeidere og maskiner i prisskjema (Vedlegg 5). Ingen av 
fagarbeidertypene som er nevnt i prisskjema er underleverandører i påslagsberettiget forstand. 

Hovedområdet for kontrakten er Andøy og Sortland kommune. 
 
- Majoriteten av oppdrag vil være på Andøya Flystasjon.  
 
1.1.1 Unntak fra bruk av rammeavtalen 
 

Avtalen kan benyttes på alle typer prosjekter som er relevante for fagområdet. 

For større prosjekter, særskilt komplekse prosjekter, ved entrepriseformer der bruk av rammeavtalen 
ikke er hensiktsmessig, ved oppdrag hvor det er behov for flere fagområder i samarbeid, ved oppdrag i 
forbindelse med øvelser og alliert trening kan oppdragsgiver gå utenfor avtalen. Oppdragsgiver vil til 
enhver tid kunne ha andre rammeavtaler som helt eller delvis overlapper med denne avtalen.  

Alle avdelinger i Forsvarsbygg kan benytte avtalen. Forsvaret ved Cybertjenesten vil også tiltre 
rammeavtalen. 

 
1.1.2 Elektronisk samhandling 
 

Det skal ved bruk av slike verktøy etableres samhandlingsrutine basert på web-basert 
«prosjekthotell». Det kreves at samhandlingsverktøyet oppfyller Forsvarsbyggs krav til 
informasjonssikkerhetskrav med versjonshåndtering eller tilsvarende og benyttes for kommunikasjon 
og informasjonsdeling. Verktøyet skal i utgangspunktet kunne ivareta kontraktsfestede 
forhold/leveranser mht. kontrakts/entrepriseadministrasjon og byggherrens administrative behov. 
Eksempler på dette er tilgjengeliggjøring av eget KS-system, tegningsdistribusjon samt avviks og 
endringshåndtering. 

 

1.1.3 Profilering 
 

All kontakt med media og publikum skal håndteres av oppdragsgiveren. Henvendelser fra media, eller 
forespørsler om innsyn, skal henvises til oppdragsgiverens prosjektleder eller annen oppgitt 
kontaktperson for slike henvendelser.   

Dersom rådgiveren eller noen av rådgiverens kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller annen 
måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette alltid forelegges 
oppdragsgiveren på forhånd til godkjennelse. 
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1.2 Krav til leveransen 
Typiske oppgaver som erfaringsmessig vil utgjøre brorparten av avropene: 
 

• Grøftegraving i forbindelse med reparasjon og utvikling av infrastruktur (El, V/A, 
infiltrasjonsanlegg, signal). 
 

• Grusing og planering/avretting, oppstramming og etterfylling av eksempelvis shelter, 
vegetasjonsrydding og andre spesielle oppdrag som beskrives nærmere i hvert enkelt tilfelle. 

 
• Reparasjon av terrengskader/kjøreskader/flomskader. 

 
• Vegvedlikehold, herunder; høvling, grusing og reparasjoner av grusveger, asfaltlapping, 

kantslått, grøfterens, støvbinding og stikkrennereparasjoner. 
 

• Sanering av gammel infrastruktur. 
 

• Transport, leveranse og utlegging/oppsamling av sorterte masser.  
 

• Generelt grunnarbeid for ulike tiltak. 
 

Tjenesten vil også omfatte annet arbeid som naturlig faller inn under fagområdet. 
 

1.3 Utstyr og personell 
Leverandør skal ha tilstrekkelig med utstyr til å levere tjenesten på en god måte, herunder 

• Lastebil med henger 
• Gravemaskin 5-9 tonn 
• Gravemaskin 10-20 tonn 
• Traktor med henger 
• Hjullaster 5-15 tonn 
• Vals 3-10 tonn 
• Innmålingsutstyr (GPS) 
• Kamerautstyr  

 

Leverandør skal ha tilstrekkelig antall kvalifisert personell til å levere tjenesten på en god måte, 
herunder:  

• Maskinførere 
• Landmålere  
• Prosjektledere  

 

1.4 Informasjon om avropene 
Leverandør må i perioder påregne å håndtere mange avrop samtidig. Det må også forventes at større 
militære øvelser vil kunne kreve at leverandøren må håndtere større avrop med relativ kort frist på 
utførelsestid. 

1.5 Kvalitet og forhold til regelverk 
Tjenesteyter skal utføre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, 
reguleringer, enkeltvedtak med mer, herunder plan- og bygningsloven med tilhørende regelverk.  
Alle tjenester og installasjoner skal videre tilfredsstille krav satt i Norsk Standard eller tilsvarende 
europeisk standard for respektive tjeneste eller produkt når slike finnes.  
 
Følgende standarder med Forsvarsbygg sine generelle kontraktsvilkår gjelder:  
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Avropsdokument vedlegg 3 og 6: NS 8406 
 
NS 3420 Beskrivelsestekster for Bygg, anlegg og installasjoner. 
 
Materiell skal være merket iht. Norsk Standard. Alle varer som har krav til CE-merking skal være 
merket iht. dette. 
 

1.6 Organisering  
Rammeavtaleleverandøren må påregne utførelse av oppdrag hvor det er flere andre leverandører 
(sideentreprenører) tilstede samtidig. Organisering vil da skje ved at Forsvarsbygg: 
 

- Håndterer alle leverandører som egne kontrakter (delte entrepriser)  
- Tiltransportere en eller flere av sideentreprenørene til rammeavtaleleverandøren, slik at 

sideentreprenøren(e) blir rammeavtaleleverandørens underentreprenør(er)  
- Rammeavtaleleverandøren får ansvaret for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll 

over en eller flere av sideentreprenørene  
- Rammeavtaleleverandøren blir tiltransportert til en av sideentreprenørene, slik at 

rammeavtaleleverandøren blir dennes underleverandør  
 
Alle bestemmelser og forpliktelser som leverandøren påtar seg iht. denne avtalen vil også gjelde for 
leverandørens underleverandører, tiltransporterte kontrakter vil være basert på anvendbar Norsk 
Standard. 

2 Rigg og drift 
Med mindre annet klart fremgår av avropet må entreprenøren selv sørge for nødvendig rigg- og 
driftsområde, og entreprenøren har ikke anledning til å benytte noen av byggherrens fasiliteter. 

Bruk av oppdragsgivers fasiliteter slik som lager, kontorer, sanitæranlegg og lignende vil normalt ikke 
være mulig. Slike arealer er i all hovedsak allerede utleid til Forsvarets militære organisasjon. Slik bruk 
må i så fall avtales lokalt i hvert enkelt tilfelle der dette er behøvelig ut i fra oppdragets omfang. Med 
rigg og drift menes bl.a. stillas, lift, gjerder etc. Listen er ikke uttømmende. Utgifter til dette skal ikke 
vært større enn høyst nødvendig og skal gjenspeile prisene i markedet. Leien av dette skal avsluttes 
straks behovet for dette opphører. 

Omfanget av kostnadene skal synliggjøres av leverandøren ved oversendelse av forespørsel om 
prisestimat/innkjøpsordre. Endringer av omfanget skal varsles oppdragsgiver. Endringer som ikke er 
varslet blir ikke dekket utover +15% av oppgitt omfang.  

Utgifter til rigg og drift godtgjøres og skal dokumenteres ved faktura. Kostnadene skal ikke pålegges 
noe påslag.  

Forsvarsbygg dekker timepris for alle fagarbeidere/formenn/ingeniører etc. når det avholdes 
byggemøter med oppdragsgiver. 

3 FLYT I BYGGEPROSJEKTER 
«Flyt» er Forsvarsbyggs program for kontinuerlig forbedring basert på Lean-metodikk. 

Forsvarsbygg har høyt fokus på god flyt i byggeprosjektene sine. Vi har som ambisjon å benytte 
filosofi, metodikk og verktøy fra Lean Construction, digital samhandling, Virtual Design Construction 
(VDC) og Systematisk ferdigstillelse for å oppnå dette.  

Når vi i beskrivelsen benytter ord som «flyt» og Lean mener vi moderne og effektive metoder og 
verktøy for å oppnå flyt, involvering og læring. Av dette følger også fokus på kontinuerlig forbedring og 
kontinuerlig oppfølging gjennom prosjektet. Ordet «Lean» er ikke viktig, men det er ønskelig at alle 
sentrale prosjektdeltakere kan vise til en forståelse av hvordan tankesettet som Lean representerer 
skiller seg fra tradisjonell prosjektgjennomføring. 
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Ved å bruke Lean i prosjekter tror Forsvarsbygg at prosjektets beste settes i fokus til enhver tid, og at 
vi på denne måten får et godt gjennomført prosjekt til det beste for alle aktører. 

Forsvarsbygg har også en ambisjon om å ta i bruk digitale verktøy i større grad enn vi gjør per i dag. 
Digital samhandling og BIM vil være sentralt i den sammenheng.  

Dette er verktøy og tankemåter som vil komme til anvendelse i økende grad utover i rammeavtalens 
levetid. Leverandøren må derfor være forberedt på at oppdragsgiver på enkelte avrop vil ønske å 
benytte denne metodikken og disse verktøyene. Dette vil i så fall bli spesifisert i avropskontrakt.  

Det er også ønskelig at rammeavtaleleverandøren skal utfordre oppdragsgiver til å ta i bruk denne 
type metodikk og foreslå alternative samhandlingsformer i løpet av avtalens levetid. 
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