
99 REGNINGSARBEIDER

99.1 Regningskapitlet
Etterfølgende kapitler omhandler timepriser som skal bruke hvis ikke tilbudsgrunnlaget er 
tilstrekkelig beskrevet. Kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherre i 
forbindelse med endringsmeldinger. 

Timeprisene er delt opp i vanlig timelønn, 50% overtidsgodtgjørelse og 100% 
overtidsgodtgjørelse for der det måtte gjelde. 

99.01 MANNSKAP

99.01.1 Anleggsleder
Tid time 10

99.01.2 Anleggsleder, 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.01.3 Anleggsleder, 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.01.4 Fagarbeider (Kap. 11 Grunnarbeider)
Tid time 10

99.01.5 Fagarbeider (Kap. 11 Grunnarbeider), 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.01.6 Fagarbeider (Kap. 11 Grunnarbeider), 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.01.7 Fagarbeider (Kap. 12 Bergromsarbeider)
Tid time 10

99.01.8 Fagarbeider (Kap. 12 Bergromsarbeider), 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.01.9 Fagarbeider (Kap. 12 Bergromsarbeider), 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.01.1
0

Fagarbeider (Kap. 13 Rørleggerarbeider)
Tid time 10

99.01.1
1

Fagarbeider (Kap. 13 Rørleggerarbeider), 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.01.1
2

Fagarbeider (Kap. 13 Rørleggerarbeider), 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2
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99.01.1
6

Fagarbeider (Kap. 15 Asfaltarbeider)
Tid time 10

99.01.1
7

Fagarbeider (Kap. 15 Asfaltarbeider), 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.01.1
8

Fagarbeider (Kap. 15 Asfaltarbeider), 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.01.1
9

Fagarbeider (Kap. 16 Gartnerarbeid)
Tid time 10

99.01.2
0

Fagarbeider (Kap. 16 Gartnerarbeid), 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.01.2
1

Fagarbeider (Kap. 16 Gartnerarbeid), 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.01.2
2

Fagarbeider (Kap. 17 Betongarbeider)
Tid time 10

99.01.2
3

Fagarbeider (Kap. 17 Betongarbeider), 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.01.2
4

Fagarbeider (Kap. 17 Betongarbeider), 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.01.2
5

Fagarbeider (Kap. 18 Mur og pussarbeider)
Tid time 10

99.01.2
6

Fagarbeider (Kap. 18 Mur og pussarbeider), 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.01.2
7

Fagarbeider (Kap. 18 Mur og pussarbeider), 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.01.2
8

Hjelpearbeider
Tid time 10

99.01.2
9

Hjelpearbeider, 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.01.3
0

Hjelpearbeider, 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2
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99.01.3
1

Ingeniør
Tid time 10

99.01.3
2

Ingeniør, 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.01.3
3

Ingeniør, 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.01.3
4

Manuell dirigering inntil 2 personer
Tid time 10

99.01.3
5

Manuell dirigering inntil 2 personer, 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.01.3
6

Manuell dirigering inntil 2 personer, 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.01.3
7

Manuell dirigering inntil 3 personer
Tid time 5

99.01.3
8

Manuell dirigering inntil 3 personer, 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.01.3
9

Manuell dirigering inntil 3 personer, 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 1

99.02 MASKIN-/ UTSTYRSLEIE

99.02.1 Gravemaskin med nødvendig utstyr for graving, pigging og ripping, >10 tonn
Tid time 20

99.02.2 Gravemaskin med nødvendig utstyr for graving, pigging og ripping, >10 tonn, 50% 
overtidsgodtgjørelse
Tid time 10

99.02.3 Gravemaskin med nødvendig utstyr for graving, pigging og ripping, >10 tonn, 100% 
overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.02.4 Gravemaskin med nødvendig utstyr for graving, pigging og ripping, 10-20 tonn
Tid time 20

99.02.5 Gravemaskin med nødvendig utstyr for graving, pigging og ripping, 10-20 tonn, 50% 
overtidsgodtgjørelse
Tid time 10
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99.02.6 Gravemaskin med nødvendig utstyr for graving, pigging og ripping, 10-20 tonn, 100% 
overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.02.7 Gravemaskin med nødvendig utstyr for graving, pigging og ripping, 20-30 tonn
Tid time 5

99.02.8 Gravemaskin med nødvendig utstyr for graving, pigging og ripping, 20-30 tonn, 50% 
overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.02.9 Gravemaskin med nødvendig utstyr for graving, pigging og ripping, 20-30 tonn, 100% 
overtidsgodtgjørelse
Tid time 1

99.02.1
0

Lastebil
Tid time 10

99.02.1
1

Lastebil, 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.02.1
2

Lastebil, 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.02.1
3

Lastebil venting
Tid time 5

99.02.1
4

Lastebil venting, 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.02.1
5

Lastebil venting, 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 1

99.02.1
6

Dumper
Tid time 10

99.02.1
7

Dumper, 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.02.1
8

Dumper, 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.02.1
9

Slamsugbil
Tid time 5

99.02.2
0

Slamsugbil, 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2
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99.02.2
1

Slamsugbil, 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 1

99.02.2
2

Borerigg
Tid time 10

99.02.2
3

Borerigg, 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.02.2
4

Borerigg, 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.02.2
5

Kranbil
Tid time 10

99.02.2
6

Kranbil, 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.02.2
7

Kranbil, 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.02.2
8

Stikningsingeniør med komplett utstyr
Tid time 10

99.02.2
9

Stikningsingeniør med komplett utstyr, 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.02.3
0

Stikningsingeniør med komplett utstyr, 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.02.3
1

Komprimeringsutstyr
Tid time 10

99.02.3
2

Komprimeringsutstyr, 50% overtidsgodtgjørelse
Tid time 5

99.02.3
3

Komprimeringsutstyr, 100% overtidsgodtgjørelse
Tid time 2

99.02.3
4

Mobil trafikklys LED sensorstyrt MPB el. tilsv. på vogn m/ påmontert skilt og tekst "stopp 
ved rødt lys". Ev. flytting av trafikklyset på anleggsområde skal være innkalkulert. 
Tid uke 2
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99.03 MASSETRANSPORT

99.03.1 Transportavstand, jord
1 km
Antall stk 1

99.03.2 Transportavstand, jord
2 km
Antall stk 1

99.03.3 Transportavstand, jord
3 km
Antall stk 1

99.03.4 Transportavstand, jord
4 km
Antall stk 1

99.03.5 Transportavstand, jord
5 km
Antall stk 1

99.03.6 Transportavstand, jord
6 km
Antall stk 1

99.03.7 Transportavstand, jord
7 km
Antall stk 1

99.03.8 Transportavstand, jord
8 km
Antall stk 1

99.03.9 Transportavstand, jord
9 km
Antall stk 1

99.03.1
0

Transportavstand, jord
10 km
Antall stk 1

99.03.1
1

Transportavstand, jord
11 km
Antall stk 1

99.03.1
2

Transportavstand, jord
12 km
Antall stk 1
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99.03.1
3

Transportavstand, jord
13 km
Antall stk 1

99.03.1
4

Transportavstand, jord
14 km
Antall stk 1

99.03.1
5

Transportavstand, jord
15 km
Antall stk 1

99.03.1
6

Transportavstand, jord
16 km
Antall stk 1

99.03.1
7

Transportavstand, jord
17 km
Antall stk 1

99.03.1
8

Transportavstand, jord
18 km
Antall stk 1

99.03.1
9

Transportavstand, jord
19 km
Antall stk 1

99.03.2
0

Transportavstand, jord
20 km
Antall stk 1

99.03.2
1

Transportavstand, jord
Pr. km. utover 20 km
Antall stk 1

99.03.2
2

Transportavstand, stein
1 km
Antall stk 1

99.03.2
3

Transportavstand, stein
2 km
Antall stk 1

99.03.2
4

Transportavstand, stein
3 km
Antall stk 1
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99.03.2
5

Transportavstand, stein
4 km
Antall stk 1

99.03.2
6

Transportavstand, stein
5 km
Antall stk 1

99.03.2
7

Transportavstand, stein
6 km
Antall stk 1

99.03.2
8

Transportavstand, stein
7 km
Antall stk 1

99.03.2
9

Transportavstand, stein
8 km
Antall stk 1

99.03.3
0

Transportavstand, stein
9 km
Antall stk 1

99.03.3
1

Transportavstand, stein
10 km
Antall stk 1

99.03.3
2

Transportavstand, stein
11 km
Antall stk 1

99.03.3
3

Transportavstand, stein
12 km
Antall stk 1

99.03.3
4

Transportavstand, stein
13 km
Antall stk 1

99.03.3
5

Transportavstand, stein
14 km
Antall stk 1

99.03.3
6

Transportavstand, stein
15 km
Antall stk 1
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99.03.3
7

Transportavstand, stein
16 km
Antall stk 1

99.03.3
8

Transportavstand, stein
17 km
Antall stk 1

99.03.3
9

Transportavstand, stein
18 km
Antall stk 1

99.03.4
0

Transportavstand, stein
19 km
Antall stk 1

99.03.4
1

Transportavstand, stein
20 km
Antall stk 1

99.03.4
2

Transportavstand, stein
Pr. km. utover 20 km
Antall stk 1
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