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Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET Side: A1 -1
Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL

Postnr

Tekst

00

00.A1

00.A1.3

00.A1.4

ALMINNELIG DEL

A1 ANBUDSINNBYDELSE

Pa vegne av Tynset Kommune innbyr vi Dem herved til & gi anbud pa:

LEVERING OG MONTERING AV HEIS.

Anbudet skal gis pa grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i
prosjektbeskrivelsen.

Anbyder har ikke krav pa godtgjgrelse i forbindelse med utarbeidelse av anbudet.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER
1.Alle utgifter skal veere inkludert i anbudet og angitt i norsk mynteenhet (NOK)
2.Eventuelle utgiftsposter som ikke er spesifisert i beskrivelsen, m& medtas pa
seerskilt bilag og vaere medtatt i sluttsummen.
3.Anbudsdagens prisniva skal ligge til grunn for anbudet.

ANBUDETS INNSENDING

Anbudet skal besta av:

1. Anbudsbrev datert og signert av anbyder.

2. Sammenstilling av anbudets poster i anbudsskjemaet.
3. Beskrivelse og mengdeoppstilling i utfylt stand.

Anbudet skal oversendes til:
Abakus as

Postboks 128
2440 Engerdal

ANBUDSBEFARING

Det forutsettes at tilbyder gjor seg kjent med de forhold som kan fa innflytelse pa anbudet og
arbeidet/leveransen.
Ellers se Bok 0.

m%ﬂ% Side: A1 - 1
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mwros

Entreprengr mé inneha nadvendige autorisasjoner.

Entreprengr innehar fglgende autorisasjoner:

Os den 23.03.2009

Steinar Holmen

24.03.2009
Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET Side: A1 -2
Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL
Postnr Tekst
00.A1.5 KRAV TIL ENTREPRENOREN

Side: A1 -2
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Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET Side: B - 1
Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL
Postnr Tekst

00.B SAMMENDRAG AV ANBUDET

00.B.1 ANBUDSSKJEMA

| samsvar med anbudsdokument og tegninger tilbyr undertegnede seg a utfare de komplette arbeider og ytelser
vedrgrende:

LEVERANSE AV HEIS

til de priser som er pafgrt i anbudet og som samlet gir en sum pa:

Kr inkl. mva

Dersom tilbyder ansker tillegg for lanns- og prisstigning pa arbeidene i perioden oppgis dette som fast sum:

Kr inkl. mva

Qvrige opplysninger vedragrende anbudet er gitt i medfelgende tilbudsbrev.

Anbyder forplikter seg til & overholde de leveringsfrister som blir avtalt ved kontraktsinngaelse.

den

Anbyders underskrift Adresse Telefon

MKWOS Side: B - 1
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Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET
Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL

Side:B -2

Postnr Tekst
00.B.2 KAPITTELSAMMENDRAG HEIS.
Kapittel:
62 TEKNISK BESKRIVELSE FOR HEISANLEGG KR
TOTAL SUM eks. mva KR
+ 25% merverdiavgift KR
SUM TOTAL inkl. mva. KR

MKWOS Side: B -2
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Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET
Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL

Side: D - 1

Postnr Tekst
00.D TILLEGGSOPPLYSNINGER
00.D.1 TIMESATSER INKL. ALLE PASLAG, EKSKLUSIV MERVERDIAVGIFT.

helligdagsgodtgjarelse, reiseutgifter, administrasjon, diettkostnader, fortjeneste etc.

Tilbudt timepris for ingenior K, eks. mva.

Tilbudt timepris for fagarbeider [ SR eks. mva.

Tilbudt timepris for lzerling [ SR eks. mva.
00.D.2 TIMESATSER VED OVERTID, , INKL. ALLE PASLAG, EKSKLUSIVE MERVERDIAVGIFT.

sosiale utgifter, helligdagsgodtgjarelse, reiseutgifter, administrasjon, diettkostnader, fortjeneste etc.

Tilbudt timepris for ingeniar 50% Kl eks. mva.
100%  Kreeoeeeeeeevineees eks. mva.
Tilbudt timepris for fagarbeider 50% Ko, eks. mva.
100%  Kreooooeeeeeeen, eks. mva.
Tilbudt timepris for leerling 50% Kl eks. mva.
100%  Kreeoeeeeeeivineeee, eks. mva.
00.D.3 PASLAGSFAKTOR PA MATERIELL
Heisemaskin F=
Heiseteknisk materiell F=
El-materiell F=
Annet materiell F=
00.D.4 PLANLAGT TIDSRESSURS.

I tillegg til entreprengrens egne tids- og fremdriftsplaner vil det bli utarbeidet en overordnet samlet
fremdriftsplan. | den forbindelse skal det oppgis hvor mange timer som er planlagt, for egne og
underentreprengrers arbeider:

Antall timer timer

00.D.5 KOSTNADSFORDELING

Anbudssummen fordeler seg falgende:

Lonn %

Sosiale utgifter %

Materialer %
100%

Her oppgis fast timespris for regningsarbeider, inkl. verkteygodtgjorelse, formannslagnn, sosiale utgifter,

Her oppgis fast timespris for regningsarbeider utfart som overtid, inkl. verktaygodtgjerelse, formannslann,

m?@m Side: D - 1
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24.03.2009

Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET
Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL

Side:D -2

Heis tekniske data
Opplysninger om stgyniva:

-I sjakt:

-1 stol

-Utenfor heisdor

Opplysninger om darer/fronter:

Dgarer skal ha god kvalitet og som dokumentasjon skal oppgis:

-Brannklassifisering

Postnr Tekst
00.D.6 ARLIGE SERVICEKOSTNADER
Arlig service pa beskreven heis kr /ar
Inkl. reise, diett og opphold.
00.D.7 GARANTIER
Garantier vil bli stillet gjennom:
00.D.8 ANDRE OPPLYSNINGER

-Syklus for antall start/stopp pr time

-Hastighet

-Stalkvalitet pa der, front og terksel

-Lasning og kvalitet pa trinser

Drivverk/motor:

-Effektforbruk

-Omdreiningstall motor

-Kostnader for utskifting av wire og drivverk

-Driftsform

MKWOS Side: D - 2
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Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET
Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL

Side: D -3

Postnr

Tekst

00.D.9

EVENTUELLE ANDRE OPPLYSNINGER

Tilbudsbrev vedlagt: JA/NEI

Firma

Innehaver/daglig leder

Foretaksnr./reg nr mva

Adresse

Telefon Faks

E-post

Sted Dato

Underskrift

mm’m Side: D - 3
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Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET Side: E - 1
Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL
Postnr Tekst
00.E TEGNINGER OG SKJEMA
00.E.1 Tegninger og skjema vedlagt.
Falgende tegninger inngar som vedlegg til anbudsgrunnlaget.
Elektrotegninger

Tegningsnummer | Tittel Dato Malestokk

E40-110 Plantegning U-etg 23.03.2009 1:50

E40-111 Plantegning 1-etg 23.03.2009 1:50

E40-900 Snitt pa heisesjakt 23.03.09 1:50

Side: E - 1
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Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET
Kapittel: 62 Heismontasje

Side: 10 - 1

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde

Pris

Sum

62

62.10

62.10.1

62.10.2

62.10.3

62.10.4

Heismontasije
FELLESYTELSE
FELLESYTELSER

FERDIGSTILLELSE/SERTIFISERING

Heisen skal sertifiseres av Teknisk kontrollorgan TKO.
Kopi av sertifikat og EF-samsvarserklaering oversendes byggherren.

Installasjon og idriftssettelse skal foretas i henhold til REN Teknisk
veiledning 1997.

Ferdigbefaring, kontrollbefaring og garantibefaring skal avholdes i
henhold til kontrakt.

Dersom ferdigbefaring ma avbrytes pa grunn av vesentlige mangler,
skal kostnadene forbundet med gjenntatt ferdigbefaring bekostes
dette av entreprengr som forarsaker avbrytelsen.

heiseinstallataren skal utfare belastnings- og kapasitetstest. All
"rigging" for slik test utfares av heisisnstallatgren.

Tiltakshaver eller hans radgiverkan etter avtale veere tilstede og
tidspunkt for test skal derfor varsles i god tid.

FERDIGSTILLELSE/SERTIFISERING
| henhold til ovennevnte

IDRIFTSETTELSE
Ngdvendige kostnader forbundet med idriftsettelse av anlegget

OPPLARING AV DRIFTSPERSONELL

Her medtas nedvendige kostnader for reise, diett og opphold
dersom oppleering av driftpersonell ikke skjer samtidig med annet
besgk pa plassen.

Oppleering skal avtales senest 1 uke fgr avholdelse og
varsel/beskjed om oppleering skal gis til tiltakshaver/bruker.

GARANTI- OG REKLAMASJONSTID

| garanti- og reklamasjonstiden pa 5 ar skal all nedvendig service-
og ettersyn vaere inkludert i tilbudet, herunder ogsé alle kostnader i
forbindelse med reise, diett etc.

Dette gjelder ogsa alle kostnader i forbindelse med alarmoverfaring
0og mottak.

Det skal i tilbudsbrevet beskrives omfang av servicebesgk pr ar og
eventuelt andre ytelser forbundet med servicen.

Nar det gjelder antall ettersyn/servicebesgk pr ar henvises til REN
teknisk 1997 §9-62 tabell 1. Det skal regnes med minimum 1 besgk
pr ar.

Forslag til servicekontrakt skal vedlegges tilbudet. Her skal fremga
kostnader for serviceavtale. Videre skal fremga kostnader for
alarmmottak.

RS

RS

RS

RS

WKWOS Side: 10 - 1

Sum denne side:
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Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET
Kapittel: 62 Heismontasje

Side: 10 -2

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

62.10.5

PROVEPERIODE

Heisinstallateren skal gjennomfgre en prgveperiode der de har
ansvaret for drift- og vedlikehold av anlegg som omfattes av denne
entreprisen.

Prgveperioden skal veere iht orienteringen og tekniske
bestemmelser.

Praveperioden skal sikre at anleget er riktig innregulert og
innjustert, samt dokumentere at funksjonskrav er oppfylt.

Anlegget skal regelmessig kontrolleres og enentuelt etterjusteres
ved kontrollbesgk.

Dersom prgvedriftperioden ikke blir godkjent vil denne bli forlenget
for leverandgrens regning. Entreprengren skal i ngdvendig
utstrekning samarbeide med andre tekniske entreprengrer og med
driftspersonalet.

Ved avsluttet proveperiode skal heiseinstallateren utarbeide en
sluttrapport og det avholdes egen begaring for overtagelse.

Praveperioden skal ha en varighet pa min. 6 mnd. og skal
gjennomfares far formell overtagelse. Praveperioden innebaerer en
forlenget byggetid og senere overtagelse enn ellers.

RS

WKWOS Side: 10 - 2

Sum denne side:
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Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET Side: 11 - 1
Kapittel: 62 Heismontasje

Postnr NS-kode/Tekst Enhet| Mengde Pris Sum
62.11 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

Denne delen av NS 3420 omfatter forsikringer og sikkerhetsstillelse,
rigging av byggeplass samt avsluttende byggrenhold.

Entreprengren forplikter & gjore seg kjent med forholdene pé stedet
og med forhold som har betydning for hans arbeider, eller som kan
medfgre ansvar. Unnlatelser med hensyn til dette gir ikke
entreprengrenrett til noe tilleggskrav.

Entreprengren har selv ansvar for kontinuerlig rydding og fjerning av
avfall.

Entreprengren ma selv sgrge for at det materiell og utstyr som blir
tilkkjort anlegget far ngdvendig plass og at dette blir forsvarlig
innelast. Entreprengren méa ogsa ha de forsikringer som dekker det
materiell og arbeider som til en hver tid er tilfert anlegget.

Se foravrig Bok 0

62.11.1 Kapitalsytelser

62.11.1.2 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

| henhold til NS 8405

RS

62.11.1.3 AB2
FORSIKRING AV KONTRAKTARBEID

I henhold til NS 8450

RS

62.11.1.4 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER

| henhold NS 8405
RS

62.11.2 Rigging av byggeplass

62.11.2.3 AV1.1A
KOMPLETT RIGG FOR EGET KONTRAKTARBEID

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas rigging av lager, parkeringsplass, egne
arbeider.
Heiseinstallatarens ansatte mé paberegne a parkere pa
plass anvist av tiltakshaver.
Under denne posten medtas ogsa nedrigging og
avslutning av byggeplass. Inkl. kostnader med befaring
ved ferdigstillelse, overtafgelse og i garantiperioden.

RS

62.11.3 Drift av byggeplass

Sum denne side:

WKWOS Side: 11 - 1
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Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET
Kapittel: 62 Heismontasje

Side: 11 -2

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

62.11.3.1

62.11.3.2

62.11.3.3

AM1.1A

DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Varighet: Hele byggeperioden

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Administrasjon av byggeplassen fra oppstart til og med
nedrigging, herunder utarbeidelse og revisjon av
fremdriftsplaner. Inkludert i posten skal vaere utgifter til reiser,
diett og gangtid i den grad dette ikke er tatt inn i andre poster.
Her medtas ogsa bistand til byggeleder ved dennes kontroll
av materialer og arbeide. Slik bistand kan veere & stille
mannskap til disposisjon samt tilrettelegging for kontroll.

Herunder skal ogsd medtas kostnader for all oppmerking som
skal gjgres for hovedentreprengren for heisanlegget.

Heisinstallateren skal:

-Ha systemer for egenkontroll og jvalitetssikring som
godkjennes og etterprgves av byggeleder og radgivende
ingeniar.

-Planlegge gjennomfare og dokumentere sluttarbeider i
henhold til Tekniske bestemmelser.

-Utarbeide tidsplan og prosedyrer som viser alle tidsmessige
og tekniske avhengigheter for sluttarbeidene: kontroll,
praving, igangkjaring og innregulering.

AM1.1A

DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Varighet: Hele byggeperioden

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas vedlikehold og gjennomfaring av KS-
planer/kontrollplaner for egne arbeider.

AM1.1A

DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Varighet: Hele byggeperioden

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

VEDLIKEHOLD OG GJENNOMFJRING AV HMS-
PROSEDYRER FOR EGNE ARBEIDER.

Tiltakshaveren har et medansvar for helse, miljg og sikkerhet
pa byggeplassen og vil pase at der blie utarbeidet en HMS-
plan, samt at det etableres ngdvendige systemer og rutiner.

Det forutsettes at heiseinstallataren har etablert og falger plan
for sikkerhet, helse og miljg.

RS

RS

RS

WKWOS Side: 11 - 2

Sum denne side:
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Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET
Kapittel: 62 Heismontasje

Side: 11 -3

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

62.11.3.4

62.11.3.5

62.11.3.6

62.11.3.7

AM3.5327A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM

TYPE: STILLAS/ARBEIDSPLATTFORM | HEISSJAKT
Utfarelse: Ikke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas ogsa ngdvendig
montering/demontering/flytting av stillaser.

DRIFT TRANSPORTANLEGG, DRIFTSTRANSPORTERE EGNE
ARBEIDER.

Alle frakt-/transportkostnader i forbindelse med leveransens
forsendelse fra produksjonssted til montasjested.

SJAUERHJELP
Ngdvendig sjauerhjelp egen, eller innleid medtas for komplett
montasje av anlegget.

AM3.711
LOPENDE BYGGRENHOLD

Krav til utfarelse: Alle rom skal veere i den stand renholdsmessig
som far byggestar.

Rengjoringsfrekvens: Fortlgpende

Kontrollmetode:

Omrade/sone i bygg: Alle beragrte rom.

Her medtas alle kostnader for rengjering. Ved stgvsuging skal det
benyttes stovsuger med microfilter.

Stevproduserende arbeidsoperasjoner skal foretas utendars eller i
egne rom sa langt dette er mulig.

RS

RS

RS

RS

WKWOS Side: 11- 3

Sum denne side:




24.03.2009
@
Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET Side: 17 - 1
Kapittel: 62 Heismontasje
Postnr NS-kode/Tekst Enhet| Mengde Pris Sum

62.17 ANLEGGSDOKUMENTASJON

Generelt

Det skal leveres komplett FDV dokumentasjon for heiseanlegget i 2

eksemplarer.

Dokumentasjonen skal inneholde kopi av sertifikat av EF-

samsvarserklaering.

Videre skal det leveres driftsinstruks for instruert personell.
62.17.1 FDV DOKUMENTASJON RS

Side: 17 - 1

Sum denne side:
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Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET
Kapittel: 62 Heismontasje

Side: 62 - 1

Postnr

NS-kode/Tekst

Enhet

Mengde Pris

Sum

62.62

62.62.1

62.62.2

HEISEANLEGG
GENERELT
SPENNINGSART.

IT-NETT 230V

| og med at E-verket trafo er i samme bygget, ma en beregne hgye
kortslutningsstremmer i heisens styreskap. En ma ta hegyde for min.
15-20KA.

HEISESJAKT

Generelt: Alle oppgitte mal ma kontrolleres.
Sjaktutfarelse: Stapt

Sjaktmal: (BxD): 1900x2650mm

Antall stopp: 2

Antall sjaktdgrer: 2

Hastighet: Min. 1m/sek

BQ1.12154112A

LOFTEINNRETNING

TYPE LOFTEINNRETNING: KL.Il PERSON-VAREHEIS
DRIFTSFORM: ELEKTRISK

LAST (kg): 1250

HASTIGHET (m/s): 1,0

STOLDO@R: SIDEAPNET TELESKOP

ETASJEDOR: SIDEAPNET TELESKOP
STYRESYSTEM: DIREKTESTYRING MED LAGREDE IMPULSER
Lokalisering:

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Her leveres det en heis ut ifra de opplysninger som er gitt
ferdig levert og montert som type Acess MOL 1610 eller
tilsvarende.

Tilbudt type

Transformator 230V/400V levert av heisleverandgr. Dersom tilbudt
heis ikke kan tilkobles direkte til byggets nettspenning (230V), skal
tilbyder levere og montere ngdvendig transformator for
transformering fra 230 til 400V.

Tilbudt type

stk

stk

WKWOS Side: 62 - 1

Sum denne side:
Sum kapittel 62:
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Prosjekt: HEISANLEGG VED LITUN TYNSET Side:i- 1

Innholdsfortegnelse
00 ALMINNELIG DEL Al -1
00.A1 A1 ANBUDSINNBYDELSE At -1
00.B SAMMENDRAG AV ANBUDET B-1
00.D TILLEGGSOPPLYSNINGER D-1
00.E TEGNINGER OG SKJEMA E-1
62 Heismontasje 10 -1
62.10 FELLESYTELSE 10 -1
62.11 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS 11 -1
62.11.1 Kapitalsytelser 11 -1
62.11.2 Rigging av byggeplass 11-1
62.11.3 Drift av byggeplass 11 -1
62.17 ANLEGGSDOKUMENTASJON 17 -1
62.62 HEISEANLEGG 62 -1

Side: i -1



