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01 RIGG OG DRIFT

01.1 Generellt
Denne beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4 -
oktober 2008.
Det som er anført utover kravene i NS 3420 går foran 
NS 3420.

Dette kapittelet omfatter samtlige rigg og driftskostnader 
for denne entreprise.

De etterfølgende opplysninger omfatter rigg, drift og 
nedrigging av byggeplass for alle arbeider, slik dette 
fremgår av den etterfølgende beskrivelse og 
beskrivende masseoppsetting.

Entreprenør skal i dette kapittel medta alle omkostninger 
utover det som er inkludert i enhetspriser og priser i de 
tekniske spesifikasjoner.

Generelt beskrevne arbeider og materialer i kapittelet 
skal prises og medtas i prisbærende poster.

Entreprenør må ved befaring, også utover den 
arrangerte anbudsbefaring, gjøre seg kjent med 
forholdene på stedet, naboforhold, politivedtekter, samt 
alle andre forhold som tenkes å ha betydning for 
utførelsen av arbeidene eller medføre ansvar av noe 
slag.

De vedtekter, forskrifter, offentlige påbud mv som 
gjelder for byggeplassen skal følges.

Entreprenør er ansvarlig for sikkerhetstiltak etter 
Arbeidstilsynets krav. Han skal også stå som 
hovedbedrift i henhold til Arbeidsmiljølovens § 15.

Det stilles krav til at entreprenøren ikke berører andre 
områder som iflg. riggplanen blir avsatt til byggeområde.
Når det gjelder utføringen av arbeidene så presiseres 
det at arbeidene skal utføres dagtid. 

Entreprenør har spesiell varslingsplikt overfor byggherre 
når utstyr av vibrerende art el.l. tas i bruk som kan 
skade utstyr som allerede er i bruk. Videre må 
entreprenør varsle byggeleder i god tid før eventuelt 
strøm, telefon eller vann kuttes.

Så fremt ikke annet er nevnt skal beskrevne ytelser utføres i 
hele byggeperioden eller så lenge det er behov.   

01.2 Forsikringer   

01.2.01 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR 
Entreprenør skal være forsikret i henhold til NS 8405 pkt 10.1.
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................
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01.2.02 AB2
FORSIKRING AV KONTRAKTARBEID 
Entreprenør skal være forsikret i henhold til NS 8405 pkt 10.1.
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.3 Sikkerhetsstillelse   

01.3.01 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER 

Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.4 Administravtive ytelser egne arbeider.
Ytelsen omfatter planlegging, klargjøring, tilrigging 
og nedrigging av byggeplass.   

01.4.01 AK1.1
PLANLEGGING AV ADMINISTRASJON AV EGET 
KONTRAKTARBEID 

       Andre krav: Nei

Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.5 Rigg   

01.5.01 AV1.1
KOMPLETT RIGG FOR EGET KONTRAKTARBEID 

a)

Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.5.02 AK3.199
KLARGJØRING AV BYGGEPLASS OG ADKOMST 
TYPE: Klargjøring av tomt og adkomst for alle under og 
sideentreprenører
Beskrivelse: Etter behov
Andre krav: Nei

Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.5.03 AK3.2-9
RIGG AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON 
INSTALLASJON: {Matrise AK3.2:1}
YTELSE: Komplett rigg av provisoriske tekniske 
innstallasjoner for alle under og sideentreprenører.

Utførelse: Etter behov
Dimensjon/kapasitet: Etter behov
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

Sum denne side:  
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01.5.04 AK3.339
RIGG FOR SIKRING OG BESKYTTELSE - RUND SUM 
FORMÅL: Sikre alle aktørers materiell, personale og 
arbeider mot skadelig påvirkning fra virksomhet på 
byggeplass.
Omfang: Komplett rigg og sikring for side og 
underentreprenørers personell, materiell og 
kontraktsarbeider
Utførelse: Etter behov
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.5.05 AK3.439
RIGGING AV ROM - RUND SUM 
TYPE: Nødvendig forlegning, kontor og lager for alle 
under og sideentreprenører
Utførelse: Etter behov
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.5.06 AK3.5399
RIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM 
TYPE: Nødvendig rigging av transportanlegg og stillas 
for alle under og sideentreprenører
Utførelse: Etter behov
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.5.07 AK3.69
RIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG 
TYPE:  Nødvendig rigging av produserende anlegg for 
alle side og underentreprenører.

Utførelse: Etter behov
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.5.08 AK3.81
RIGGING AV OPPSAMLINGS- OG 
TRANSPORTBEHOLDER FOR AVFALL 
Type: Etter behov
Dimensjon: Etter behov
Sortering: Iht kommunens retningslinjer
Omfang: Etter behov
Utførelse: Iht til kommunens retningslinjer
Nødvendig rigg av oppsamlings og transportbeholder for 
avfall for alle under og sideentreprenører
Andre krav: Nei
Antall.................................................................................. stk  

01.6 Drift av byggeplass   

Sum denne side:  
  



24.03.2009
Prosjekt:  1239-Litun senter- feb.2009 Side: 01 - 4
Kapittel:  01  RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01.6.01 AM1.1
DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID 
Varighet: Hele byggeperioden
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.6.02 AV2.1
KOMPLETT DRIFT AV BYGGEPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID 
Varighet: Hele byggeperioden
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.6.03 AM3.199
DRIFT AV BYGGEPLASS OG ADKOMST 
TYPE: Drift av byggeplass for og adkomst for alle under 
og sideentreprenører
Beskrivelse: Etter behov
Dimensjoner: Etter behov
Varighet: Hele byggeperioden
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.6.04 AM3.29
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON 
INSTALLASJON: Komplett drift av provisoriske tekniske 
innstallasjoner for alle under og sideentreprenører
Installasjonens omfang: Ikke relevant
Ytelse: Etter behov
Varighet: Hele byggeperioden
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.6.05 AM3.39
DRIFT AV RIGG FOR SIKRING OG BESKYTTELSE 
FORMÅL: Komplett drift av sikring og beskyttelse for alle 
under og sideentreprenører`s personale, materialer og 
kontraktsarbeider
Omfang: Etter behov
Varighet: Hele byggeperioden
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.6.06 AM3.49
DRIFT AV ROM 
TYPE: Nødvendig drift av forlegning, kontor og lager for 
alle under og sideentreprenører
Omfang/størrelse: Etter behov
Varighet: Hele byggeperioden
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

Sum denne side:  
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01.6.07 AM3.5399
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM 
TYPE: Drift av transportanlegg/stillas for alle under og 
sideentreprenørers behov.
Utførelse: Etter behov
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.6.08 AM3.69
DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG 
TYPE: Nødvendig drift av produserende anlegg for alle 
side og underentreprenører
Utførelse: Etter behov
Varighet: Hele byggeperioden
Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

01.6.09 AM3.89
TRANSPORT OG HÅNDTERING AV 
BYGGEPLASSAVFALL 
TYPE: Avfall fra under og sideentreprenører 
Type avfall: Kildesortert
Leveringssted: Godkjent fyllplass
Varighet: Hele byggeperioden
Andre krav: Nei
Masse................................................................................ tonn  

Sum denne side:  
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01.7 Avsluttende rengjøring og behandling

RENT TØRT BYGG.
Generell orientering.
Bygget skal produseres etter prinsippet "Rent-Tørt-
Bygg"(RTB) slik dette er skissert i boken Rent Tørt 
Bygg - forebyggende helsevern i bygninger" 1.utg. sept. 
2002, utgitt av RIF. Det forutsettes at entreprenørene 
har nødvendig kjennskap til begreper og målsettinger 
slik de fremkommer i boken.

Prosjektet skal gjennomføres med overordnet målsetting 
om Rent Tørt Bygg. Dette betyr at alle 
arbeidsopperasjoner etter lukket råbygg skal utføres på 
en slik måte at det produseres minst mulig byggstøv, og 
at det i byggefasen skal gjennomføres systematisk 
rengjøring for å minimalisere akkumulering og binding 
av forurensende stoffer, byggstøv, unødig fuktighet og 
lignende i bygget. HE skal etablere egen rom for 
kapping, saging og lignende støvende arbeide, som alle 
entreprenørene skal benytte seg av, og bygget skal 
oppdeles i rene og skitne soner.

Fuktighet i bygning/bygningskonstruksjoner gir grobunn 
for bakterier, sopp og råte. HE skal sørge for at det ikke 
innebygges fuktighet i konstruksjonene som senere kan 
få skadelig innvirkning på inneklima.

Byggrenhold - generelle krav.
For dette byggeprosjektet skal byggerenholdet utføres 
på en måte som gir et godt helsemessig arbeidsmiljø i 
byggeperioden og senere i driftsfasen. Dette skal 
oppnås ved oppfyllelse av følgende delmål:

1.  God byggeplasshygiene som skaper en trivelig, 
ren, tørr og trygg arbeidsplass. 

     Dette omfatter også garderober, sanitære rom samt 
verksteder og lagre.

2.  God økonomi i byggeproduksjonen gjennom 
avfallsminimering, økt kildesortering og gjenvinning, 
færre feil og skader på materialer og mindre behov 
for lagerplass.

3.  Overlevering av et rent, tørt bygg som gir et godt 
innemiljø for brukerne  

Alle leveranser og arbeider med byggerenholdet må 
tilfredsstille statlige og kommunale lover, forskrifter og 
bestemmelser samt aktuelle norske standarder.

Samtlige engasjerte entreprenører har ansvar for å 
holde bygget rent og tørt og er pliktige til å innordne seg 
de rutiner som RTB-ansvarlig legger opp til. 

RTB- soner
Bygget deles inn i RTB-soner. Ettersom prosessen 
skrider fram skifter sonen farge fra grønn til rød.
Byggrenhold inndels i følgende faser:
- Råbyggfasen (grønn sone)
- Tetthusfasen (gul sone)

Sum denne side:  
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- Innredningsfasen (gul sone)
- Innreguleringsfasen (rød sone)
- Innflyttingsfasen (inngår ikke)
Følgende sonedeling benyttes:
Grønn sone: Råbyggfasen.
Denne fasen defineres som byggeperioden fram til 2 
arbeidsuker etter at hoveddelen av bygget er tekket og 
fasaden lukket (gjelder også midlertidig tekking/tetting)

Normal rydding etter egne arbeider. Ingen spesielle 
restriksjoner annet enn kildesortering av avfall. 
Råbyggfasen avsluttes med en kontrollbefaring av 
entreprenørenes rydding før oppstart av byggrenhold. 
RTB-ansvar skal varsle byggeleder om dette.

Gul sone: Tett bygg med ikke ferdige overflater. (dører 
og vinduer montert)
- Horisontale overflater (gulv, vindusposter) skal 

støvsuges 1-2 ganger pr. uke.
- All støvproduserende verktøy skal ha påmontert 

avsug.
- Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket.
- Samtlige entreprenører skal utføre støvsuging etter 

egne arbeider.
- Renholdsansvarlig rengjør etter avtalt program.
- Røyking er forbudt.
Rød sone: Tett bygg med ferdige overflater.
Rommet/området er Lukket og er merket etter avtale 
med RTB-ansvarlig. Normalt skal det være avlåst! Intet 
arbeid eller adgang uten RTB-ansvarligs tillatelse. 
Ferdig til overlevering.
- Renholdsansvarlig rengjør alt og evt. låser av 

området.
- Støvende arbeider er ikke tillatt.
- Påbudt med fotposer/skoovertrekk
- Røyking er absolutt forbudt.

Alle soner
- Kontinuerlig rydding/fjerning av avfall og overflødige 

materialer.
- Kun lagring for nært forestående arbeider i bygget.
- All bruk av feiekost er strengt forbudt. Det skal 

brukes mopp, gulvvaskemaskin og støvsuger.

Her medtas alle kostnader i forbindelse med 
administrasjon av eget byggerenhold i hele 
kontraktsperioden. 

Renholdsentreprenøren skal ha en RTB-ansvarlig med 
fullmakt til å treffe bindende avtaler om 
endringer/suppleringer av byggerenholdet innenfor 
kontraktens rammer. 

RTB-ansvarlig skal være en person med 
dokumentert renholdskompetanse (RTB-kurs) og 
stor grad av tilgjengelighet. 
Oppgaver 
- Utarbeide og distribuere renholdsplaner, riggplaner 

og fremdriftsplaner for RTB-arbeidene i samarbeid 
med byggeleder. Her medtas også løpende 

Sum denne side:  
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oppdatering av planene i byggetiden.
- Koordinere alt byggerenhold på byggeplassen.
- Administrere byggerenhold i egen regi.
- Loggføre alt utført byggerenhold i egen regi.
- Avviksbehandling.

Ansvaret for byggrenholdet.
Adm. sideentreprenør har det overordnede ansvar for 
gjennomføring, fremdrift og kvaliteten av alt 
byggerenhold og for at bygget ved overlevering 
tilfredstiller de kontraktsfestede kvalitetskrav. Han skal 
stå for gjennomføringen i hele byggeperioden.
Dette omfatter 
- programmert byggerenhold i henhold til avtalt 

omfang, metode, hyppighet og varighet.
- preventive tiltak som reduserer smusstilgang og 

beskytter personell og materialer. 
- å administrere, koordinere og kontrollere alt 

byggerenhold utført av eget personell.
- å dokumentere oppfyllelse av renhetskrav i 

byggeperioden og ved overlevering.

RTB-entreprenøren skal framlegge plan for 
gjennomføring av byggrenhold i de forskjellige faser iht. 
retningslinjene. Ved ferdigmelding før overtagelse skal 
RTB-entreprenøren legge fram en dokumentasjon på 
renholdskvaliteten.
Oppstartmøte og oppfølging.
Adm. sideentreprenør (RTB-entr.) skal gjennomgå RTB-
beskrivelsen med alle underentreprenører.

Byggherrens PL eller RTB-entreprenøren skal i 
oppstartmøte gjennomgå RTB-beskrivelsen med alle 
sideentreprenøne som må forplikte seg til å delta i 
opplegget. Den plassansvarlige hos side- og 
underentreprenører må forplikte seg til å gjennomgå 
RTB-beskrivelsen med mannskap som tilkommer 
senere og sørge for nødvendig opplæring i samsvar 
med kontrakten. Byggeplassadministrasjonen sørger for 
at gjennomføring av RTB følges opp på ukentlige 
framdriftmøter. Det skal legges vekt på holdninger og 
prosedyrer.

Støv/arbeidsprosesser.
Det skal legges stor vekt på å begrense 
støvproduksjonen, hindre at støv spres i bygget og 
fjerne støv. Den enkelte entreprenør skal støvsuge etter 
egne arbeider. 
RTB-entreprenøren har ansvar for generell rengjøring 
og støvsuging av alle 
transportveier og fellesarealer

Innvendig arbeidsstasjon/sone:
Merket rom eller område som er avsatt til arbeid  som 
ikke skal utføres i rene soner. Rom skal være lukket så 
det ikke spres støv og spon til andre soner. 
Rommene skal benyttes til utførelse av forurensende 
byggeaktiviteter som kapping, mørtelblanding og 
lignende. 

Sum denne side:  
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Alt arbeid skal foretas med verktøy påmontert 
støvsamlende utstyr tilkoplet sentralstøvsuger med filter 
og med avfallsvogn i tilknytning til arbeidet. Enhver 
bruker av stasjonen rydder og rengjør etter sitt eget 
arbeid.

Rommene utføres med stenderverk og min 0,2 mm 
armert plast iht RTB-håndboken.
Det monteres et arbeidsbord med mål 3,0x1,5 m. 
Romareal min 7x4m. Etablerte permanente rom i bygget 
kan brukes.
Entreprenørene kan alternativt nytte ferdige rom, eller 
det kan benyttes produksjonstelt.
Mobile rom skal rigges av ansvarlig entreprenør.

Utvendig produksjonssted
På utvendig riggområde skal det rigges plass for 
utførelse av forurensende arbeidsoperasjoner.
Antall og plassering av utvendige produksjonssteder 
skal sees i sammenheng med innvendige 
produksjonsrom slik at optimal bruk oppnås.
Produksjonsplassen skal være beskyttet mot nedbør og 
sjenerende trekk og må ikke tilsmusse gangveier inn 
mot bygget. Lydkrav til naboer må overholdes.
Innredes med arbeidsbord tilsvarende innvendig 
produksjonsrom
Rigging utføres av ansvarlig entreprenør

Midlertidige skiller rundt forurensende 
byggearbeider.
Entreprenørene har ansvar for montasje av midlertidige 
skilleforheng av plast med min tykkelse 0,2 mm rundt 
lokale, støvproduserende arbeidsoperasjoner.
Dette omfatter arbeidsoperasjoner som ikke kan utføres 
i produksjonsrom.

Rigges av den enkelte entreprenør.

Lagring.
Innendørs skal all lagring på bygget beskyttes mot støv 
med plast. Transportvogner skal ha gummihjul. Lagring, 
kabelføringer for strøm, lys m.m., maskinplasseringer og 
fremføring av trykkluftslanger skal organiseres slik at det 
blir lett å holde rent.
Utendørs kan parkeringsplasser benyttes til lagertelt, 
mottak av varer, og mellomlagring.
Mest mulig lagres utenfor bygget, men det skal være et 
innendørs lager til hver av de tekniske entreprenørene.

Provisoriske skjermvegger.
Bygningsentreprenøren skal sette opp provisoriske 
skiller/vegger i nybygget i nødvendig grad slik at støvet 
ikke får spre seg. Dette kan gjelde rundt sjakter 
/trapperom etc. der det er fare for støvspredning ved 
termisk oppdrift. Veggene skal bygges av stenderverk 
med armert plastfolie fra gulv til tak, med nødvendige 
lukkbare transportåpninger. Plassering og omfang 
bestemmes i samråd med byggeleder.

Sum denne side:  
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Hver entreprenør må i enkelte tilfeller etablere og 
vedlikeholde midlertidige tettinger for både støv og vann, 
når det er klart at en spesiell arbeidsoperasjon vil 
medføre spredning.

Urenheter utenfra.
Bygget må i den grad det er mulig beskyttes mot støv og 
skitt utenfra. RBT-
entreprenøren skal i samarbeid med byggeleder dele 
bygget inn i noen naturlige soner med bestemte 
innganger og styrte transportveier 

For å få tilfredsstillende renhold innendørs er det viktig 
med skikkelig ytre vedlikehold. Adkomstveger skal 
ordnes og vedlikeholdes slik at de er rene.

Ved alle innganger til bygget og til soner av bygget skal 
det etableres selvlukkende, provisoriske dører 
fotskraperister/og eller matter som skiftes regelmessig. 
Ved innganger skal det være 
avfallsbeholdere/containere.

Det er viktig med helhetlig planlegging av logistikk for 
byggeprosessen når man velger permanent adkomst til 
bygget. RTB- entreprenøren skal planlegge dette i 
samarbeid med tekniske sideentreprenører og BL.
Etablering av renholdssoner med skilting
Det etableres renholdssoner gjennom byggeperioden 
med ulike krav til renholdsomfang og  renholdskvalitet.
GRØNN SONE for byggfasen i utett bygg/fløy/etasje.
GUL SONE når tett bygg/fløy/etasje er etablert.
RØD SONE når alle renholdsflater er ferdig utført i 
rom/områder.
Her medtas kostnader til etablering og opphenging av 
midlertidige skilt ved innganger til disse sonene og 
mellom ulike soner. Skiltene skal ha sonens farge. 
Utforming og tekst avtales med byggeleder eller 
byggeplassansvarlig.
Plastbeskyttede skilt produsert på PC i A4-ark 
aksepteres.
Det medtas også kostnader for etablering og utsetting 
av informasjonsskilt om RENT,TØRT BYGG i alle 
produksjonsrom, byggebrakker og på sentrale steder i 
bygget. Skiltene skal også informere om renholdsplanen 
på bygget.

Beskyttelse av gulvbelegg
Ferdige gulv skal fortløpende etter montasje tildekkes 
med kraftpapp pålimt plast med limte skjøter som tapes 
fast med lerretstape mot vegger eller omgivende flater.
I kommunikasjonsarealer og soner hvor det utføres 
stasjonær bearbeiding legges beskyttelse av harde 
trefiberplater over kraftpappen. Platene legges kant i 
kant og tapes til hverandre.

All beskyttelse utføres av RTB-entreprenøren.

Organisering og ansvarsfordeling vedr. rydding og 
rengjøring.

Sum denne side:  
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Hovedentreprenør er ansvarlig for at hver 
underentreprenør/sideentr. rydder etter eget arbeid og 
sørger for at sitt avfall blir transportert til 
avfallscontainere.

RTB-entreprenøren skal sørge for organisering, samt 
rigg og drift av renhold og sørge for at det foretas 
hovedrengjøring 1 gang pr uke.

Hver entreprenør er ansvarlig for å foreta provisorisk 
tetting av kanaler, rør, ventiler, aggregater, tavler, 
tavlerom etc. hvor nedstøving eller vannsøl vil kreve 
ekstra rengjøring og hvor forurensing kan gi et 
miljømessig og/eller driftsmessig problem i fremtiden.

RTB-entreprenøren skal påse at utvendig rydding blir 
fulgt opp også av de enkelte under-/sidentreprenører 
etter deres egne arbeider.

RIGGING AVFALLSHÅNDTERING
Adm. sideentreprenør skal holde avfallscontainere 
basert på kildesortering på 
byggeplassen, sentralt plassert etter avtale med 
byggeleder. Han skal sørge for tømming og betale alle 
kostnader inklusiv bossavgift i denne forbindelse.
Det skal minimum være egne containere for:
- Trevirke
- Papir, papp og kartong
- Metall
- Restavfall (blandet avfall)
Spesialavfall som malingsrester, limrester etc. skal den 
enkelte entreprenør selv fjerne fra byggeplassen og 
levere til godkjent mottaksstasjon.

RIGGING RENHOLDSUTSTYR ALLE ARBEIDER
Renholdsentreprenøren skal levere og montere alt utstyr 
for byggerenholdet til bruk for alle entreprenører under 
hele byggeperioden fram til overtakelse.

Det vil ikke bli tillatt å renholde med utstyr som 
forurenser omgivelsene eller skaper helseproblemer 
/ubehag for personell på byggeplassen. Utstyret skal 
også dekke behovet for alle entreprenører for avsug fra 
støvproduserende utstyr /prosesser lokalt og i 
produksjonsrom.

Entreprenøren skal lage egen plan for samlet 
utstyrskonsept som tilfredstiller ovennevnte krav og 
dekker hele bygget, med angivelse av type utstyr og 
omfang. Planen skal godkjennes av byggeleder før kjøp 
/ levering av utstyret.
Følgende renholdsutstyr skal benyttes:

Grønn sone:
- Ingen spesielle tiltak
Gul sone:
- Komplett flerbruker semimobilt 

sentralstøvsugersystem tilknyttet et midlertidig 

Sum denne side:  
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røranlegg lagt i lokalene med tilslutningsuttak via 
klaffventiler i rom og uttak forøvrig hver 20 m langs 
rørlengden. Det medleveres 1 stk foravskiller pr 
system samt tippbar container. 

eller
- Kraftige mobile byggstøvsugere med mikrofilter  

med avskillingsgrad 99,97% (DOP) og med 
mulighet for tilknytting til punktavsug fra 
støvproduserende utstyr. 

- Vannsuger til våt rengjøring
Rød sone:
- Lette mobile byggstøvsugere med mikrofilter 

avskillingsgrad 99,97% (DOP). 
- Vannsuger
- Moppeutstyr
- Skuremaskin
- Høyhastighetsmaskin for gulvvedlikehold

Det skal være tilgang til støvsuger etablert av RTB-
entreprenøren i alle etasjer og arealer hvor støv- og 
partikkelgenerende produksjon foregår.

Verktøy for støvende aktiviteter skal tilknyttes de mobile 
støvsugerne slik at støv- og partikkelspredning holdes 
på et minimumsnivå.

Alle maskiner skal være utstyrt med støvoppsamler.

  

01.7.01 AS1.1
AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING 
Type rom: Alle rom som er berørt av ombygging/nybygg
Arealangivelse: Alle rom som er berørt av 
ombygging/nybygg
Krav til renhet: Iht RTB håndboken med tilhørende krav 
til målemetoder og omfang. Kravene er iht NS INSTA 
800.

Andre krav: Nei
Rund sum.......................................................................... RS  ....................

Sum denne side:  
Sum kapittel 01:  
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03 GRUNNARBEIDER

03.200 Generelt

03.200.1 FB- MARKRYDDING
Det presiseres viktigheten av at tilbyder setter seg inn i 
forholdene på stedet.
Entreprenøren skal foreta profilering før arbeidet 
igangsettes, og under kontroll av eller i samarbeid med 
tiltakshavers representant. Unnlater entreprenøren å 
foreta oppmåling, eller foretas den uten varsel og 
kontroll, skal rådgivende ingeniør med bindende virkning 
for entreprenøren fastsette massene. 
Arbeidene avregnes i henhold til NS 3420, 4 utgave av 
januar 2008. 

  

03.200.2 FD- UTTAK AV LØSMASSER
Gravearbeider skal utføres i henhold til Arbeidstilsynets 
bestemmelser. 
Nødvendig gravetillatelse skal innhentes før 
gravearbeidet påbegynnes. 

Entreprenøren må selv skaffe seg oversikt over 
eventuelle kabler og rørledninger i grunnen. 
Arbeidene avregnes i henhold til NS 3420, 4 utgave av 
januar 2008. 

  

03.200.3 FM- OPPLASTING OG TRANSPORT
Alle overskuddsmasser må kjøres vekk. 
Fyllplassavgifter o.l. skal være inkludert. 
Det er entreprenørens ansvar å skaffe deponiplass. 
Matjord og masser som skal benyttes ved tilbakefylling 
kan deponeres på tomta. 
Deponiplass anvises av byggeleder. Massene regnes 
som fast masse på uttaksstedet. 

  

03.200.4 FS- UTLEGGING AV LØSMASSER
Utgravde masser skal gjøres opp pr. m3 fast prosjektert 
volum med graveskråning 1:1. 
Det samme gjelder tilbakefylte masser.   

03.200.5 VEIER
Entreprenøren plikter å holde tilsyn med de veier han 
trafikkerer i forbindelse med sin transport av masser. 
Han må sørge for å renske og vedlikholde disse veiene 
når det gjelder eventuelt avfall eller skader som skyldes 
denne transporten, og må videre rette seg etter 
tiltakshavers anvisning. 
Eventuelle direktiver fra politiet vedrørende trafikken, 
såsom inn- og utkjøring må følges. 

  

03.212 Tilbygg, heisgrube og ny rømningsvei

Sum denne side:  
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03.212.1 GRAVING, AVRETTING, BORTKJØRING OG 
GJENFYLLING
Tomta hvor tilbygget skal stå består hovedsaklig av 
hageareal. 
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser, men det antas 
at grunnen består av sand og silt. 

Hvis det under graving skulle oppdages forhold som gjør 
at forutsetningene svikter (partier med spesielt dårlig 
grunn osv.), plikter entreprenøren straks å underrette 
tiltakshaver slik at forholdsregler kan tas. 

For gravedybden henvises til fundamentplan, form og 
snitt som viser nivå for fundamentene, tegningsnr: 1239-
B-030. 

  

03.212.1.0
1

FB2.22
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - FAST 
VOLUM 
Område som skal avdekkes: BYGGEGROP FOR 
TILBYGG OG NY RØMNINGSVEI 
Andre krav: Nei
Prosjektert fast volum........................................................ m³ 30,0 ................ ....................

03.212.1.0
2

FD1.13241
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER 
OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING
UTFØRELSE: 2- 3 SIDER MOT INNVENDIG 
AVSTIVNING
GRAVESKRÅNING: 1:1
Lokalisering: BYGGEGROP FOR 
TILBYGG/STØTTEMUR
Formål: TILBYGG - NY RØMNINGSVEI 
Grunnforhold: STEDELIGE MASSER 
Arbeidene vil foregå i nærheten av og mot eksisterende 
bygninger. 
Andre krav: Nei
Prosjektert fast volum........................................................ m³ 65,0 ................ ....................

03.212.1.0
3

FF1.2277
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER 
OVERFLATE: UTGRAVD FLATE
TILLATT HØYDEAVVIK: ± 50 mm
TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 50 mm
Lokalisering: BYGGEGROP FOR TILBYGG OG NY 
RØMNINGSVEI 
Masser i underlaget: STEDELIGE MASSER 
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 20,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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03.212.1.0
4

FM2.223114
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET 
OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED
TOTAL TRANSPORTLENGDE: FRA 2 TIL OG MED 4 
km
Lokalisering: BYGGEGROP FOR TILBYGG 
Leveringssted: TIL GODKJENT FYLLPLASS
Type masser: SAND OG SILT 
Andre krav: Nei
Prosjektert fast volum........................................................ m³ 65,0 ................ ....................

03.212.1.0
5

GU6.21
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON 
IKKE TRAFIKKERT AREAL 
ANVENDELSESOMRÅDE: 
GRUNNARBEIDER/FUNDAMENTERING/ 
STØTTEKONSTRUKSJON
Lokalisering: Ny rømningsvei
Strekkfasthet: Ikke relevant
Statisk gjennomhulling (CBR): Ikke relevant
Bestandighet: Ikke relevant
Utførelse: Iht leverandørens anvisninger
Avregnes
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 100,0 ................ ....................

03.212.1.0
6

SB5.11426
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN 
MED PLATER AV MINERALULL 
MONTASJE: UTVENDIG MOT YTTERVEGG UNDER 
TERRENG MED DRENSSJIKT
TYKKELSE: 50 mm
Lokalisering: STØTTEMUR TIL NY RØMNINGSVEI 
Krav til fysiske egenskaper: ROCKWOOL 
DRENSPLATE EL. TILSV. 
Krav til beskyttelse: Ikke relevant
Andre krav: Nei
Isolert areal........................................................................ m² 25,0 ................ ....................

03.212.1.0
7

SB5.121199
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN 
MED CELLEMATERIALER 
ISOLASJONSMATERIALE: EPS
MONTASJE: INNVENDIG PÅ RINGMUR
TYKKELSE: Annen tykkelse - må spesifiseres
Lokalisering: INNSIDE RINGMUR
Krav til fysiske egenskaper: ROCKWOOL ISOPOR 30 S 
150 EL. TILSV.
Krav til beskyttelse: Ikke relevant
TYKKELSE: 130 mm
Andre krav: Nei
Isolert areal........................................................................ m² 17,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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03.212.1.0
8

SB5.1421246
ISOLERING UNDER LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN 
MATERIALE: EPS, PLATE R
TYKKELSE: 150 mm
Lokalisering: UNDER SÅLER OG RINGMURER
Krav til fysiske egenskaper: ROCKWOOL ISOPOR 30-S 
150 ELLER TILSVARENDE.  
Fundamentbredde: 500 mm 
Utstikk: Ikke relevant
Andre krav: Nei
Lengde............................................................................... m 33,0 ................ ....................

03.212.1.0
9

SB5.1422246
ISOLERING INNTIL LINJEFUNDAMENT I GRUNNEN 
MATERIALE: EPS, PLATE R
TYKKELSE: 150 mm
Lokalisering: MARKISOLASJON
Krav til fysiske egenskaper: ROCKWOOL ISOPOR 30-
S 150 ELLER TILSVARENDE.  
Bredde: 1500 mm OG 2100 mm VED HJØRNER 
Andre krav: Nei
Lengde............................................................................... m 38,0 ................ ....................

03.212.1.1
0

SB5.1431246
ISOLERING UNDER PUNKTFUNDAMENT I 
GRUNNEN 
MATERIALE: EPS, PLATE R
TYKKELSE: 150 mm
Lokalisering: PUNKTFUNDAMENTER
Krav til fysiske egenskaper: ROCKWOOL ISOPOR 30-S 
150 ELLER TILSVARENDE.  
Fundament (bredde x lengde): 450mm X 450mm 
Utstikk: 1500 mm
Andre krav: Nei
Antall.................................................................................. m² 25,0 ................ ....................

03.212.1.1
1

FS4.3226122
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER 
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM 
TYPE UTLEGGING: GJENFYLLING
TYPE MASSER/SORTERING: 16/22
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL 
KONTROLL
Lokalisering: MOT RINGMUR OG STØTTEMUR
Type konstruksjon: RINGMUR OG STØTTEMUR
Underlag:
Nivå/kote: IHT. TEGNING 
Toleranse: IHT NS 3420-1
Andre krav: Nei
Prosjektert anbrakt volum................................................. m³ 60,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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03.212.1.1
2

FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT 
FOR RENE MASSER 
Lokalisering: LØSMASSER FRA UTGRAVING
Type masser: Ikke relevant
Leveringssted: GODKJENT FYLLPLASS
Faste masser
Andre krav: Nei

Vekt................................................................................... m³ 65,0 ................ ....................

03.252 Gulv på grunn

03.252.1 Gulv på grunn   

03.252.1.0
1

FS2.332122122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM 
TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV SAND/GRUS
TYPE MASSE/SORTERING: 8/16
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL 
KONTROLL
Lokalisering: Bærelag for gulv på grunn
Underlag: Traubunn
Tykkelse: 200 mm
Inkludert avretting for utlegging av markisolasjon
Andre krav: Nei
Prosjektert anbrakt volum................................................. m³ 20,0 ................ ....................

03.252.1.0
2

SB5.141241
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN 
MATERIALE: EPS, PLATE R
TYKKELSE: 100 mm
Lokalisering: UNDER GULV PÅ GRUNN 
Krav til fysiske egenskaper: ROCKWOOL ISOPOR 30 
S150 EL. TILSV.
Utstikk:
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 110,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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03.252.1.0
3

GU2.1
GEOSYNTET FOR BESKYTTELSE 
Lokalisering: Gulv på grunn
Formål: Radonsperre
Masse per arealenhet: Ikke relevant
Største hullstørrelse ved konusprøving: Ikke relevant
Membran for beskyttelse mor radon, type Icopal RMB 
eller tilsv. Membranene legges mellom isolasjonsplatene 
under gulv opå grunn og oppunder grunnmurssviller iht 
leverandørens anvisninger.
Ytelsen skal inkludere alle tilslutninger rundt tekniske 
innstallasjoner og klemete skjøter. 

Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 110,0 ................ ....................

03.252.1.0
4

SB5.141241
ISOLERING UNDER DEKKE PÅ GRUNNEN 
MATERIALE: EPS, PLATE R
TYKKELSE: 100 mm
Lokalisering: UNDERGULV PÅ GRUNN 
Krav til fysiske egenskaper: ROCKWOOL ISOPOR 30-S 
150 ELLER TILSVARENDE.  
Utstikk: Ikke relevant
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 110,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum kapittel 03:  
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04 BETONGARBEIDER

04.200 Generelt

04.200.1 L- BETONG 
For tekniske bestemmelser med krav til materialer og 
utførelse, gjelder NS 3420, NS 3465, NS-EN 206-1 og 
standarder det er henvist til hvis ikke annet er gjort 
gjeldende i teksten. 
Betongarbeidene skal utføres i overensbestemmelser 
med gjeldende Norske Standarder, samt i samsvar med 
beskrivelse og tegninger. 
For prisgrunnlag og måleregler gjelder NS 3420 og NS 
3465 hvis ikke annet er spesielt nevnt i teksten. 
Entreprenør plikter å holde tiltakshaver underrettet om 
støpearbeidenes framdrift, og varsle i rimelig tid før et 
arbeid settes i gang, slik at alle nødvendige 
opplysninger om utsparinger, spikerslag, blindkarmer, 
elementer mm. som skal settes i forskaling kan foreligge 
fra rådgivende ingeniør og leverandør. 
Hugging pga. feil avsatt eller uteglemte utsparinger ol. 
skjer for entreprenørens regning. 

  

04.200.2 ÅPNINGER 
Mål på åpninger for innsetting av dører og vinduer skal 
være iht. NS 1456. 
Betongarbeidene skal utføres etter reglene for normal 
kontroll, NS 3473 og NS 3465, hvis ikke annet er angitt. 
Betongkvalitet er angitt i spesifikasjon og på tegninger. 
Utgifter til kontroll av betong og armering er ikke 
spesifisert i egenpost, og skal innkalkuleres i 
enhetsprisene. 
For ferdigbetong er entreprenøren ansvarlig for 
kvaliteten tilfredsstiller kravene i Norske Standarder. 
Prøveresultatene som etterhvert vil foreligge fra 
betongkontrollen er han pliktet til å godta, og han må 
rette seg etter de pålegg som måtte komme for å bringe 
kvaliteten og utførelsen i samsvar med forskrevne krav. 
Dette skjer uten utgifter for tiltakshaver. 

  

Sum denne side:  
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04.200.3 KRAV TIL UTFØRELSE  
Forskalings- og betongmengdene baseres på de angitte 
teoretiske mål og koter. 
Det stilles strenge krav til jevnhet av forskalingen og til 
utførelsen av formene. 
Synlige hjørner avfases med 15mm trekantlekter. 
Alle støpeskjøter skal utføres med fortanning. Ender på 
bindere som holder forskalingen sammen skal gis 
samme overdeknning som armeringen. 
Hvor støpefuger er nødvendig utover det som 
tegningene viser, skal de plasseres kun etter avtale med 
byggeleder. 
Betongoverflaten skal etterbehandles straks 
forskalingen er revet. 
Eventuelle steinreir skal hugges ut og fylles. 
Grader skal hugges, sår og boltehull skal spekkes. Det 
benyttes stiv mørtel som stampes i hullene. 

  

04.200.4 ARMERING
Armeringsmengdene er antatt, og avregnes etter 
bøyelister. 
Det er spesielt viktig at alle krav til betongoverdekning 
og minstearmering tilfredsstilles. 

  

04.200.5 TILPASSING
Konstruksjoner som skal passe til senere leverte 
bygningsdeler skal utføres med en slik nøyaktighet at 
vedkommende bygningsdel kan monteres etter sine 
forutsetninger. 
For innstøpingsgods opplyses at betongarbeidene skal 
utføres i toleranseklasse 4. 

  

04.200.6 GULV
Det er meget viktig at gulv på grunn får så lite riss og 
sprekker som mulig. 
Entreprenør og byggeteknisk rådgiver skal i fellesskap 
komme fram til en fornuftig framdrift og dermed 
plassering av støpeskjøter og fuger for å oppnå best 
mulig resultat. 
Før legging av gulv belegg skal fuktigheten i betongen 
måles. relativ fuktighet skal ikke overstige 60% RF før 
legging av parkett/ tregulv, for øvrig settes kravet til 80% 
RF der annet ikke er angitt. 

  

04.200.7 KOTEHØYDER
For kotehøyder på underkant såler/ fundamenter og 
grunnmur vises det til arbeidstegninger av 
fundamentplan. 
Entreprenør er pliktet til å kontrollmåle kotene på plass. 

  

Sum denne side:  
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04.200.8 MIDLERTIDIG STABILITET 
Det er entreprenørens ansvar å sørge for byggets 
midlertidige stabilitet før og under all bygg- og 
installasjonsarbeider igangsettes. 

  

04.214 Fundamenter

04.214.0 SÅLEFUNDAMENTER RINGMUR

  

04.214.0.0
1

LB1.111
FORSKALING AV FUNDAMENT 
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL
Lokalisering: SÅLEFUND. FOR RINGMUR 
Andre krav: Nei
Areal forskaling.................................................................. m² 14,0 ................ ....................

04.214.0.0
2

LB1.111
FORSKALING AV FUNDAMENT 
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL
Lokalisering: RINGMUR INKL. SPRANG I OK.
BxH = 200x500 mm
Andre krav: Nei
Areal forskaling.................................................................. m² 33,0 ................ ....................

04.214.0.0
3

LC1.139
ARMERING MED KAMSTENGER 
KLASSE: B500NC
DIAMETER: IHT. BØYELISTE 
Lokalisering: RINGMUR OG RINGMURS SÅLER 
Andre krav: Nei
Masse................................................................................ kg 500,0 ................ ....................

04.214.0.0
4

LG1.1143223
PLASSTØPT NORMALBETONG 
KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M45
KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL 
KONTROLL
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV 
PLASTFOLIE
Lokalisering: RINGMUR OG RINGMURS SÅLER 
Andre krav: Nei
Volum................................................................................ m³ 7,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.214.0.0
5

LG1.212
OVERFLATEBEARBEIDING 
KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT
BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING
Lokalisering: RINGMUR OG SÅLER
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 20,0 ................ ....................

04.214.0.0
6

LM1.121
INNSTØPINGSGODS 
TYPE: PLATER
FASTSTØPINGSMETODE: SETTES I FORSKALINGEN 
OG FASTSTØPES
Lokalisering: SØYLER I YTTERVEGG
Typebetegnelse: PL 1 
Dimensjon innstøpingsgods: PL 150 X 150 X 12,0 
Overflatebehandling: PRIMET 
Innstøpingsmørtel: Ikke relevant
Andre krav: Nei
Antall.................................................................................. stk 12 ................ ....................

04.214.1 FUNDAMENT NY RØMNINGSVEI

  

04.214.1.0
1

QB8.811
MIDLERTIDIGE UNDERSTØTTELSER AV 
TREKONSTRUKSJONER 
Lokalisering: Takkonstruksjon ved ny rømningsvei
Understøttelse av: Tre
Type understøttelse: Sløyler - bjelker
Plassering: Tilpasses ny konstruksjon
Dimensjon:
Midlertidig understøttelse av letak hvor det skal 
etableres ny rømningsvei. Eksist. søyler understøttes 
midlertidig og plasseres på toppen av ny støttemur når 
denen er etablert.
Andre krav: Nei
Antall.................................................................................. RS  ....................

04.214.1.0
2

LB1.111
FORSKALING AV FUNDAMENT 
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORSKALINGSTYPE: VERTIKAL
Lokalisering: SÅLE FOR STØTTEMUR
Andre krav: Nei
Areal forskaling.................................................................. m² 5,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.214.1.0
3

LB1.411
FORSKALING AV VEGG 
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL FORSKALING
Lokalisering: STØTTEMUR FOR NY RØMNINGSVEI 
Tykkelse vegg: 200 mm 
Andre krav: Nei
Areal forskaling.................................................................. m² 60,0 ................ ....................

04.214.1.0
4

LC1.139
ARMERING MED KAMSTENGER 
KLASSE: B500NC
DIAMETER: IHT. BØTELISTE 
Lokalisering: SÅLE I FUND. OG MUR NY 
RØMNINGSVEI 
Andre krav: Nei
Masse................................................................................ kg 900,0 ................ ....................

04.214.1.0
5

LG1.1143223
PLASSTØPT NORMALBETONG 
KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M45
KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL 
KONTROLL
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV 
PLASTFOLIE
Lokalisering: FUND. OG STØTTEVEGG FOR NY 
RØMNINGSVEI 
Andre krav: Nei
Volum................................................................................ m³ 9,0 ................ ....................

04.214.1.0
6

LG1.212
OVERFLATEBEARBEIDING 
KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT
BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING
Lokalisering: SÅLE OG OK VEGG
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 35,0 ................ ....................

04.214.2 HEISGRUBE   

04.214.2.0
1

LB8.2111
FORSKALING AV STENG - LENGDE 
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
TYPE KONSTRUKSJON: DEKKE
Lokalisering: Bunnplate
Dimensjon: 250 mm
Andre krav: Nei
Lengde............................................................................... m 11,2 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.214.2.0
2

LC1.133
ARMERING MED KAMSTENGER 
KLASSE: B500NC
DIAMETER: 12 mm
Lokalisering: Bunnplate og vegger
Andre krav: NeiNeiNei
Masse................................................................................ kg 700,0 ................ ....................

04.214.2.0
3

LG2.1244224
PLASSTØPT VANNTETT NORMALBETONG 
KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: MF45
KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL 
KONTROLL
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
HERDETILTAK: FUKTIG HERDING VED 
VANNOVERRISLING
Lokalisering: Bunnplate
Andre krav: NeiNeiNeiNeiNei
Volum betong.................................................................... m³ 2,0 ................ ....................

04.214.2.0
4

LG1.222
OVERFLATEBEARBEIDING 
KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN
BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING
Lokalisering: Bunnplate
Andre krav: NeiNeiNeiNei
Areal.................................................................................. m² 7,7 ................ ....................

04.214.2.0
5

LM1.414
TETTING 
TYPE TETNINGSMIDDEL: TETNINGSBÅND MED 
INJEKSJONSSLANGER
Lokalisering: Overgang bunnplate - vegger
Toleransekrav: Monteres iht leverandørens anvisninger.
Type Sika
Andre krav: Nei
Lengde............................................................................... m 10,0 ................ ....................

04.214.2.0
6

LB1.411
FORSKALING AV VEGG 
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL FORSKALING
Lokalisering: Grubevegger
Tykkelse vegg: 250 mm
Andre krav: NeiNeiNei
Areal forskaling.................................................................. m² 27,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.214.2.0
7

LG2.1544224
PLASSTØPT VANNTETT NORMALBETONG 
KONSTRUKSJONSDEL: VEGG
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: MF45
KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL 
KONTROLL
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
HERDETILTAK: FUKTIG HERDING VED 
VANNOVERRISLING
Lokalisering: Grubevegger
Andre krav: Nei
Volum betong.................................................................... m³ 3,3 ................ ....................

04.214.2.0
8

LG1.252
OVERFLATEBEARBEIDING 
KONSTRUKSJONSDEL: VEGG
BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING
Lokalisering: Ok vegger med tykkelse 250 mm
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 2,7 ................ ....................

04.23 Yttervegger

04.23.1 Vegger i heissjakt   

04.23.1.01 LB1.411
FORSKALING AV VEGG 
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORSKALINGSTYPE: PLAN, VERTIKAL FORSKALING
Lokalisering: Heissjaktvegger
Tykkelse vegg: 180 mm
Andre krav: NeiNeiNei
Areal forskaling.................................................................. m² 95,0 ................ ....................

04.23.1.02 LB8.2113
FORSKALING AV STENG - LENGDE 
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
TYPE KONSTRUKSJON: VEGG
Lokalisering: Sjaktvegger
Dimensjon: B=180 mm
Andre krav: Nei
Lengde............................................................................... m 13,0 ................ ....................

04.23.1.03 LC1.133
ARMERING MED KAMSTENGER 
KLASSE: B500NC
DIAMETER: 12 mm
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: NeiNeiNei
Masse................................................................................ kg 750,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.23.1.04 LG1.1533223
PLASSTØPT NORMALBETONG 
KONSTRUKSJONSDEL: VEGG
FASTHETSKLASSE: B30
BESTANDIGHETSKLASSE: M45
KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL 
KONTROLL
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV 
PLASTFOLIE
Lokalisering: Heissjaktvegger

Andre krav: Nei
Volum................................................................................ m³ 8,2 ................ ....................

04.23.1.05 LG1.252
OVERFLATEBEARBEIDING 
KONSTRUKSJONSDEL: VEGG
BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING
Lokalisering: Ok vegger
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 2,0 ................ ....................

04.23.1.06 SB1.11741
ISOLERING AV VEGGER 
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL 
MONTASJE: PÅ VEGG AV BETONG
TYKKELSE: 100 mm
Lokalisering: Heisjaktvegger under terreng
Krav til fysiske egenskaper: 0,036 W(mK)
Rockwool drensplate eller tilsv. Montert iht 
leverandørens anvisninger.
Andre krav: Nei
Isolert areal........................................................................ m² 40,0 ................ ....................

04.25 Dekker

04.25.1 Gjenstøping av eksisterende trappeutparing og 
vindusåpninger   

04.25.1.01 LB1.511
FORSKALING AV DEKKE 
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORSKALINGSTYPE: PLAN, HORISONTAL 
FORSKALING
Lokalisering: I eksisterende trapp
Fotrskaling må tilpasses eksist. trappeløp
Andre krav: Nei
Areal forskaling.................................................................. m² 7,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.25.1.02 LM1.113
INNSTØPINGSGODS 
TYPE: BOLTER
FASTSTØPINGSMETODE: BORING OG FASTGYSING
Lokalisering: Eksist. dekkekant
Typebetegnelse: Armeringjern ø 16
Dimensjon innstøpingsgods:
Overflatebehandling: Ikke relevant
Innstøpingsmørtel: Hilti HitHY eller tilsv..
Andre krav: Nei
Antall.................................................................................. stk 16 ................ ....................

04.25.1.03 LG1.1642223
PLASSTØPT NORMALBETONG 
KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M60
KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL 
KONTROLL
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV 
PLASTFOLIE
Lokalisering: Nytt dekke, tykkelse:180 mm
Andre krav: Nei
Volum................................................................................ m³ 1,3 ................ ....................

04.25.1.04 LG1.263
OVERFLATEBEARBEIDING 
KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE
BEARBEIDINGSMETODE: STÅLGLATTING
Lokalisering: Ikke relevant
Ferdig gulv skal ha samme ok som eksist. gulv
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 7,0 ................ ....................

04.25.1.05 LC1.133
ARMERING MED KAMSTENGER 
KLASSE: B500NC
DIAMETER: 12 mm
Lokalisering: I dekke
Andre krav: NeiNeiNeiNei
Masse................................................................................ kg 50,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.25.1.06 LM2.1
GJENSTØPING 
Lokalisering: Eksist. vindusåpninger i kjellervegg mot 
nybygg
Dimensjon: Ca. 1100x800 mm
Inkludert forskaling, armering og betong.

Alternativ utførelse med murverk Leca Isoblokk eller 
tilsv. kan prises

Andre krav: Nei
Antall.................................................................................. stk 5 ................ ....................

04.25.2 BETONG DEKKE OVER KJELLER   

04.25.2.01 LB1.511
FORSKALING AV DEKKE 
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORSKALINGSTYPE: PLAN, HORISONTAL 
FORSKALING
Lokalisering: DEKKE OVER KJELLER
Fotrskaling må tilpasses eksist. betong vegg
Andre krav: Nei

Areal forskaling.................................................................. m² 6,3 ................ ....................

04.25.2.02 LC1.133
ARMERING MED KAMSTENGER 
KLASSE: B500NC
DIAMETER: 12 mm
Lokalisering: I dekke
Andre krav: NeiNeiNeiNei
Masse................................................................................ kg 50,0 ................ ....................

04.25.2.03 LM1.113
INNSTØPINGSGODS 
TYPE: BOLTER
FASTSTØPINGSMETODE: BORING OG FASTGYSING
Lokalisering: Eksist. vegg/ dekkekant
Typebetegnelse: Armeringjern ø 16
Dimensjon innstøpingsgods:
Overflatebehandling: Ikke relevant
Innstøpingsmørtel: Hilti HitHY eller tilsv..
Andre krav: Nei
Antall.................................................................................. stk 16 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.25.2.04 LG1.1642223
PLASSTØPT NORMALBETONG 
KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M60
KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL 
KONTROLL
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV 
PLASTFOLIE
Lokalisering: Nytt dekke, tykkelse:180 mm
Andre krav: Nei
Volum................................................................................ m³ 1,1 ................ ....................

04.25.2.05 LG1.263
OVERFLATEBEARBEIDING 
KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE
BEARBEIDINGSMETODE: STÅLGLATTING
Lokalisering: Ikke relevant
Ferdig gulv skal ha samme ok som eksist. gulv
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 6,3 ................ ....................

04.25.3 Dekke over heissjakt   

04.25.3.01 LB1.511
FORSKALING AV DEKKE 
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORSKALINGSTYPE: PLAN, HORISONTAL 
FORSKALING
Lokalisering: Dekke over heissjakt

Andre krav: Nei

Areal forskaling.................................................................. m² 7,2 ................ ....................

04.25.3.02 LC1.133
ARMERING MED KAMSTENGER 
KLASSE: B500NC
DIAMETER: 12 mm
Lokalisering: I dekke
Andre krav: NeiNeiNeiNei
Masse................................................................................ kg 100,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.25.3.03 LG1.1642223
PLASSTØPT NORMALBETONG 
KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M60
KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL 
KONTROLL
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV 
PLASTFOLIE
Lokalisering: Nytt dekke, tykkelse:200 mm
Andre krav: Nei
Volum................................................................................ m³ 1,4 ................ ....................

04.25.3.04 LG1.263
OVERFLATEBEARBEIDING 
KONSTRUKSJONSDEL: DEKKE
BEARBEIDINGSMETODE: STÅLGLATTING
Lokalisering: Ikke relevant
Ferdig gulv skal ha samme ok som eksist. gulv
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 7,2 ................ ....................

04.252 Gulv på grunn

04.252.0 GULV PÅ GRUNN
Gulvet støpes med innlagte rør for vannbåren 
varme. Eventuelle tillegg for dete skal være inkludert 
i påfølgende poster.

  

04.252.0.0
1

LC2.13
ARMERING MED ARMERINGSNETT 
NETTYPE: K 257
Lokalisering: I GULV PÅ GRUNN TILBYGG OG 
RØMNINGSVEI
Andre krav: Nei
Masse................................................................................ kg 600,0 ................ ....................

04.252.0.0
2

LG1.1243223
PLASSTØPT NORMALBETONG 
KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M45
KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL 
KONTROLL
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV 
PLASTFOLIE
Lokalisering: GULV PÅ GRUNN, T=100 m
Andre krav: Nei
Volum................................................................................ m³ 11,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.252.0.0
3

LG1.212
OVERFLATEBEARBEIDING 
KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT
BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING
Lokalisering: GULV PÅ GRUNN 
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 110,0 ................ ....................

04.252.0.0
4

LG1.1242223
PLASSTØPT NORMALBETONG 
KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M60
KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL 
KONTROLL
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV 
PLASTFOLIE
Lokalisering: UTVENDIG GULV PÅ GRUNN MED FALL, 
NY RØMNINGSVEI, T = 120 mm.
Andre krav: Nei
Volum................................................................................ m³ 2,4 ................ ....................

04.252.0.0
5

LG1.221
OVERFLATEBEARBEIDING 
KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN
BEARBEIDINGSMETODE: KOSTING
Lokalisering: GULV PÅ GRUNN, NY RØMNINGSVEI
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 20,0 ................ ....................

04.252.1 Plate på mark før vent.rør   

04.252.1.0
1

LB3.41
FORSKALING AV FORKANT 
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
Lokalisering: Endesteng plate
Dimensjon: 400 mm
Andre krav: Nei
Lengde............................................................................... m 6,6 ................ ....................

04.252.1.0
2

LC1.133
ARMERING MED KAMSTENGER 
KLASSE: B500NC
DIAMETER: 12 mm
Lokalisering: Bunnplate
Andre krav: Nei
Masse................................................................................ kg 100,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.252.1.0
3

LG1.1233223
PLASSTØPT NORMALBETONG 
KONSTRUKSJONSDEL: GULV PÅ GRUNNEN
FASTHETSKLASSE: B30
BESTANDIGHETSKLASSE: M45
KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL 
KONTROLL
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV 
PLASTFOLIE
Lokalisering: Bunnplate, t=400
Andre krav: Nei
Volum................................................................................ m³ 1,1 ................ ....................

04.252.1.0
4

LG1.212
OVERFLATEBEARBEIDING 
KONSTRUKSJONSDEL: FUNDAMENT
BEARBEIDINGSMETODE: BRETTSKURING
Lokalisering: Bunnplate
Andre krav: Nei
Areal.................................................................................. m² 2,6 ................ ....................

04.281 Trapper

04.281.1 UTVENDIG RØMNINGSTRAPP
Konferer tegning 1239-B 030

  

04.281.1.0
1

LB1.617
FORSKALING AV TRAPP 
FORSKALINGSOVERFLATE: GLATT
FORSKALINGSTYPE: OPPTRINN
Lokalisering: Rømningstrapp på mark
Andre krav: Nei
Areal forskaling.................................................................. m² 2,0 ................ ....................

04.281.1.0
2

LC1.133
ARMERING MED KAMSTENGER 
KLASSE: B500NC
DIAMETER: 12 mm
Lokalisering: I UTVENDIG TRAPP 
Andre krav: Nei
Masse................................................................................ kg 150,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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04.281.1.0
3

LG1.1843223
PLASSTØPT NORMALBETONG 
KONSTRUKSJONSDEL: TRAPP
FASTHETSKLASSE: B35
BESTANDIGHETSKLASSE: M45
KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL 
KONTROLL
KLORIDKLASSE: Cl 0,40
HERDETILTAK: HERDING VED UTLEGGING AV 
PLASTFOLIE
Lokalisering: Utvendig rømningstrapp
Andre krav: Nei
Volum................................................................................ m³ 1,9 ................ ....................

04.281.1.0
4

LG1.283
OVERFLATEBEARBEIDING 
KONSTRUKSJONSDEL: TRAPP
BEARBEIDINGSMETODE: STÅLGLATTING
Lokalisering:UTVENDIGTRAPP, NY RØMNINGSVEI
Andre krav: Nei

Areal.................................................................................. m² 13,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum kapittel 04:  
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05 STÅLKONSTRUKSJONER

05.200 Generelt

05.200.1 PB- STÅLKONSTRUKSJONER

For tekniske bestemmelser med krav til materialer og 
utførelse gjelder NS 3464, NS 3420 og standarder det 
der er henvist til hvis ikke annet er spesielt nevnt i 
teksten. 
Spesielt nevnes NS 3472. 

Materialkvalitet:              Stålmaterialer St. 52
Bolter:                           Kv. 8,0
Konstruksjonsklasse:     B
Kontrollklasse:               II

Alle sveiser forutsettes:  a-mål = 0,7 X t
                                           t = godstykkelse
                                    a-min = 4 mm

For prisgrunnlag og målereglene gjelder NS 3420 hvis 
ikke annet er spesielt nevnt i teksten. 
Prisene skal inneholde levering, kapping, sandblåsing 
og montering av stålet. 

Stål og forbindelsesmidler ( som ikke er 
varmgalvanisert) skal rengjøres og primes. Sveiser skal 
stålbørstes før priming. 

De oppgittemål er teoretiske mål. Mål må kontrolleres på 
stedet før bestilling. 

Utarbeidelse av eventuelle verkstedstegninger skal 
være inkludert i enhetsprisene. 

For innstøpingsgods opplyses at betongarbeidene skal 
utføres i toleranseklasse 4. 

Arbeidet utføres iht. relevante NS standarder så som: 
NS 3470- sveisete stålkonstruksjoner.
NS 3420- beskrivelsestekster for bygg og anlegg med 
tilhørende tekniske bestemmelser. 
Ns 3472- prosjektering av stålkonstruksjoner, beregning 
og dimensjonering. 
NS 3490/ NS3491-X prosjektering av 
bygningskonstruksjoner, dimensjonerende laster. 
NS 5415- korrosjonshindrende malingssystemer for 
stålkonstruksjoner. 

Enhetsprisene skal omfatte produksjon, samt all 
nødvendig kontrollmåling, sveising, hull for bolter, stillas 
evt. heisanordninger og montasje av konstruksjonen. 
Sveisekontroll utføres i den utstrekning entreprenøren 
finner det er nødvendig. 
Hvor sveis ikke er angitt benyttes 4 mm sveis heltrundt. 
I anbudstegninger og beskrivelse er angitt foreløpige 
mål. 
Nødvendige klaringer, sveisefuger etc. må leverandøren 

Sum denne side:  
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selv beregne. 
Stålkvalitet for hullprofiler skal være St. 52. For bolter 
benyttes Kv. 8,8. Det skal tas hensyn til materialets 
forskjellige galvaniske potensiale for valg av festemidler. 
Det skal tas forholdsregler mot korrosjon mellom stål og 
aluminium. 
Verkstedstegninger, materiallister etc. utarbeides av 
leverandøren og skal være inkludert i enhetsprisene. 

Anbyder kan i tillegg til det beskrevne komme med 
forslag til forandringer. Før alternativer benyttes skal de 
godkjennes av byggherrens representant ved at 
tegninger fremsendes for godkjennelse i god tid før 
produksjon. 
Denne kontrollen fritar ikke leverandør for tegningenes 
riktighet. 

Alle deler skal være godt pusset og fri for grater, 
sveisekanter og andre feil.  Stålarbeider skal leveres 
grunnet og med et mellomstrøk, dersom 
overflatebehandling ikke er medtatt komplett i posten 
under stålarbeider. 

Toppstrøk er da medtatt i annen entreprise og skal 
utføres på byggeplass. Verkstedgrunning utføres med 
omhyggelig rengjøring av rust, glødeskall o.l. 
sandblåsing evt. stålbørsting til SA 2/ST 2 og 
slyngrenset og vasket, samt påføring av grunn og 
mellomstrøk. 
Dersom ny overflatebehandling blir nødvendig på 
byggeplass, pga. entreprenørens feil, skal alle deler 
sandblåses til SA2 etter SIS 055900 og påføres ett 
grunnstrøk type C eller tilsvarende, etter montasje skal 
alle sår utbedres. 
Overflatebehandling av utvendig eksponerte 
stålkonstruksjoner skal være iht. 
korrosivitetskategori C3-Middels, NS- EN ISO 129444 
tabell 1. 

  

05.222 Søyler

05.222.0 STÅLSØYLER 
Brannisolasjon er medtatt i et annet kapittel. 
For stålsøyler henvises til tegningnr. 1239-B-111.   

05.222.0.0
1

PB1.132
STÅLSØYLER 
PROFIL: REKTANGULÆRE/KVADRATISKE 
HULPROFILER
UTFØRELSESKLASSE: EXC2
Lokalisering: YTTERVEGG AKSE c/B/A-1 OG B/A-2 
Dimensjoner: 12 X 80 X 6,3 
Materiale:
Antall: 5 stk.  
Utførelseskrav:
Andre krav: Nei
Masse................................................................................ kg 230,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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05.222.0.0
2

PB1.132
STÅLSØYLER 
PROFIL: REKTANGULÆRE/KVADRATISKE 
HULPROFILER
UTFØRELSESKLASSE: EXC2
Lokalisering: YTTERVEGG AKSE E1 OG D1 
Dimensjoner: 120 X 80 X 5,0 
Materiale:
Antall: 5 stk. 
Utførelseskrav:
Andre krav: Nei
Masse................................................................................ kg 185,0 ................ ....................

05.222.0.0
3

PB1.132
STÅLSØYLER 
PROFIL: REKTANGULÆRE/KVADRATISKE 
HULPROFILER
UTFØRELSESKLASSE: EXC2
Lokalisering: AKSE A 1/2 
Dimensjoner: 100 X 100 X 5,0
Materiale: Ikke relevant
Antall:  2 stk.  
Utførelseskrav:
Andre krav: Nei
Masse................................................................................ kg 74,0 ................ ....................

05.223 Bjelker

05.223.1 NYBYGG   

05.223.1.0
1

PB1.2121
STÅLBJELKER 
PROFIL: VALSEPROFILER
UTFØRELSESKLASSE: EXC2
TOLERANSER: GRUNNLEGGENDE TOLERANSER og 
FUNKSJONSTOLERANSEKLASSE 1
Lokalisering: I yttervegg
Dimensjoner: IPE 220 
Materiale: Ikke relevant
Antall: Ikke relevant
Utførelseskrav: Ikke relevant
Andre krav: Nei
Masse................................................................................ kg 865,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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05.223.1.0
2

PB1.2321
STÅLBJELKER 
PROFIL: REKTANGULÆRE/KVADRATISKE 
HULPROFILER
UTFØRELSESKLASSE: EXC2
TOLERANSER: GRUNNLEGGENDE TOLERANSER og 
FUNKSJONSTOLERANSEKLASSE 1
Lokalisering: I VINDKRYSS FELT 
Dimensjoner: 100 X 100 X 8,0 
Materiale:
Antall:
Utførelseskrav:
Andre krav: Nei
Masse................................................................................ kg 206,0 ................ ....................

05.281 Vindkryss 

05.281.0 VINDKRYSS

  

05.281.0.0
1

PB2.332
VERTIKALE AVSTIVNINGSFAGVERK 
UTFØRELSESKLASSE: EXC2
Lokalisering: VINDKRYSS 
Profil/dimensjoner: PL 70 X 7,0 
Materiale:
Antall:  3 stk.  
Utførelseskrav:
Andre krav: Nei
Masse................................................................................ kg 80,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum kapittel 05:  
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29 BRANNISOLERING

29.1 Brannisolering av stålkonstruksjoner

Generellt:
Kapittelet omfatter brannbeskyttelse av stål til angitte 
brannklasser. 

Det skal brukes godkjente produkter, og norsk 
godkjennelse skal oversendes oppdragsgiver som en 
del av dokumentasjonen. 
Alt stål skal brannbeskyttes basert på at stålet er 100% 
utnyttet og med kristisk ståltempratur på 
500 °C.
En eventuell reduksjon i lastutnyttelsesgraden vil 
konsulent vurdere på et senere tidspunkt.

Det oppgis i hver post ønsket type brannneskyttelse. 
AV-forhold, brannkrav og mengder oppgis i m². De 
mengder som oppgis er stålets eksponerte overflate.

Synlige konstruksjoner
Alle synlige konstruksjoner skal brannbeskyttes med 
produkter som gir en hard overflate. Kravene her er 
plater med densitet på 420 KG/m3 eller hardere. 
Alternativt kan synlig stål males. 

Skjulte konstruksjoner
Der stålet ikke er synlig f.eks. over himling, vil det kun 
være krav til branntekniske forhold, slik at produktvalg er 
fritt under forutsetning av at produktet tilfredsstiller 
dokumentasjon og godkjennelser.

Dokumentasjon
Entreprenør skal dokumentere arbeider som er utført på 
egne lister, hvor disse skal refereres til tegning. I tillegg 
skal dokumentasjon og godkjennelse på alle benyttede 
produkter systematisk legges i en perm som heter 
brannbeskyttelse av stål. Dette er en del av 
dokumentasjonen som entreprenør plikter å medta på 
ferdigbefaring og overlevere.

Generelt beskrevne poster og materialer i kapitlet 
skal prises og medtas i prisbærende poster.

  

Sum denne side:  
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29.1.01 SB7.4119
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER 
KONSTRUKSJON: STÅLPROFIL
MATERIALE: Annet materiale - må spesifiseres
Lokalisering: Søyler HUP 120x80x6,3
Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant
Tykkelse: Til A 30
Profil-/elementdimensjoner: Ikke relevant
Antall beskyttede sider: 4
Brannmotstand: A 30

Brannisolering med maling
Andre krav: NeiNeiNeiNeiNei
Isolert lengde..................................................................... m 32,0 ................ ....................

29.1.02 SB7.4119
BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE 
KONSTRUKSJONER 
KONSTRUKSJON: STÅLPROFIL
MATERIALE: Annet materiale - må spesifiseres
Lokalisering: IPE 220/200
Krav til fysiske egenskaper: Ikke relevant
Tykkelse: Til A 30
Profil-/elementdimensjoner: Ikke relevant
Antall beskyttede sider: 4
Brannmotstand: A 30

Brannisolering med maling
Andre krav: Nei
Isolert lengde..................................................................... m 30,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum kapittel 29:  
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