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1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER
11 Struktur pa kravspesifikasjonen

*kk

*** Spesiell Beskrivelse

Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhgrende standard
for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den prosessvise
kravspesifikasjonen i dette kapittel bygd opp som vist nedenfor:

a) Omfang

Beskrivelse av hva prosessen omfatter.

Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i kap. D2-V.
Oversikten med tilhgrende detaljering er ikke nedvendigvis komplett.

b) Materialer

c) Utfarelse
Troms og Finnmarks fylkeskommunes krav til funksjon, standard og
utferelse er beskrevet i prosessene.

Kravene er like for alle veger og vegtyper hvis ikke annet er beskrevet.
Krav til vegbane gjelder ogsa til gvrige ferdselsareal hvis ikke annet er
beskrevet.

Generelle krav til dokumentasjon og rapportering er gitt i kap. C3.8.4.
Spesielle krav til dokumentasjon og rapportering er beskrevet pa den
enkelte prosess.

d) Toleranser
e) Prgving, kontroll
x) Mengderegler

For alle punkter a) - x) vil kap. D2 kunne utfylle spesifikasjonen av den
enkelte prosess.

Hierarkisk oppbygging av prosesser med underinndelingsprinsipper

For tolking av forholdet mellom beskrivelsestekster pa hgyere og lavere
prosessniva gjelder:

Omfang beskrevet i en prosess pa et hayere niva gjelder ogsa for et
lavere niva. Unntak fra dette gjelder der det er angitt ny eller avgrensende
tekst pa et lavere niva.

Mengderegler og krav til materialer, utfarelse, praving, kontroll og
toleranser angitt pa et hayere niva gjelder ogsa for et lavere niva. Unntak
fra dette gjelder nar beskrivelse pa et hgyere niva star i motstrid til
beskrivelse pa et lavere niva.

@vrige opplysninger

For rundsumprosesser har den utfgrende funksjonsansvar i
kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden.

Ogsa pa enkelte prosesser med annen enhet enn rundsum tillegges den
utfarende funksjonsansvar, hvilke prosesser dette gjelder, fremgar av
prosessbeskrivelsen.

@vrige prosesser utfgres etter avtale med byggherren.

Generelt gjelder at kostnadene for fglgearbeider skal veere inkludert i
prisen for den aktuelle prosessen dersom ikke annet er angitt spesielt eller
avtalt. Falgearbeider er arbeider som falger som konsekvens av den
aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaven som ngdvendig forarbeid eller
etterarbeid. Felgearbeider er ogsa arbeid pa et objekt som fglge av at
standarden for dette objektet ikke lenger er tilfredsstilt pa grunn av arbeid
utfart pa objektet eller pa et annet objekt.

Avvik som oppstar ved utfarelse av inspeksjon, drift og vedlikehold skal
utbedres umiddelbart. For gvrige avvik gjelder krav til beredskap og sikring
iht. prosess 18.03 og krav til utbedring iht. kap. C3 pkt. 4, dersom annen
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tiltakstid for utbedring ikke framkommer pa den aktuelle prosessen.

Arbeidene skal utfgres i samsvar med gjeldende norske lover, offentlige
forskrifter og regler. Entreprengren méa selv vurdere metode og sikkerhet
ved utfgrelse, uavhengig av maleregler etc.

Omkostninger og fortjeneste

Alle generalomkostninger, fortjeneste, rigg, ledelse og administrasjon av
kontrakts arbeidet skal veere inkludert i kontraktens enhetspriser for
mannskap, maskiner og utstyr.

Arbeidsvarsling

Alle kostnader for arbeidsvarslingen og sikringen skal veere inkludert i
kontraktens enhetspriser for mannskap, maskiner og utstyr, med mindre
annet er spesifisert pa vedkommende post.

18 Drift og vedlikehold - generelt

18.01 Rigg, bygninger og generelle drifts- og arbeidsomkostninger

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjering, drift,
nedrigging og fjerning av provisorier som rigg. Omfatter ogsa egen
kontroll av funksjons oppgaver i kontrakt.

Omfatter ogsa alle kostnader til arbeidsadministrasjon, og til evt.
anskaffelse, leie og bruk av bygninger og utstyr, i den grad disse
kostnadene ikke inngar i egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

Omfatter ogsa lagring av langsgaende sikring, ca 64 meter med
tilhgrende utstyr. Med tilhgrende utstyr menes bolter, ettergivende
rekkverksavslutning og markgrer. Langsgaende sikring anskaffes av
byggherre.

Omfatter ogsa samhandling/oppstartsmgte ved oppstart av kontrakten.
Det vil bli gjennomfert 1 samling, ved behov kan dette utvides til flere
dager. Mgtelokaler holdes av byggherre og vil bli holdt pa egnet sted.

x)  Kostnad angis som rund sum. RS
18.03 Beredskap

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter planlegging, organisering, beredskap og gjennomfgring i
forbindelse med hendelser pa veg (ulykker, kjgretgyhavari, brann,
skred,flom, skade pa vegobjekt og andre uhell etc.).

Herunder inngar:

- lverksettelse av avtalt beredskapsplan og skilting ved behov for
stenging/omkjering (gjelder skilting som skjer innenfor kontraktsvegnettet,
gjelder ogsa skilting der hendelsen har skjedd utenfor kontraktsvegnettet).
- Gjennomfgring av n@dvendig skilting (gjelder for skilting som ikke er vist i
avtalte beredskapsplaner, gjelder ogsa skilting der hendelsen har skjedd
utenfor kontraktsvegnettet)

- Sikring av trafikkavvikling inkludert manuell trafikkdirigering,
lyssignalanlegg, reguleringstiltak osv.

- Sikring av skadet objekt/skadested

Omfatter ogsa alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift og leie av utstyr
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listet opp i kap. D2-S14.

Beredskap knyttet til prosess 9 inngar i prosess 9.

| kontrakten skal det til en hver tid veere personer med ngdvendige
transportkjeretay og utstyr i beredskap (dvs. i utrykning eller
utrykningsklare), slik at de er fremme pa hendelsessted innen kontraktens
krav.

Standard materiell/utstyr til bruk ved arbeidsvarsling og trafikkavvikling
Til skilting, lyssignalregulering og avsperring knyttet til uforutsette
hendelser skal entreprengren til en hver tid disponere en skiltpark og
sikringsutstyr iht. liste i kap. D2-S14.

Mannskap som rykker ut skal ha med ngdvendige skilt,

regulerings- og sperremateriell for enkle varslinger og reguleringer. Ved
behov for utstyr i tillegg til dette skal utstyret veere pa plass pa
hendelsesstedet innen 4 timer etter at entreprengren fikk kjennskap til
hendelsen.

Uforutsette hendelser

Entreprengren skal til enhver tid ha en tilstrekkelig beredskap for & kunne
rykke ut ved uforutsette hendelser pa vegnettet. Der annet ikke kommer
fram av spesiell beskrivelse, gjelder slike krav til utrykningstid:

Natt Overgang ratt/dag Dag og kvald
Apr Hendelse meldes| | Utrykningstid Hendelse meldesi | Hendelse meldesi | Usrykhningstid mindre
tiden: mindre enn [Timer] tiden: EE—— tiden: enn (Timer]
- 500 4 (44,00 - 0,00 08.00 06.00- 22.00
501 - 300C 04,30 - 06.00 07:30 06,00 - 22.00 1
3001 - 20000 05,00 - 06.00 06.00- 22.00 1
e 20000 1 05.30 - 06.00 0400 06.00- 2200 05

Utrykningstid er tid fra melding mottas til ankomst hendelsessted.
For gang- og sykkelveg gjelder samme krav til utrykningstid som pa
tilliggende veg. For gang- og sykkelveger uten tilliggende veg skal
utrykningstid veere mindre enn 4 timer.

Krav til tilgjengelighet

Entreprengren skal kunne néaes pa telefon til enhver tid. Det skal kun vaere
ett telefonnummer som benyttes for kontakt. VTS skal kunne
kommunisere med det konkrete personell som rykker ut via mobiltelefon.

Krav til utrykningspersonell

Utrykningspersonell skal ha nedvendig kompetanse for & kunne utfere
arbeidsvarsling og tiltak for trafikkavvikling pa utrykningsstedet samt
ngdvendig kompetanse for sikring av skadet objekt/skadested inkludert
bruk av aktuelle maskiner og utstyr.

Krav til utstyr pr beredskapssted

Folgende utstyr skal veere tilgjengelig for utrykningspersonellet:
Verneutstyr, handverktay og baerbart utstyr

Utstyr listet opp i kap. D2-S14

Kjeretgy for transport av personell og utstyr

Gjennomfegring av tiltak

Pa hendelsesstedet skal det gjennomfgres tiltak som:

- Sikrer skadested eller sperrer av stedet slik at det ikke oppstar fare for
trafikanter, arbeidere eller naboer.

- Sikrer trafikkavviklingen og varsler trafikantene, eventuelt omdirigerer
trafikken

- Sikrer skadet objekt mot ytterligere skade.

- Skader pa vegobjekt i forbindelse med utforkjaringer/trafikkulykker og
andre hendelser med kjent og ukjent skadevolder, skal entreprengren
registrere R5-skadeskjema i ISY Road.

Handtering av store eller flere samtidige hendelser
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Dersom en uforutsett hendelse er stgrre enn det entreprengren er
dimensjonert for & handtere, eller det skjer flere samtidige hendelser som
overstiger entreprengrens samtidige handteringskapasitet, handteres
oppstatt situasjon i henhold til kap. C3 pkt 23 selv om hendelsen(e) ikke er
veerrelatert.

Dokumentasjon og rapportering

Uforutsette hendelser, skader, utrykninger og hvilke tiltak som blir
gjennomfert, skal dokumenteres og rapporteres til byggherren i henhold til
kap C3 pkt 8.4.

Skilting for spesielle forhold skal dokumenteres med angivelse av sted, tid
for oppsetting og fierning, formal, skilttype samt hvem som besluttet
oppsetting.

Kostnad angis som rund sum. RS

Sum denne side:
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2 Fylkesveg
FV GROFTER, KUMMER OG RGR
28 Fylkesveg
FV Grunnpakke

*** Spesiell Beskrivelse ***

Drens- og avlgpsanlegg

a) Omfatter drift av drens- og avlgpsanlegg. Prosessen omfatter ogsa
sikring av vannavrenning fra vegbanen.

b)  Entreprengr skal disponere 2 stk. steamkjeler i kontraktsomradet.

€)  Avvannings- og dreneringssystem skal hindre vannansamling pa
vegbanen, samt pa annet ferdselsareal, eller i vegkropp og
konstruksjoner, samt samle opp, eventuelt fordraye, rense og lede
vannet bort fra vegbane, annet ferdselsareal, vegkropp,
konstruksjoner og vegens sideomrade for a:
-opprettholde trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikanter
samt unnga vannsprut pa fotgjengere/syklister og eiendommer fra
overflatevann pa vegen
-unnga nedbryting av vegkropp og konstruksjoner samt
erosjonsskader pa vegens sideomrade
-unnga forurensning av omrader langs vegen og vassdrag

Overflatevann skal renne uhindret bort fra trafikkerte arealer og
sideomrade.

Vann skal renne ut av og bort fra vegkropp og konstruksjoner.
Vann fra omkringliggende omrader skal renne forbi eller gjennom
vegomradet uten & medfgre fare for trafikanter eller skade pa
vegkropp og konstruksjoner.

Vann skal til en hver tid veere sikret fritt avigp.

Vintertiltak

Det skal foretas tining, oppstaking og vannavledning om vinteren og ved
sngsmelting for & sikre avrenning.

Stikkrenner merkes med grenne stikk uten refleks for enklere lokalisering
av strikkrenner.

Ved sngsmelting skal sna/is fiernes fra skulder og grefteskraning slik at
vannavrenning over vegkant ikke hindres og slik at smeltevann ikke renner
inn pa vegbanen eller annet ferdselsareal.

Iskjgving i grefter som hindrer vannavrenning eller drenering skal fiernes
innen 24 timer.

Dersom det oppstar trafikkfare skal vannavrenning og drenering
gjenopprettes umiddelbart.

For tining av stikkrenner er igangsettingstiden 4 timer regnet fra bestilling.

x) Beskrevet arbeid bestilles av byggherre og gjares opp etter timepriser

int.E4
28.2 Fylkesveg
FV Fjerning av torvkanter

*k*k

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter fierning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser
langs vegkant.

Omfatter ogsa transport og deponering av masser som renskes bort.
Entreprengren ma selv skaffe deponi.
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c) Fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser skal
utfares slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til graft/nedenforliggende
areal.

28.21 Fylkesveg
FV Fjerning av torvkanter under rekkverk pa veger med fast
dekke

*k*k

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter fierning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser
langs vegkant under rekkverk.
Prosessen gjelder ogsa lommer og plasser med grusdekke nar disse
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.
Prosessen benyttes ikke nar torvkanter og andre avrenningshindrende
masser fjernes ifm. rensk av grefter (inngar i prosess 28.3)

Omfatter ogsa transport og deponering av masser som renskes bort.
Entreprengren ma selv skaffe deponi.

x)  Bestilles av byggherre og males som antall meter fiernet torvkanter og
andre avrenningshindrende masser langs vegkant. Enhet: m. m 3000

28.22 Fylkesveg
FV Fjerning av avrige torvkanter pa veger med fast dekke

*k*k

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter fierning av torvkanter og andre avrenningshindrende masser
langs vegkant der det ikke er rekkverk.
Prosessen gjelder ogsa lommer og plasser med grusdekke nar disse
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.
Prosessen benyttes ikke nar torvkanter og andre avrenningshindrende
masser fiernes ifm. rensk av grefter (inngar i prosess 28.3).

Omfatter ogsa transport og deponering av masser som renskes bort.
Entreprengren ma selv skaffe deponi.

x)  Bestilles av byggherre og males som antall meter fiernet torvkant og andre
avrenningshindrende

masser langs vegkant. Enhet: m. m 15000
28.3 Fylkesveg
FV Rensk av grofter

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter rensk av grafter og fierning av torvkanter og andre
avrenningshindrende masser langs vei

Omfatter ogsa transport og deponering av masser som renskes bort.
Entreprengren ma selv skaffe deponi.

c)  Grefter skal ha jevnt fall og fritt Iop mot sluk, stikkrenner, kum ol.
Rensk av grefter skal ikke utfares slik at trafikksikkerhet eller
framkommelighet reduseres pga. etablering av bratte grefteskraninger
eller innsnevring av kjgrebanen.

Nar overvannsgrgfter renskes skal de renskes til minst 40 cm effektiv
greftedybde under vegbane dersom dette er mulig.

Nar drensgrefter renskes skal de renskes til minst 60 cm effektiv
greftedybde under vegbane dersom dette er mulig.

Helning pa grefteskraning skal normalt veere 1:2. Dersom kravene til

Sum denne side:
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effektiv greftedybde ikke kan oppnas pga. hindringersom berg, murer,
eiendomsgrenser, trafikksikkerhet, framkommelighet eller lignende
aksepteres dette som begrensninger.
Fjerning av tilhgrende torvkanter og andre avrenningshindrende masser
skal utferes slik at det blir jevnt fall fra vegskulder til
greft/nedenforliggende areal.

28.31 Fylkesveg

FV Rensk av grefter med rekkverk mellom grefta og vegbanen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter rensk av grgfter der det er rekkverk mellom grefta
og vegbanen. Pa veger med fast dekke omfatter prosessen
ogsa fierning av tilhgrende torvkant og andre
avrenningshindrende masser langs vegkant. Prosessen
gjelder ogsa lommer og plasser med grusdekke nar disse
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.

x)  Renks av grefter males som utfart lengde graft. Enhet m. m 1000

28.32 Fylkesveg
FV Rensk av grefter uten rekkverk mellom grofta og vegbanen

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter rensk av grgfter der det ikke er rekkverk mellom
grofta og vegbanen. P& veger med fast dekke omfatter
prosessen ogsa fierning av tilharende torvekanter og andre
avrenningshindrende masser langs vegkant. Prosessen
gjelder ogsa lommer og plasser med grusdekke nar disse
ligger i tilknytning til veg med fast dekke.

x)  Rensk av grefter males som utfart lengde greft. Enhet m. m 5000

28.8 Fylkesveg
FV Rensk av stikkrenner

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)

c)

Omfatter rensk av stikkrenner. Omfatter ogsa rensk med
spyling. omfatter ogsa rensk av areal utenfor inn/utlgp av
stikkrenne. Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent
mottak dekkes seerskilt av byggherren.

Byggherre beslutter hvilke renner som skal renskes og
spyles. Ved rensk/spyling skal stikkrennen tammes i hele
tverrsnittet. Inn/utlepsomradet utenfor stikkrenne skal
renskes 5 meter til hver side. Pa utlgpet skal det renskes
med 10 cm underkant utlgpsrgr.

Mengden males som antall renskede stikkrenner.
Leveringsavgiften for avfall skal ikke inkluderes i prisen.
Leveringsavgifter for avfall skal betales av entreprengren.
Dokumenterte leveringsavgifter for avfall faktureres

Sum denne side:
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byggherre uten paslag.

Enhet stk. stk 100

Sum denne side:
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5 Fylkesveg
FV VEGDEKKE
52.1 Fylkesveg
FV Faste dekker

52.12
FV

52.13
FV

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)  Omfatter reparasjoner av faste dekker i asfalt, betong eller stein
innenfor vegomrade. Prosessen gjelder ogsa faste dekker av tre og
metall.

Omfatter ogsa avretting av telehiv.

c) Maksimal overhgyde pé ferdig dekke etter lapping og reparasjon kan
veere

inntil 10 mm. Underhgyde aksepteres ikke.
Dersom utfgrelsen av lapping av hull, tetting av sprekker, reparasjon av

skader og andre dekkearbeider kan medfgre lgs sand/grus/stein pa
vegbanen, skal dette fiernes umiddelbart.

Utfgrte reparasjonsarbeider skal dokumenteres med oversikt over sted
(eksakt vegident), utfgrelsestidspunkt og utfgrt mengde pr. sted

(lappelogg).

Trafikkfarlige hull er definert som hull med skarp kant dypere enn 5
cm og diameter over 10 cm.

Hull i vegbanen oq pa evrig ferdselsareal

Hull skal repareres innen 1 uke.
Trafikkfarlige hull skal repareres umiddelbart.

Fylkesveg
Inspeksjon av asfaltdekker

*k*k

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter ukentlig inspeksjon av hull i asfaltdekker.
Med hull menes i denne sammenheng "slaghull”, "lurvekant" og
"mekaniske skader" som har karakter som slaghull jf. V261 skadekatalog
for bitumingse dekker. "Skadekatalog for bitumingse dekker".

c) Spesielt for denne prosessen gjelder, i forhold til den generelle
bestemmelsen i kap. C3 pkt. 4, at entreprengren har funksjonsansvar for
utfgrelsen. Entreprengren skal dermed her pa eget initiativ planlegge,
identifisere behov, iverksette tiltak og dokumentere tilstand og innsats.

X) kostnad angis som rund sum RS

Fylkesveg
Lapping med varme masser

*k%k

*** Spesiell Beskrivelse

a) Gjelder lapping av hull med varme asfaltmasser.

b) Med varme masser forstas asfaltmasser som er varmblandet pa

Sum denne side:
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Pris

X)

verk (Agb, Ma o.l.), oppvarmet vinterlappemasse.

Det er ikke krav om renskjeering av kant.

Lappekontainer skal benyttes ved lapping med varme masser.

Lapping av hull kan av tekniske arsaker matte gjennomfgres som et
midlertidig tiltak med kalde masser fer lapping fullferes med varme
masser pa samme sted. Denne midlertidige lappingen betraktes som
folgearbeid til etterfalgende permanent lapping. Slik midlertidig lapping
med kalde masser godtgjgres dermed ikke saerskilt som selvstendig
oppgave.

Enhet: tonn

tonn 500

52.15 Fylkesveg
FV Avretting av telehiv pa veg med asfaltdekker

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)

b)

c)

58.32 Fylke

Omfatter avretting av telehiv pa veg med asfaltdekker.
Avretting av telehiv inkluderer
massefjerning/deponering/opprydding/avretting og
istandsetting av omradet slik at dette tilfredstiller gjeldende
standardkrav.

Det skal benyttes masser iht. prosess 52.13

Det skal normalt benyttes lappemasser. i vinterhalvaret kan
det etter avtale med byggherre brukes sand med vann 0-6
mm nar temperaturforholdene tillater det, men dette skal
fiernes og erstattes med lappemasser med en gang
forholdene tillater det eller fiernes helt.

Bestilles av byggherre iht. E4. Masser til avretting besgrges
av entreprengr og dokumenterte utgifter faktureres
byggherre uten paslag.

sveg

FV Oppjustering og reparasjon

*** Spesiell Beskrivelse

a)

*k%k

Prosessen omfatter oppjustering av grusskuldre og reparasjon av
lokale skader. Prosessen omfatter ikke oppjustering som falge av
dekkefornyelse. Hgydeforskjellen mellom skulder og kjgrebane
og mellom asfaltert skulder og grusskulder skal vaere mindre enn
30 mm.

Skuldre skal ha fall riktig veg med hensyn pa vannavrenning.
Det skal benyttes knust berg (Fk) i fraksjon 0-11 mm.
Det skal benyttes kantutlegger med avretting av utlagt grusskulder og

kosting av vegdekket. Grusskulder skal komprimeres med vibroplate.
Arbeidet skal utfgres innen 2 uker etter bestilling.

Males som anbrakt masse. Enhet: tonn. tonn 50

Sum denne side:
Sum 5 ,Overfgres til anbudsskjema side G 2 :
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07.03.2023

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)

Omfatter fglgende oppgaver:
- Fjerning av sgppel

Prosjekt: DK 5442 Ullsfjord Side E11
7: VEGUTSTYR OG MILJGTILTAK
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
7 Fylkesveg
FV VEGUTSTYR OG MILJQTILTAK
7 Fylkesveg
FV Murer
7.7 Fylkesveg
FV Drift og vedlikehold av murer
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter vedlikehold av murer.
c) Muren skal sikre stabilitet pa skjaeringer og pa fyllinger samt
pa vegen selv. Den skal ikke ha skader som kan veere til
fare for trafikanter eller andre og vaere estetisk tiltalende i
henhold til opprinnelig utforming.
71.71 Fylkesveg
FV Grunnpakke murer
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter vedlikehold og renhold av murer. Omfatter ogsa
fierning av vegetasjon som kan fare til skade pa muren.
¢)  Muren skal ikke ha skade som reduserer murens funksjon.
x)  Arbeid med murer bestilles av byggherre iht.E4
73 @vrig vegutstyr, renhold, m.m.
73.5 Fylkesveg
FV Renhold
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter renhold av alle arealer innenfor vegomradet, inkl
temming av avfallsbeholdere.

C) Renhold skal sikre arealenes funksjon (friksjon,
trafikksikkerhet, framkommelighet, vannavrenning,
synlighet), miljgforhold (inkl. luftkvalitet) , universell
utforming og estetikk ved fjerning av ugnskede og
fremmede gjenstander, materialer, belegg, grafitti og
tagging.

73.51 Fylkesveg
FV Grunnpakke

Sum denne side:
Akkumulert 7 :
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c)

- Feiing, oppsamling og spyling. Omfatter ogsa kjgrebane, fortau, g/s veg
pa bruer

-Temming av avfallsbeholdere

- Drift av avfallsbeholdere

- Fjerning av materialer, gjenstander, stein, dede dyr, etc. (gjelder ogsa
ved trafikkuhell)

- Behandle olje-, diesel- og bensinsgl o.l.

- Renhold av rekkverk

- Fjerning av ugras og ugnsket vegetasjon i andre omrader enn i
grgntarealer og skraninger

Areal med fast dekke eller grusdekke

Arealet skal veere fritt for ugnskede gjenstander, materialer, dyr, belegg og
annet avfall.

Situasjon Gjenstander, matrialer, belegg og avfall skal fjernes:
Farlig avvik |l henhold til tidskrav gitt i prosess 18.03 Beredskap - Veg

Pa og langs veger i tettbygd strgk: Innen 1 uke

Andre avik .
Pa og langs andre veger: Innen 4 uker

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted dekkes saerskilt
av byggherren.

Qvrige vegomrader
Arealet skal veere fritt for ugnskede gjenstander, materialer og annet

avfall.

Gjenstander, materialer og annet avfall som er til fare for trafikanter og
andre (inkl. dyr) skal fjernes iht. tidskrav i prosess 18.03.

Tidspunkt for avfallsplukking skal tilpasses tidspunkt for klipping av
grentarealer. Avfallsplukking skal foretas far klipping.

Avfall som avdekkes under vegetasjonsskjgtsel skal fiernes innen 1 uke
etter at vegetasjonsskjotsel er foretatt.

Rengjgringen ved vintersesongens slutt

Generell frist innen 15. mai og omfatter saerskilt:

- fjerning av sgppel

- feiing/oppsamling og spyling

- fierning av materialer, gjenstander, stein, dgde dyr, etc.

| omrader med fartsgrense mindre enn eller lik 50 km/t skal feiing alltid
utferes med oppsamler og det skal benyttes vann ved feiing
(stevoppsamler).

Strgsand skal ikke feies til ranker langs vegkant.

Dgde og skadde dyr skal behandles i henhold til instruks kap. D2-
ID7330a.

Nedfalte traer og greiner som ikke er trafikkfarlige fiernes innen 2
dagn.

Kostnad angis som rund sum.

RS

Sum denne side:
Akkumulert 7 :
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a)

*** Spesiell Beskrivelse

*k%k

Vurdering og overvaking av skred- og flomfare og inspeksjon av
skred-/flomsted.

Prosessen omfatter ogsa opprydding etter skred og flom. Arbeidene
bestilles av byggherre og gjeres opp etter timepriser i E4.

Prosessen omfatter ogsa reparasjon av skred- og flomskader.
Arbeidene bestilles av byggherre og gjeres opp etter timepriser i E4.

Begrepet "skred" inkluderer alle typer stgrre og mindre nedfall (berg,
jord, sng, is osv) som ikke er omfattet av annen prosess.

| perioder med skredfare skal entreprengren daglig gjennomfgre
rutinemessige skredfarevurderinger for strekninger/omrader der kap. D2-
S17 beskriver at slike vurderinger skal gijennomfgres. Resultatet av disse
daglige skredfarevurderingene skal rapporteres pa skjema R13 i ISY
Road. Entreprengren skal rapportere om eventuelle faretegn, gi sin
vurdering av den lokale skredfaren i gyeblikket og angi en forventet
utvikling av skredfaren for kommende 24-timersperiode. Det skal gis
anbefalinger om aktsomhetsniva for kommende 24-timersperiode. Dersom
anbefalingen er & gke aktsomhetsnivaet, skal melding gis pa telefon til
byggherren far skjema fylles ut i ISY Road.

Med uttrykket "perioder med skredfare" menes i denne sammenhengen
perioder av aret nar vaersituasjonen tilsier at det er eller kan oppsta behov
for & eke skredfareoppmerksomheten og/eller innfere konkrete
skredberedskapstiltak. For sn@skred kan slike perioder omfatte store deler
av vinteren der ustabile/skiftende sngforhold eller endringer i nedbgr, vind
og temperatur kan gjere at sngskred er en potensiell trussel for vegnettet.
For jordskred og andre vannrelaterte skredtyper, herunder utglidninger i
fyllinger og utvasking av steinmasser langs bekker og gjel, vil slike
perioder omfatte de dagene av aret der tilfgrsel av store mengder regn- og
smeltevann til Issmasser potensielt kan utgjgre en trussel for vegnettet,
eller det er andre forhold som tilsier at spesiell jordskredfare er til stede
eller kan veere i ferd med a oppsta. Nar den regionale jordskredvarslingen
pa varsom.no varsler jordskredfare pa gult niva eller hayere, er dette &
forsta som at vi i vedkommende omrade er i en periode med skredfare.

Ved fare for skred og flom som ikke fanges opp av de daglige
vurderingene, skal det gjgres en konkret vurdering av faresituasjonen nar
entreprengren mener at skred- eller flomfare kan veere i ferd med a
oppsta. Ogsa nar det fra byggherren eller tredjemann kommer inn melding
om mulig fare, skal vurdering skje.

Dersom entreprengren vurderer at en veg bar stenges, skal entreprengren
legge fram en anbefaling om dette for byggherren, som skal ta den
endelige beslutningen om vegen skal stenges. Det samme gjelder dersom
entreprengren mener at det bgr innfgres andre trafikkrestriksjoner.

Veg som er stengt pga. vurdert fare, vurderes fortlapende, og nar
entreprengren mener at faren er blitt liten nok til at vegen igjen kan apnes,
skal entreprengren legge fram en anbefaling om dette for byggherren, som
skal ta den endelige beslutningen om vegen skal apnes.

Arbeid i skred/skredfarlige omrader skal skje og tilharende
stengingsprosedyrer skal veaere iht kap. D2-ID9400a.

Orientering om instruks for Holmbuktura iht. vedlegg D2-1D9400b "Instruks
for Holmbuktura skredvarslingsanlegg"

| kap. D2-S17 finnes opplisting av de mest skred- og flomutsatte
strekningene.

Skred rapporteres i ISY Road pa R11

Prosjekt: DK 5442 Ullsfjord Side E13
7: VEGUTSTYR OG MILJGTILTAK

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

73.7 Fylkesveg

FV Skred og flom

Sum denne side:
Akkumulert 7 :
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73.81 Fylkesveg
FV Ferister

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter drift og vedlikehold av ferister, skilt for ferist og gjerde og grind
mellom ferist og nabogjerde.

c) Ferist skal hindre dyr pa beite i & bevege seg ut av beiteomradet sitt ved
a ga langs vegen. Ferist skal hindre dyrs ferdsel pa en trygg og sikker
mate som ikke pafarer dyr, trafikanter eller andre skade eller ungdig
ubehag. Ferist skal veere i funksjon i den tiden dyr er pa beite Utenfor
beiteperioden skal ferist veere tildekket med vinterplate eller veere fiernet
av hensyn til vinterdriften.

Ferist skal veere i funksjon i den tiden dyr er pa beite utenfor
beiteperiodenr skal ferist vaere tildekket med vinterplate eller vaere
fiernet av hensyn til vinterdriften.

73.82 Fylkesveg
FV Grunnpakke

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter fierning av ferist samt ngdvendige arbeider pa vegbanen fgr

vinteren, klargjering av ferister og utsetting for ny sesong, samt lagring
av ferister m/utstyr.

c) Ferister skal vaere i funksjon i perioden 1.mai. - 1.oktober.
Feristene skal vaere demontert/klargjort for vinterperioden innen
15.0kt Entreprengr skal lagre ferister med tilhgrende utstyr forsvarlig i
vintersesongen da feristen ikke er i bruk. Batteri skal vaere oppladet og
kontrollert far hver sesong pa elektriske ferister

X) Kostnad angis som rund sum RS

73.83 Fylkesveg
FV Leskur

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter drift og vedlikehold av leskur.

c)  Leskur skal gi komfortabel, attraktiv og sikker venteplass, tilgjengelig for
alle trafikanter som venter pa kollektivt transportmiddel, inkludert
trafikanter med funksjonsnedsettelse ved 4 tilby ly mot nedbegr og vind
samt mulighet for & sitte/hvile.

07.03.2023
Prosjekt: DK 5442 Ullsfjord Side E14
7: VEGUTSTYR OG MILJQTILTAK
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
X) Kostnad angis som rund sum RS
73.8 Fylkesveg
FV Andre byggverk og annet utstyr

Sum denne side:

Akkumulert 7 :
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73.831 Fylkesveg
FV Grunnpakke
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter innvendig og utvendig renhold av leskur. |

leskuret inngar ogsa utstyr integrert i leskuret som benker
o.l

c) Leskur skal veere rene.
Transparente flater (glass, plast, mm) skal ikke ha skader
som reduserer eller forstyrrer sikten gjennom flaten, slik
skade skal utbedres innen 4 uker.

Knuste transparente flater (glass, plast, mm) skal sikres iht.
18.03 og erstattes innen 1 uke.

Andre skader pa vegger, tak, konstruksjon og annet utstyr
integrert i leskuret skal utbedres innen 1 uke. Skader som
kan representere fare for publikum, skal utbedres
umiddelbart.

Kostnader vedrgrende skader som ikke er pafgrt under drift
eller annen kjent skadevolder faktureres byggherre uten

paslag.
x)  Kostnad angis som rund sum. RS
74 Fylkesveg
FV Grontarealer og skraninger

*kk

*** Spesiell Beskrivelse

a) Omfatter drift og vedlikehold av grgntarealer, vegetasjon
og skraninger.

C)  Vegetasjon og grentarealer skal skape vakre veger og
gater i tillegg til & bidra til en rekke ulike funksjoner innen
miljg, trafikksikkerhet og framkommelighet. Vegetasjon skal

skjattes for & ivareta blant annet falgende:

-binde sammen veg og omgivelser

-skape grgnne omrader eller landskapsrom
-skjule sar i landskapet eller skiemmende omgivelser
-bidra til & forankre vegen i det omgivende landskap og
bedre vegens optiske linjefaring

-hindre innsyn, blending og skjemmende utsyn

-gi leskjerming

-Ivareta biologisk mangfold

-hindre spre mnE av aggressive, ugnskede arter
-hindre ugnsket krattoppslag

-gi stabilisering av sideterrenget

-redusere vegstov og vegtrafikkstey til omgivelsene.

Vegetasjon skal ikke hindre vannavrenning, ke faren for
viltulykker, representere fare ved utforkjgringer eller
redusere ngdvendig sikt.

Avklipp som kan veere til hinder for vannavrenning/aviagp
skal fiernes. Avklipp skal ikke ligge pa ferdselsareal.

Sum denne side:
Akkumulert 7 :
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Vegetasjon skal ikke framsta som sidehinder.

Plantevernmidler

Det er generelt forbudt a bruke plantevernmidler i
grentarealer og

skraninger, med unntak av:

- til stubbebehandling

- i bergskjeeringer hvor maskinelt utstyr ikke kan brukes

- til bekjemping av spesielle ugrasarter i omrader med
dyrket mark

- til bekjemping av ugnskede og aggressive arter med
ukontrollert

spredning (f.eks. kiempebjgrnekjeks) etter egen plan
- til fierning av rotugras i etableringsfasen for grentanlegg
- til fierning av ugnsket vegetasjon i belegningsstein

Sprayting under rekkverk og pa skulder er ikke tillatt
unntatt etter avtale med byggherren.

All bruk av plantevernmidler ma skje iht.
Mattilsynets gjeldende
forskrifter om plantevernmidler

Gjerder langs veg
Vegetasjon skal ikke redusere funksjon av, eller skade
gjerder som inngar i kontrakten.

Rydding av gjerder bestilles av byggherre iht.
timepriser oppgitt i E4

Siktkrav

| areal med krav til sikt skal det veere ryddet for sikt iht. krav
gitt i kap. D2- S06 og ansvarsavklaring gitt i NA-rundskriv
2002/24.

Krav til sikt skal overholdes og tiltak skal
iverksettes fgr krav overskrides, uavhengig
av intervallkrav.

Hayde pa vegetasjon skal ikke overstige 50 cm. i siktsonen
i disse

arealene.

Arbeidet inngar som en del av funksjonsoppgaven.

Vegens frie rom og tilhgrende vekstsone

Langs vegen skal det i naturlike arealer
veere en korridor kalt "vegens frie rom" (rom
ved side av og over vegen) og korridor
utenfor kalt "vekstsone". Prinsippskisser for
vegens frie rom og vekstsone er vist i kap.
D2-1D7480a.

Tiltakstider for utbedring av avvik

Der annen tiltakstid ikke er angitt, skal avvik
veere utbedret innen 1 uke etter at
forholdene tillater det.

Sum denne side:
Akkumulert 7 :
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74.31 Fylkesveg
FV Grunnpakke

*** Spesiell Beskrivelse

a)

*kk

Omfatter drift og vedlikehold av naturlike arealer med
tilhgrende korridor og objekter.

Naturlike arealer skal binde veg og omgivelser samme
samt forankre vegen i det omgivende landskapet, skape
vakre grenne omrader og landskapsrom, sikre naturlig
biologisk mangfold og bidra til trafikksikkerhet.

Kantklipp

Det skal klippes 1 gang hver sesong i perioden 1. juli - 15.
august iht. tabell under. All vegetasjon opptil 5 cm i
diameter skal klippes.

Tabell for klippebredder:

Veg Krav til klippebredde (malt
horisontalt fra vegkant)
\eg med fartsgrense 60-80 6 meter eller til hindring

km/t
Veg med fartsgrense 50 km/t | 4 meter eller til hindring.
eller lavere

| O/s - veg 2 meter eller til hindring.

| forbindelse med kantklipp skal det ogsa klippes 1 meter
bak leskur, bak toalett, rundt skiltstolper, master,
veerstasjoner og under rekkverk.

Dersom det ikke er mulig a klippe helt inntil objekter med
maskinelt utstyr skal egnet utstyr benyttes (manuelt arbeid
ma paregnes).

Eventuel vegetasjon mellom vegkant og kjgrbanekant skal
ogsa fijernes.

Det skal ikke klippes pa dyrket mark, safremt ikke annet er
avtalt med byggherre.

Hoyde pa vegetasjon etter klipp skal maksimalt vaere 15
cm over terrengoverflaten.

| hele vekstperioden skal vegkantvegetasjon langs Fv/Gs
veg i en stripe med bredde 1 meter fra vegkant samt
arealer mellom kjgreveg og tilliggende Gs-veg aldri ha en
hgyde som overstiger 50 cm over bakkeniva. Det ma
paregnes flere klipp pr. sesong.

Rydding av vegens "Frie rom" og tilhgrende "vekstsone"

Arlig skal all vegetasjon som vokser innenfor vekstsonen iht
Kap D2-1D7480a fjernes. Det ma paregnes manuelt arbeid

Sum denne side:
Akkumulert 7 :
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der det ikke kan brukes maskinelt utstyr og ryddeavfall skal
fiernes/flises om ikke annet er avtalt med byggherre.

Kratt, greiner, kvister og traer innenfor korridorren "Vegens
frie rom" tillates ikke.

| siste kontraktsar skal ryddingen veere utfart innen 31.
august.

"Vegens frie rom" (rom ved side av og over veg) og korridor (vekstsone) utenfor.

Kravene er minimumskrav der ikke siktkrav eller andre krav gir starre utslag.

Type Vegens frie rom Vekstsone

ferdselsareal Komidor utenfor vegens frie rom

g/s-veg og fortau | 3 meter hoyde over 3,5 meter hoyde over
ferdselsarealet ut il 0.5 meter ferdselsarealet ut til 1 meter
utenfor vagkan. utenfor vegkant.

@vrige veger 5 meter hayde over 5,5 meter hoyde over
ferdselsarealet ut til 2 meter ferdselsarealet ut il 3 meter
utenfor vegkant. utenfor vegkant.

Vekstsonekorridoren omfatter i tillagg vegetasjon som kan tynges ned av sna om vinteren,

samt tare, syke eller odelagte trasrigreiner, som star i fare for & falle inn i "Vegens frie rom"
men kun i den grad vedkommende vegetasjon r innenfor vegomradet,
Klippeareal
Entreprengren skal legge til grunn at samlet areal pa
kantlipp utgjer ca.
1 500 000 m2 hvert ar for hvert utfarte farste klipp.
X) Kostnad angis som rund sum. rRs
75 Fylkesveg
FV Kantstein, rekkverk og gjerder
75.21 Fylkesveg
FV Kantstein
*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter erstatning og festing av manglende eller Igs
kantstein samt reparasjon eller utskifting av skadet
kantstein.

c) Awvik i hgyde- og sideretning mellom tilstatende
kantsteiner skal veere mindre enn 1 cm.

Kantstein skal sitte fast.

Ved vinterforhold skal utbedring foretas sa snart
vaerforholdene tillater det og senest innen 1. juni.
Reparasjon, utskifting og erstatning av kantstein skal
utfgres med samme type, kvalitet og utforming som
eksisterende kantstein.

X) Kostnad angis som rundsum

RS

Sum denne side:
Akkumulert 7 :
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a)

*** Spesiell Beskrivelse

75.31 Fylkesveg
FV Rekkverk

*k%k

a) Omfatter drift og vedlikehold av rekkverk
c) Trafikkfarlige skader som oppstar i kontraktsperioden der 2
eller flere stolper etter hverandre er knekt,
endeavslutninger er skadet eller at skinne er deformert
over 20 cm i forhold til opprinnelig linje horisontalt/vertikalt
skal varsles og sikres iht. prosess 18.03.
Arbeid skal for gvrig utfgres iht. krav i handbok N101
Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr.
x)  Beskrevet arbeider bestilles av BH iht. E4
76 Fylkesveg
FV Trafikkregulering og belysning
76.8 Drift og vedlikehold av trafikkregulering og belysning

76.85 Fylkesveg
FV Bommer

76.852 Fylkesveg
FV Grunnpakke

*** Spesiell Beskrivelse ***

Omfatter sikring av bommens og slusens funksjon, renhold og sikring av
fundamentering.

Reparasjon av skader og oppretting av skjevheter bestilles av byggherre.
Omfatter ogsa anskaffelse, montering og drift av varsellykter der hvor det

ikke er montert fast strem til bommen.

Det skal ryddes rund hele bommkassen slik at bommen ikke utsettes for
belastninger som sng/is, det skal ryddes rundt bomgaffel slik at gaffelen
ikke skades.

Funksjonstest av varsellykt og batterier skal vaere utfgrt fer 1.oktober
hvert ar.

Manuelle bommer skal ha laseanordning, og veere last i posisjon
dersom de ikke er betjent.

Forvarsling med skilt og lyssignal skal vaere synlig nar bommen er i
bruk.

Kostnad angis som rund sum. RS

Sum denne side:
Akkumulert 7 :
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791 Fylkesveg
FV Skilt, vegmerking og optisk ledning
79.1 Fylkesveg
FV Grunnpakke Broytestikk

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)

Omfatter innkjap, oppsetting, supplering og nedtaking av bregytestikk samt
sikring av braytestikkenes funksjon.

Omfatter ogsa ved endt brgytesesong, innsamling av eventuelle
broytestikk som ligger Iast ved veg/sideterreng og opptaking av stumper.

Omfatter ogsa innkjgp, oppsetting og nedtaking av braytestikk pa
kontraktsomradet:
- DK5443 Lyngen.

Det skal vaere braytestikk langs hele vegnettet.
Refleksen skal st i lik heyde over kjgrebanen ca. 1 meter.

Krav til brgytestikk gjelder i perioden de anvendes. Brgytestikk skal settes
opp hver vinter langs alle veger med unntak av:

- gjennom tunneler

- over lengre bruer

- i bygater

- pa strekninger med kantstolper, der annet ikke er angitt i spesiell
beskrivelse

- pa gvrige steder/strekninger der det er angitt i spesiell beskrivelse at
braytestikk ikke skal settes opp.

Braytestikk skal gi visuell ledning i forhold til vegkant, varsle om spesielle
forhold ved vegens geometri, samt supplere og forsterke informasjon gitt
ved skilt.

Braytestikk skal gi rettledning for driftspersonell ved & angi ytterkant for
brgyting samt markere spesielle objekter i og utenfor vegbanen.
Markering av spesielle objekter kan ogsa vaere aktuelt pa strekninger der
det ellers ikke skal settes opp brgytestikk.

Hayden pa braytestikk skal tilpasses lokale sngforhold.

Folgende brgytestikk benyttes:
- Broytestikk i plast med diameter 25 mm.
- Minimum hgyde 2,20 meter.

Braytestikk skal ha montert ett hvitt refleksfelt med folieklasse 2.

Heyden pa refleksfeltet skal veere 10 cm. Underkant av refleksfeltet skal
veere 1 meter over vegbanen.

Broytestikk som settes ut for & markere stikkrenneender og andre objekt
utenfor vegbanen, samt brgytestikk langs gang- og sykkelveger, i lommer
og pa plasser, skal ikke ha refleks.

Broytestikk skal settes langs vegkanten, men trukket sa langt inn mot
asfaltkant pa veg med fast dekke og mot kjgrebanen pa grusveger, at det
er forsvarlig & kjere helt ut mot braytestikkene.

Braoytestikk pa veger med fast dekke skal settes opp 15-20 cm fra
asfaltkant.

Broytestikk skal plasseres parvis. Pa rettlinje skal avstanden veere inntil
ca. 50 meter. | horisontalkurver med radius mindre enn 300 meter, samt i
skarpe hgybrekk, skal avstanden mellom bragytestikkene vaere inntil ca.
25 meter. Bruer/brurekkverk og rekkverksavslutninger skal markeres
med braytestikk i tillegg til braytestikk satt opp med normalavstandene.

Der det er rekkverk, kan braytestikk festes pa rekkverkstolpene.
Broytestikk settes opp mellom 1. og 30. september.

Minst 3 braytestikk skal veere synlige samtidig pa samme side av vegen.
Synlighet skal vurderes fra bil med neerlys i mgarke.

Sum denne side:
Akkumulert 7 :
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Skadet eller manglende braytestikk skal erstattes innen 2 uker. Hvis to
eller flere braytestikk pa rad mangler, skal de erstattes innen 1 uker.
Hvis to eller flere braytestikk pa rad ikke er synlige, skal de innen 1 uker
enten rengjgres slik at synligheten gjenopprettes eller erstattes.

Braytestikk skal rettes opp innen 1 uke nar de er villedende i forhold til &
vise vegens linjefaring.

Braytestikk skal veere fiernet senest 15. mai om ikke annet er avtalt med
byggherre.

Ved endt braytesesong skal innsamling av eventuelle braytestikk som
ligger lgst ved veg/sideterreng og opptaking av stumper utfgres innen 31.5
hvert ar.

X) kostnad angis som rund sum. RS

79.86 Fylkesveg
FV Skilt

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)  Omfatter drift og vedlikehold av skilt (inklusive informasjonstavler og
tunnelmarkeringer) og trafikkspeil, herunder ogsa oppsettingsutstyr.
Prosessen omfatter ogsa fjerning av ulovlig reklame og ulovlig oppsatte
skilt.

b) Materialkrav iht. handbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr.

c)  Skilt skal bidra til effektiv, forutsigbar/ensartet, trafikksikker og miljgvennlig
avvikling av trafikken ved a informere, varsle, lede og styre trafikantene i
veg- og trafikksystemet.

Trafikkspeil skal bidra til a tilfredsstille siktbehovet for trafikanter, ved
utkjgring pa veg samt med hensyn til mgtesikt, pa steder med darlige
siktforhold gjennom & speile trafikkbildet og andre kjoretay pa stedet for
trafikantene.

Utfgrelse skal veere iht. handbgkene N300 Trafikkskilt, R310
Trafikksikkerhetsutstyr og R761 Prosesskode 1, prosess 79.1 med
underprosesser.

Skjevhet

Avvik, horisontalt eller vertikalt fra opprinnelig utforming/oppsetting eller
normal posisjon skal veere mindre enn 5 cm pr. meter.

X) Arbeid med skilt bestilles av byggherre iht. E4

Sum denne side:
Sum 7 ,Overfgres til anbudsskjema side G 2 :
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1)

1)

Kortfattet prosessbeskrivelse
Prosessen omfatter materialer, utstyr og arbeider i
forbindelse med kaier samt servicebygg og marine
konstruksjoner ved ferjeleier.

Inspeksjon av kaier

Inspeksjon, oppmaling, materialundersgkelse,
instrumentavlesning og lignende inkludert registrering og
rapportering.

Driftstiltak pa kaier

Rengjaring, opprensk, driftsoperatar pa bevegelige kaier,
driftsutgifter, samt kontroll/service

av overvakingsanlegg og elektrisk, maskinelt og hydraulisk
utstyr og lignende.

Utstyr

Utskifting/reparasjon og nyinstallasjon av standardutstyr,
lys, utstyrs- og servicebygg, ferjekaibru-utstyr, heiseutstyr,
fenderverk og lignende.

Standard for drift og vedlikehold
Riksveger

Inspeksjon av kaier

Generelt oppsyn/midlertidig sikring

Uforutsette hendelser eller skader skal i minst mulig grad
ga ut over trafikantenes sikkerhet og framkommelighet.
Ved skader skal reparasjon utfgres for & gjenopprette
elementets funksjonsdyktighet, eventuelt rapportere videre
og iverksette en midlertidig sikring omgaende.

Det generelle oppsynet skal sikre at eventuelle uforutsette
hendelser eller skader oppdages i tide slik at falgeskader
som kan ha betydning for sikkerhet eller fremkommelighet
kan unngas.

De som gjennomfgrer det generelle oppsynet skal ha
kjennskap til Hindbok 136 og 147. De rutinemessige
inspeksjonene enkel inspeksjon, hovedinspeksjon osv. er
ikke inkludert i denne prosessen, se Handbok 147.

| tillegg til det generelle oppsynet av kaiene, ma oppsynet
konsentreres om de erfaringsmessig mest sarbare kaiene.
Eksempler er veerutsatte havneforhold og kaier med stor
trafikk.

Dersom det kreves tiltak som ikke er dekket i denne
handboken, skal skaden eller hendelsen omgaende
rapporteres videre til oppdragsgiver/ferjekaiansvarlig. Det
samme gjelder uansett for unormale skader eller hendelser.

Driftstiltak pa kaier

Prosjekt: DK 5442 Ullsfjord Side E22
8: BRUER OG KAIER

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

8 Fylkesveg

FV BRUER OG KAIER

88 Vedlikehold av kaier

Sum denne side:
Akkumulert 8:
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Rengjgring

Kaiene med utstyr skal veere tilstrekkelig rengjort slik at de
fungerer som forutsatt, bade i forhold il trafikantene og til
forventet bestandighet. Kaiene som helhet skal veere
estetisk tiltalende i forhold til opprinnelig utforming.

Det skal etableres rutiner for rengjgring av utsatte
elementer og utstyr som omradet rundt aggregathus,
rekkverk, og vannavlgp/drenssystem.

Kaikonstruksjon og ferjekaibru skal rengjgres minst en
gang i sommerhalvaret pr. ar eller oftere etter behov.
Rengjgringen skal, i tillegg til & fierne stev og skitt, ogsa
serge for a fijerne lastepaller og annen tom emballasje m.
m.

For kaikonstruksjon og ferjekaibru gjelder kravene under
Renhold av vegbane og vegomrade, prosess 79.3.

Utstyr

Rekkverk

Rekkverk pa ferjekaibru skal forebygge mot utforkjeringer
og skille trafikantgrupper. Rekkverk og kantlist pa
tilleggskai skal forebygge mot utforkjgringer og at gaende
skal falle utfor kaien. Rekkverk og kantlist skal ikke ha
skader som reduserer dets funksjon eller kan veere farlig
for trafikantene eller for andre. Det skal ogsa veere estetisk
tiltalende i forhold til opprinnelig utforming.

Skader pa rekkverk som er farlig for trafikantene eller for
andre skal repareres straks. Rekkverk som har utbgyning
pa mer enn 100 mm fra opprinnelig linjefgring skal
repareres innen en maned.

Ved starre skader, der full utskifting av sterre lengder er
aktuelt skal oppdragsgiver/ferjekaiansvarlig varsles
omgaende.

Belysning

Belysningen skal fremme trafikksikkerhet og
trafikkavvikling gjennom & gi trafikkantene og ferjefgrer
optisk ledning og gke synsinformasjonen.

Utskiftning av lamper og/eller renhold av armatur skal
foretas nar lysstyrken er sunket til driftsverdien (ref.
vegnormal 017 og 021) eller i felge oppsatte systematiske
intervaller.

Redningsutstyr
Det skal pases at livbgye m/ line er pa plass. Skadde eller
bortkomne deler skal erstattes straks.

Sum denne side:
Akkumulert 8:
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88.45 Fylkesveg
FV Bruer

*** Spesiell Beskrivelse ***

a)

c)

X)

Omfatter drift og vedlikehold av bruer.

Omfatter felgende oppgaver

-Renhold av fugekonstruksjoner og faringskanter.
-Rensk av vannavigp.

-Rensk av vanngjennomigp

-Rensk av dreneringshull.

-Rydding av kratt, treer etc.

-Inspeksjon etter flom

-Reperasjon av skader

Bruer skal sikre god framkommelighet for alle trafikanter over/forbi et
hinder i vegnettet, samtidig som trafikksikkerheten og miljget ivaretas.
Bruer skal ha tilfredsstillende baereevne, trafikksikkerhet og bestandighet,
samt opprettholde et godt visuelt inntrykk.

Vann skal kunne stremme fritt i vanngjennomlgpet uten a
pafere skade pa konstruksjonen og omgivelsene.

Vanngjennomlgpet skal sikre at fiskevandring ikke hindres.

Arbeid bestilles av byggherre iht. E4.

Sum denne side:
Sum 8 ,Overfgres til anbudsskjema side G 2 :
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a)

*** Spesiell Beskrivelse

k%

Omfatter fijerning av sng og is samt sikring av friksjon.
Herunder inngéar egeninspeksjon og beredskap, breyting og
havling, sng- og isrydding og strging med sand og salt.
Rydding inkluderer bl.a. kosting, making, hakking, fresing,
remming og opplasting/bortkjaring.

Omfatter ogsa apning og stenging av bommer i
kontraktsomradet iht. D2-ID 9400a.

Prosessen gjelder hele vegnettet med objekter.

Rydding etter skred inngar i prosess 73.7.

Fjerning av sn@ og is i og tilknyttet dreneringssystem inngar
i prosess 28.

Fjerning av sng og is i bruers vannavigp og
vanngjennomlgp inngar i rund sum prosess 96.

Brayte-, rydde- og streareal pa kjgreareal omfatter
kjgrefelt, sykkelfelt, lommer og parkeringsfelt.
Broyte-/ryddeareal omfatter i tillegg kantsteinsklaring,
sperreomrade, skulder og bankett i tunneler

Broyte-, rydde- og strgareal pa sideanlegg omfatter
kjgreareal og parkeringsareal, samt ferdselsareal for
gaende og syklende.

Broyte-, rydde- og streareal pa g/s-areal omfatter fortau,
gangveg, sykkelveg, annet areal i tilknytning til
gangkryssinger, venteareal ved og i leskur, samt trapper og
ramper.

Ryddeareal omfatter ogsa areal med krav til sikt.
Ryddeareal omfatter ogsa areal i tilknytning til

ngdstasjoner, stgtputer, driftsbygninger,
trafikkstyringssystemobjekter osv.

Vinterdrift skal sikre:

-Forutsigbar og god framkommelighet med god
regularitet og sikker trafikkavvikling under vinterforhold
for alle trafikanter pa en mate som ivaretar
miljghensyn.

-Synlighet, lesbarhet og avrig funksjon for objekter,
spesielt med hensyn til trafikkavvikling, trafikksikkerhet

og tilgjengelighet.
-é;iktgJ 9e19

Prosjekt: DK 5442 Ullsfjord Side E25
9: VINTERDRIFT

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

9 VINTERDRIFT

96 Fylkesveg

FV Broyting, rydding, streing m.m.

Sum denne side:
Akkumulert 9:
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-Tldg?Jengellghet til vegutstyr for de som utfgrer drift og
ikehold

Sideanlegg som er apen i vintersesongen har samme
krav som tilliggende veg.

Ferdselsareal for gadende og syklende skal veere
farbart og attraktivt for gadende og syklende, slik at de
foretrekker a ferdes der framfor i kjgrebanen.

Brayting pa kjgreveg skal utferes sa langt ut mot
vegkant som kjgrebane/ skulder er kjgresterk. Bragyting
skal ogsa skje pa tilrettelagt overkjarbar

Del av sentralgy i rundkjgring o.l.

Pa g/s-areal skal hele arealet braytes/ryddes.

Tiltak skal utferes slik at tilgjengelighet og
trafikksikkerhet pa alle krysninger og tilknytninger med
offentlig trafikkareal ivaretas.

Hevling skal utfares pa brgytet areal. Ved havling skal
det hgvles ned til vegdekkets hgyeste omrader.

Sng og is skal ikke hindre at overflatevannet ledes bort
fra vegbanen.

Snaen skal kjares bort nar opplagsplassen er for liten
etter avtale med byggherre.

Funksjonsansvar

Entreprengren her har funksjonsansvar for utfgrelsen.
Entreprengren skal dermed her pa eget initiativ planlegge,
identifisere behov, iverksette tiltak og dokumentere innsats.

Fylkesvegene i denne kontrakten skal driftes hele
dognet etter driftsklasse iht. D2_S16

Ved sngveer skal brgyting settes i gang og fullfares i
henhold til verdiene nedenfor:

Terr sno Vat sno
Driftsklasse Ferdig Ferdig
Start | utbrovtet| ST | uthroytet

innen innen

Lav 6cm 15 cm 4cm 10 cm
Middels 4cm 12 cm 3cm 8cm
Hoy 2cm 8cm 2cm 6cm
Natt 10 cm 20 cm 5cm 12 cm
GIS areal 1cm 6 cm 1cm 3cm

Maksimal is-sale tykkelse: 3cm. Ved saletykkelse > 3cm
skal det havles med skjzer i den hensikt & redusere

Sum denne side:
Akkumulert 9:
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saletykkelsen

Ved spordybde i sng-/issale > 2,5 cm tillates ikke
sng-/issale pa rygger mellom hjulspor.

Vegnettet med objekter tilfredsstiller ikke alle steder
standardkrav men skal driftes med den standarden det har.

Gang/sykkelvei og fortau

Krav til rydding av g/s- areal gjelder mellom kl. 0600 - 2300

Brayting ma veaere utfert innen klokken 0600 og ellers skal
krav i tabell for driftsklasse overholdes.

Krav til friksjon er 0.30

Fart under brgyting

Fart under brayting skal ikke overskride 40 km/t. Unntak fra
dette kravet kan gjegres under fglgende forhold etter avtale
med byggherre:

Pa strekninger der hgyden pa brgytekantene og/eller
fonndanning ngdvendiggjer hayere braytefart for a fa
kastet sngen bort fra vegbanen. Andre spesielle forhold
hvor byggherren har godkjent hayere.

Braoytefart Kravet gjelder ikke under kjaring med plogen
oppe.

Friksjonsmaling

Entreprengren skal male friksjon i
vintersesongen for overvakning av
fareforholdene og for aktiv bruk i
beslutningsstatte i vinterdriften.
Entreprengren skal som del av sitt
ledelsessystem etablere et opplegg for maling
av friksjon, bade med hensyn til utlagsende
tilstand og resulterende

tilstand pa vegnettet, som sikrer oppfyllelse av
kravene til friksjon i kap. D1 prosess 96.

Friksjonsmalinger skal dokumenteres og
overleveres byggherren hver 14. dag i
vinterberedskapsperioden.

Kap. D2-1D9300d gir retningslinjer for godkjent
utstyr, maling og dokumentasjon av
vinterfriksjon.

Maleutstyret skal kalibreres mot utstyr
godkjent av byggherren minst én gang pr.
vintersesong.

Byggherren er ansvarlig for & arrangere samling
for gjennomfgring av kalibrering. Entreprengrens
personell som deltar pa samlingen for
kalibrering av friksjonsmaleutstyr, skal ha

Sum denne side:
Akkumulert 9:
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kompetanse pa egen friksjonsmaler og kunne
gjennomfare malinger med maleren inkludert
tilherende klargjgring av maleren og etterarbeid
med databehandling.

| denne driftskontrakten skal det veere minst 1
stk. retardasjonsmaler.

Sikt

| arealer med krav til sikt iht. D2-S06a, herunder ogsa
arealer for ivaretakelse av stoppsikt, mgtesikt og
forbikjgringssikt samt krav til synlighet av skilt, skal ikke
sng ligge i sikthindrende hauger, oppstatt som falge av
gjennomfgring av vinterdriftsarbeider, utover 4 timer etter
avsluttet brayting/rydding. Som haug regnes i denne
sammenheng sng som lokalt tydelig rager hayere enn
omkringliggende sng. Normal brgytekant regnes ikke som
haug.

Dette omfatter ogsa inn- og utkjering til
sideanlegg/parkeringsplasser og
trafikklommer/busslommer.

Hoyde pa sna skal ikke overstige 50 cm. i siktsonen i disse
arealene. Arbeidet inngar som en del av
funksjonsoppgaven i rundsum, prosess 96.1.

Sikt foran skilt
Arbeide bestilles av byggherre og gjares opp
etter timespriser iht. E4.

Skilt
Fjerning av sn@ og is pa skilt kan foretas med kosting. Hvis

dette ikke er tilstrekkelig skal entreprengren iverksette
andre tiltak. Fjerning av sng og is pa skilt skal vaere utfart
senest 24 timer etter siste sngfall.

Skilt som har blitt skjeve gjennom vinteren skal rettes opp
innen 10. juni.

Issvuller/ujevnheter/vaskebrett ol. pa vegbane
Issvuller/vaskebrett og andre ujevnheter pa mer enn 1,5 cm
pa sng-/isdekke skal fiernes.

Leskur

Ryddes innvendig daglig innen kl 07.00 og mellom klokken
15.00 og 18.00. Ryddingen skal omfatte sittebenker og alt
areal i og i forkant av leskuret. Alle kanter skal fiernes.
Manuelt arbeid mé& paregnes. Innkast fra gvrig brgyting skal
fiernes innnen 2 timer.

Vinterberedskapsperiode

Vinterberedskapsperioden hver vinter er fra 1. oktober
til og med 15. mai.

Dimensjonering av ressurser for brgyting.
Ved inndeling av roder skal entreprengren ta hensyn til at

Sum denne side:
Akkumulert 9:




Troms og Finnmark fylkeskommune

07.03.2023

Prosjekt: DK 5442 Ullsfjord Side E29
9: VINTERDRIFT
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

ressursene fordeles slik at hele vegnettet driftes selv om
veger, eller deler av veger,er stengt eller kolonnekjart.

Spesielle krav til strekninger med fokksngproblem
Ved inndeling av roder skal entreprengren ta hensyn til
slike strekninger iht D2-S17.

Isliskjoving

| bergskjeeringene og tunneler skal det overvakes for a
avdekke fare for at is I@sner og faller ned pa vegbane,
gang- og sykkelveg, fortau og skulder.

Dersom det er sannsynlig at isen kan lgsne og
falle ned, skal isen fjernes innen 12 timer.

Strekninger med behov for
bortkjgring/fresing av sng.

Enkelte strekninger vil kunne ha behov for
bortkjaring/fresing av sng. Gjelder ikke
borkjgring av sng for rydding av sikt foran skilt
og rydding for sikt i siktsonen.

Bestilles av byggherre iht. E4

Funksjonsansvar egenkontroll
Ved kontroll av vegnettet for & avdekke behov for tilltak,
skal inspeksjonen fullt ut inngé i grunnpakkedelen.

Kalibrering

Tallerkenspredere og annet strgutstyr som kan kalibreres,
skal kalibreres for hver sesong, og kontrolleres og evt.
rekalibreres minst 1 gang pr. maned under sesongen. Det
skal i tillegg foretas ny kontroll/kalibrering ved hver ny
leveranse av strgmaterialer, eller nar spredere/utstyr
monteres pa ny baereenhet.

Dokumenteres og legges inn i ISY Road.

Dokumentasjon oq rapportering

Omfatter br(ayting/h(avlintg

- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)
- veer- og fgreforhold

- start- og stopptidspunkt for brayting/hevling
- strekning

- utfarte mengder i ulike oppgjerskategorier (km) (evt. ogsa
timer for hevling med tung veghavel og evt. ogsa km for

aktiv bruk av sideplog) Straing med salt eller sand:
- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)

- veer- og fgreforhold

- start- og stopptidspunkt for strging

- strekning/delstrekning

- materiale: (tgrrsalt, befuktet salt, saltslurry, saltlgsning,
tarrsand, fastsand)
- utstredd mengde: m3 saltlgsning, tonn salt, tonn sand

Kalibrering av utstyr
- tidspunkt
- utstyr

Sum denne side:
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- justeringer
For gvrig gjelder generelle krav til dokumentasjon og
rapportering iht. kap. C3 pkt. 8.4

Broytebiler.
Det er krav om 5 brgytebiler med en totalvekt over

18 tonn med fastmontert underliggende skjeer,
frontmontert plog og tallerkenspreder forberedt for
innsamling av data.

Braytebiler skal veere utstyrt med diagonal. Det skal
i tillegg veere tilgjengelig 1 stk.spissplog.

En av brgytebilene skal til enhver tid sta stasjonert
nord for nordligste bom ved Holmbuktura og
betjene roden Holmbuktura - Fornes.

Det er krav om Euro 6 motorer eller tilsvarende pa
alle braytebiler, alder pa ploger og annet
tilleggsutstyr skal ikke veere eldre enn 2010.

Det er i tillegg krav om 1 stk. reservebrgytebil
utstyrt med frontmontert plog og tallerkenspreder.

Strging

nireprengr skal sta for transport, innkjgp og lagring av
str@sand. Strging skal starte umiddelbart etter at det er
meldt behov for strging og/eller det er meldt
vaerforandringer som tilsier at det kan bli glatt samt
resultat etter friksjonsmalinger som har verdier som er
under krav 0.25 eller forsterket krav som er 0.30

Maksimal steinstgrrelse for stresand er 6 mm.
Strgsand og streing utfgres iht. krav i kap. D2-1D9300c.

| overgangsperiodene var/hgst kan tert salt benyttes iht.
D2-1D9300a for & forhindre glatt veg forarsaket av tynn is
og rim.

Ved veerforhold hvor det er vanskelig a oppna kravene
til friksjon selv etter strging og/eller hgvling skal
ytterligere innsats eller andre tiltak avklares med
byggherre.

Midtmontert underliggende skjser
P4 hele kontrakten skal det i tillegg til
frontmontert plog benyttes midtmontert
underliggende skjeer.

Det underliggende skjeeret benyttes under
sngveer nar det kan veere fare for dannelse av
sng- og issale, spesielt rundt 0 grader.

Midtmontert underliggende skjzer brukes ogsa
som friksjonsforbedrende tiltak i kombinasjon
med strgsand.

Sum denne side:
Akkumulert 9:
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9: VINTERDRIFT
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

X) Prosessen er delt i en fast del (prosess 96.1 og 96.2) og
en variabel del (prosess 96.3 og 96.9).
Priser pa prosess 96.3 og 96.9 er fastsatt av byggherren i
konkurransegrunnlaget, og disse prisene skal ikke endres.
Byggherrens priser er ikke fastsatt slik at de skal dekke
alle kostnader tilknyttet brgyting, hgvling og strging, og
entreprengren ma derfor i grunnpakkedelen (prosess
96.1) i tilbudet innkalkulere alt som
etter entreprengrens oppfatning ikke dekkes av prisene i
prosess 96.3 og 96.9.
Breyting, rydding, straging mm. pa g/s-areal, sideanlegg og
fergeleie inngar fullt ut i grunnpakkedelen, jf. prosess 96.2.
For brgyting, hgvling og streing pa evrige arealer far
entreprengren oppgjar iht. prosess 96.1 og 96.3
96.1 Fylkesveg
FV Grunnpakke Vinterdriftsklasser
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter alle kostnader som er beskrevet i prosess 96 og
som ikke dekkes av prosess 96.3 eller annen oppgjgrsform
er beskrevet i prosess 96.
x)  Kostnad angis som rund sum rRs
96.2 Fylkesveg
FV Grunnpakke g/s arealer og sideanlegg vinterdift
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter alle kostnader for drift av g/s-arealer og sideanlegg.
X) Kostnad angis som rund sum. rRs
96.3 Fylkesveg
FV Broyting og hevling variabel del
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter variabel del av brgyting.
96.31 Fylkesveg
FV Broyting med front montert plog

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter variabel del av:
-Brayting

Sum denne side:
Akkumulert 9:
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9: VINTERDRIFT
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
x) Mengde males som kjgrte kilometer der plog er nede og
aktivt utferer ngdvendig breyting. Dette gjelder ogsa
dersom kjgretayet samtidig utfgrer strging. Ved samtidig
brayting og straing gis kun oppgjar for bragyting.
Kjarte kilometer der kj@retzyef%@rer med Y@ftet plog/skjeer,
medtas ikke.
Enhet: km km 300 000 23 6 900 000
96.334 Fylkesveg
FV Hevling med bruk av midtmontert underliggende skjzer pa
lastebil
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter bruk av midtmontert underliggende skjeer ved
havling.
c) Fart under hgvling med underliggende skjeaer skal ikke
overstige 20 km/t.
x) Mengde males som kjgrte timer med hgvelskjeer nede i
aktiv bruk.
Ved samtidig brgyting med frontplog gjeres kun opp for
brayting etter prosess 96.31. Enhet: time.
time 1500 800 1200 000
96.34 Fylkesveg
FV Streing med sand/ salt
96.341 Fylkesveg
FV Terrsand
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter variabel del av strging med sand.
x) Mengde males som utfgrte minutter pr. strekjaretay med
aktuelt stremiddel. Kun minutter der kjgretgyet er i
bevegelse og utfarer strging iht krav i kontrakten og
strokjoreteyoppsett i vinterplanen medregnes. Minutter der
kjoretoyet ogsa utfgrer brayting medregnes ikke.
Ved strging av terrsand/fastsand skal det stras 200 g/m2
og hastighet skal vaere mellom 20-25 km/t. Strgbredde skal
vaere minimum 2,5 meter.
min 20 000 30 600 000
Sum denne side:| 8 700 000
Akkumulert 9 : 8 700 000




Troms og Finnmark fylkeskommune

07.03.2023
Prosjekt: DK 5442 Ullsfjord Side E33
9: VINTERDRIFT
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris
96.352 Fylkesveg
FV Tort salt
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Strging med tart salt for & smelte tynne ishinner som
dannes i overgangsperiodene var og hgst.
c) Ved strging av tgrt salt og skal det strges som beskrevet i
D2-ID9300a. Fart under strging med salt skal ikke
overstige 25 kml/t.
x)  Mengden males som utstrgdd mengde tgrt salt. Enhet:
tonn.
tonn 80 350 28 000
96.9135 Fylkesveg
FV Hjullaster/m fres 2000 tonn/time
*** Spesiell Beskrivelse ***
a) Omfatter variabel del av fresing med freser som har minimum kapasitet
2000 tonn/timen som er pamontert godkjent hjullaster.
x)  Mengde males som utfgrte timer med beskrevet hjullaster med fres.
Transporttimer fra og til stasjoneringssted medtas.
Byggherre bestiller og planlegger. Enhet: time.
time 1500 1400 2100 000
Sum denne side:| 2 128 000
Sum 9 ,Overfgres til anbudsskjema side G 2 : {10 828 000
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