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Kontrakt

Oppdragsgiver
Org.nr Postadresse
E-post Postnummer
TIf. Poststed
Merkantil kontaktperson
Operativ kontaktperson

Leverandgr

Org.nr Postadresse
E-post Postnummer
TIf. Poststed

Merkantil kontaktperson
Operativ kontaktperson

Dokumentrangering

1. Kontrakt samt eventuelle endringsvedlegg

2. Oppdragsgiveren sitt konkurransegrunnlag, tilbudsforespgrsel eller bestilling
3. Leverandgrens tilbud eller ordrebekreftelse inkl. ev. avklaringer

Ved motstrid gjelder dokumentene i nevnte rekkefglge.

Avtaleomradet
Kjgp av tjeneste — Restavfall til energigjenvinning
Saksnummer 04/2023

Disse kontraktsvilkar gjelder mellom Trondheim Renholdsverk AS/Fosen Renovasjon IKS (heretter
kalt Oppdragsgiver), og den part som patar seg a levere tjenesten eller tjenestene, Leverandgren AS
(heretter kalt Leverandgren).

Kontraktsperiode

Rammeavtale perioden vil veere med varighet fra 01.06.2023 - 31.05.2026. Oppdragsgiver har ensidig
opsjon 1 + 1 ar. | opsjonsar er det 3 maneders oppsigelsesmulighet for oppdragsgiver pga. etablering
av ettersorteringsanlegg (SESAM). Varsel om opsjon eller heving av kontrakt skal utfgres min. 3
maneder fgr utlgp av kontrakt.

Signatur
Dette avtaledokument med vedlegg er elektronisk signert i mercell med bankid av prokura havere.
Partene far automatisk tilsendt ferdig signert eksemplar.
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1 GENERELLE AVTALEVILKAR

1.1 Anvendelse

Denne avtalen skal sikre at oppdragsgiver har en rammeavtale for restavfall til energigjenvinning.
Eventuelle avvikende kontraktsvilkar er uten virkning for kontrakten med mindre oppdragsgiver
skriftlig har godtatt dem.

1.2 Samarbeids- og varslingsplikt

Hver av partene skal utpeke en person (representant) som representerer dem. Navn pa
representantene skal inntas i kontrakten, eventuelt avtales endelig i oppstartsmgte for kontrakt.
Utskiftning av representanten skal varsles skriftlig. Partene kan ikke forplikte hverandre overfor
tredjepart uten saerskilt fullmakt.

Partene skal i tide underrette hverandre om forhold som de bgr forsta vil fa betydning for oppdraget.
Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter kontrakten, skal sendes til partenes representanter
for varsling. Varsel skal gis skriftlig med mindre det kan godtgjgres a veere gitt pa annen mate. Varsel
som er innfgrt i referat eller protokoll fra mgte mellom partene, regnes som skriftlig varsel.

Hindres en av partene i a oppfylle sine plikter skal de uten ugrunnet opphold gi skriftlig melding til
den andre parten om hindringen og dens virkning pa muligheten til 3 oppfylle.

Parten skal gjgre det som rimelig kan kreves for a Igse problemet. Den andre parten skal holdes
Igpende oppdatert pa det parten foretar seg for a sikre oppfyllelse av kontrakt.

1.3 Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den annens forretningsmessige
eller personlige forhold nar det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt.
Dette skal ikke veaere til hinder for at slike opplysninger gis til andre nar dette er ngdvendig for
giennomfgringen av oppdraget. Det samme gjelder opplysninger som er ngdvendige for senere drift
og vedlikehold.
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2 AVFALLSFRAKSJONER

2.1 Eiendomsrett til avfallet

Leverandgr overtar eiendomsretten til kontraktavfallet nar fraksjonen er levert av oppdragsgiver hos
leverandgr. Leverandgr er ansvarlig for videre kvalitet. Leverandgr skal handtere avfallet i henhold til
gjeldende regelverk, kontrakt og oppdragsgiver sine beskrivelser og anvisninger.

2.2 Spesielt vedrgrende mulig nye bransjeavtaler i perioden

Hvis det for fraksjoner omtalt i konkurransegrunnlag med vedlegg inklusive opsjoner, framforhandles
bransjeavtaler, har oppdragsgiver rett til 3 heve avtalen spesielt for disse avfallstypene, og i stedet
benytte seg av bransjeavtalen. Oppsigelsestid tilknyttet bransjeavtale settes til 6 maneder.

2.3 Endring av fraksjoner

Hvis det i I@pet av avtaleperioden forekommer vesentlige endringer for spesifikke fraksjoner, pga.
nye krav fra myndighetene eller andre tilsvarende endringer sa har oppdragsgiver rett til 3 trekke
fraksjonen dette gjelder ut av kontrakt.

2.4 Krav til mengderapportering

Oppdragsgiver har krav til mengderapportering, se vedlegg 09.1 Krav til rapportering.
Oppdragsgiver skal ha manedlige rapporter fra leverandgr og en arlig avviksrapport.

2.5 Leverandgroppfelgingsprosjekt

Oppdragsgiver er i en fase for optimalisering av leverandgroppfglging og Leverandgr ma paregne seg
og delta i en helhetlig revisjon av leverandgr og oppfyllelse av kontrakt opptil flere ganger i Igpet av
kontraktsperioden. Leverandgr ma beregne noe ekstra kapasitet til dette, men gjennomfgring
koordineres mellom oppdragsgiver og leverandgr. Det kan ogsa forekomme uanmeldte
bespk/revisjon hos leverandgr og underleverandgrer.
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3 PRIS OG BETALINGSVILKAR

3.1 Avtalt pris

For denne tjenesten er det fastsatt en pris per tonn for fraksjonen som er oppgitt i prisskjema.

Pris per tonn er inkludert CO2/forbrenningsavgift og ma dokumenteres iht. gyldige satser ved
tilbudsfrist. Se prisskjema for konkretisering av avgiften. Avgiften er et gyldig pristillegg sa lenge
avgiften eksisterer iht. offentlige reguleringer, og bortfaller ved en avvikling av avgiften. Alle priser er
oppgitt i NOK ekskl. mva.

3.2 Prisjustering

Enhetsprisene i avtalen er faste de fgrste 12 manedene, uavhengig av eventuelle endringer i volum,
endringer i valutakurser. Prisene inkluderer alle utgifter i forbindelse med leveransen. Oppdragsgiver
aksepterer ikke gebyrer i tillegg til avtalepriser.

Prisjustering vil skje fgrste gang etter 12 maneder, deretter arlig pa bakgrunn av oppgitte indeks(-er).

- Kontraktens enhetspriser reguleres pa bakgrunn av Konsumprisindeks etter KPI totalindeks,
Indeksregulering vil veere siste tilgjengelige, respektive manedsindeks ved tilbudsfrist opp
mot siste kunngjorte manedsindeks ved regulering. Hvis respektive tabell/manedsindeks
oppherer, gjelder annen tilsvarende offentlig indeks.

- Ved transport i avtale: Ved regulering av enhetspriser kan bompenger ved nytt oppsatt
bompunkt eller frafall av bompunkt vaere gjenstand for prisregulering. Oversikt over
bompunkt inkludert nytt eller ved frafall skal dokumenteres av leverandgr ved prisregulering.

Andre prisreguleringsmekanismer:

- CO2/forbrenningsavgift reguleres fortlgpende iht. regjeringens enhver tids gjeldende sats
per tonn. Leverandgr har dokumentasjonsplikt iht. enhver tids gjeldende og dokumenterbare
offentlige avgift.

- Ved valutaendringer pa + eller - 10 % (dvs. begge veier) sa skal kurssvingninger pa den delen
av leveransen som er avhengig av valuta justeres. Valutaendring skal reguleres etter Norges
bank sin manedsgjennomsnittkurs for mars 2023 sammenlignet med gjennomsnittskurs for
den siste maneden fgr reguleringsdato. Slike endringer kan ikke gjgres med kortere varsel
enn 3 maneder.

- Offentlige gebyr og avgifter:

Alle andre offentlige gebyrer og avgifter som er kjent pa tilbudstidspunktet er inkludert i
enhetsprisene. Alle offentlige gebyrer og avgifter som tilkommer eller frafaller i Ippet av
avtaleperioden ma behandles mellom partene per avgift som blir satt inn, ogsa en eventuell
fordeling av avgiften mellom partene hvis dette er naturlig.
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3.3 Betaling, fakturering

Oppdragsgiver gnsker en samlefaktura per maned. Fakturering skal skje innen den 10. pafglgende
maned. Fakturagebyr godtas ikke. Leverandgrens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at
de kan kontrolleres av Oppdragsgiver.

P& fakturaen fra leverandgr skal det fremkomme:

e Dato

e Mottaksdato

e Hvilken fraksjon

e Enhetspris i kontrakt

e Mengde levert (vekt)

e Registreringsnummer/vektkort

o Vedlegg til faktura: Kopi av vektkvitteringer,

Oppdragsgiver skal ha mottak av EHF faktura:
Krav til faktura i EHF-format: Organisasjonsnummer og faktura merkes med aktuelt ansvarsnummer
(tresifret kode) eller referansekontakt.

TRV: 988 964 573
E-postadresse: 988964573.invoice.pagero@process.esker.net

Fosen Renovasjon IKS: 978 669 360
E-postadresse: post@fosen.renovasjon.no

Oppdragsgiver er forpliktet & betale uomtvistede krav innen 30 dager etter at faktura er mottatt. En
forutsetning for betaling er at fakturaen er utformet i samsvar med kontrakt.

Leverandgr skal sende sluttoppgjor for arbeidet senest 21 dager etter at kontrakt er avsluttet.
Sluttfakturaen skal inneholde alle leverandgrs krav. Krav som tidligere er fremmet, men som ikke er
avgjort eller betalt, skal gjentas i forbindelse med sluttoppgjgr dersom disse krav fremdeles
opprettholdes. Krav som ikke er tatt med i sluttoppgj@ret kan ikke fremsettes senere. Oppdragsgiver
skal betale sluttfaktura senest 30 dager etter at sluttfaktura er mottatt. Har oppdragsgiver innsigelser
pa sluttfakturaen, skal disse gjgres gjeldende innen 30 dager fra mottakelse av faktura, og eventuelt i
form av et alternativt sluttoppgjer.

34 Tilbakeholdsrett

Har Oppdragsgiver krav som fglger av Leverandgrens kontraktsbrudd, kan Oppdragsgiver holde
tilbake sa mye av fakturer som vil sikre at han far kravet dekket.

3.5 Betalingsmislighold

Ved forsinket betaling kan Leverandgren kreve forsinkelsesrente i henhold til lov av
17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
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4 LEVERAND@RENS PLIKTER

4.1 Hva Leverandgren skal levere

Leverandgren skal levere tjeneste som er avtalt i kontrakt.

4.1.1 Utstyr

Leverandgr holder, med mindre annet er avtalt, kjgretgy og utstyr som er ngdvendig for utfgrelsen
av arbeidet i overensstemmelse med de kontraktsmessige forpliktelser. Dette gjelder bade for
mottaksanlegg/omlasting og ev. transport til sluttbehandlingsanlegg.

Leverandgrens kjgretgy og utstyr skal tilfredsstille alle krav til transport og det skal ikke forekomme
forsgpling fra leverandgrens kjgretgy under transport eller ved lasting og lossing.

4.1.2 Kapasitet og kompetanse
Leverandgr skal ha tilstrekkelig kapasitet til 8 handtere levert avfallsmengde og beskrevet oppdrag.
Leverandgr skal ha kapasitet slik at feil og mangler ved oppdraget kan rettes opp snarest.

Leverandgr skal ha en kvalitetsplan for oppdraget som skal sikre at ansatte i eget selskap eller
underleverandgrer far ngdvendig opplaering og informasjon om kontraktens vilkar.

Tilbyder innestar at det personell som skal utfgre arbeidet, har de ngdvendige offentlige og
privatrettslige tillatelser, godkjenninger, autorisasjoner og rettigheter som er ngdvendig for
utfgrelsen av arbeidet.

Alle sjafgrer ma ha alle ngdvendige kurs og sertifikater for giennomfgring av oppdraget.

Leverandgr skal ha kvalifisert reserve kapasitet ved sykdom, ferier osv. og forpliktet til 8 gjennomfgre
ngdvendig opplaering av personell som skal utfgre arbeidet.

4.1.3 Kommunikasjon

Oppdragsgiver skal bli Ispende orientert dersom det oppstar situasjoner som ikke samsvarer med
kontrakten. Leverandgr skal vaere tilgjengelig pa telefon, SMS og e-post. Oppdragsgiver skal kunne
oppna telefonkontakt i normal arbeidstid og utenfor arbeidstid pa vakttelefon.

Alle involvert i kontrakt eller utfgrelse av kontrakt skal kunne forsta og gj@re seg forstatt pa norsk
(ev. skandinavisk sprak), bade skriftlig og muntlig.

4.2 Leveringstid og — sted

Tjenesten skal mottas/utfgres til avtalt tid og sted.

4.3 Leverandgrens rett til 3 benytte underleverandgrer

Leverandgr har rett til 4 la deler av sine kontraktsforpliktelser utfgres av underleverandgr. Hans
ansvar etter kontrakten overfor oppdragsgiver endres ikke ved bruk av underleverandgr. Leverandgr
kan selv ha eget godkjent anlegg for behandling av oppgitte fraksjoner eller tilknytte seg
underleverandgr.

Ved endring av underleverandgr, fgr kontrakt med underleverandgr inngas, skal leverandgr
underrette oppdragsgiver om hvilke deler av oppgaven han vil la underleverandgr utfgre, og om
hvilke underleverandgrer han vil bruke. Oppdragsgiver skal skriftlig godkjenne valg av
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underleverandgr. Oppdragsgiver kan nekte a godkjenne underleverandgr dersom det foreligger
saklig grunn, og i sa fall skal han melde fra om dette uten ugrunnet opphold.

4.4 Identifikasjon

Leverandgren svarer for sine ansatte og andre medhjelpere som han benytter for a oppfylle sine
forpliktelser etter kontrakten.

4.5 Forsikring

Leverandgr skal ha en ansvarsforsikring pa vanlige vilkar. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar
for tap som han og hans underleverandgrer ved skade kan pafgre oppdragsgivers eller tredjemanns
person og ting i forbindelse med eller som fglge av utfgrelsen av kontraktarbeidet. Forsikringen skal
ogsa dekke fglgeskader som har oppstatt pa grunn av leverandgrs eller noen av hans
underleverandgrers arbeider.

Forsikringsbeviset skal ikke inneholde bestemmelser som reduserer oppdragsgivers rett til & kreve
erstatning direkte fra forsikringsselskapet, eller som kan redusere hans krav pa grunn av sikredes
forhold etter at forsikringstilfellet er inntradt.

4.6 Bankgaranti

Leverandgr skal ha bankgaranti pa 10 % av kontraktens arlige verdi og som gjelder for hele
kontraktsperioden. Garantien skal dekke oppdragsgivers kompensasjoner etter kontrakten dersom
leverandgren skulle bli insolvent.

4.7 Overdragelse

Leverandgren kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten uten at oppdragsgiver har
samtykket skriftlig pa forhand. Oppdragsgiver kan kreve kontraktsmessig oppfyllelse fra
leverandgren, og trenger ikke saklig grunn for a nekte overdragelse av kontrakten.
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5 OPPDRAGSGIVERS PLIKTER

5.1 Oppdragsgivers medvirkning til oppfyllelse av kontrakten

Oppdragsgiver skal yte slik medvirkning som det er rimelig a vente av ham for at Leverandgren skal
kunne levere tjenesten og oppfylle kontrakten. Dersom oppdragsgiver ikke kan levere iht. kontrakt,
skal Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold varsle leverandgren med beskjed om hvordan
leverandgren skal forholde seg.

5.2 Leverandgrens krav ved kontraktsbrudd fra Oppdragsgivers side

Dersom Oppdragsgiver ikke betaler eller oppfyller sine gvrige plikter etter kontrakten, og dette ikke
beror pa leverandgren eller forhold pa hans side, kan leverandgren kreve oppfyllelse, heving og
erstatning.

5.3 Overfgring av pliktene i avtalen

Oppdragsgiver kan overdra sine retter og plikter i avtalen til tredjemann dersom han kan godtgjgre at
vedkommende har den ngdvendige gkonomiske soliditet til 8 oppfylle oppdragsgiveren sine plikter i
avtalen. Oppdragsgiver kan overdra spesielle rettigheter og oppgaver (for eksempel kontroller) i
avtalen til tredjemann.

Leverandgr kan ikke overdra sine kontraktsforpliktelser uten at dette er sarskilt avtalt med
oppdragsgiver.

6 OPPF@LGING | AVTALEPERIODE

6.1 Statusmoter

Det planlegges med arlige statusmgter med tilhgrende rapportering.

Leverandgr inkl. underleverandgrer har plikt til 3 delta uten ekstra kostnad for Oppdragsgiver.
Leverandgr og Oppdragsgiver kan kalle inn til mgter ved behov.

Mgtene holdes hos oppdragsgiver om ikke annet er avtalt.

6.2 Avwvik

Ref. kravspesifikasjon. Alle avvik som oppdages skal rapporteres til oppdragsgiver. Det bes ogsa om
en arlig avviksrapport.

6.3 Rutiner

Alle rutiner vil bli giennomgatt ved avtalestart. Tilbyder forplikter seg til a videreformidle disse
rutinene til alle kontaktpersoner, sjafgrer og underleverandgrer som skal handtere oppdragene.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til uanmeldte og anmeldte revisjoner for videre handtering av
fraksjonene.
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7 OPPDRAGSGIVERS KRAV VED KONTRAKTSBRUDD FRA LEVERAND@RENS
SIDE

7.1 Hindringer / manglende utfgrelse / forsinkelser

Leverandgr har ansvaret for at tjenesten blir mottatt pa avtalt lokalitet og i samsvar med
giennomfgringsplan og prosedyrer som er godkjent av oppdragsgiver. Dersom tjenesten ikke blir
utfgrt til avtalt tidspunkt, uansett arsak, plikter leverandgr straks a varsle oppdragsgiver med
tidshorisont og potensiell Igsning. Deretter skal oppdragsgiver varsles med melding om arsak til
avvik, og tiltak som er satt i verk.

Dersom leverandgr pa grunn av streik og force majeure ikke far utfgrt avtalt arbeid, skal tiltak
iverksettes umiddelbart.

Det foreligger forsinkelse dersom tjenesten ikke kan bli mottatt eller blir mottatt for sent pa avtalt
leveringssted, eller det fgr leveringstidspunktet er klart at forsinket mottak av avfall vil finne sted, og
dette ikke skyldes forhold oppdragsgiver svarer for. Dersom det oppstar forsinkelse eller
leverandgren vet at forsinkelse vil oppsta, skal leverandgren skriftlig varsle oppdragsgiver om
forsinkelsen. Varselet skal inneholde opplysninger om arsaken til forsinkelsen og nar leverandgren
antar at levering vil kunne finne sted.

Oppstar det kapasitetsstopp, dvs. at det er ikke mulig 3 levere tjenesten over lengre tid skal
oppdragsgiver varsles umiddelbart.

Ved forsinkelse som ikke rettes innen oppgitt frist for retting kan oppdragsgiver kreve kansellering av
leveransen, oppfyllelse, dagmulkt, heving og erstatning iht. avsnitt 7.2 samt holde en forholdsmessig
del av betalingen tilbake.

7.2 Sanksjoner ved forsinkelse

7.2.1 Rett til valg mellom oppfyllelse eller kansellering

Oppdragsgiver kan fastholde levering og kreve oppfyllelse med mindre det foreligger en force
majeure, eller at oppfyllelse vil medfgre sa stor ulempe eller kostnad for Leverandgren at det star i
vesentlig misforhold til Oppdragsgivers interesse i at Leverandgren oppfyller. Ved mottaksstopp star
Oppdragsgiver fritt til a8 kansellere bestillingen og bestille tjenesten hos annen leverandgr.

7.2.2 Dagmulkt
Ved forsinket tjenesteleveranse som ikke skyldes Oppdragsgiver eller som ikke kan henfgres under
force majeure, kan Oppdragsgiver kreve dagmulkt.

Dagmulkt = 10 % av den totale verdien av den enkelte avrop/levering eksklusive merverdiavgift.

Ved samlet dagmulkt per ar pa 10 % av arlig kontraktssum eks. mva. kan oppdragsgiver betrakte
dette som vesentlig mislighold.

Oppdragsgiver skal skriftlig varsle tilboyder dersom han mener betingelser for a kreve dagmulkt
inntrer. Dersom leverandgr ikke har rettet opp forholdet som er grunnlag for dagmulktkravet innen
14 kalenderdager etter varselet ble sendt, kan oppdragsgiver heve avtalen.
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Der Oppdragsgiver benytter retten til 3 kansellere den forsinkede leveransen, jf. punkt 7.2.1, stopper
dagmulkten a Igpe fra det tidspunkt oppdragsgiver sender melding om kansellering.

Valg av dagmulkt skal ikke veaere til hinder for at Oppdragsgiver i tillegg til dagmulkt krever erstatning

eller avbruddskompensasjon for a fa dekket tap som viser seg a bli stgrre enn det som dekkes av
dagmulkten. Betalt dagmulkt skal ga til fradrag i erstatningen for forsinkelse i den utstrekning den er

kompensasjonsrelevant. Dagmulkt kommer ikke til fradrag i erstatning grunnet ev. mangler, jf. pkt.
7.2.

7.2.3 Heving
Oppdragsgiver kan heve kontrakten nar forsinkelsen medfgrer vesentlig kontraktsbrudd.

Kontrakten kan ogsa heves dersom Leverandgren ikke leverer innen rimelig tilleggsfrist for
oppfyllelse som Oppdragsgiver har fastsatt. Mens tilleggsfristen Igper, kan ikke Oppdragsgiver heve
avtalen, med mindre Leverandgren har varslet at han ikke vil oppfylle innen fristen.

Ved vurderingen av om forsinkelsen skal anses som vesentlig, skal det blant annet ses hen til arsaken
til forsinkelsen, forsinkelsens lengde og forsinkelsens betydning for Oppdragsgiver. Gjentagende
forsinkelser vil bli ansett som et vesentlig kontraktsbrudd som gir rett til heving av kontrakten.

7.2.4 Erstatning

Oppdragsgiver kan kreve erstatning for det tap han lider som fglge av forsinkelse fra Leverandgrens
side. Dette gjelder likevel ikke sa langt Leverandgren kan dokumentere at forsinkelsen skyldes force
majeure, jf. pkt. 7.2.2.

Beror forsinkelsen pa tredjemann som Leverandgren har gitt i oppdrag helt eller delvis a oppfylle
kontrakten, er Leverandgren fri for ansvar bare om ogsa tredjemann vil veere fritatt etter regeleni 1.
ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror pa en leverandgr som Leverandgren har brukt, eller
pa noen annen i tidligere salgsledd.

Hindres Leverandgren i a oppfylle kontrakten til rett tid, skal han varsle Oppdragsgiver om hindringen
og dens virkning pa muligheten for a oppfylle. Far Oppdragsgiver ikke slikt varsel innen rimelig tid
etter at Leverandgren fikk eller burde fatt kjennskap til hindringen, kan Oppdragsgiver kreve
erstattet tap som kunne vaert unngatt om han hadde fatt meldingen i tide.

7.3 Mangler

Leverandgrens tjenesteytelse har en mangel dersom den ikke er i samsvar med avtalen og de krav
Oppdragsgiver i alminnelighet ma kunne stille til ytelsen.

Dersom det foreligger en mangel og denne ikke skyldes Oppdragsgiver eller forhold pa hans side, kan
han kreve retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning, samt holde kjgpesummen tilbake.
Oppdragsgivers rett til erstatning faller ikke bort ved at han gjgr gjeldende andre krav eller ved at
disse ikke kan gjgres gjeldende.

Oppdragsgiver taper sin rett til 3 gjgre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter
at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, varsler Leverandgren om hva slags mangel det gjelder.
Dette gjelder likevel ikke dersom Leverandgren har opptradt grovt uaktsomt eller for gvrig i strid
med redelighet og god tro.
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7.4 Sanksjoner ved mangler og andre kontraktsbrudd

7.4.1 Retting og omlevering

Oppdragsgiver kan kreve at Leverandgren uten ugrunnet opphold og for egen regning retter
mangelen eller omleverer tjenesten dersom dette kan skje uten a volde Leverandgren urimelig
kostnad eller ulempe. Oppdragsgiver kan sette en rimelig frist for retting.

Oppfyller ikke Leverandgren sin plikt til a rette eller omlevere uten ugrunnet opphold eller innen
fastsatte frist, kan Oppdragsgiver kreve erstatning for sine forsvarlige utgifter ved a fa mangelen
rettet/tjenesten utfgrt av annen leverandgr.

Leverandgren kan ikke gjgre gjeldende at han ikke har fatt anledning til a rette eller omlevere
dersom Oppdragsgiver har sgrget for a fa rettet mangelen, og det etter forholdene ville veere
urimelig a kreve at han ventet pa Leverandgrens retting eller omlevering.

Dersom retting eller omlevering ikke kommer pa tale eller blir foretatt innen rimelig tid etter at
Oppdragsgiver har klaget over mangelen, kan Oppdragsgiver kreve prisavslag eller heve kjgpet. Dette
gjelder ikke dersom Oppdragsgiver avslar avhjelp som han plikter & motta.

7.4.2 Prisavslag

Har tjenesten mangel, kan Oppdragsgiver kreve et forholdsmessig prisavslag.

7.4.3 Heving

Hver av partene har rett til & heve avtalen dersom den annen part vesentlig misligholder sine
avtaleforpliktelser eller det er klart at slik mislighold vil inntre. Fgr heving skjer skal det gis en rimelig
frist til a rette pa forholdet.

Den part som hever avtalen kan kreve erstatning for tap han pafgres som fglge av at avtalen heves.
Eventuelt palgpt dagmulkt for forsinkelse fra Leverandgr kommer ikke til fradrag i erstatningen.

Gar leverandgr konkurs, eller blir dokumentert eller erkjent insolvent, kan oppdragsgiver heve
avtalen, med mindre det med en gang blir godtgjort at arbeidet kan fullfgres i samsvar med avtalen.

Heving skjer ved at oppdragsgiver gir leverandgr skriftlig meddelelse om dette. Ved heving av
kontrakt skal:

a) Oppdragsgiver godtgjgre leverandgr for avtalemessig utfgrt arbeid etter avtalens priser. Av
denne godtgjgrelsen kan oppdragsgiver holde tilbake det som er ngdvendig for a dekke tap
dersom misligholdet har sin arsak i forsettlig eller grovt uaktsomt forhold hos leverandgr
eller hans representant;

b) Leverandgr skal omgdende og uten godtgjgrelse levere tilbake alt foreliggende materiale
levert av oppdragsgiver.

7.4.4 Erstatning

Oppdragsgiver kan kreve erstatning for det tap han lider som fglge av mangel ved tjenesten.
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8 FORCE MAJEURE

Hvis det pga. force majeure ma utfgres midlertidige endringer i kontrakt sa ma dette vurderes per
endring opp mot ev. vesentlige endringer av kontrakt. Felgende omstendigheter skal betraktes som
force majeure (fritaksgrunner) dersom de inntrer etter inngaelse av avtalen og hindrer oppfyllelse av
den: Krig, opprgr eller indre uroligheter, beslutning om nedstengning av offentlig myndighet,
naturkatastrofe, erklaert unntakstilstand, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den
alminnelige samferdsel, betydningsfull arbeidskonflikt eller brann eller annen omstendighet av
liknende karakter og inngripende betydning.

9 KONTROLL

9.1 Sosial dumping

Leverandgr og ev. underleverandgr ma oppfylle ILOs atte kjernekonvensjoner: Forbud mot
barnearbeid, diskriminering, tvangsarbeid og krav til organisasjonsfrihet.

Leverandgrens egne ansatte eller ansatte hos eventuelle underleverandgrer skal ha Ignns- og
arbeidsvilkar som ikke er darligere enn det som fglger av gjeldende landsomfattende tariffavtale,
eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Jf. ILO konvensjon 94 om
arbeidsklausuler i offentlige arbeidskontrakter.

Oppdragsgiver vil kreve at leverandgr eller hans underleverandgr pa forespgrsel ma dokumentere
Ignns- og arbeidsvilkarene til ansatte som medvirker til & oppfylle kontrakten. Slik dokumentasjon vil
omfatte fglgende:

- Timelister med faktisk antall timer som er arbeidet pr dag/uke/maned og hvilken periode
arbeidet er utfgrt, lgnnsslipper med informasjon om lgnn pr time/maned/ar

- Opplysninger om antall timer overtid, kvelds- og nattillegg samt helge og hgytidstillegg. |
tillegg skal det vises hvilken periode arbeidet er utfgrt og at rutiner rundt oppfeglging av
arbeidstidsbestemmelsene overholdes.

Ved eventuell forespgrsel om slik dokumentasjon, plikter leverandgr a gi et svar snarest og senest
innen tre virkedager. Dersom det viser seg at lgnns- og arbeidsvilkarene ikke oppfyller kontraktens
krav, vil oppdragsgiver kreve leverandgr for dagmulkt iht. oppgitte satser under punkt 7.2.2
dagmulkt.

Oppdragsgiver eller den som tildeles myndighet av han, har rett til 3 giennomfgre anmeldte eller
uanmeldte kontroller hos leverandgr og/eller underleverandgr sin administrasjon og anlegg i
kontraktsperioden.

Ved avtaleoppfglging om ulovlig arbeidskraft, eller ved eventuell mistanke om mislighold, pahviler
leverandgr all dokumentasjonsplikt.
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9.2 Internkontroll og kvalitetssikring

Leverandgr er forpliktet til 3 ha rutiner som sikrer kvalitet og service i forbindelse med
kontraktarbeidet, det ytre miljg og de ansattes arbeidsmiljg. Denne plikten gjelder ogsa
underleverandgrer. Leverandgr skal sgrge for at disse rutinene samordnes.

For a sikre at Leverandgr til enhver tid overholder krav i lover, forskrifter, tillatelser osv., er han
forpliktet til 3 utgve internkontroll i trad med det til enhver tid gjeldende regelverk. Leverandgr skal
fortlgpende gjennomga sitt internkontrollsystem for a sikre at det fungerer som forutsatt. Pa
forespgrsel fra oppdragsgiver, skal det avgis skriftlig rapport om at dette er utfgrt.

Leverandgr er forpliktet til 8 ha et miljgstyringssystem i henhold til ISO 14001 sin standard eller
tilsvarende.

9.3 Helse, miljg og sikkerhet

Leverandgr skal oppfylle alle lovpalagte krav til HMS.

Oppdragsgiver har rett til a fgre kontroll med arbeidets utfgrelse, kvalitetssystem,
milj@styringssystem og internkontrollsystem. Blir oppdragsgiver oppmerksom pa forhold han mener
er kontaktstridige, skal han straks sende skriftlig melding til leverandgr som snarest mulig skal rette
opp de aktuelle forhold.

10 MILID

Ved bruk av kjgretgy fra omlastingsstasjon til sluttbehandlingsanlegg:

Leverandgren skal benytte kjgretgy som har EURO VI eller bedre i utfgrelse av kontrakt ved behov
for transport til sluttbehandlingsanlegg. Der leverandgr har mulighet til 8 benytte klimangytralt eller
nullutslippskjgretgy skal dette benyttes.

11 TJENESTENS KVALITET

Leverandgren innestar for at tjenesteleveransen er i samsvar med norske lover og forskrifter og
forplikter seg til a levere alle de tjenester som er antatt i tilbudet. Leverandgrens tjeneste skal vaere
av en slik art og kvalitet som fremgar av konkurransegrunnlaget og tilbudet. Tjenesten skal ellers
veere i samsvar med alminnelig god tjeneste i den aktuelle bransje, og i samsvar med de krav som i
alminnelighet kan stilles til ytelsen.

12 KRAV TIL BRUK AV LARLINGER

I henhold til LOA § 7 skal det stilles krav til bruk om lzerlinger i bransjer fastsatt av departementet. |
denne kontrakt skal det delta en eller flere lzerlinger i det arbeidet hvor det er mulig at lzerlinger kan
utfgre arbeid i giennomfgring av kontrakt til leverandgr eller underleverandgr. | dette tilfellet er
logistikk eller transportfaget relevant, ved eventuelle transportetapper i kontrakt.

13 INTET AVFALL PA AVVEIE

Leverandgr skal ha ordnede forhold og serigse aktgrer for handtering av fraksjoner og
«restprodukter» som blir til overs. Avfall fra oppdragsgiver skal ikke komme pa avveie, men skal ga til
ordnede forhold for handtering iht. til kontrakt. Oppdragsgiver har mulighet til a foreta kontroller for
a kontrollere at avfallshandtering er iht. kontrakt og at restprodukter gar til serigse aktgrer for
slutthandtering.

Side 13 av 15



(i, TRONDHEIM Fosen.™
RENHOLDSVERK Renovasjon
14 ENDRINGER | KONTRAKT

| henhold til FOA § 19-1 Kontraktsvilkar

(2) Oppdragsgiveren kan fastsette endringsklausuler, for eksempel prisindeksklausuler eller opsjoner.
Endringsklausulene skal angis i anskaffelsesdokumentene og det skal fremga klart hvilke endringer
oppdragsgiveren kan foreta og i hvilket omfang og pa hvilke vilkar. Endringsklausulene kan ikke dpne
for at anskaffelsens overordnede karakter blir endret.

Oppdragsgiver har rett til & foreta endringer av kontrakt som ikke er av vesentlig art i henhold til lov
og regelverk for offentlig anskaffelse. En endring kan ga ut pa at leverandgr skal yte noe i tillegg til
eller i stedet for opprinnelig avtale innenfor anskaffelsens overordnede karakter. Det kan ogsa veere
kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige endringer i Leverandgrens leveranse eller
leveringstidspunkt. Endringer kan vaere av midlertidig eller varig art. Krav om slike endringer skal
fremsettes skriftlig. Alle endringer skal avtales og signeres med tydelig endringslogg som vedlegg til
kontrakt.

Eksempler pa endringer som kan forekomme i denne kontrakt:

- 1 Trondheim Kommune s3 vil utsortering av matavfall og innfgring av henteordning for glass-
og metallemballasje pavirke endelig volum pa kontrakten. Endelig volumtall vil sees etter at
komplett utrulling av prosjektet er ferdig, og suksessraten av utsorteringen.

Forelgpige tallgrunnlag (tonn) som viser et estimat i reduksjon av restavfall opp mot
utsortering matavfall;

AR 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Mengder | 120 | 1310 | 3960 5905 6690

Glass- og metallemballasjeavfall utgjgr ca. 5% av restavfallet i vekt per i dag, sa kan TRV kan
anta at vi far ut ca. 50 % av det ved full utrulling

- Etter matavfall er ute av restavfallet er det mulig at oppdragsgiver kjgrer noen
proveprosjekt/provelass for ytterligere ettersortering av restavfallet — dette vil ikke utgjgre
massive volum, men nok til a fa til gode nok tall

Endringer kan vaere av midlertidig eller varig art.

Leverandgren skal godskrives for det merarbeid han har ved iverksettelsen av slike endringer, samt
for andre direkte kostnader han pafgres, i samsvar med det kostnads- og fortjenesteniva som det
opprinnelige vederlaget er basert pa. Dersom endringer medfgrer besparelser for Leverandgren, skal
disse trekkes fra vederlaget pa tilsvarende mate.

Hvis partene er uenige om det belgp som skal godskrives eller fratrekkes vederlaget som fglge av
slike endringer, skal Leverandgren likevel iverksette endringen uten a avvente den endelige
Igsningen av tvisten.
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14.1 Heving av kontrakt hvis vesentlig endring over makstak inntreffer

| konkurransegrunnlaget er fglgende oppgitt:

«Estimert volum for avtaleperioden er oppgitt i Vedlegg 4 prisskjema. Estimatet er gitt etter
oppdragsgivers beste skjgnn for avtaleperioden, men kan variere fra ar til Gr avhengig av ytre
pavirkninger og trender i innbyggernes vaner samt planlagt oppstart av utsortering av matavfall og
ev. andre prosjekter for utsortering av restavfall. PG bakgrunn av dette setter Oppdragsgiver et
volumtak pd rammeavtalens fraksjoner pd maksimalt 25 % @gkning av totalt oppgitt volum for hele
avtaleperioden.»

Ved at oppdragsgiver gar vesentlig ut over oppgitt makstak, da ogsa etter vurderingen for
mulighetsrom opp mot vesentlig endring av kontrakt iht. lov og forskrift om offentlige anskaffelser,
har oppdragsgiver rett til & heve kontrakt med 3 maneders varsel.

Oppdragsgiver ma dokumentere reell og vesentlig endring opp mot overforbruk for makstak oppgitt i
kontrakt.

15 REKLAME

Leverandgren ma innhente skriftlig forhandsgodkjennelse fra Oppdragsgiver dersom Leverandgren
gnsker a gi offentligheten informasjon om avtalen utover a oppgi leveransen som generell referanse.

16 TVISTER

Dersom det oppstar tvist om fortolkninger eller rettsvirkninger av kontrakten skal denne sgkes Igst
ved forhandlinger. Fgrer ikke forhandlingene frem skal saken avgjgres ved de ordinzere domstoler,
med mindre partene er enige om avgjgrelse ved voldgift. Voldgift ma i tilfelle vaere begjeert innen 14
dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling.

Ved voldgift oppnevner hver av partene en voldgiftsmann og de partsoppnevnte voldgiftsmenn
oppnevner i fellesskap en oppmann. Unnlater en part a8 oppnevne

voldgiftsmann eller blir voldgiftsmennene ikke enige om oppmannen, foretas oppnevnelsen av
justitiarius i Trondheim tingrett. For voldgiftsrettens oppnevnelse og saksbehandling gjelder ellers
bestemmelsene i lov av 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmaten for tvistemal, kapittel 32.

| tilfelle spksmal sa er det oppdragsgivers lokale verneting som er gjeldende for partene i kontrakten
og garantistene, og varsel skal gis iht. gjeldende bestemmelse. Ved I@gsning av tvister ved sgksmal
eller voldgift skal norsk rett legges til grunn.
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