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PRISSKJEMA MYREHEIMEN OMBYGGING BAD 
(leveres sammen med utfylt tilbudsbrev)  

 
Kontraktsgrunnlaget | NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 

   

0.  Generelt  
Kontraktssummen i punkt F.1 er totalentreprenørens fulle og hele kompensasjon for fullførelsen 

av kontraktarbeidet.  
 

Enhver beskrivelse av arbeidsomfanget som danner grunnlag for runde summer og enhetspriser 

i kontrakten er kun ment å identifisere ulike deler av arbeidet og er ikke utfyllende med hensyn 

til å beskrive alle kostnads-, fremdrifts- og kvalitetsmessige konsekvenser forbundet med 

utførelsen av arbeidet.  
 

Kostnader som ikke er spesifisert i dette kapittel eller i beskrivelse av eventuelle priser i 

kontrakten for øvrig og som påløper for å fullføre kontrakten, forutsettes inkludert i de prisene 

som er oppført. Alle kontraktsdokument skal legges til grunn for prising i prisskjema.  

  

Alle priser i kontrakten skal oppgis i NOK og uten merverdiavgift (MVA). MVA skal bare 

spesifiseres der dette er angitt, og det skal faktureres i henhold til gjeldende regler. Alle andre 

skatter og avgifter være inkludert i kontraktens priser.  
 

Totalentreprenøren fyller ut sammenstilling av tilbudets hovedposter i skjema nedenfor.  I 

tillegg utfylles detaljert oppstilling av kostnadene slik det framgår i skjema nedenfor. 

 

Leveransetid på utstyr skal oppgis i prisskjema pkt. F.1.1. 
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F Vederlaget 

Prisene som inngår i «Vederlaget» skal være komplette slik at de inneholder alle ytelser som 

skal til for å administrere, prosjektere, bygge og for øvrig gjennomføre det tilbudte prosjektet i 

hht gjeldende forskrifter og krav.  

 

Møter og tilbyders planleggingsarbeider i forbindelse med kontraktsforhandlingene og andre møter, 

skal være innkalkulert i «Vederlaget».  

 

Sum regningsarbeider/ ev. opsjon og påslag vil være med i evaluering av tilbudssum, men ikke inngå i 

kontraktsum. Poster som ikke er priset anses innkalkulert i andre poster. 
 

F. 1 Prissammenstilling 

 

Prisskjema 

Pkt. Post  

00 Prosjektering alle fag kr 

01 Rigg og drift kr 

01.1 Rivings- og demonteringsarbeider kr 

02 Tømrer og snekkerarbeider kr 

03 VVS- arbeider kr 

03.1 Pris utstyr, komplett leveranse   kr 

04 Elkraft kr  

05 Tele/ automatisering kr 

06 Andre installasjoner, takheis kr 

06.1 Pris utstyr, komplett kr 

10 Regningsarbeider kr 

11 Påslag kr 

12 Opsjon kr 

 Tilbudssum eks. MVA kr 

 + 25 % MVA kr 

 Tilbudssum inkl. MVA kr 

 

 

F. 1.1 Pkt. 03.1 og 06.1: Leveransetid: ________ uker 
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F 2 Regnings- og tilleggsarbeider 

F 2.1 Generelt  

I timepriser og påslag skal alle godtgjørelser og bi-omkostninger være medtatt slik at oppgitte priser er 

det som byggherren skal betale for det aktuelle arbeid. Selvkost av materialer og transport skal 

dokumenteres med kopi av Totalentreprenørens egen inngående faktura fra leverandør.  

 

For regnings arbeider og andre tilleggsarbeider gjelder samme garantitid som for kontraktsarbeidere.  

Sum av regningsarbeid vil bli vurdert ved evaluering av tilbudet. Leverandøren oppgir her timepris og 

påslag for regningsarbeid.  

   

F2.2  Regningsarbeid rådgivere  

Alle timepriser skal gis inklusive alle påslag og eksklusiv merverdiavgift. Alle administrasjonskostnader 

som bilkjøring, telefon og lignende forutsettes inkludert i timeprisene.   

  

Reisekostnader og reisetid forutsettes også inkludert i timeprisene.  Sum av regningsarbeid vil bli 

vurdert ved evaluering av tilbudet. 

 

F 2.3  Regningsarbeid fagarbeidere/håndverkere  

Leverandøren oppgir her timepris og påslag for regningsarbeid. Timesatsene skal i tillegg til lønn 

inkludere alle nødvendige tillegg som sosiale utgifter, tariffestede godtgjørelser, rigg og drift, samt 

administrasjon, tilrettelegging av arbeidene, påslag og fortjeneste mv.  

  

Reisekostnader og reisetid forutsettes også inkludert i timeprisene. Sum av regningsarbeid vil bli 

vurdert ved evaluering av tilbudet. 

 

Dersom det avtales at tilleggsarbeider i kontrakten skal avregnes etter regning, skal 

tilleggsarbeidene utføres etter nedenstående timepriser. Timesats skal være inkludert alle 

påslag; sosiale avgifter, reise, diett og fortjeneste mv. Administrasjon, kapitalytelser, rigging, 

drift skal ikke inngå. 

 

Respektive totalsummer skal legges inn i prisskjema pkt. 10 og pkt. 11 og være en del av 

evaluering, men vil ikke inngå i kontraktsum. Disse kostnader er kun å anse som et anslag, 

og vil på ingen måte være forpliktende for oppdragsgiver. 

 

F 2.4  Endringer 

Byggherre kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider ut over beskrevne og forutsatte ytelser 

i tilbudsdokumentene. Arbeidet skal gjøres opp etter tilbudets enhetspriser eller hvor disse ikke 

passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprenøren eller som regningsarbeid, jf. NS 8407 punkt 31. 

 

Regningsarbeid skal gjøres opp etter de enhetspriser som entreprenøren har oppgitt i 

tilbudet, jf. NS 8407 punkt 30.1. For arbeider hvor det ikke finnes enhetspris skal arbeidene 

gjøres opp etter entreprenørens selvkost for materialer og gjeldende arbeidslønn for 
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vedkommende arbeid med påslag av de prosenter for administrasjon, fortjeneste, sosiale 

utgifter osv. som entreprenøren har oppgitt i tilbudet. 

 

Ved regningsarbeid skal entreprenøren hver uke sende byggherrens representant for attestasjon, 

oppgave over tids- og materialforbruk i form av timelister og materialsedler. For 

regningsarbeid av lengre varighet foretas oppgjør månedsvis. Sluttnota for regningsarbeid 

skal sendes Øksnes kommune innen 30 dager etter vedkommende arbeids avslutning. 

 

I kategori «prosjekterende» inngår alle fag, ARK, RIB, RIE, RIV mv. I kategori «fagarbeider» inngår alle 

fag. 

 

Timepriser personell 

Fag/ kategori Timer Pris (eks. MVA) Sum (eks. MVA) 

Prosjekterende egen/ UE 100   

Anleggsleder 100   

Fagarbeider (relevant fagbrev) 100   

Ufaglært arbeider 100   

Lærling 100   

  Total*  

*) Føres til pkt. 10 i prisskjema 

 

F 3 Påslag for side- og underentreprenører   

Regningsarbeid utføres med påslagsfaktor i henhold til nedenstående tabell. Entreprenør 

kan fakturere netto inntakskost tillagt angitt påslagsprosent pluss MVA. 

 

Påslagsfaktor 

Påslagskategorier Estimert Påslag % Sum (eks. MVA) 

UE (inkluderer innleid personell) 100 000,- NOK   

Materialer/ utstyr 100 000,- NOK   

Maskiner 100 000,- NOK   

  Total**  

**) Føres til pkt. 11 i prisskjema 

 

Påslag skal være et engangsoppgjør som omfatter samtlige ledd frem til byggherren, og skal ikke 

genereres ved bruk av flere ledd. Påslagsprosenten skal kun gjøres gjeldene der kopi av originalfaktura 

fremlegges, og omfatter ikke evt. Materiell og utstyr levert av byggherren. 

 

Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær 

arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse o.l. for regningsarbeid eller 

kontraktsarbeid. 
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F 4 Prisskjema – opsjoner  

F 4.1 Byggherren har rett, men ingen plikt til, til skriftlig bestille følgende tilleggsytelser fra TE. 

Manglende bestilling av opsjoner -uansett årsak – gir ikke krav på erstatning for TE eller UE. Utløsning 
av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring i kontraktsbestemmelsene. 

 

Beskrivelse av opsjonene se henvisning til C1 funksjonsbeskrivelse. Det ønskes pris på 1 stk. boenhet. 

Hvis byggherre utløser opsjoner vil tilbudt pris være å betrakte som enhetspris pr. boenhet. 

 

Priser oppgis eks. MVA. og føres inn i prisskjema pkt. 12. Sum opsjonsarbeider og vil være med i 

evaluering av tilbudssum, men ikke inngå i kontraktsum. Poster som ikke er priset anses innkalkulert i 

andre poster. Utløsning av opsjon vil være å betrakte som tilleggsbestilling. 

 

Opsjon Post Tibudssum eks. MVA Frist for bestilling 

Opsjon A Malingsarbeide   

    

 

F 5 Regulering 

Det gis ikke anledning til å regulere kontrakten for endringer i lønns- og prisnivået i løpet av 

byggeperioden. 

 


