



Vedlegg 1 Tilbodsskjema

1.1 Fase 1 - Skisseprosjekt

Aktivitet	Sum
Forprosjekt	
Sum Fase 1	

1.2 Fase 2 Detaljprosjektering, opsjon

Aktivitet	Sum
Detaljprosjektering	
Sum Fase 2	

1.3 Meirarbeid

Timesatsar

Ved avtalt rekningsarbeid skal dette gjerast opp etter medgått tid. Timesatsar er inkludert administrative kostnader som kontorhald, telefon, påslag, administrasjon etc.:

Rekningsarbeid	Timesats	Sum (timesats x 30)
Rådgjevande – Prosjektansvarleg		
Rådgjevande – ARK		
Rådgjevande - LARK		
Rådgjevande – RIB		
Rådgjevande – RIBr		
Rådgjevande – RIE		
Rådgjevande – RIV		
Rådgjevande - RIVA		
Rådgjevande – RIEn		
Rådgjevande – RIBfy		
Rådgjevande – RIA		
Rådgjevande - RIG		
Ansvarleg søkjar		
Sum rekningsarbeid		



2 Tilbodssum

TILBODSSUM FASE 1

(sum hentast frå kap. 1.1)

kr. _____

TILBODSSUM FASE 2

(sum hentast frå kap. 1.2)

kr. _____

SUM REKNIGSARBEID

((sum hentast frå kap. 1.3)

kr. _____

TOTALSUM, eks mva

kr. _____

_____ % meirverdiavgift

kr. _____

TOTALSUM, inklusive mva

kr. _____

Underteikna har sett seg nøye gjennom prosjektet og går god for at tilbodet inklusiv alle ytingar som er naudsynt for å levere eit komplett prosjekt i samsvar med konkurransegrunnlaget. Tilbydar pliktar å stå ved sitt tilbod i 60 dagar etter tilbodsfristen.

Ein er inneforstått med at risikoen for utegløynte ytingar kviler på tilbydar.

Stad:

Dato:

.....

Underskrift tilbydar