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INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

Denne mengdebeskrivelsen er basert på NS3420:2022.

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder 
bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 og NBI's 
detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht. 
NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal inkludere komplett arbeid inkludert kostnader knyttet til SHA-tiltak og sikring av ytre miljø, selv om disse 
arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse. Kostnader skal inkluderes i anbyders rigg- og 
driftkostnader eller i  enhetsposter.

Skader som oppstår i terrenget utenfor tiltaksområdet på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i 
utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på 
hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren deltar på anbudsbefaring, eller selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet,  for å 
klartlegge forhold som har, eller kan ha, betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine 
kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring 
anleggsområdet.

Prisforutsetninger:

Enhetsprisene skal baseres på informasjon gitt i følgende dokumenter:

- Postens beskrivelse
- Den generelle beskrivelsen (A1-0.1, Generell innledende tekster)
- Del III A Oppdraget
- Multiconsult miljøkartleggingsrapport (10248290-RIM-RAP-001)  og generell tiltaksplan for  håndtering av forurensede 
masser (10248290-RIGm-RAP-001_rev01)
- 10258290-RIM-SHA-001

Poster som har angitt mengde skal avregnes etter utført mengde. Byggherre skal varsles på forhånd dersom man ser at 
mengden vil overstige  prosjektert mengde. Leverandøren skal ha skriftelig tilbakemelding fra byggherren på at 
reguleringen er akseptert, før utførelse kan finne sted. Dersom det påtreffes andre forekomster, eller betydelig større 
mengde enn angitt (>50% av angitt mengde), skal det avklares med byggherre om postene skal benyttes eller om 
materialene skal håndteres ved endringsmelding. RS poster skal ikke avregnes. Byggherren tar generelt forbehold om 
at enkelte poster i beskrivelsen kan utgå. Postene utgår da med postens pris uten regulering for rigg. Opsjonsposter 
kommer kun til anvendelse etter skriftlig avtale med byggherre. 

Riving, sortering og transport:
Arbeidet omfatter sanering og riving av en firemannsbolig med en bod i Idrettsveien 5 på Skjold, i Målselv kommune. 
Tilhørende bygningen er det også fire nedgravde oljetanker som skal fjernes.

Idrettsveien 5 er et bygg med fire leiligheter. Det ble etablert på 1950-tallet og består av 4 etasjer (inkl. loft og kjeller) 
med et totalt areal på ca. 720 m2. Bygget består av trevegger med isolasjon av mineralull og en kjeller av betong. 
Idrettsveien 5 ligger utenfor militært område i et boligfelt. Boden som skal saneres og rives er på ca. 25 m2. Boden er 
kledd med trevirke, og taket er tekket med takpapp.

Avfall skal sorteres i sine respektive fraksjoner basert på beskrivelse i miljøkartleggingsrapport og retningslinjer fra 
aktuelt mottak. Sortering, mellomlagring og transport av avfall må også planlegges med tanke på 
transportmetode/logistikk for å få en mest mulig hensiktsmessig totalhåndtering, samt minimere transportbehovet.

Alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak, med unntak av betong som skal nyttiggjøres.

Oppgitt pris i mengdebeskrivelsen skal inneholde alle relevante kostnader med ovennevnte arbeider, herunder sortering, 
knusing, opplasting, transport inkl. interntransport og mellomlagring, eventuell fragmentering, og inkl. alle 
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deponeringsavgifter.

Massehåndtering:

Fire nedgravde oljetanker skal fjernes i forbindelse med tiltaket. Byggherres miljøgeolog skal være tilstede for å 
kartlegge eventuell forurensning i massene. Det kan også være forurensede masser rundt bygget. Prøvetaking skal 
utføres av byggherres miljøgeolog. 

Dersom det påvises forurensede masser over gitte akseptkriterier  skal det gjennomføres opprydding av forurenset 
grunn. All graving, sortering, mellomlagring og tilbakefylling av masser skal gjennomføres iht. tiltaksplanen og etter 
anvisning av byggherres miljøgeolog.

Alle kostander knyttet til ivaretakelser av krav gitt i tiltaksplanen skal medtas i de aktuelle enhetspostene.

Oppmåling:
Mengder av betong og masser oppgitt i dette konkurransegrunnlaget, er regnet som faste masser eller fast volum. 
(volum av støpt betong, ikke knust).

Entreprenøren har selv ansvar for å vurdere konsekvensen av volumendring ved oppgraving og knusing, og prise dette 
inn for postene som er oppgitt som faste masser eller fast volum. Ved denne avregningsmodellen er det særlig viktig 
med tilstrekkelig oppmåling siden dette gir grunnlag for avregning av postene. Det finnes standarder (NS) som 
entreprenør kan benytte seg av for egen del. Byggherren forholder seg utelukkende til fast volum.

SHA 
Arbeidene må gjennomføres på en slik måte at utførende personell til enhver tid er tilfredsstillende sikret. Det skal alltid 
være to personer til stede ved arbeider i Idrettsveien 5.

Det er observert vannskader i kjelleren og det er registrert mugg på vegger og himling, samt råte på trevirke. Dette må 
hensyntas ved ferdsel i bygget, samt ved valg av personlig verneutstyr for rivearbeidene og lufting av kjellerrommene.

Entreprenøren skal ved prising av de respektive postene i den tekniske beskrivelsen inkludere nødvendig SHA-/HMS- 
arbeid, og evt. tiltak iht. aktuelt lovverk, forskrifter og veiledninger ved utførelse. I tillegg til krav og tiltak gitt i byggherres 
SHA-plan, skal entreprenøren gjøre egne vurderinger av sikkerhetstiltak som også skal medtas i prisingen. 

Ytre miljø
Arbeidene skal planlegges og utføres på en slik måte at omgivelsene og ytre miljø blir ivaretatt på en god måte. Blant 
annet skal transportbehovet minimeres, og byggeplassen skal holdes ryddig til enhver tid. Det skal utarbeides 
beredskapsplan for uønskede hendelser før oppstart av arbeider. 

Entreprenøren skal ved prising av de respektive postene i den tekniske beskrivelsen inkludere nødvendige tiltak for å 
ivareta krav til ytre miljø gitt i oppdraget del III A, i tillegg til tiltak for å ivareta krav i lovverk, forskrifter og veiledninger 
ved utførelse. Entreprenøren skal også gjøre egne vurderinger av nødvendige tiltak for å minimere påvirkning på ytre 
miljø, som også skal medtas i prisingen. 
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X2.1 Prissammendrag

Kapittel: kr

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen
02 Miljøsanering og riving
03 Grunnarbeider
04 Istandsetting

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
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01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

01.1 Generelle bestemmelser
Kapittel 01 omfatter generelle prosesser for hele anlegget 
som omfattes av entreprisen.

Entreprenøren skal prissette alle riggposter som har 
betydning for gjennomføring av arbeidene. Dersom 
enkelte poster vurderes som unødvendige for 
gjennomføringen av arbeidene, eller inngår i andre poster, 
skal disse prises/markeres med kr. 0,-.

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 01. 

01.2 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Idrettsveien 5
Andre krav: Nei
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01.3 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Idrettsveien 5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett drift av eget kontraktsarbeid

I tillegg må entreprenør hensynta og medta alle 
kostnader knyttet til følgende:

Sikring av personer, avfall, materialer og maskiner 
ved ulike værforhold. Arbeidet skal utføres på 
vintertid/tidlig vår hvor det kan være kulde, snø og 
tele i grunnen.

Anleggsområdet skal gjerdes inn.

Entreprenør skal til enhver tid ha tilgjengelig utstyr for 
å håndtere eventuelle utslipp av olje eller drivstoff.

Anleggsområdet skal være ryddet for snø under 
anleggstiden.

Entreprenøren må selv sørge for strøm til utstyr og 
belysning.

Eventuelle skader på asfaltdekke og plenarealer skal 
rettes opp før overtagelse. 

Inkludert i posten er også nødvendig innmåling av 
arealer og volum for avregning av betong som 
nyttiggjøres.   

01.4 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter eventuell nødvendig revidering av utarbeidet
avfallsplan. 

Entreprenør skal selv gjøre vurderinger av mengder 
og vekt av avfall for planlegging av riving og 
transport.
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01.5 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Idrettsveien 5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett avvikling av anleggsplass.

I tillegg må entreprenør hensynta og medta i 
post:
Sluttdokumentasjon for riving og avfallshåndtering.
Når rivingen er ferdig skal entreprenøren sette opp 
avfallsplanens sluttrapport og dokumentere 
avfallsdisponering med veiesedler e.l. (iht. krav i 
avfallsforskriften med tilhørende veileder). Ved 
vesentlige avvik må entreprenøren redegjøre for 
disse. Sluttrapport, avfallsdokumentasjon og 
eventuell redegjørelse oversendes byggherre.

Nyttiggjøring av betong skal dokumenteres med 
bilder underveis i utleggingen, i tillegg til 
dokumentasjon iht. krav gitt i avfallsforskriftens kap. 
14A med veileder. 

01.6 Utarbeidelse av beredskapsplan for uønskede 
hendelser

Posten omfatter utarbeidelse av beredskapsplan for 
uønskede hendelser. Denne skal utarbeides før oppstart, 
og skal inkludere alle aktuelle forhold knyttet til 
ivaretagelse av ytre miljø ved uønskede hendelser.

Rund sum RS
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01.8 DB2.85A
Ventetider
Pr. dag dag 5,00
Andre krav: 

x) Mengderegler
OPSJONSPOST

Posten kommer til anvedelse dersom uforutsette 
hendelser som ikke kan klandres entreprenøren, 
fører til ventetid på maskiner. 

Eventuell bruk av posten skal avklares med 
byggherre på forhånd, så snart man ser at det kan bli 
aktuelt. 

Posten skal ikke benyttes for ventetid som skyldes 
mangelfull planlegging eller varsling fra 
entreprenøren sin side. 

01.9 ZK7.3132999A
BRØYTING OG STRØING
Areal per år RS
Areal: Anleggsområdet
Dekke: Grus og gress
Lokalisering: Tiltaksområdet
Driftssesong: Under anleggsperioden
Utløsningskriteria: Iht. avtale med Forsvarsbygg
Gjennomføringstid: Valgfritt
Snø- og isopplag: Inne på anleggsområdet
Strømiddel: Sand og grus
Miljøkrav: Nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder brøyting og strøing av hele 
anleggsområdet, for å holde det trygt og i orden. 
Det skal også inkludere brøyting for prøvetaking 
langs bygg, samt brøyting av områder til de 
nedgravde oljetankene. 
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02 Miljøsanering og riving

02.1 Generelle bestemmelser

Miljøsanering skal gjøres først, før rivingen tar til, og skal 
utføres iht. beskrivelser gitt i vedlagte 
miljøkartleggingsrapport.

Beskrivelsen er utarbeidet med mengderegulerbare poster 
for miljøsanering av farlig avfall og sluttdisponering av 
tyngre bygningsmaterialer. Riving og håndtering av 
resterende bygningsmasse og ordinært avfall prises som 
rund sum. 

Alle kostnader knyttet til sikring av rivested og ivaretagelse 
av SHA og ytre miljø som ikke er medtatt under rigg og 
drift, skal medtas i de respektive rivepostene. 

Krav til utførelse: 
Rydding av løsøre og inventar utføres først. Deretter 
gjennomføres miljøsanering, før rivingen tar til. 
Miljøsanering skal utføres iht. beskrivelser gitt i vedlagte 
miljøkartleggingsrapport.

Det er krav til minimum 90 % sorteringsgrad. Riveavfall 
skal kildesorteres på stedet.

Entreprenøren skal besørge kildesortering iht. avtale med 
godkjent avfallsmottak, i beholdere som er beregnet for 
avfallstypen. Farlig avfall skal sorteres iht. fraksjoner gitt i 
miljøsaneringsbeskrivelsen og relevante poster. 

Entreprenøren skal besørge nødvendige tiltak for å hindre 
spredning av forurensning fra rivearbeider, håndtering av 
avfall og transport, herunder spredning av støv.

Med unntak av betong og masser som skal nyttiggjøries, 
skal alt avfall leveres til godkjent avfallsmottak. Levering 
av avfall til godkjent mottak skal dokumenteres med 
kvittering fra mottak. Nyttiggjøring av tyngre 
bygningsmaterialer dokumenteres iht. krav gitt i 
avfallsforskriftens kapittel 14A med tilhørende veileder. 

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 02. 
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02.2 CD1.16A
RYDDING – RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Idrettsveien 5
Tilgjengelighet: Inne i bygningen
Hva skal ryddes: Gjenværende løsøre og inventar i 
bygget
Krav til tilstand etter rydding: Klart for miljøsanering. 
Avfall levert til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alt løsøre og innredning (løst og fast 
inventar). 

Omfatter ikke fraksjoner av farlig avfall som er nevnt i 
egne poster. 

Gjelder blant annet bad- og kjøkkeninnredning og 
skap (listen er ikke uttømmende).

Entreprenøren har selv ansvar for å få oversikt over 
omfang i forbindelse med befaring på stedet. 

02.3 CD2.2252611
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 50,00
Bygningsdel: Utvendig kledning og overflate
Stoff: Asbest
Lokalisering: Idrettsveien 5
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Fasadeplater
Stoff, spesifisert: Asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170605
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: Sanering eller arbeider med 
asbestholdige materialer skal kun skje av virksomheter 
som er godkjent av Arbeidstilsynet til å utføre slik arbeid. 
Alle materialer med asbestinnhold skal pakkes inn i to 
lag plast, merkes og leveres til godkjent mottak.
Andre krav: Nei
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02.4 CD2.2259911
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 20,00
Bygningsdel: Soilrørskjøter på vannrør
Stoff: Asbest
Lokalisering: Idrettsveien 5
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Soilrørskjøter
Stoff, spesifisert: Asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170605
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: Sanering eller arbeider med 
asbestholdige materialer skal kun skje av virksomheter 
som er godkjent av Arbeidstilsynet til å utføres slikt 
arbeid. Alle materialer med asbestinnhold skal pakkes 
inn i to lag plast, merkes og leveres til godkjent mottak.
Andre krav: Nei

02.5 CD2.2253144
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 1500,00
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: Idrettsveien 5
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Isolerglassvindu
Stoff, spesifisert: Klorparafiner
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: Vinduene skal stables stående på 
pall, slik at de ikke knuser under transport.
Andre krav: Nei

02.6 CD2.2253166
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 300,00
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: Idrettsveien 5
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Isolerglassvindu
Stoff, spesifisert: PCB
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170902
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Vinduene skal stables stående på 
pall, slik at de ikke knuser under transport.
Andre krav: Nei
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02.7 CD2.2254535
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 1200,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Idrettsveien 5
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Gulvbelegg
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.8 CD2.2259999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 5,00
Bygningsdel: Avflassset maling fra fasade
Stoff: Bly og sink
Lokalisering: Ute, ved bygget
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Avflasset løs maling fra fasaden
Stoff, spesifisert: Bly og sink
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7096
Utførelsesmetode: Løs maling som faller av kledningen 
samles opp, feks. ved å legge plast på bakken under 
fasaden.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved riving av ytterkledning skal entreprenøren sikre 
at eventuell maling som faller av ikke spres på 
bakken, men samles opp og leveres til godkjent 
mottak. Medtode for riving av ytterkledning og 
oppsamling av løs maling skal beskrives i 
gjennomføringsplanen, og skal godkjennes av 
byggherre før oppstart.
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02.9 CD2.2258199A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 1000,00
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: EE-avfall
Lokalisering: Idrettsveien 5
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: EE-avfall
Stoff, spesifisert: EE-avfall
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 16 02 13
Avfallsstoffnummer: 1599
Utførelsesmetode: valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alt EE-avfall, blant annet flere el-skap, 
lysarmatur, vaskemaskin, ledninger og panelovner.

Strømmen er frakoblet bygget. Entreprenør må 
kontrollere at dette er utført før oppstart. 

02.10 CD2.2258524
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 2,00
Bygningsdel: Måleinstrument
Stoff: Kvikksølv
Lokalisering: Idrettsveien 5
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Nivåmåler
Stoff, spesifisert: Kvikksølv
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 160215
Avfallsstoffnummer: 7081
Utførelsesmetode: Nivåmålere og nivåvippere i tank 
demonteres forsiktig uten å skade utstyret og håndteres 
som farlig avfall.
Andre krav: Nei
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02.11 CD2.2259965A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt RS
Bygningsdel: Sot og aske i pipe/ildsted
Stoff: Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)
Lokalisering: Idrettsveien 5
Tilgjengelighet: innvendig pipeløp
Bygningsdel, spesifisert: Pipeløp
Stoff, spesifisert: PAH
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 1709
Utførelsesmetode: valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også tilkomst og feiing av pipeløp, 
oppsamling av sot og aske samt levering til godkjent 
mottak.

Alle sikkerhetstiltak i forbindelse med tilkomst og 
feiinga av pipa skal være inkludert i prisen.

Arbeidet med feiinga av pipe skal dokumenteres med 
bilder i tillegg til kvittering fra mottak. 

02.13 Mob/demob av sugebil

OPSJONSPOST

Posten kommer til anvendelse dersom det er 
oljeforbindelser i de nedgravde oljetankene, som krever 
tømming.  

Posten omfatter komplett mobilisering/demobilisering av 
sugebil.

Tømming og rengjøring prises i andre poster. 

Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med 
byggherre på forhånd. 
Rund sum RS
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02.14 CD2.21139961A
TØMMING AV INSTALLASJON – VOLUM
Volum m 3 1,00
Installasjon: Tanker, og oljeautomater, -ovner og -
ledninger
Stoff: Oljeforbindelser
Lokalisering: Inne i bygget og ute 
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Stoff, spesifisert: Oljeforbindelser
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 130701
Avfallsstoffnummer: 7023
Dimensjon: 4 stk. 1200 l oljetanker, ukjent volum av 
automater, - ovner og -ledninger
Eksisterende tilstand: ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJONSPOST
Posten kommer kun til anvendelse dersom det er 
oljeforbindelser i intallasjonene.

Det er fire nedgravde oljetanker ved bygget. Tankene 
er GUP-tanker. 
I tillegg er det inne i bygget oljeautomater,- ovner og - 
ledninger.

Det er usikker om det er noe innhold av olje i 
oljetankene, -automatene, -ovnene eller - ledningene. 
Dersom det er oljeinnhold i installasjonene, må disse 
tømmes. 

Installasjonene må tømmes for eventuelle rester av 
oljeforbindelser av firma med kompetanse og 
tillatelse til slike arbeider.

Alle oljeforbindelser skal leveres til godkjent mottak.

Avregnes etter kvittering fra mottak.
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02.15 CD2.2121161A
RENGJØRING AV INSTALLASJON ETTER TØMMING
Antall RS
Installasjon: Tank
Stoff: Oljeforbindelser
Lokalisering: Nedgravd oljetanker
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Stoff, spesifisert: Oljeforbindelser
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 130701
Avfallsstoffnummer: 7023
Dimensjon: 4 stk. 1200 l tanker
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

De fire tankene med tilhørende ledninger,- ovner og -
automat må regjøres iht. gjeldende regleverk av 
kvalifisert personell. 
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02.16 CD2.2249999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall RS
Bygningsdel: Oljetanker
Stoff: GUP
Lokalisering: nedgravd utenfor bygningen
Tilgjengelighet: se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Oljetank med tilhørende 
oljeledninger, -ovner og -automater 
Stoff, spesifisert: GUP-tanker, leninger og annet i metall
Over grenseverdien for farlig avfall: ordinært avfall
Konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Utførelsesmetode: Valgfritt, oljetankene fjernes etter 
tømming og rengjøring
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett fjerning av tankene, inkl. også 
nødvendig oppgraving av masser rundt tankene, 
intern transport og mellomlagring i påvente av svar 
fra analyser. Oppgraving og mellomlagring skal 
utføres iht. tiltaksplanen (10248290-01-RIGm-RAP-
001_rev01).

Byggherres RIM skal være tilstedet ved opptak av 
tankene, og gjennomfører kartlegging av masser i 
grunnen når tankene er tatt opp. Entreprenør skal 
bistå RIM ved prøvetaking, blant annet ved opptak av 
masser med gravemaskin. Bistand til prøvetaking 
skal også være inkludert i posten.

Det må påregnes én ukes analysetid for kjemiske 
analyser før gjenfylling av gropa, evt. opprydding i 
forurenset grunn, og entreprenør må planlegge 
arbeidene slik at det ikke tilkommer ekstra kostander 
for dette. Byggherre/RIM skal også varsles om 
planlagt tidspunkt for opptak av oljetankene minst én 
uke i forveien, slik at det er tilstrekkelig tid til 
mobilisering av miljøgeolog.

Opprydding i forurenset grunn prises i andre poster. 
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02.18 CD4.14122A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Fundament
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Betongplate under oljetanker
Tilgjengelighet: Under tanker
Bygningsdel, spesifisert: Betongplate
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: I bunn 
av tankgrop
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Antas 
oljeforurenset
Medium/konsentrasjon: Ordinært avfall
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Sluttilstand for gjenværende deler: . 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJONSPOST
Posten kommer til anvendelse dersom det avdekkes 
betongplate under oljetankene. 

Posten omfatter komplett riving av betongplatene, 
inkl. også knusing og uttak av armeringsjern, samt 
levering til godkjent mottak.  
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02.19 CD4.14112A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall RS
Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Idrettsvein 5
Tilgjengelighet: Lett
Bygningsdel, spesifisert: Riving av komplett bygg, etter 
miljøsanering
Materialer: Se miljøkartleggingsrapport
Byggeår: 1956
Dimensjon: Se miljøkartleggingsrapport
Konstruksjon/bæring: Betongmur og kjeller, Ytterkledning 
av trevirke med isolasjon av mineralull.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se 
miljøkartleggingsrapport
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Se 
miljøkartleggingsrapport
Medium/konsentrasjon: Ordinært avfall
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett riving av bygningen etter rydding og 
miljøsanering.

Posten omfatter også nødvendig knusing av betong 
og uttak av armeringsjern, inkl. intern transport og 
mellomlagring. Armeringsjern leveres til 
materialgjenvinning (også inkl. i denne posten).

Betongen må rives og sorteres iht. planlagt 
sluttdisponering. Betong som kan nyttiggjøres uten 
gitte kriterier skal ikke blandes sammen med betong 
som kan nyttiggjøres med gitte kriterier, se 
miljøkartleggingsrapporten for nærmere detaljer.

Betong som kan nyttiggjøres, (feks. i tankgrop og 
grop etter bygg) skal mellomlagres på området frem 
til forurensningstilstand i tankgrop er avklart, og 
denne er gjenfylt. Betong som ikke benyttes til 
gjenfylling av groper skal leveres til godkjent deponi. 
Eventuell levering til deponi prises i annen post. 

Før betong som er isolert med tresonitt kan 
nyttiggjøres, må tresonitten fjernes. Tresonitt leveres 
til godkjent mottak som ordinært avfall (også inkludert 
i denne posten)

De to pipeløpene må feies før pipeløpene rives og 
nyttiggjøres. Soten samles opp og leveres til godkjent 
mottak som farlig avfall med PAH. Feiing og levering 
til mottak skal prises i egen post.
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Nyttiggjøring og ekstern sluttdisponering av knust 
betong prises i egne poster. 

Entreprenør har selv ansvar for å få oversikt over 
omfang i forbindelse med befaring på stedet.

02.20 CD4.321A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER
Vekt tonn 100,00
Lokalisering: Idrettsveien 5
Type materiale: Tyngre bygningsmaterialer som ikke kan 
nyttiggjøres
Leveringssted: Godkjent mottaksanlegg som kan ta i mot 
slike materialer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJONSPOST

Posten kommer til anvendelse dersom det under 
riving avdekkes betong som ikke kan nyttiggjøres, 
eller det ikke er behov for all betongen på stedet. 

All supplerende prøvetaking og vurdering av 
nyttiggjøring skal utføres av byggherres RIM.

Hvis denne posten kommer til utførelse, vil post for 
betong som skal nyttiggjøring reduseres tilsvarende.
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02.21 CD4.323A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
KNUSTE OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE 
SKAL NYTTIGGJØRES
Vekt tonn 100,00
Lokalisering: Idrettsveien 5
Type materiale: Tyngre bygningsmaterialer som ikke kan 
nyttiggjøres
Leveringssted: Godkjent mottaksanlegg som kan ta i mot 
slike materialer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJONSPOST
Posten kommer til anvendelse dersom det under 
riving avdekkes betong som ikke kan nyttiggjøres, 
eller det ikke er behov for all betongen på stedet. 

All supplerende prøvetaking og vurdering av 
nyttiggjøring skal utføres av byggherres RIM.

Hvis denne posten kommer til utførelse, vil post for 
betong som skal nyttiggjøring reduseres tilsvarende.

02.01 Frakobling infrastruktur

02.01.1 UM1.2820099001A
FRAKOBLING AV SIDELEDNING FRA UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: Uspesifisert
Materiale sideledning: Antatt plast, kan være støpejern 
ved overgang til bunnledning
Plassering: Uspesifisert
Utførelsesmetode: Kapping og tersing
Lokalisering: se tegning GH001
Nominell diameter for hovedledning: 200 mm
Nominell diameter for sideledning: 4"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte eventuell nødvendig 
graving og gjenfylling. 
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02.01.3 UM1.18221A
FRAKOBLING AV STIKKLEDNING – UTENDØRS 
VANNLEDNING
Antall stk 1
Metode: Plugging av anboring
Lokalisering: se tegning GH001
Materialtype hovedledning/stikkledning: Kopper
Dimensjon hovedledning/stikkledning: 1"
Største tillatte driftstrykk (PMA): -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal også omfatte eventuell nødvendig 
graving og gjenfylling. 
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03 Grunnarbeider

03.1 FD8.3241A
TILTAK VED FROSNE MASSER – ANTALL
Antall m 2 50,00
Tiltak: Tining
Lokalisering: Området for oljetankene og to punkt langs 
vegg
Grunnforhold: ukjent
Omfang: Ned til telefrie masser.
Dybde: ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJONSPOST

Kommer kun til anvendelse dersom det er frost/tele i 
bakken for området ved de nedgrade oljetankene.
Det skal tines et tilstrekkelig areal og i dybden for å 
kunne grave ned til de nedgravde oljetankene.

I tillegg skal det kunne graves to sjakter for 
prøvetaking av jord på langsidene av bygget.

03.2 DB2.41121
GRAVING/SJAKTING – ANTALL
Antall punkt time 5,00
Lokalisering: Ved oljetank og to punkter rundt bygg
Utførelse: Graving for uttak av jordprøver etter 
henvisning av miljøgeolog
Dybde: Ukjent
Andre krav: Nei
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03.4 FD1.13102A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 60,00
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: I området hvor de fire nedgravde 
oljeuttankene har ligget
Formål: Fjerne forurensede masser i tankgropene
Grunnforhold: Ukjent
Graverestriksjoner: nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJONSPOST
Posten kommer til anvendelse dersom det påvises 
forurensede masser i tankgropene som må fjernes 
fra området.

I posten inngår oppgraving og mellomlagring av 
masser på området, på tette dekker iht. gjeldende 
tiltaksplan.

All oppgraving skal gjøres etter anvisning fra 
byggherre og RIM. 
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03.5 FD1.13102A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 10,00
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: I området rundt 
Formål: Oppgraving av forurensede masser rundt 
bygget. 
Grunnforhold: ukjent
Graverestriksjoner: nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJOSNPOST

I posten inngår også oppgraving og mellomlagring av 
masser på området, på tette dekker iht. tiltaksplan.

Det er påvist bly og sink over grensen for farlig avfall i 
malingen på fasaden. Malingsflak kan ha kontaminert 
grunnen under, slik at denne er blitt forurenset. Det er 
antatt at evenuell forurensning med bly og sink kun er 
ned til ca. 0,2 m dybde og ca. 1 m ut fra fasaden. 
Analyseresultater vil bekrefte utstrekningen av 
forurensede masser.

All oppgraving skal gjøres etter anvisning fra 
byggherre og RIM.

03.6 FV2.535999A
OPPLASTING OG TRANSPORT – VEKT
Vekt tonn 120,00
Type masse: Forurensede masser - ordinært avfall
Total transportlengde: Til godkjent deponi
Lokalisering: I området hvor nedgravd oljeutskiller har 
ligget
Tippsted: Godkjent deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJONSPOST

Posten kommer til anvendelse dersom det påtreffes 
forurensede masser klassifisert som ordinært avfall, 
som må fjernes fra området.

Egenvekt på masser antatt 2 tonn/m3.
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03.7 FV2.535999A
OPPLASTING OG TRANSPORT – VEKT
Vekt tonn 20,00
Type masse: Forurensede masser - farlig avfall
Total transportlengde: Til godkjent deponi
Lokalisering: I området hvor nedgravd oljetankenehar 
ligget
Tippsted: Godkjent deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJONSPOST

Posten kommer til anvendelse dersom det påvises 
forurensede masser klassifisert som farlig avfall som 
må fjernes fra området.

Egenvekt på masser antatt 2 tonn/m3.

03.9 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 120,00
Lokalisering: Godkjent deponi
Type masser: Forurensede masser
Forurensende stoffer: Oljeforurensning
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ordinært avfall
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJONSPOST

Posten kommer til anvendelse dersom det påtreffes 
forurensede masser klassifisert som ordinært avfall 
som måleveres til godkjent deponi.

Egenvekt på masser antatt 2 tonn/m3.
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03.10 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 20,00
Lokalisering: Godkjent deponi
Type masser: Forurensede masser
Forurensende stoffer: Oljeforurensning
Forurensningsgrad/konsentrasjon: farlig avfall
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJONSPOST

Posten kommer til anvendelse dersom det påtreffes 
forurensede masser klassifisert som farlig avfall som 
må leveres til godkjent deponi.

Egenvekt på masser antatt 2 tonn/m3.
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04 Istandsetting

Generelle bestemmelser

Kapitlet omfatter oppfylling av rivegropa og tankgropene. 

Betong som kan nyttiggjøres skal benyttes til oppfylling av 
rivegropa eller tankgropene, i tillegg skal de oppgravde 
masser fra tankgropa som kan nyttiggjøres tilbakefylles i 
gropene. Nyttiggjort betong skal tildekkes med tilførte 
rene, telefrie masser. 

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 03. 

04.2 FS1.137322A
FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m 3 240,00
Type masse/sortering: Knust betong
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Rivegrop og tankgroper 
Underlag: Naturlig grunn under bygg og tankgroper
Kote/nivå: Ukjent
Tykkelse: Ukjent, men all betong som kan nyttiggjøres, 
skal benyttes i rivegropa eller tankgropa
Krav til lagvis utlegging: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett fylling av knust betong. 
Forurenset betong fylles nederst i rivegropa.

Volum av rivegrop skal innmåles før det fylles i knust 
betong. Etter at betongen er lagt ut og komprimert 
skal gjenværende volum innmåles, og posten 
avregnes iht. fylt volum betong. Innmåling skal 
utføres av entreprenøren. Restultat fra innmåling skal 
oversendes byggherre før fylling påbegynnes.  

Nyttiggjøring av betong skal dokumenteres med 
bilder underveis i utleggingen, i tillegg til 
dokumentasjon iht. krav gitt i avfallsforskriftens kap. 
14A med veileder. 

Alle kostnader knyttet til innmåling og ivaretagelse av 
dokumentasjonskrav skal inkluderes i poster i kapittel 
01.
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04.4 FS1.199322A
FYLLING
Prosjektert anbrakt volum RS
Type masse/sortering: Oppgravde masser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: I rivegrop eller tankgroper
Underlag: Oppknust komprimert betong
Kote/nivå: Valgfritt
Tykkelse: ukjent
Krav til lagvis utlegging: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett tilbakefylling av oppgravde 
masser etter anvisning av byggherres RIM.

04.5 FS2.329999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 200,00
Type lag: Oppfyllings- og tildekkingslag
Type masse/sortering: Rene telefrie masser
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ved rivegrop og tankgroper
Underlag: Oppknust komprimert betong
Tykkelse: ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Etter utlegging av betong, skal rivegropa og 
tankgropene fylles med rene, telefrie masser opp til 
dagens terreng. 

Entreprenør beskriver hvilke type masser som tilbys:

.........................................................................

Massene må dokumenteres rene (tilstandsklasse 1).
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