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1. GENERELLE FORUTSETNINGER

1.1. Oppdragets omfang

1.1.1.Aspekter som skal undersgkes
Aspekter som skal undersgkes er: Teknisk tilstand og miljgkartlegging

1.1.2. Analysemetodikk
Tilstandsanalysene skal utfgres i henhold til NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk men hvor
spesifikasjonene i dette dokument gar foran. For bygningsdelskategori 4. Elkraftinstallasjoner jf. NS
3451:2009 Bygningstabell anvendes siste versjon av NEK 405 grunn.

1.1.3.Referanseniva
Referansenivaet er lovbestemmelser og vanlig norm for god byggeskikk som gjaldt pa
oppfaringstidspunktet, samt senere tilkommet lovbestemmelser med tilbakevirkende kraft.
Referansenivaet tilsvarer TG 0.

1.1.4.Analyseniva
Tilstandsanalysen skal gjennomfgres pa niva 2 slik som beskrevet i tabell 1, NS 3424:2012.

1.1.5.Malinger
Ngdvendig utstyr/instrumenter for eventuelle malinger ma medbringes ved inspeksjon. Eksempler pa
malinger:

Fuktmalinger med fuktindikator pa utsatte steder

Stikkpraver med kniv i treverk

Maling av strgm og spenning

Termofotografering av elektrisk anlegg

Andre malinger utfgres basert pa symptomer for a avklare arsak til avvik
Fotografering.

VVVYYVYYVY

1.1.6.Rapportering
Rapportering av tilstandsdata fra leverandar skjer ved oversendelse av komplett rapport til
oppdragsgiver. Dersom det er mangler ved rapporteringen vil rapporten bli sendt i retur til leverander
for retting og ny rapportering til oppdragsgiver.

1.1.7. FDVU-dokumentasjon
FDVU-dokumentasjon, som har Gjemnes kommune, vil bli tilgjengeliggjort i IK bygg, og/eller
TEAMS kanalen fgr oppstart av befaring og det omfatter blant annet:

Generell informasjon

Tegninger

Driftsinstrukser

Tidligere tilstandsanalyser

Energivurdering av tekniske anlegg og energimerkerapport
Drifts- og vedlikeholdshistorikk

VVVYYVYYVY

1.1.8. Destruktive tiltak
For destruktive tiltak eller inngrep i konstruksjoner, eksempelvis hulltaking i en vegg for a male fukt,
ma det pa forhand avklares i hvilken grad dette kan gjennomfares.

1.1.9.Vedlikeholdsplanlegging
Felgende tilstandsdata skal registreres:

>  Awvik,
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tiltak,

tilstandsgrad (TG),
konsekvenstype,

konsekvensgrad (KG),
sannsynlighet,

risiko,

samsvar med lov- /forskriftskrav,
prioritet,

entreprisekost,

gjenvarende brukstid

VVVVVVVVVYYVY

1.2. Tid
oppstart i uke 25, 2023
ferdigstilling senest  uke 50, 2023

1.3. Retningslinjer for leveranse:
Bl.a. ma fglgende tema utredes og fremlegges for kommunen for godkjenning:

Miljgsaneringsrapport
Tilstandsrapport
Vedlikeholdsplan med fagfordeling
o Forslag til lgsninger for utfarelse
o Forslaget med spesifikasjon av material/produkt som skal brukes/leveres.
> Kalkyle/ budsjett estimat / kostnadsestimat for vedlikeholdsplan (rehabiliterings tiltak)

YV VY

Tegninger og dokumenter skal leveres i .pdf,, .dwg og .ifc (hvis 3D brukes) format.

Evt. prosjekteringsmagter, befaringer, anbudsbefaring og kontraktsmgate skal veere inkludert i tilbudet.
Radgiver representant skal sgrge for a holde kommunen informert om framdriften i prosjektet og
eventuelle andre forhold som har betydning for kommunen.

2. ORGANISERING

2.1. Bestiller og prosjektledelse
Gjemnes kommune innehar byggherrefunksjon.

2.2. Kontraktsmodell
NS 8401 med endringer.

2.3. Roller i forhold til plan- og bygningsloven
Prosjektering er utfert av Radgiver. Radgiver skal levere dokumentasjon pa ngdvendig tiltaksklasse.

2.4. Roller i forhold til byggherreforskriften
Roller i forhold til byggherreforskriften fremgar av prosjektets HMS-plan.

Entreprengr etablerte HMS-arbeidet leder pa byggeplass.
HMS-koordinator utfgrelse ivaretas av byggeleder.

3. TOMT OG OMGIVELSER

3.1. Tomteforhold
Det vises til vedlagte situasjonsplan.

3.2. Adkomst, trafikk og parkering
Det vises til vedlagte situasjonsplan.
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3.3. Eiendomsforhold
Tomta er eies av Gjemnes kommune.

4. Vedlegg

4.1. tegninger — gjemneshall
4.2. tegninger — brann rapport
4.3. forslag fra drift

4.4, Kart
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