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F. Vederlaget (tilbudsskjema) 

F.1 Prissammenstilling hovedposter 
Post Prissammendrag Sum (kr) 

1 Felleskostnader (inkl. rigg, drift)   

2.1 Tårn, bygningsmessige arbeider inkl 

demontering/riving, komplett 

  

2.2 Tak, bygningsmessige arbeider inkl 

demontering/riving, komplett 

 

2.3 Karnisstakrenne, bygningsmessige arbeider 

inkl demontering/riving, komplett 

 

2.4 Steintrapper, bygningsmessige arbeider inkl 

demontering/riving, komplett 

 

 Entreprisekostnad (eks mva)  

  25 % mva   

 Tilbudssum inkl. mva   

 

F.1.1 Sammendrag Felleskostnader, Rigg og drift 
Post 

NS3451 

Prissammendrag Sum (kr) 

10 Felleskostnader generelt   

11 Tilrigging og nedrigging av byggeplass   

12 Drift av byggeplass   

1 Sum 1 Rigg og drift eks mva 

Overføres til sammenstilling av hovedposter 

 

 

F.2 Regningsarbeider 
Ved avtalte tilleggs-/regningsarbeider dekkes entreprenørens dokumenterte 

kostnader etter følgende regel. Arbeidet skal ikke igangsettes uten skriftlig 

bestilling fra byggherren. Uten bestilling vil kostnadene ikke bli refundert. Ved 

eventuelle tilleggs- / regningsarbeider tilbys en timepris (eks. mva) som angitt 

nedenfor: 

Ytelse Timesats (eks mva) 

Prosjektleder   

Byggeleder/anleggsleder/formann   

Betongarbeider/murer   

Tømrer/snekker   

Blikkenslager   

Hjelpearbeider   

Lærling   

Andre (spesifiseres)   
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Ytelse Timesats (eks mva) 

Maskintype Timesats (eks mva) 

Kranbil   

Lift   

Andre (spesifiseres)   

Dersom entreprenøren kjøper inn materiell utover det som framgår av kontrakt, 

tilbys dette mot et fast prosentpåslag som angitt nedenfor:  

Ytelse Påslagsprosent 

Påslag for materialer  % 

Påslaget legges til faktisk innkjøpspris, fratrukket rabatter, for å dekke 

entreprenørens utgifter, administrasjon og fortjeneste i forbindelse med 

tilleggs/endringsarbeidene. 

F.3 Påslag for side- og underentrepriser  
Administrasjon og fremdriftskontroll av sideentrepriser er ikke aktuelt. 
Tiltransport av underentrepriser er ikke aktuelt.  

F.4 Opsjoner 
Opsjoner er ikke aktuelt. 

F.5 Regulering 
Prisene skal være faste i kontraktsperioden og reguleres ikke. 

F.6 Rådgivere og underentreprenører 
Entreprenøren står ansvarlig for at tilknyttede rådgivere og underentreprenører 

innehar nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner for utførelse av arbeid innenfor 

eget ansvarsområde. Entreprenøren skal på forespørsel kunne dokumentere 

dette. Byggherre forbeholder seg retten til å underkjenne rådgivere og 

underentreprenører dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke kan legges 

frem.  

Rådgivere, støttespillere 

Fagområde Firmanavn 

Tradisjonshåndverk   

Båndtekking   

Skifertaktekking   

 

Underentreprenører 

Fagområde Firmanavn 

Annet   

   

 


