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Oppdragsgiver 

 
Oppdragsgiver og kontaktperson er Sømna kommune ved Nils-Ivar Sund, Teknisk og eiendom 
 
Telefon:   mob.: 958 36 562 
E-post:     nils-ivar.sund@somna.kommune.no 
Besøks- og postadresse:    Kystveien 84A, 8920 SØMNA 
 
 
1.0 Tilbudsinnbydelse 
 
Sømna Kommune bygget Sømna Stadion i år 2010 og har behov for en rehabilitering etter over 10 
år bruk.   
 
Rehabilitering består deg av fornying av kunstgressdekke.  .  
 
 
Byggherren forholder seg retten til å forhandle nærmere om vilkårene for entreprisen før kontrakt 
underskrives. 
 
Byggherren tar forbehold om oppstart hvis prosjektkostnadene overskrider kommunens 
budsjetterte kostnader. 
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2.0 Orientering om arbeidet 
 
2.1 I leveransen inngår: 

I denne leveranse inngår nytt kunstgress dekke. 

Nødvendig grunnarbeid som blir aktuelt vil bli en egen entreprise og skal godkjennes av valgt 
entreprenør for denne entreprisen.     

Alle arbeider, transport og materiell som kreves for utførelse av arbeidene i henhold til 
spesifikasjon  

Følgende oppdeling av arbeidet med rehabilitering av Sømna Stadion: 
1. Entreprise nr. 1 – Rehabilitering av løpebane dekke.  
2. Entreprise nr. 2 – Rehabilitering av fotballbane - Nytt kunststoff dekke  
3. Entreprise nr. 3 -  Nødvendig grunnarbeid  

 
 
Arbeidene for hele rehabilitering av Sømna Stadion går i hovedtrekk ut på følgende:  
 

1. Nytt kunstgress dekke inkl. nødvendig pad.  Størrelse : 67,6 m x 106 m  
2. Nødvendig av fjerning eksisterende kunstgressdekke eller gjenbruk av  eksisterende  TPE 

– fylling ( 10 mm tykkelse) , kvartssand ( 10 mm tykkelse ) og Pad  ( 12 mm tykkelse).   
3. Nødvendig rengjøring av løpebanedekke før rehabilitering av dekke.  Areal: 2680 m2  
4. Rehabilitering av løpebanedekke. Re-topping av løpebane. 
5. Avfall fra rehabilitering leveres til godkjent depot.  
6. Merking av kunstgressdekke og løpebanedekke. 
7. Testing i henhold til FIFA- Quality standard med Nordisk felttest av kunstgressbane og 

nasjonale funksjonskrav til kunstgress dekke skal være tilfredsstilt.  
8. Levering av granulatfangere ved hovedinngang.  
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3.0 Generelt 
 
Skader og inngrep som måtte skje i forbindelse med arbeidene skal utbedres av entreprenør så 
raskt det er praktisk mulig. 
 
Anleggsarbeidene skal utføres på en god håndverksmessig måte og i henhold til statlige bygge 
bestemmelser, Norsk standard, Norske Lover, Byggeforskrifter samt andre gjeldende forskrifter. 
 
Grunnlaget for arbeid og leveranser er Veileder - Kunstgressboka utgitt av Kulturdepartement og 
Utforming av Miljøvennlige Kunstgressbaner utgitt av NFF. 
 
Kontrakt:  
Det vil bli skrevet kontrakt etter NS 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt. 
 
 
Sikkerhetsstillelse  
Entreprenøren tegner forsikring av ansvar, for eget kontraktsarbeid og sikkerhetsstillelse for 
kontraktsforpliktelser. 
Avvik fra NS 8406 i pkt. 8. Byggherren er ikke forpliktet til å stille sikkerhet i utførelsestiden.  
 
 
Garanti:  
Det nyttes NS 8406 B, formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelses og i 
reklamasjonstiden.   Blanketten brukes når en entreprenør skal stille sikkerhet for å oppfylle 
kravene til entreprenørens sikkerhetstillelse i NS 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt 
 
 
 
 
Kvalitet/teknisk løsning og egenskaper  
Kunstgressdekke , TPE-granulat, sand, og pad  skal tilfredsstille alle funksjonskravene som  
er oppgitt i konkurransegrunnlaget.  
Dokumentasjon:  
Produktdatablad, testrapporter, utfylt spesifikasjonsskjema og prøve av tilbudt dekke. 
 
 
 
 
Toleranse – og kvalitetskrav  
 
Krav til egenskaper ( funksjonskrav) etter FIFA, KUD , NFF generelle regler samt følgende 
spesielle krav gitt i denne bekrivelse  
 
Den ferdige flatene må ikke større planhetsavvik enn maks. 10 mm på 3 meter rettholt.  
 
Før legging og av kunstgressdekke starter skal det foretas en felles bestigelse av underlaget inkl. 
kantavslutninger .  Etter besiktelse skal det lages skriftlig godkjennelse protokoll, hvis område er 
innenfor toleransekravene.  
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Det blir lagt vekt på følgende ved valg av leverandør:   
Kvalitet på kunstgressdekke  
Kvalitet et på pad  
Kvalitet på fyllmasse som sand og TPE-granulat   
 
 
 
 
 
 
Kompetanse byggeledelse  
I denne konkurransen vil oppdragsgiver vektlegge den konkrete kompetanse hos  
nøkkelpersoner som skal utføre arbeidet for entreprenøren. De aktuelle nøkkelstillingene er:  
 
Anleggsleder  
For å kunne vurdere kompetansen vil oppdragsgiver vurdere ovennevnte persons:  
 Erfaring fra legging av kunststoffdekke på friidrettsbaner, som stiller store krav til  
presisjon og nøyaktighet.  
 Skriftlige referanser/attester fra relevante prosjekter (attester for den konkrete person,  
ikke foretaket som sådan).  

  
Dokumentasjon:  
Tilbyder skal i tilbudet opplyse hvem som tilbys i ovennevnte nøkkelstilling. Tilbyder skal  
opplyse om hvilke erfaring vedkommende person har fra legging av kunststoffdekke på  
friidrettsbaner.  
Dette skal dokumenteres gjennom CV og ev. attester.  
Skriftlige referanser/attester dokumenteres med inntil fem attester fra de mest relevante  
oppdrag som den konkrete nøkkelperson hos tilbyder har utført. Attestene skal utstedes av  
oppdragsgiver for de enkelte oppdrag og bør angi minimum følgende opplysninger:  
 Oppdragets art, omfang, varighet, kompleksitet og verdi. 
 Hvilken stilling funksjon vedkommende hadde i vedkommende prosjekt. 
 Oppdragsgivers vurdering av vedkommende nøkkelpersons oppfyllelse av oppdraget.  

Oppdragsgiver tar forbehold om å kunne kontakte referansene.  
Ettersom de konkrete nøkkelpersoner som tilbys for oppdraget er gjort til et  
konkurranseelement, har tilbyderne i foreliggende entreprise ikke anledning til å fjerne  
personer i nøkkelstillinger fra prosjektet etter at tilbudet er inngitt 
 
 
 
Byggetid  
Oppdragsgiver vil i denne konkurransen legge vekt på hvor mange arbeidsdager det tar å  
utføre det aktuelle arbeidet. Eventuelle værforbehold, for eksempel krav til  
antall dager med oppholdsvær, må være spesifisert.  
Dokumentasjon:  
Tilbyder skal i tilbudet oppgi byggetid og i følgebrevet bekrefte at arbeidene kan utføres i  
angitt tidsperiode 
 
 
 
FDV-instruks for dekket  
Bruksinstruks og beskrivelse av driftsmetoder og driftsutstyr vedlegges tilbudet. 
 
 
Krav til tilbud 
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Generelle krav til tilbudet. 
Tilbudet skal utformes på norsk.  
Tilbudet skal utformes på papir i ett originaleksemplar.  
Tilbyder skal prise den oppsatte beskrivelse, men gis også anledning til å foreslå annen  
utførelse basert på eget forslag, som imidlertid må godkjennes av byggherren.  
Tilbyderne skal prise den oppsatte beskrivelse, men gis også anledning til å gi pris på  
annen utførelse basert på eget forslag, som imidlertid må godkjennes av byggherren. 
 
 
Hva skal leveres:  
 
Tilbudet skal omfatte følgende dokumenter, jf. etterspurt dokumentasjon under punktene  
”Kvalifikasjonskrav” og ”Tildelingskriterier”.  
 
Tilbudsbrev vedlagt nødvendig dokumentasjon (skatte- og avgifts attester og HMS 
egenerklæringsskjema). Firmaattest/attest fra foretaksregisteret  
  
Komplett utfylt tilbudsbeskrivelse med utfylt tilbudsskjema og utfylte poster inkl. utfylt  
Spesifikasjonsskjema for kunststoffdekker til friidrett. Signert av firmaets forpliktende  
underskrift og med firmastempel.  
 
Tekniske data for tilbudt produkt, prøve av tilbudt produkt med tilhørende testrapport  
(ikke eldre enn 3 år).  
 
 FDV-instruks for dekket - foreløpig utgave.  
 
Referanseliste over friidrettsbaner med kunststoffdekke bygget i Norge etter 2010 med  
kontaktperson for min. 3 referanser.  
 
 CV for aktuelle personer.  
 
 Dokumentasjon på kredittrating. 
 
 
 
 
Fakturering og betaling:  
 
Fakturering av avdrag skal foregå i henhold til følgende:  

 30 % av kontraktssummen kan faktureres ved oppstart på byggeplass.  
 30 % av kontraktssummen kan faktureres etter midlertidig overtakelse.  
 40 % av kontraktssummen kan faktureres når godkjent felttest foreligger. 

 
 
Overtakelse 
 
Endelig overtakelse av kunststoffdekket finner sted etter at prøving av funksjonsegenskaper er 
gjennomført og definert krav oppfylt. Dette skal normalt utføres fra 3 til 10 måneder etter at banen 
er tatt i bruk. Videre er det en forutsetning at eventuelt påpekte mangler ved besiktigelse av 
kunststoffdekket etter ferdigstillelse er utbedret. Overtagelseforretning skal gjennomføres så snart 
som mulig – og senest innen 14 dager – etter at skriftlig dokumentasjon på at funksjonskravene er 
oppfylt foreligger. Overtakelsesprotokoll skal utfylles og signeres av begge parter. 
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3.01 Spesielle kontrakts bestemmelser. 
 
Reklamasjonstid 
Den i NS 8406 angitte reklamasjonstid er 3 år.  
Dette innebærer at entreprenøren/leverandøren for egen regning skal utbedre skader og rette  
feil og mangler som måtte oppstå/avdekkes i denne 3-års perioden, og som ikke kan  
tilbakeføres til ureglementert bruksbelastning eller andre forhold som  
entreprenøren/leverandøren ikke er ansvarlig for.  
For oppmerkingen (malingen) er det 3 års garanti. Det vil si at hvis oppmerkingen blir så  
svak at det må merkes på nytt før det er gått 3 år og det ikke skyldes ureglementert  
bruksbelastning skal entreprenøren foreta ny oppmerking for egen regning.  
Entreprenøren/leverandøren må i eget følgeskriv angi bruksbegrensninger som gjelder for  
dekket og hvilket vedlikeholds utstyr, rengjøringsutstyr og -metoder som skal benyttes. 
 
Utbedringer 
 
Nødvendig reparasjon/omlegging skal utføres av entreprenøren så fort som mulig og i en  
periode som byggherren finner passende. Utgifter forbundet med dette inkl. selve  
utbedringsarbeidene betales/dekkes i sin helhet av entreprenøren.  
Eventuell tvist når det gjelder skadens omfang, årsak og utbedringsmåte, skal avgjøres med  
bindende virkning av et 3-mannsutvalg bestående av tre personer hvorav partene oppnevner  
hver sin representant samt en representant fra SINTEF. Tapende part dekker omkostningene.  
Ved kompromiss deles omkostningene. 
 
 
 
Garantibefaringer  
Entreprenøren/leverandøren skal hvis byggherren ønsker det befare anlegget hvert år i  
reklamasjonstiden sammen med byggherrens representant. I etterfølgende spesifikasjoner er  
det ført opp en egen post for denne ytelsen inkl. ev. nødvendige reparasjoner. 
 
Kvalitetssikring  
For å sikre at byggherren får et produkt som er i overensstemmelse med kontrakten, skal  
entreprenøren kvalitetssikre arbeidet i hele byggefasen. For kunststoffdekket skal det også  
utføres produktkontroll før avtale med entreprenør inngås. Testet og godkjent produktprøve  
skal være en del av kontrakten.  
Entreprenøren skal oppgi hvem som skal være anleggsleder, og legge fram en plan for  
kvalitetssikring (kontrollplan) som skal godkjennes av byggherren. Entreprenøren må  
fortløpende kunne dokumentere at den fremlagte kontrollplan for kvalitetssikring følges.  
I tillegg til entreprenørens anleggs- og byggeledelse skal byggherren oppnevne en  
representant, som til enhver tid er den som entreprenøren skal henvende seg til når det  
oppstår forhold som krever en byggherreavgjørelse.  
Byggherrens representant har rett til å utøve kontroll når som helst i alle faser av  
byggeprosessen uten at dette fratar entreprenøren ansvar for utførelsen. Entreprenøren skal i  
nødvendig grad være behjelpelig i forbindelse med byggherrekontrollen.  
Kulturdepartementets idrettsavdeling (KD/I) har også rett til å gjennomføre kontroller i  
egen regi.  
Utgifter forbundet med byggherrens kontroll er entreprenøren uvedkommende, men  
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entreprenøren må ordne med møterom og bistå med hjelpemannskap samt nødvendig utstyr  
som målebånd, rettholt, kikkert/laser o.l. 
 
 
 
 
 
 
Dokumentasjon før, testing etter installasjonen og krav til resultatene.  
 
Dokumentasjon på målbare egenskaper skal være i henhold til FIFA Quality standard med Nordisk 
felttest.  
Entreprenøren/leverandøren forplikter seg til å gjennomføre en test av dekket på stedet etter  
installasjon (innen 10 mndr.). Utgiftene for testing bekostes av leverandør,  
 
 
 

 
4.0 Tekniske spesifikasjoner og mengdefortegnelse. 
 
 
4.1 Generelt. 
 
Denne beskrivelsen skisserer kun hovedtrekkene, og vil ikke gå i detalj. For oppmåling benyttes 
måleregler i NS3420, hvor ikke annet er beskrevet i den enkelte post. Spesielt beskrevne 
måleregler går de foran NS 3420.  
 
Ut fra tegninger, beskrivelser og befaring må entreprenør selv sørge for å medta alt som er 
nødvendig for å kunne utføre de komplette arbeider. 
 
4.0.1 Etablering, drift og avvikling av anleggsfasen - Kunstgressbane 
 
I dette kapittelet skal medtas all tilrigging, nedrigging og drift for eget  
kontraktsarbeid som er nødvendig for å kunne utføre alt beskrevet arbeide. 
 
Etablering, drift og avvikling av anleggsfasen     = kr. ....................... 
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4.2 Kunstgressdekke   – Sømna Stadion  
 
Arbeidenes art og omfang  
 
Følgende arbeider skal utføres og er beskrevet i teknisk beskrivelse.  
 

01. Opptak og gjenbruk av TPE-granulat og sand   
02. Fjerning av gammel kunstgress og gammel pad og levering til godkjent mottak  
03. Kontroll og avretting underlag før ny legging av pad og kunstgress ( utføres av 

grunnentreprenør) 
04. Levering og utlegging av ny pad og kunstgressdekke som er godkjent etter FIFA Quality 

med Nordisk test .  Areal 67,5 m x106 m  
05. Supplering av TPE-granulat og sand som legges ut i tillegg med TPE-granulat og pad som 

er gjenbrukt.  Det forutsettes av 50 % av sand og TPE – granulat må suppleres. 
(  Vedlagt ligger opprinnelig oppbygging av dagens kunstgressbane) 

06. Avslutting og forankring av nytt kustgress dekke.  
07. Oppmåling og merking.  

 
 
Kunstgressdekke – Generelt  
Denne beskrivelsen skisserer kun hovedtrekkene, og vil ikke gå i detalj. For oppmåling benyttes 
måleregler i NS3420, hvor ikke annet er beskrevet i den enkelte post. Spesielt beskrevne 
måleregler går de foran NS 3420.  
 
Ut fra tegninger, beskrivelser og befaring må entreprenør selv sørge for å medta alt som er 
nødvendig for å kunne utføre de komplette arbeider. 
 
 
 
 
Krav til kunstgressdekke og innfylling  
 
Kunstgressdekke skal holde FIFA Quality standard med Nordisk test.   
  
Entreprenør / leverandør skal beskrive og legge med dokumentasjon på selve oppbygging med 
pad, sand og  TPE-granulat .   Det skal legges med produktblad og miljødeklarasjon for fyllmasse.  
 
 
 

 
Oppmerking  
 
Oppmerking av fotballbane ( hovedbane) skal i størst mulig grad utføres ved inntufting av hvite 
kunstgressfiber ved produksjon av kunstgresset av samme kvalitet som kunstgresset for øvrig.  
 
Oppmerking skal følge NFF sin spesifikasjoner . 
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I tillegg skal det leveres oppmerking av 11-er bane , 9-er bane ,  7-er bane og  5-er bane  
 
 
 
 
 
Tilbyders spesifikasjon  
På grunnlag av forannevnte krav skal tilbyder spesifisere og gi en kortfattet 
beskrivelse/produktinformasjon av produktene som tilbys. 
 
Kontroll av utført arbeid 
 Etter overlevering av kunstgressbane skal det testes som beskrevet og testrapport skal foreligge 
innen 10 mnd etter ferdigstillelse.  Felttesting skal skje umiddelbart etter ferdigbefaring/overtakelse    
 
4.2.1 Opptak  og gjenbruk av kvarts sand og TPE-granulat på dagens fotballbane   
 
Posten gjelder forarbeid med opptak og gjenbruk  av sand og TPE-granulat.  
Det er beregnet sand og TPE-granulat ligger følgende mengde igjen på banen: 
 
Ca. 80 tonn kvarts sand  
Ca. 35 tonn TPE-granulat  
  
 
 
4.2.1 A – Opptak og lagring  av TPE -granulat på fra dagens bane – 35 tonn  = kr. ....................... 
  
4.2.1 B - Opptak og lagring av kvarts sand på fra dagens bane – 80 tonn =     kr. ....................... 
 
4.2.1 C – Utlegging  av TPE -granulat på nytt kunstgressdekke – 35 tonn     = kr. ....................... 
 
4.2.1 D – Utlegging  av kvartssand  på nytt kunstgressdekke – 80 tonn          = kr. ....................... 
 
 
 
 
4.2.2   Fjerning av eksisterende kunstgressdekke og pad ( 10 mm)  
 
Posten gjelder fjerning og levering til godkjent mottak av eksisterende kunstgressdekke og pad.  
Areal er 67,6 m x 106 m =   7165,6 m2  
 
Fjerning og levering av eksisterende kunstgressdekke og pad                  = kr. ....................... 
 
 
4.2.3  Levering og legging – PAD – støtdempingssjikt 
 
Posten gjelder levering og legging av pad – støtdempingssjikt . PAD skal tilfredsstille kvalitetskrav 
og funksjonskravene som er beskrevet . Det skal leveres vanngjennomslippelig  i henhold til 
kravene. PAD må tilpasses en eksisterende betongkant høyde på 40 mm .  Dagens pad er  10 mm 
tykk.  
Tilbyder må påse at kant avslutninger og forankring mot betongkant stein utføres tilfredsstillende 
og med god kvalitet .  Banen er totalt 67,6 m x 106 m  . ( 7165, 6 m2 )  
Tilbyder skal beskrive type : 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Levering og legging av PAD                                               = kr. ....................... 
  
 
 
 
4.2.4  Levering og legging – av nytt kunstgressdekke  
 
Posten gjelder levering og legging av – kunstgressdekke . Kunstgressdekke skal tilfredsstille 
kvalitetskrav og funksjonskravene som er beskrevet . Det skal leveres og være 
vanngjennomslippelig  i henhold til kravene. PAD må tilpasses en eksisterende betongkant høyde 
på 40 mm .  Dagens gresshøyde er  40  mm.  
I prisen skal også være med supplering av innfylling med TPE-granulat og kvartsand . Jfr. Pkt. 
4.2.1  
Her skal oppgis mengde som er medtatt i prisen på utlegging av nytt kunststoffdekke  
 
Kvartssand :    kg _________________ 
 
TPE-granulat :  Kg__________________ 
 
Tilbyder må påse at kant avslutninger og forankring mot betongkant stein utføres tilfredsstillende 
og med god kvalitet .  Banen er totalt 67,6 m x 106 m  . ( 7165, 6 m2 )  
Tilbyder skal beskrive type : 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Levering og legging av kunstgress dekke inkl.  suppleringsmasse     = kr. ....................... 
  
 
 
 
 
4.2.5  Oppmerking av  kunstgressdekke og hjørneflagg  
 
Denne posten omfatter hjørneflagg og merking av hovedbanen ( 11-ere) + 9-ere bane og 7-ere 
bane. Oppmerking i henhold til NFF-s krav  
 
Oppmerking av fotballbane skal i størst mulig grad utføres ved inntufting av hvite kunstgressfiber 
ved produksjon av kustgressdekke av samme kvalitet som kunstgress for øvrig.  
 
 
4.2.5-A – Hjørneflagg med stang , flagg og forankringshylse – 4 stk.      = kr. ....................... 
  
4.2.5.B-  Oppmerking  av hovedbane – 11-er bane  -1stk.          = kr. ....................... 
  
4.2.5.C-  Oppmerking  av hovedbane – 9-er bane – 1 stk.          = kr. ....................... 
 
4.2.5.D-  Oppmerking  av hovedbane – 7-er bane – 2 stk.          = kr. ....................... 
 
4.2.5.E-  Oppmerking  av hovedbane – 5 -er bane -2 stk.          = kr. ....................... 
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4.2.6 Felttesting av kunstgressbane  

Posten omfatter felttesting av systemets målbare egenskaper i henhold til testing i henhold til 
FIFA- Quality standard med Nordisk felttest av kunstgressbane. 

 
 
 
Felttesting av kunstgress dekke                                                       = kr. ....................... 
 
 
4.2.7 – Utstyr til å redusere spredning av granulat  
Jfr. Vedlagte – Utforming av spredning av granulat – Utgitt av NFF  
 
 
Levering av 2 stk. betong rammer med rist for hovedinngang.    Kr. …………………….. 
 
 

 
 
4.2.8     Andre nødvendige kostnader. 
 
I denne eventuelle posten skal entreprenør ta med andre kostnader han mener er nødvendig for å 
kunne utføre en komplett jobb i henhold til spesifikasjoner.   Spesifikasjonene kan gjerne settes 
opp i eget skriv som signeres. 
 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
4.0Tilbudsskjema 
 
Post 4.01  
Etablering, drift og avvikling av anleggsfasen 

Kr  

 4.2.1 A – Opptak og lagring  av TPE -granulat på fra 
dagens bane – 35 tonn 
 

Kr  

4.2.1 B - Opptak og lagring av kvarts sand på fra dagens 
bane – 80 tonn 

Kr  

4.2.1 C – Utlegging  av TPE -granulat på nytt 
kunstgressdekke – 35 tonn 

Kr  

4.2.1 D – Utlegging  av kvartssand  på nytt 
kunstgressdekke – 80 tonn   

Kr  

4.2.2   Fjerning av eksisterende kunstgressdekke og pad 
(10 mm)  
 

Kr  

4.2.3 Levering og legging – PAD – støtdempingssjikt 
 

Kr  

4.2.4 Levering og legging – av nytt kunstgressdekke  
 

Kr  

 
4.2.5-A – Hjørneflagg med stang , flagg og 
forankringshylse – 4 stk 

Kr  

4.2.5.B-  Oppmerking  av hovedbane – 11-er bane  -1stk. Kr  
4.2.5.C-  Oppmerking  av hovedbane – 9-er bane – 1 stk. Kr  
4.2.5.D-  Oppmerking  av hovedbane – 7-er bane – 2 stk. Kr  
4.2.5.E-  Oppmerking  av hovedbane – 5 -er bane -2 stk. Kr  
 4.2.6 Felttesting av kunstgressbane  
 

Kr  

4.2.7 – Utstyr til å redusere spredning av granulat  
 

Kr  

4.2.8     Andre nødvendige kostnader. 
 

Kr  

Total sum eksklusiv merverdiavgift. Kr  

Merverdiavgift Kr  

Tilbudspris inklusiv merverdiavgift. Kr  

  
 
Prisene er faste i byggetiden.  Tilbudet er gyldig i 3 måneder fra underskriftsdato. 
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Samtlige punkter nedenfor skal utfylles/ oppfylles. Dersom dette ikke blir gjort kan tilbudet 
bli kjent ugyldig. 
 
 
 
 
 
I tilfelle undertegnede antas som entreprenør, kan: 
 
 
A) Arbeidets antatte varighet i antall hverdager: 

....................................................................................................................................................... 
 
B) Arbeidene kan tidligst påbegynnes: 

....................................................................................................................................................... 
 
C) Arbeidene kan tidligst regnes ferdig: 

....................................................................................................................................................... 
 

 
D) Bankgaranti kan stilles med: 

....................................................................................................................................................... 
 
 
E) Undertegnede har følgende autorisasjon:  

 
....................................................................................................................................................... 

 
F) Spesielle kvalifikasjoner 

Hvilken............................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 
 
G) Følgende underentreprenører blir benyttet: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
H) Følgende anleggsleder blir benyttet:  

 
....................................................................................................................................................... 
 

I) Eventuelle forbehold medtas i eget følgeskriv til tilbudet. Skal være spesifisert. 
 
 
 
 
Bedriftens dato og underskrift: 
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