

A Prosjektinformasjon

A3 Orientering om prosjektet

Innhold

1	Arbeidenes art og omfang	2
2	Kontraktsperiode	2
3	Beskrivelse, prosess typer og vegnettsoversikt	2
4	Byggherre, splitting av fylkeskommune og endring av vegnummer	3
4.1	Byggherre	3
4.2	Splitting av fylkeskommuner	3
5	Byggherrens organisering av HMS-arbeidet	3
6	Andre drifts- og vedlikeholdsentrepriser på det samme vegnettet som kontrakten omfatter	4
7	Spesielle forhold	4
7.1	UTGÅR: Pris på prosess 96.3/96,9	4
7.2	Innsyn i kontrakt med underentreprenør.	4

1 Arbeidenes art og omfang

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver med funksjonsansvar for noen av oppgavene på fylkesvegnettet i Vadsø og Vardø kommuner i henhold til kapittel D1. Det kan også være aktuelt med mindre vedlikeholdsoppgaver på bestilling fra byggherre.

Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

For noen av vegene inngår driftsoppgaver knyttet til sommer- og vinterdrift (helårlig), mens øvrige veger inngår kun driftsoppgaver knyttet til sommerdrift:

Fylkesveger med driftsoppgaver hele året:

Fylkesveg 8088 Ekkerøy, Fv 8096 Vadsø og fylkesveg 8092 Vestre Jakobselv med tilhørende sideområder, utstyr og installasjoner. Totalt 7,666 km fylkesveg og 1,793 km fortau (Vadsø).

Fylkesveger med driftsoppgaver sommer:

Fylkesveg 8104 Vardø by, fylkesveg 8100 Svartnes – Hamningberg, Fv 876 Vardø lufthavn, Fv 8106 Kiberg, fylkesveg 8090 Skallelv og fylkesveg 875 Vadsø lufthavn med tilhørende sideområder, utstyr og installasjoner. Totalt 44,140 km fylkesveg og 1,650 km fortau (Vardø)

Totalt består fylkesvegnettet som omfattes av oppdraget av 51,806 km. I tillegg 3,443 km fortau i Vadsø og Vardø. Det utføres helårlig drift på 7,666 km fylkesveg og 1,793 km fortau og sommerdrift på 44,140 km fylkesveg og 1,650 km fortau.

Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, iht. mengder og enhetspriser for øvrige prosesser og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner.

2 Kontraktsperiode

Kontraktsperioden løper fra 2023-09-01 kl. 00.00 til 2028-08-31 kl. 24.00.

Ved bruk av gjensidig opsjon på 12 måneders forlengelse av kontrakten, vil forlenget kontraktsperiode løpe til 2029-08-31 kl. 24.00. Ved bruk av ytterligere opsjon på 12 måneder forlenges perioden til 2030-08-31 kl. 24.00.

3 Beskrivelse, prosess typer og vegnettsoversikt

Drifts- og vedlikeholdsoppgavene utføres i henhold til kontraktbestemmelsens krav i kap. D1.

Oversikt over objekter knyttet til de enkelte prosessene er angitt i kap. D2-V4. Generelt vil de aller fleste objekter være relatert til flere prosesser.

Kap. D1 inneholder rundsumprosesser og prosesser med oppgjør iht. utførte mengder. Oppgjør for rundsumprosesser skjer med avtalt pris pr. år og vegtype, avregnet iht. faktureringsplan. Oppgjør for øvrige prosesser skjer etter avtalt enhetspris iht. utførte mengder. Nærmere faktureringsbestemmelser finnes i kap. C2, pkt. 18 og kap. C3, pkt. 32.

På noen prosesser i kap. D1 finnes spesifikke krav til g/s-veg. Der annet ikke er spesifisert, gjelder disse kravene fylkes-g/s-veg.

Krav til vegbane gjelder også til øvrige ferdselsareal der annet ikke er beskrevet.

Til hjelp for tilbyder har byggherren beskrevet det aktuelle vegnettet og utarbeidet en vegnettsoversikt gitt i kap. D2-V1. Feil i objektvolum og veglengder skal behandles som beskrevet i kap. C3, pkt. 28.

4 Byggherre, splitting av fylkeskommune og endring av vegnummer

4.1 Byggherre

For fylkesveger og fylkes-g/s-veger er den aktuelle fylkeskommunen byggherre.

Byggherrens representant er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

4.2 Splitting av fylkeskommuner

Som ledd i kommune- og regionreformen, kan det i løpet av kontraktsperioden skje endringer i hvilke(n) fylkeskommune(r) som er byggherre og vegeier i denne kontrakten. Dersom det skjer slike endringer, vil de(n) nye fylkeskommunen(e) fra det tidspunktet denne/disse trer i kraft, overta alle forpliktelser som dagens aktuelle fylkeskommune(r) har etter denne kontrakten. De(n) nye fylkeskommunen(e) vil fra samme tidspunkt være byggherre for sine fylkesveger og fylkes-g/s-veger i denne kontrakten, og være rett part i tvister som gjelder vedkommende veger, jfr. kap. C2, pkt. 20.

5 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2-H.

6 Andre drifts- og vedlikeholdsentrepriser på det samme vegnettet som kontrakten omfatter

Byggherren vil også ha andre drifts-/vedlikeholdsentrepriser på det samme vegnettet som kontrakten omfatter. Eksempel på arbeider som vil ligge i slike andre entrepriser er:

- Arbeider knyttet til elektriske anlegg
- Vegoppmerking
- Dekkelegging
- Bruvedlikehold

Byggherren vil dessuten i løpet av kontraktperioden også kunne få utført drifts- og vedlikeholdsarbeider i andre entrepriser som inkluderer arbeider av samme type som er beskrevet i denne kontrakten: som rekkverk, stikkrenneskift, vedlikehold på vei og utenfor vei, osv. entreprenør har ikke anledning til påslag ved drifts-/vedlikeholds entrepriser på samme vegnett som kontrakten omfatter.

7 Spesielle forhold.

7.1 *Pris på prosess 96.3/96,9 - UTGÅR*

.

7.2 *Innsyn i kontrakt med underentreprenør.*

Oppdragsgiver skal ved forespørsel ha innsyn i entreprenørens kontrakt(er) med underentreprenør(er) som er engasjert til å utføre arbeid på denne kontrakten. C3, pkt. 22.