
Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon 
av NS 3420 (202202). 
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01 Rigg og drift

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (202202). 

01.2 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.3 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.4 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.5 AKA
Tilrigging av bygge- eller anleggsplass 

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Hjelmeland Kommune 
vil anvise riggområde og tilknytningspunkter for 
riggen. Det etableres komplett byggeplassrigg 
for alle fag. Tilstrekkelige områder settes av til 
lagring og håntering av materialer for alle fag.

c) Utførelse: Alle krav i relevante gjeldende 
standarder skal være tilfredsstilt

01.6 AM3A
Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Hele riggen og 
riggområdet

c) Utførelse: Gjelder drift av hele riggen inklusive 
alle avgifter, abbonementer mm.
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01.7 AS3A
Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder alle arbeider

c) Utførelse: Etter avsluttet arbeide skal 
riggområdet tilbakeføres til den tilstand det 
hadde før areidene startet.

01.8 SHA-plan og SHA-koordinator

Omfatter utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon i 
henhold til vedlagte SHA-plan. Skal ivareta rollen 
som SHA-koordinator i gjennomføringsfasen.
Inkluderer også sikker jobbanalyser (SJA). RS

01.9 AU2
Sluttdokumentasjon

Rund sum RS

Andre krav: Nei
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02 Riving, markrydding, graving og fylling

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (202202). 

02.02 Graving, sprenging, opplasting og transport

02.02.1 GENERELT GRØFTER OG GROPER 
ELEKTROTEKNISK INFRASTRUKTUR
Alle mengder med levering og montering av utstyr og 
graving av grøfter skal avregnes mot faktiske 
mengder.

Detaljer vedr. omlegging og nyanlegg for kabeleiere 
er medtatt på tegninger men det vil kunne komme 
endringer på dette. Grøftesnitt med antall rør og 
kabler vil kunne endres. 

02.02.2 PÅVISNING AV KABLER

Kart og påvisning av kabler SKAL bestilles før 
oppstart.

RS

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Riving, markrydding, graving og fylling : 

O:\630600\01\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\630600-01_Industrikai i Årdal.ga1

 Prosjekt: 630600-01_Industrikai i Årdal Side 02-1 

 Kapittel: 02 Riving, markrydding, graving og fylling /   /  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.02.3 KOORDINERING KABELETATER

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle arbeider og kostnader for 
entreprenøren i forbindelse med koordinering av 
arbeider mot kabeletater og ledningseiere, samt 
deres underentreprenører.

Det må påregnes koordinering mot kabel- og 
ledningseiere i gjennomføringen av anlegget, og 
alle kostnader knyttet til dette skal prises i 
denne prosessen.

Før oppstart av arbeidene skal entreprenøren 
gå igjennom leggeplanene med kabeletatene for 
å forsikre seg om at alle behov er ivaretatt. 
Entreprenøren må ut fra disse planene gå 
igjennom mengdene for bestilling av rør, 
kummer, etc. Mengdene i denne beskrivelsen er 
antatte mengder på prosjekteringstidspunktet, 
og entreprenøren må ikke bestille rør/kummer 
før mengder er avklart med byggherre og 
kabeletatene. Det må også avklares med 
etatene hva som leveres av kabeletatene og 
hva entreprenøren skal levere. Som hovedregel 
leverer kabeletatene utstyr selv. Omfatter også 
at entreprenøren spesifiserer hva og hvilke 
mengder som er utfør for hver enkelt etat i hver 
enkelt post.

Det må også påregnes koordinering mot 
elektroansvarlig i Hjelmeland kommune ifbm. 
utførelse av nytt veilysanlegg.

Det må påberegnes at netteier stiller med 
vaktmann/leder for sikkerhet og pålegger 
entreprenøren sikringstilltak i forhold til arbeider 
i nærheten av Høyspent/høyspentkrysninger.

Entreprenøren står selv ansvarlig for bestilling 
av vaktmannskap og koordinering av dette 
arbeidet slik at dette ikke er til hinder for 
framdriften.

Alle arbeider med kabelpåvisning, forsiktig 
graving, senking og omlegging er medtatt i egen 
prosess og omfattes således ikke av denne 
prosessen.

x) Mengderegler
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS

Rund sum RS
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02.02.4 FS3.829A
MARKERING

Lengde m 600

Type: Iht. aktuelt REN-blad
Lokalisering: Grøft, Se IN-tegning

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det legges merkebånd over rør og 
beskyttelsesplater over kabler i hele 
grøftetraseens lengde.

02.02.5 FV3.12109A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 600

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser og fiberduk
Lokalisering: Se IN-tegning
Formål: Fellesgrøft for kabler
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,5 - 1,4m
Grøftedybde: Inntil 1,1m
Krav til tilbakefylling: Iht. REN-blad 9000/9004
Krav til komprimering: Iht. REN-blad 9000/9004

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett kabelgrøft for trekkerør og el-kabler.

Omfatter også opplasting og borttransport av 
overskuddsmasser. Omfatter også leverings- og 
behandlingsgebyrer. Omfatter også transport og 
mellomlagring av masser som skal legges 
tilbake i grøft.

Legging av kabler og rør levert av andre etater 
prises i egne poster.

Omfatter også levering og legging av fiberduk.

c) Utførelse

Utføres iht. tegning, Hjelmeland kommune sin 
graveinstruks og REN-Blad 9000/9004.
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02.02.6 FV3.12109A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Antall stk 14

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser til omfylling og fundament
Lokalisering: Se IN-tegning
Formål: For mastefundament
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: Iht. leverandør av fundament
Grøftedybde: Iht. leverandør av fundament
Krav til tilbakefylling: Iht. leverandør av fundament
Krav til komprimering: Iht. leverandør av fundament

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett grøft/grop for mastefundamenter. 
Utføres iht. leverandøranvisning. Fiberduk iht. 
grunnforhold.

Omfatter også opplasting og borttransport av 
overskuddsmasser. Omfatter også leverings- og 
behandlingsgebyrer. Omfatter også transport og 
mellomlagring av masser som skal legges 
tilbake i grøft.

x) Mengderegler

Mengde regnes som prosjektert antall komplette 
groper/grøfter. 
Enhet: stk
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02.02.7 FV3.19109A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Antall stk 3

Omfang: Nedsetting og montering av trekkekum
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser til omfylling og fundament
Lokalisering: Se IN-tegning.
Formål: Grøft for trekkekum
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: Iht. leverandør av trekkekum
Grøftedybde: Iht. leverandør av trekkekum
Krav til tilbakefylling: Iht. leverandør av trekkekum
Krav til komprimering: Iht. leverandør av trekkekum

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett grøft/grop trekkekummer. Utføres iht. 
leverandøranvisning. Fiberduk iht. grunnforhold. 

Omfatter også opplasting og borttransport av 
overskuddsmasser. Omfatter også leverings- og 
behandlingsgebyrer. Omfatter også transport og 
mellomlagring av masser som skal legges 
tilbake i grøft skal være inkludert. 

Kum er medtatt i annen post, eller leveres av 
kabeleier.

x) Mengderegler

Mengde regnes som prosjektert antall komplette 
trekkekummer. Enhet: stk
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02.02.8 FV3.19149A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Antall stk 1

Omfang: Etablering av fundament for nettstasjon/
tavlerom
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:3
Levering: Eksterne masser til omfylling og fundament
Lokalisering: Se IN-tegning.
Formål: For nettstasjon/tavlerom
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: Iht. leverandør av nettstasjon og REN-
blad 6028
Grøftedybde: Iht. leverandør av nettstasjon og REN-
blad 6028
Krav til tilbakefylling: Iht. leverandør av nettstasjon og 
REN-blad 6028
Krav til komprimering: Iht. leverandør av nettstasjon 
og REN-blad 6028

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle arbeider og kostnader med 
etablering og montering av fundament for 
nettstasjon/tavlerom.

Omfatter også opplasting og borttransport av 
overskuddsmasser. Omfatter også leverings- og 
behandlingsgebyrer. Omfatter også transport og 
mellomlagring av masser som skal legges 
tilbake i grøft.

Omfatter også etablering av jord ihht. REN-blad 
8010, 6010 og 6020.

c) Utførelse

Fundamentene må settes i riktig høyde for nytt 
terreng.

x) Mengderegler

Mengde regnes som prosjektert antall komplett 
fundament for nettstasjon. Enhet: stk
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02.02.9 FV3.19149A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Antall stk 1

Omfang: Etablering av fundament for 
landstrømscontainer
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:3
Levering: Eksterne masser til omfylling og fundament
Lokalisering: Se IN-tegning
Formål: Landstrømscontainer
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: Iht. leverandør av landstrømsanlegg
Grøftedybde: Iht. leverandør av landstrømsanlegg
Krav til tilbakefylling: Iht. leverandør av 
landstrømsanlegg
Krav til komprimering: Iht. leverandør av 
landstrømsanlegg

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen er ikke utfyllende. Mer informasjon 
om landstrømsanlegg kreves.
Omfatter alle arbeider og kostnader med 
etablering og montering av fundament for 
landstrømscontainer.

Omfatter også opplasting og borttransport av 
overskuddsmasser. Omfatter også leverings- og 
behandlingsgebyrer. Omfatter også transport og 
mellomlagring av masser som skal legges 
tilbake i grøft.

Omfatter også etablering av jording for 
Landstrømscontainer ihht. NEK IEC PAS 
80005-3:2014.

c) Utførelse

Fundamentene må settes i riktig høyde for nytt 
terreng.

x) Mengderegler

Mengde regnes som prosjektert antall komplett 
fundament for landstrømscontainer. Enhet: stk
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03 VA

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av 
NS3420 (201903). 

03.01 Forarbeid

Forberedende arbeider

Arbeider beskrevet i dette kapitlet skal utføres før 
graving av grøftetraseer påbegynnes. Høyder og 
plassering av eksisterende VA-anlegg skal måles inn 
og kontrolleres mot prosjektert VA-anlegg.

Spesielle punkter som skal fremgraves og 
kontrolleres:

 Eks. VA-ledninger ved V1: Det skal settes 
ned ny vannkum i V1 som tilkobles eks. VL 
DN160 PVC. Tilkobling på eks. ledning skal 
skje 1m fra kum på nordvestlig side. Kum vil 
settes i nærhet av eksisterende SP DN160 
PVC og SP DN PE, disse må også 
fremgraves og måles inn.

 Eks. VL DN110 ved Eks. V684: Når eks. 
V684 rives skal eksisterende VL DN110 PVC 
videreføres til V1. Eks. VL DN100 kan måles 
inn i kum.

 Eks. VL DN110 ved tilkobl. trase 2: Eks. 
stikkledning til Svadbergvegen 41 skal 
tilkobles ny ledning ved trase 2 profil nr. 43.
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03.01.2 FD4.341A
FORGRAVING – ANTALL

Antall stk 3

Total gravedybde: Til og med 2 m
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HB001
Grunnforhold: Løsmasser
Formål: Fremgrave og kontrollmåle høyde/plassering 
av eks. VA-ledninger
Lengde x bredde: Tilpasses

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det vises til generell tekst for mer utfyllende 
beskrivelse av gravepunkter.

Før graving av grøfter utføres skal eksisterende 
tilstøtende ledninger i tilknytningspunkter 
fremgraves, avdekkes og innmåles i x, y og z. 
Høyde kontrolleres mot prosjektert høyde og 
eventuelle avvik rapporteres til byggeleder for 
eventuell justering av planer.

c) Utførelse
Innmåling av topp utvendig vannledning.
Innmåling av topp utvendig pumpeledning.
Innmåling av bunn innvendig spillvannsledning.
Innmålinger skal utføres som høydekontroll av 
eksisterende ledninger. Dokumentasjon skal 
forelegges tiltakshaver før ledningstrase legges.

Høyder kontrolleres mot prosjekterte høyder. 
Avvik skal rapporteres til byggeleder for evt. 
justering av planer.

1Eks. Eks. ledninger ved V1
1Eks. VL DN110 ved eks. V684
1Eks. VL DN110 ved tilkobl. trase 2

03.01.4 FV4.612
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS

Anlegg: Trykkledning
Lokalisering: Eks. VL DN160 mellom eks. V684 og 
V1. Eks VL DN110 mellom eks. V684 og tilkobling 
trase 2. Ref. tegning HB001.
Krav til omleggingen: Posten omfatter etablering av 
provisorisk vannforsyning til abonnenter som blir uten 
vann ved avstenging, samt nødvendig varsling av 
abonomenter.
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Oversiktsplan, 
se HB001 og eksisterende vann- og avløpsplan, se 
HH001.

Andre krav: Nei
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03.01.5 CD4.11670A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 30

Bygningsdel: Ledningsnett for sanitærinstallasjon
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Eks. VL DN160 i trase 3. Ref. tegning 
HB001
Tilgjengelighet: I grøft
Bygningsdel, spesifisert: Eks. vannledning
Materialer: PVC-U
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: DN160
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer graving av grop for 
konstruksjon, opplasting og transport til godkjent
deponi og evt. levering- og behandlingsgebyr. 

03.01.6 CD4.14943A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige 
stoffer
Lokalisering: Eks. V684. Ref. tegning HB001
Tilgjengelighet: I grøft
Bygningsdel, spesifisert: Eks. V684
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: DN1200
Konstruksjon/bæring: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Gjenværende deler 
avklares med byggelder

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer graving av grop for 
konstruksjon, opplasting og transport til godkjent
deponi og evt. levering- og behandlingsgebyr.
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03.02 Grøfter

Oppgitt grøftedybde er gjennomsnittlig for gjeldende 
strekning. Grøftedybde gjelder om ikke annet er 
oppgitt i post, fra u.k prosjektert vegtrau til bunn 
ledningsgrøft. evt. u.k vekstjordlag til bunn 
ledningsgrøft der ny grøft legges utenom vegareal.

Grøftepostene i dette kapitlet er beskrevet fra 
kumsett til kumsett. Dersom grøftedybder beskrevet 
på de gjeldende strekningene avviker fra faktiske 
forhold skal andre dekkende grøfteposter i 
beskrivelsen benyttes.

Postene for utgraving av grøfter gjøres opp etter 
innmålte/kontrollerte dybder.

Grøftene graves i henhold til forskrifter til 
arbeidsmiljøloven Kap.21 "Gravingarbeid".

I grøftepostene er det beskrevet 
opplegging/opplasting. Gjennfylling og levering av 
gjenfyllingsmasse skal inkluderes i post for komplett 
grøft.

På strekninger der oppgravd masse må kjøres til 
mellomlager før gjenfylling av grøft, skal alle 
kostnader i tilknytning til dette (transport til og fra 
mellomlager mm) inkluderes i post for komplett grøft.

Ved graving i nærheten av eksisterende kabler må 
sikkerhetsforskfrifter for slikt arbeid, samt 
kabeletatens retningslinjer følges.

Kabler som antas å være i drift må ikke berøres. 
Kabler for høyspenning skal ikke flyttes/håndteres 
m.v uten at de blir frakoblet og jordet. Netteier skal 
kontaktes vedr. dette arbeidet.

Kabler og påvisning av kabler SKAL derfor bestilles 
hos gravemeldingen før oppstart av graving.

Det kreves at alle som skal arbeide i grøfter som 
inneholder høyspentkabler skal ha gjennomført den 
nødvendige opplæringen vedrørende arbeider langs 
høyspentkabler.

Postene i dette kapittelet omfatter: Graving av grøft i 
nødvendig dybde og bredde for fremføring av 
ledningsgrøft for hovedledninger.

Vannledning:
- DN160 PE100 SDR11
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- DN110 PVC SDR21
- DN160 PVC SDR21

03.02.2 FD3.14211A
GRAVING AV GROPER – ANTALL

Antall groper stk 5

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HB001
Type grop: Grøfteutvidelse til kum
Dimensjoner: Entreprenør vurderer selv nødvendig 
volum på bakgrunn av kumstørrelse, geotekniske 
forhold og grøfteprofil.
Grunnforhold: Løsmasser

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder for både rene løsmassegroper.

Post omfatter også opplasting, transport og ev. 
leverings- og behandlingsavgift.

På bakgrunn av dette oppgis en gjennomsnitlig 
pris for grøfteutvidelse pr. kum.

1V1, kum DN1600 BTG
1V2, kum DN1600 BTG
1O1, kum DN400 PVC
1V3, kum DN800 BTG
1V4, kum DN1600 BTG
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03.02.3 FV3.12111A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 15

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: V4-ny kai. Ref. tegning HB001
Formål: Grøft for stikkledninger VL DN32 PE 100 og 
VL DN63
Grunnforhold: Løsmasser, kai
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 1 meter
Grøftedybde: Inntil 1,5 meter
Krav til tilbakefylling: Se tegning HS001
Krav til komprimering: Se tegning HS001

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder legging av VL DN32 PE 100 og VL 
DN63 PE 100 fra V4 til nordøstlig hjørne av ny 
kai. Videreføring i kai avklares med byggeleder 
og leverandør av kaianlegg.

03.02.4 FV3.12111
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 99

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: VA-trase 1, V4-V3, ca. PR.0-99. Ref 
tegning HC001
Formål: Grøft for VL DN160 PE 100
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 1 meter
Grøftedybde: Inntil 2 meter
Krav til tilbakefylling: Se tegning HS001
Krav til komprimering: Se tegning HS001

Andre krav: Nei
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03.02.5 FV3.12111
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 261

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: VA-trase 1, V3-V2, ca. PR.99-360. Ref 
tegning HC001 og HC002
Formål: Grøft for VL DN160 PE 100
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 1 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter
Krav til tilbakefylling: Se tegning HS001
Krav til komprimering: Se tegning HS001

Andre krav: Nei

03.02.6 FV3.12111
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 60

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: VA-trase 1, V2-V1, ca. PR.360-420. Ref 
tegning HC002
Formål: Grøft for VL DN160 PE 100
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 1 meter
Grøftedybde: Inntil 2 meter
Krav til tilbakefylling: Se tegning HS001
Krav til komprimering: Se tegning HS001

Andre krav: Nei
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03.02.7 FV3.12111
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 43

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: VA-trase 2, V2-tilkobl. eks. VL110 PVC, 
ca. PR. 0-43. Ref tegning HC002
Formål: Grøft for VL DN110 PVC
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 1 meter
Grøftedybde: Inntil 2 meter
Krav til tilbakefylling: Se tegning HS001
Krav til komprimering: Se tegning HS001

Andre krav: Nei

03.02.8 FV3.12111
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 26

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: VA-trase 3, V1-tilkobl. eks. VL110 PVC, 
ca. PR. 0-26. Ref tegning HC002
Formål: Grøft for VL DN110 PVC
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 1 meter
Grøftedybde: Inntil 2 meter
Krav til tilbakefylling: Se tegning HS001
Krav til komprimering: Se tegning HS001

Andre krav: Nei
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03.02.9 FV3.12111
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 15

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HB001
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 1m
Grøftedybde: Inntil 2m
Krav til tilbakefylling: Iht. HS001
Krav til komprimering: Iht. HS001

Andre krav: Nei

9V1-terreng
6V4-terreng

03.02.10 FV3.12111
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 5

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: V2-O1. Ref. tegning HB001 og HK001
Formål: Drenering VK
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: -
Bunnbredde: Inntil 1m
Grøftedybde: Inntil 2m
Krav til tilbakefylling: Iht. HS001
Krav til komprimering: Iht. HS001

Andre krav: Nei

03.02.11 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Se delmengder. Ref. tegning HB001 og 
HH001
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent 
strømkabel
Kryssingens lengde: Ca. 5 meter

Andre krav: Nei

1Trase 1 PR 200
1Drenering OV DN160 PVC fra V1
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03.02.12 FD8.52122
KRYSSING

Antall kryssinger stk 4

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HB001 og 
HH001
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Telekabel
Kryssingens lengde: Ca. 5 meter

Andre krav: Nei

1Trase 1 PR ca. 158
1Trase 2 PR ca. 41
1Drenering OV DN160 PVC fra V1
1Trase 1 PR ca.258

03.02.14 FD8.52114
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1

Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Ved V1. Ref. tegning HB001 og HH001
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunal 
spillvannpumpeledning DN75 PE
Kryssingens lengde: 5m

Andre krav: Nei

03.02.15 FD8.52111
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1

Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: v/V1. Ref. tegning HK001, HB001 og 
HH001
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunal 
avløpsledning 160 PVC
Kryssingens lengde: -

Andre krav: Nei
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03.02.16 FD8.52213
LANGSFØRING

Lengde m 26

Type eksisterende anlegg: Over trykkledning
Lokalisering: VA-trase 2 PR 0-26. Ref. tegning HB001 
og HH001
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunal 
spillvannpumpeledning DN75 PE
Langsføringens lengde: 26

Andre krav: Nei

03.02.17 FD8.52211
LANGSFØRING

Lengde m 26

Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: VA-trase 2 PR 0-26. Ref. tegning HB001 
og HH001
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kommunal 
spillvannsledning DN160 PVC
Langsføringens lengde: 26

Andre krav: Nei

03.02.18 FS4.4222122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall stk 3

Type utlegging: Gjenfylling
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Iht delmengder. Ref. tegning HB001
Type konstruksjon: VA-kum
Underlag: Kumfundament
Nivå/kote: Se HC-tegninger
Toleranse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilbakefylling pr. kum.

1V1
1V2
1V4

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VA : 

O:\630600\01\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\630600-01_Industrikai i Årdal.ga1

 Prosjekt: 630600-01_Industrikai i Årdal Side 03-11 

 Kapittel: 03 VA / 02 Grøfter /  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.02.19 FS4.4222122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall stk 1

Type utlegging: Gjenfylling
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: V3. Ref. tegning HB001
Type konstruksjon: VA-kum uten bunnseksjon
Underlag: Løsmasser
Nivå/kote: Se HC-tegninger
Toleranse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilbakefylling pr. kum.

03.02.20 FS4.4222122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER  MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall stk 1

Type utlegging: Gjenfylling
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: O1. Ref. tegning HB001
Type konstruksjon: Overvannskum for infiltrasjon
Underlag: Løsmasser
Nivå/kote: Se HK-tegning
Toleranse: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilbakefylling pr. kum.

03.02.21 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

400

Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: I anlegget
Leveringssted: Deponi entreprenøren rår over
Type masser: Løsmasser ikke egnet for gjenbruk eller 
overskuddsmasser.

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert eventuelle deponiavfgifter
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03.03 Kummer, rør og rørdeler til vann

03.03.01 Rør og rørdeler

03.03.01.1 Krav til PE-rør:
Det skal benyttes rør av PE100 SDR11, produsert i 
henhold til NS-EN12201. Leverandør skal legge frem 
sertifikat på at rørene er produsert i henhold til 
standarden. Dette gjelder både råvare og ferdig 
produsert rør.

Rørene skal være gjennomfarget sorte, med blå 
striper innpregnert i godset jevnt fordelt over rørets 
tverrsnitt. Rørene skal som minimum merkes i 
henhold til NS-EN 12 201, del 2 og 3.

Skjøting av PE-rør skal skje ved buttsveising eller 
elektromuffesveising, avhengig av anleggets 
størrelse og tilgjengelig plass.

For all sveising skal DS/INF 70 1-7 legges til grunn. 
For øvrige krav til sveiseutførelse og maskiner kfr. 
VA-miljøblad PT11.

Rørene skal som minimum være merket i henhold til 
standarden. I tillegg skal de være merket med Nordic 
Poly Mark, samt merke for godkjenning til bruk o 
drikkevannsforsyning.

Krav til PVC-U trykkrør:
Det skal benyttes mufferør med fast pakning, PN 
12,5, SDR 21, produsert i henhold til NS-EN 1452 del 
1, 2 og 5. Rørmaterialet skal være i henhold til punkt 
4 i NS-EN 1452-2. Rørene skal være gjennomfarget 
grå.

Leverandør skal legge fram sertifikat på at rør og 
rørmateriale er produsert i henhold til standarden.

Pakningen skal tilfredstille punkt 11 i NS-EN 1452-2, 
være godkjent for drikkevannsforsyning og utført i 
syntetisk gummikvalitet EPDM eller tilsvarende.

Rørene skal som minimum være merket i henhold til 
standarden. I tillegg skal de være merket med Nordic 
Poly Mark, samt merke for godkjenning til bruk i 
drikkevannsforsyning.
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03.03.01.3 UM1.12121321114
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV 
TERMOPLAST

Samlet lengde m 421

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: Hovedgrøft for VA, Trase 1. Ref. HB001
Nominell diameter: DN160
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: Nei

03.03.01.4 UM1.12121221112
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV 
TERMOPLAST

Samlet lengde m 70

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. HB001
Nominell diameter: DN110
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: Nei

44Trase 2 PR 0-44
26Trase 3 PR 0-26

03.03.01.5 UM1.12121221112
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV 
TERMOPLAST

Samlet lengde m 5

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Lokalisering: Ved V1. Ref. tegning HK001
Nominell diameter: DN160
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: Nei
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03.03.01.6 UM1.12111321114A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV TERMOPLAST

Lengde m 4

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: V4. Ref. tegning HK001
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter: DN32
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avsluttes med stengeventil 3m utenfor kum. 
Videreføring til ny kai avklares med byggeleder 
og leverandør av kaianlegg. Post inkluderer 
nødvendige bend og rørdeler for gjengefri og 
strekkfast forbindelse til armatur.

03.03.01.7 UM1.12111321114A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV TERMOPLAST

Lengde m 4

Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Buttsveisskjøt
Lokalisering: V4. Ref. tegning HK001
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter: DN63
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avsluttes med stengeventil 3m utenfor kum. 
Videreføring til ny kai avklares med byggeleder 
og leverandør av kaianlegg. Post inkluderer 
nødvendige bend og rørdeler for gjengefri og 
strekkfast forbindelse til armatur.
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03.03.01.8 UM1.2211222211991A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – 
RØR AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 16

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Mufferør med fast pakning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HB001 og 
HK001
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: 5%

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder drenasje av vannkummer. 
Rottestopper i ledning inkluderes i posten.

9V1-terreng
1V2-O1
6V4-terreng

03.03.01.9 UM1.121411132321113
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST

Antall stk 6

Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Iht delmengder. Ref. tegning HB001 og 
HC002
Nominell diameter: DN160
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: Nei

1Trase 1 PR ca.11. 11 gr.
1Trase 1 PR ca.26. 11 gr.
1Trase 1 PR ca.61 15 gr.
1Trase 1 PR ca. 342. 22 gr.
1Trase 1 PR ca. 414. 30 gr.
1Trase 1 PR ca 419. 30 gr.
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03.03.01.10 UM1.121411122221112
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST

Antall stk 2

Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HB001
Nominell diameter: DN160
Nominelt trykk for flensforbindelser: Ikke relevant
SDR-verdi: 21
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: Nei

1Trase 2 PR ca 42. 90 gr.
1Trase 3 PR ca 25. 11 gr.

03.03.01.12 UM1.11443199611112A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV METALL

Antall stk 1

Rørdel: Skjøtemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Lokalisering: Tilkobling eks VL ved V1, se HK001
Nominell diameter: DN160
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16
Korrosjonsbeskyttelse: Iht. VA-Miljøblad 16 
Kravspesifikasjon for duktile støpejernsrør, avsnitt 
4.4.3 rørdeler 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder tilkobling til eksisterende 
vannledning. Type Waga skjøtemuffe eller 
tilsvarende.

b) Materialer
Under kote +2,5 skal det benyttes syrefaste 
bolter, muttere og skiver, min kvalitet A4-70.
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03.03.01.13 UM1.11443199611111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV METALL

Antall stk 2

Rørdel: Skjøtemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Lokalisering: Iht. delmengder.
Nominell diameter: DN110
Materialkvalitet: Duktilt støpejern
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16
Korrosjonsbeskyttelse: Iht. VA-Miljøblad 16 
Kravspesifikasjon for duktile støpejernsrør, avsnitt 
4.4.3 rørdeler 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder tilkobling til eksisterende 
vannledning. Type Waga skjøtemuffe eller 
tilsvarende.

b) Materialer
Under kote +2,5 skal det benyttes syrefaste 
bolter, muttere og skiver, min kvalitet A4-70.

1Trase 2 PR ca. 43
1Trase 3 PR ca. 26 

03.03.01.14 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 1

Lokalisering: V1. Ref tegning HK001
Utførelsesmetode: Skjøtemuffe
Materialtype eksisterende rørledning: PVC-U
Materialtype ny rørledning: PVC-U
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN160/
DN160
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skjøtemuffe er beskrevet i annen post. Posten 
inkluderer forsiktig fremgraving, rensk, 
nødvendig løsmasse og reetablering.
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03.03.01.15 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 2

Lokalisering: Iht. delmengder
Utførelsesmetode: Skjøtemuffe
Materialtype eksisterende rørledning: PVC-U
Materialtype ny rørledning: PVC-U
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN110/
DN110
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skjøtemuffe er beskrevet i annen post. Posten 
inkluderer forsiktig fremgraving, rensk, 
nødvendig løsmasse og reetablering.

1Trase 2 PR ca. 43
1Trase 3 PR ca. 26 

03.03.01.16 SB2.1311926A
ISOLERING AV RØRLEDNINGER – KOMPLETT

Lengde m 32

Materiale: XPS plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HC002
Krav til fysiske egenskaper: Oljebestandig med 
trykkfasthet 400 kN/m2

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post benyttes i samråd med byggherre.

Post gjelder der vannledning ikke ligger med 
frostfri dybde, dvs min. 1,3 meter overdekning.

Post inkluderer avretting og komprimering av 
underlag før utlegging av XPS, samt 20 cm 
beskyttelseslag (pukk/singel) over XPS.

6Trase 1 PR ca.414-420
26Trase 3 PR 0-26
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03.03.01.17 UM8.122
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 2

Rørdel: Bend
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HB001
Dimensjon rørledning: DN110
Dimensjoner forankring: Dimensjoneres iht. VA-
miljøblad nr. 96: Forankring av trykkledninger 

Andre krav: Nei

1Trase 2 PR ca 43
1Trase 3 PR ca.25 

03.03.02 Armatur

Armatur/kumdeler
Alt armatur/deler skal være av godkjent fabrikat. 
Produktdokumentasjonen skal fremlegges ved 
forespørsel. Se også vedlegg 5 i kommunalteknisk 
norm.

Bolter/mutter/underlagskiver, vrisikringer og 
pakninger skal være inkludert i postene.

Tilleggskrav armatur/deler:
- Alt armatur/deler skal være i duktilt støpejern 
produsert Iht NS-EN 545, i trykklasse PN16 med 
standardboring PN10 dersom annet ikke er 
beskrevet i postene.
- Alt armatur skal leveres med varmepåført 
pulverepoxy med min. tykkelse 250 µm etter GSK 
standard og skal være godkjent Iht. 
drikkevannsforskriften. Alle epoxybelagte deler skal 
ha fargen blå.
- Bolter/mutter/underlagsskiver skal være  
varmgalvaniserte og av minimumskvalitet 8.8 over 
kote +2,5. Under kote +2,5 og i aggressivt miljø skal 
det benyttes syrefaste bolter, muttere og skiver, min. 
kvalitet A4-70. Der det benyttes syrefaste bolter skal 
det monteres kragehylse under alle underlagsskiver. 
Bolter/mutter/underlagsskiver skal være fra samme 
produsent

Leveransekrav:
Kumarmaturen skal leveres ferdig sammenskrudd 
Iht. kumskissen. Alle bolter skal være tiltrukket med 
det moment som leverandørene av pakninger og 
armatur foreskriver. Ferdig sammenskrudd kumgods 
skal leveres leveres på pall og være beskyttet mot 
skader.
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03.03.02.3 UM1.121499132613121A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST

Antall stk 3

Rørdel: Ventil-T
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HK001
Nominell diameter: DN150
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal leveres med påmontert og plugget 
serviceventil ved alle flenser, nøkkeltopper, 
overgangstykke til brannventil. Skal være 
forberedt for kjøring av renseplugg. 

Se også "Tilleggskrav armatur/deler" i 
innledende post i dette kapitlet.

1V1
1V2
1V4
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03.03.02.4 UM1.121499132611111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST

Antall stk 1

Rørdel: T-rør for nedgraving
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Lokalisering: V3. Ref. tegning HK001
Nominell diameter: DN150/80
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder T-rørdel med muffende for 
nedgraving. Type Baio eller tilsvarende.

Dimensjon hovedledning: DN160 PE100
Avstikk brannhydrant, se egen post

Se også "tilleggskrav armatur/deler" i 
innledende post i dette kapitlet.

03.03.02.5 UO2.73114A
UTENDØRS BRANNVENTIL

Antall stk 3

Materiale: Støpejern
Skjøt: Flenseskjøt – full lugg
Lokalisering: Vannkummer
Materialkvalitet: Iht. tekst i generell del
Overflatebehandling: Iht. tekst i generell del
Trykk: Iht. tekst i generell del
Dimensjon: DN100
Dokumentasjon: Iht. tekst i generell del

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Standard brannventil for montering i vannkum 
med NOR-1 kobling, brannventilsikring og 
beskyttelseshette.

Se også "Tilleggskrav armatur/deler" i 
innledende post i dette kapitlet.

1V1
1V2
1V4
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03.03.02.6 UO2.73299A
UTENDØRS BRANNHYDRANT

Antall stk 1

Materiale: Duktilt støpejern
Skjøt: Spissende muffeskjøt
Lokalisering: V3, se HK002
Materialkvalitet: Iht. tekst i generell del
Overflatebehandling: Iht. tekst i generell del
Trykk: PN16
Dimensjon: DN80
Dokumentasjon: Iht. kommunalteknisk norm og 
generell del

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fristrøms brannhydrant for nedgravd løsning 
med spissende, komplett med låsering. Type 
Baio eller tilsvarende. 
Alle nødvendige pakninger og overgangsdeler 
skal inkluderes i posten.

Se også "Tilleggskrav armatur/deler" i 
innledende post i dette kapitlet.

03.03.02.7 UM1.121499132323121A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST

Antall stk 4

Rørdel: PE-krage for buttsveis
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HK001
Nominell diameter: DN160
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer også løsflens.

Se også "Tilleggskrav armatur/deler" i 
innledende post i dette kapitlet.

1V1
2V2
1V4
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03.03.02.8 UM1.121432122613121
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST

Antall stk 1

Rørdel: Flensemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: V1. Ref. tegning HK001
Nominell diameter: DN160
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: Nei

03.03.02.9 UM1.121432122613121
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST

Antall stk 2

Rørdel: Flensemuffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HK001
Nominell diameter: DN110
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: Nei

1V1
1V2
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03.03.02.10 UM1.121451122613121
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST

Antall stk 2

Rørdel: Dimensjonsovergang med flens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HK001
Nominell diameter: DN150/DN100
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: Nei

1V1
1V2

03.03.02.11 UM1.121499132613111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST

Antall stk 2

Rørdel: Strekkfast sikring for PE-rør
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Lokalisering: V3. Ref. tegning HK001
Nominell diameter: DN150
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Strekkfast sikring for tilkobling av DN160 
PE100-rør. Type Baio eller tilsv. Post inkluderer 
også nødvendig pakning og stoppering.
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03.03.02.12 UM1.121434132613111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR 
AV TERMOPLAST

Antall stk 2

Rørdel: Blindflens
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I kum
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Lokalisering: V4. Ref. tegning HK002
Nominell diameter: DN150
Nominelt trykk for flensforbindelser: -
SDR-verdi: -
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): PN16

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder gjengefri og strekkfast overgang 
til VL DN63 PE100 og og VL DN32 PE100. Type 
ZAK/Tippunion eller tilsvarende

03.03.03 Kummer

Kummer, hovedanlegg
Kapitelet omfatter levering og montering av 
vannkummer som vist på tegning (kumskisser). Se 
også vedlegg 1 i kommunaltekniske normer.

Posten for vannkum inkluderer levering og montering 
av rørledning, bend, deler evt kjerneboring for 
tilknytning av drenering fra vannkum til nærmeste 
AF/OV-kum (evt. gren på hovedavløpsledning eller ut 
i terreng). Det skal benyttes sort 160mm PP/PVC, 
NS-merket rør.

Krav til vannkum:
Kummen skal være produsert og testet iht. NS 3139 
og etter montering skal kummene tilfredsstille NS-EN 
1610 pkt. 13.2.

Skjøtemetode skal være separat eller integrert 
pakning av syntetisk gummi Iht. NS-EN 681-1 som 
sikrer varig tett skjøt. Vannkum skal avsluttes med 
sentrisk kjegle med DN650 mannhull hvis ikke annet 
er angitt.

Forankringskonsollet skal være av støpejern, 
tilpasset armaturet som skal monteres, og det skal 
være dimensjonert for å tåle alle krefter den vil 
kunne bli utsatt for. Dokumentasjon skal kunne 
fremlegges.  Konsoll og drabånd skal være 
gummibelagt.
Under kote 1,5 og i aggresivt miljø skal alle 
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monteringsbolter være syrefaste av A4-70-kvalitet 
med kragehylser. Ellers benyttes galvaniserte bolter i 
8.8 kvalitet. Kummer skal ha prefabrikerte blendede 
utsparinger i alle 4 retninger som er tilpasset 
konsollhøyden. Kummen leveres med 
combipakninger eller tilsvarende.

Det skal settes en løs stige i aluminium tilpasset 
kumdybden hvis kummens totalhøyde (bunn 
kum/topp terreng) er > 2,0 m. Stigen skal være 
produsert og testet etter NS 8070 og NS8071.

Utløp for drenering (min. 160mm) skal være utstyrt 
med syrefast stålgitter med max maskestørrelse 
20mm (rottestopper). Denne skal være ferdig 
montert fra fabrikk.

Kumhøyder er fra topp rør til topp lokk/topp veg der 
ikke annet er angitt.

Ved uoverenstemmelse mellom tegninger eller 
tegninger/beskrivelse, meddeles dette byggeleder så 
fort dette oppdages.

Krav til lokk og ramme:
Om ikke annet er angitt skal det benyttes flytende 
kumrammer av duktilt støpejern for DN 650 mm iht. 
NS1990, klasse D400.

Lokket skal leveres med påstøpt pakning, 3 
låsearmer, spretthulls-anvisning og propp til å legge i 
spretthullet (type ISA el. tilsv.) 

Lokk kan kun merkes med produsentnavn.

Oppforing over kjegler med teleskopring skal ikke 
overstige 200 mm.
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03.03.03.2 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V1. Ref. tegning HK001
Utførelse: Iht. tekst i generell del
Kumhøyde: Ref. kumtegninger
Ledningsdimensjoner: Armatur DN150 T-Ventil, VL 
160 PE100, VL 160 PVC-U, VL 110 PVC-U, DR 160
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Iht. tekst i generell del
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Øvrige krav til kummer er beskrevet i generell 
tekst.

03.03.03.3 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V2. Ref. tegning HK001
Utførelse: Iht. tekst i generell del
Kumhøyde: Ref. kumtegninger
Ledningsdimensjoner: Armatur DN150 T-Ventil, VL 
160 PE100, VL 160 PE100, VL 110 PVC-U, DR 160
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Iht. tekst i generell del
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Øvrige krav til kummer er beskrevet i generell 
tekst.
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03.03.03.4 UP2.2299A
INSPEKSJONSKUM AV BETONG

Antall stk 1

Kumskjøt: Kum uten krav til tetthet med falsskjøt og 
glidering
Gjennomløp: Uten bunn
Diameter: DN 800 justeringsring
Lokalisering: V3. Ref. tegning HK001
Utførelse: Ref. kumtegninger
Kumhøyde: Ref. kumtegninger
Rørledningsdimensjon: DN 160 / DN 110

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder for komplett inspeksjonskum for 
nedgravd vannarmatur. Oppbygning iht. 
kumtegninger med sentrisk DN800 mannhull, 
justeringsringer, flytende kumramme og 
støpejernslokk. Det skal benyttes 
støpejernslokk der pakningen er fast (krympet 
eller vulkanisert) i lokket, låsearmer, spetthulls-
anvisning og propp til å legge i spetthullet (type 
ISA eller tilsvarende). Lokk kan kun merkes 
med produsentnavn. Spindel fra ventiler og 
brannhydrant skal stå sentrert i kumløsningen. 

Øvrige krav til kummer er beskrevet i generell 
tekst.

03.03.03.5 UP1.1111422A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V4, se HK002
Utførelse: Iht. tekst i generell del
Kumhøyde: Ref. kumtegninger
Ledningsdimensjoner: Armatur DN150 T-Ventil, VL 
160 PE100, VL 63 PE100 , VL 32 PE100, DR 160
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: 
Iht. tekst i generell del
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Øvrige krav til kummer er beskrevet i generell 
tekst.
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03.03.04 Rengjøring og testing

Trykkprøving av vannledningsnettet:
Skal utføres iht. VA-miljøblad nr.25 "trykktesting av 
trykkledninger" og NS-EN 805. Protokoll skal føres 
og undertegnes etter fullført trykktesting og inngår 
som en del av sluttdokumentasjonen til anlegget - 
godkjent trykkprøving leveres på papir og digital 
media. Eventuelle lekkasjer eller mangler som 
påvises skal utbedres umiddelbart. Trykkprøving skal 
utføres av kyndig personell. Ved trykkprøving skal en 
representant fra Hjelmeland kommune være tilstede.

Desinfeksjon av anlegget:
Skal utføres iht. VA-miljøblad nr.39 "Desinfeksjon av 
vannledningsnett ved nyanlegg". Alle nylagte 
vannledninger skal rengjøres og desinfiseres før de 
tas i bruk. Etter desinfisering skal det tas vannprøve 
for bakteriologisk analyse og anlegget skal ikke 
tilknyttes eksisterende ledningsnett før godkjent 
resultat foreligger. Rapportering av desinfeksjon 
gjøres på eget skjema og inngår som en del av 
sluttdokumentasjonen til anlegget. Desinfeksjon skal 
utføres av kyndig personell. Ved desinfeksjon skal en
representant fra Hjelmeland kommune være tilstede.

Innmåling/dokumentasjon:
For dokumentasjon av VA-ledningsnett gjelder VA-
norm for Hjelmeland. Utover kommunalteknisk va-
norm må den nyreviderte ledningsforskiften følges.

03.03.04.2 UU1.4121132A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG

Samlet lengde stk 1

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Hovedgrøft for VA, Trase 1. Ref HB001
Ledningsstrekk: V1-V4
Dimensjon: DN160 SDR11
Type renseplugg: Myk renseplugg iht. VA-miljøblad nr.
4

Andre krav: 

x) Mengderegler
Prises som antall ledningsstrekk
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03.03.04.3 UU1.4121122A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG

Samlet lengde stk 1

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Tilkobling eksisterende anlegg ved V1. 
Ref. tegning HB001
Ledningsstrekk: Fra vann kum til kum/endeledning
Dimensjon: DN160 SDR21
Type renseplugg: Myk renseplugg iht. VA-miljøblad nr.
4

Andre krav: 

x) Mengderegler
Prises som ledningsstrekk

03.03.04.4 UU1.4121122A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG

Samlet lengde stk 2

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Iht delmengder. Ref. tegning HB001
Ledningsstrekk: Fra vann kum til kum/endeledning
Dimensjon:  DN110 SDR21
Type renseplugg: Myk renseplugg iht. VA-miljøblad nr.
4

Andre krav: 

x) Mengderegler
Prises som ledningsstrekk

1Trase 2
1Trase 3

03.03.04.5 UU1.211322
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Nyanlegg vann, se HB001
Prøvestrekning: V1-V4
Prøvingsmetode: Iht. tekst i generell del
Prøvingstrykk (STP): PN16
Rørdimensjon: DN160 SDR11

Andre krav: Nei
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03.03.04.6 UU1.211222
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Tilkobling eksisterende anlegg ved V1. 
Ref. tegning HB001
Prøvestrekning: Fra vannkum til vannkum/endeledning
Prøvingsmetode: Iht. tekst i generell del
Prøvingstrykk (STP): PN16
Rørdimensjon: DN160 SDR21

Andre krav: Nei

03.03.04.7 UU1.211222
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 2

Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HB001
Prøvestrekning: Fra vannkum til vannkum/endeledning
Prøvingsmetode: Iht. tekst i generell del
Prøvingstrykk (STP): PN16
Rørdimensjon: DN110 SDR21

Andre krav: Nei

1Trase 2
1Trase 3
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03.03.04.8 UU1.413132A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE

Samlet lengde stk 1

Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Hovedgrøft for VA, Trase 1. Ref. tegning 
HB001
Ledningsstrekk: V1-V4
Rørdimensjon (DN):  DN160
Metode: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Middel/konsentrasjon: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Iht. VA-
miljøblad nr.39 og NS-EN805:2000

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Desinfeksjon skal utføres av kyndig personell. 
Entreprenøren skal i denne posten ta med alle 
kostnader knyttet til prøvetakingen samt 
tilrettelegging og assistanse ved arbeidet.

x) Mengderegler
Prises som ledningsstrekk

03.03.04.9 UU1.413122A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE

Samlet lengde stk 1

Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Tilkobling eksisterende anlegg ved V1. 
Ref. tegning HB001
Ledningsstrekk: Fra vannkum til vannkum/endeledning
Rørdimensjon (DN): DN160
Metode: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Middel/konsentrasjon: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Iht. VA-
miljøblad nr.39 og NS-EN805:2000

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Desinfeksjon skal utføres av kyndig personell. 
Entreprenøren skal i denne posten ta med alle 
kostnader knyttet til prøvetakingen samt 
tilrettelegging og assistanse ved arbeidet.

x) Mengderegler
Prises som ledningsstrekk
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03.03.04.10 UU1.413122A
DESINFISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE

Samlet lengde stk 2

Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Iht delmengder. Ref. tegning HB001
Ledningsstrekk: Fra vannkum til vannkum/endeledning
Rørdimensjon (DN): DN110
Metode: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Middel/konsentrasjon: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Krav til restkonsentrasjon: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Iht. VA-
miljøblad nr.39 og NS-EN805:2000

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Desinfeksjon skal utføres av kyndig personell. 
Entreprenøren skal i denne posten ta med alle 
kostnader knyttet til prøvetakingen samt 
tilrettelegging og assistanse ved arbeidet.

x) Mengderegler
Prises som ledningsstrekk

1Trase 2
1Trase 3

03.03.04.11 UU1.413232A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING 
– LENGDE

Samlet lengde stk 1

Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Hovedgrøft for VA, Trase 1. Ref. tegning 
HB001
Ledningsstrekk: V1-V4
Rørdimensjon (DN): DN160 SDR11
Metode: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Middel: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Avhending av «nøytralisert» vann: Iht. VA-Miljøblad nr.
39

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også nødvendige vannprøver 
for bakteriologisk analyse.

x) Mengderegler
Prises som ledningsstrekk
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03.03.04.12 UU1.413222A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING 
– LENGDE

Samlet lengde stk 1

Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Tilkobling eksisterende anlegg ved V1. 
Ref. tegning HB001
Ledningsstrekk: Fra vannkum til vannkum/endeledning
Rørdimensjon (DN): DN160 SDR21
Metode: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Middel: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Avhending av «nøytralisert» vann: Iht. VA-Miljøblad nr.
39

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også nødvendige vannprøver 
for bakteriologisk analyse.

x) Mengderegler
Prises som ledningsstrekk

03.03.04.13 UU1.413222A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS 
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING 
– LENGDE

Samlet lengde stk 2

Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HB001
Ledningsstrekk: Fra vannkum til vannkum/endeledning
Rørdimensjon (DN): DN110 SDR21
Metode: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Middel: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. VA-Miljøblad nr.39
Avhending av «nøytralisert» vann: Iht. VA-Miljøblad nr.
39

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også nødvendige vannprøver 
for bakteriologisk analyse.

x) Mengderegler
Prises som ledningsstrekk

1Trase 2
1Trase 3
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03.03.04.14 UU1.811A
INNMÅLING AV UTENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk RS

Type rørledning: Vannforsyningsledning
Lokalisering: Alle vannkummer, bend og koblingspunkt
Ledningsstrekk: Omfatter komplett innmåling av VA-
anlegg: Hovedvannforsyningsanlegg
Type og dimensjon på rørledning: Varierer
Dokumentasjon: Gjeldende SOSI-standard

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Målepunkter for kotehøyder på ledning 
trykkledninger: Utvendig topp rør

For alle nyanlegg (også utskifting av 
eksisterende ledninger) skal følgende punkter 
innmåles med x-, y-, og z-koordinat:
- Alle vannkummer (topp senter kumlokk), 
gjelder også for eksisterende kummer når de 
berøres av anlegget
- Ledninger i kum (se målepunkt for kotehøyde 
på ledning)
- Retningsforandringer (knekkpunkter) i 
horisontalplanet og/eller vertikalplanet.
- Overganger (mellom ulike rørtyper)
- Hver 10 meter for ledning lagt i kurve.
- Gren og påkoblinger, gjelder også tilkopling av 
private ledninger utenfor kum i 
utbyggingsområder.
- Nedgravde hjelpekonstruksjoner (forankringer, 
avlastningsplater etc)
- Inntak
- Utløp/innløp

Arbeidet omfatter også utarbeidelse av 
kumskisser for alle vannkummer i standard 
kumskjema inkl. foto av alle kummer.

x) Mengderegler
Endret til rund sum
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03.04 Kummer, rør og rørdeler til avløp

03.04.01 Rør og rørdeler

03.04.01.8 UM1.2211222211991A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – 
RØR AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 16

Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Mufferør med fast pakning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Iht. delmengder. Ref. tegning HB001
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
SN/SDR-verdi: SN 8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: 5%

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder drenering av vannkummer. 
Rottestopper i ledning inkluderes i posten.

9V1-terreng
1V2-O1
6V4-terreng

03.04.02 Kummer

03.04.02.2 UP2.113A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1

Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 400
Lokalisering: O1. Ref. tegning HB001
Utførelse: I samråd med byggherre
Kumhøyde: 2,3m
Rørledningsdimensjon: DN160

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder kum til drenering av vannkum til 
infiltrasjon. 

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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03.04.02.4 UP8.11124A
FLYTENDE KUMRAMME AV STØPEJERN

Antall stk 1

Dimensjon: DN 400
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: O1. Ref. tegning HB001

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder flytende kumramme med langt 
skjørt til inspeksjonskum.

03.04.02.5 UP8.12124
KUMLOKK AV STØPEJERN

Antall stk 1

Dimensjon: DN 400
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: O1. Ref. tegning HB001

Andre krav: Nei
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04 Veg

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (202202). 

04.01 Gravearbeider

04.01.1 FD1.13213
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

9300

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:2
Lokalisering: Veg 10000
Formål: Grave ut for veg 10000
Grunnforhold: Se geoteknisk rapport

Andre krav: Nei

04.01.2 FS1.172122
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m
3

350

Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg 10000
Underlag: Valgfritt
Kote/nivå: I henhold til vegmodell veg 10000
Tykkelse: Varierende
Krav til lagvis utlegging: Valgfritt

Andre krav: Nei

04.01.3 UM1.3112311111
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV TERMOPLAST

Lengde m 450

Materiale: PVC – preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Under grøft VEG 10000
Ledningsstrekk: Valgfritt
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Valgfritt
SN/SDR-verdi: Valgfritt
Farge: Valgfritt
Relativ deformasjon: Valgfritt

Andre krav: Nei

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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04.02 Overbygning

04.02.1 GU6.12
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT 
AREAL

Areal m
2

5315

Brukskrav: Bruksklasse 2
Lokalisering: Traubunn veg 10000, samt traubunn mur
Anvendelse: vei

Andre krav: Nei

04.02.2 FS2.322032122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

2300

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg 10000
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: 700 mm

Andre krav: Nei

04.02.3 FS2.323024122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

300

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg 10000
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm

Andre krav: Nei

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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04.02.4 FS2.323724122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

200

Type lag: Øvre bærelag
Type masse/sortering: 11/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg 10000
Underlag: Nedre bærelag
Tykkelse: 70 mm

Andre krav: Nei

04.02.5 JH2.11115213
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m
2

2910

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veg 10000
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav: Nei

04.02.6 JH1.212
RENGJØRING AV UNDERLAG

Areal m
2

2910

Metode: Spyling
Lokalisering: Veg 10000
Underlag: Bindelag

Andre krav: Nei

04.02.7 JH1.312
KLEBING

Areal m
2

2910

Klebemiddel: BL45R
Lokalisering: Veg 10000
Forbruk: I samråd med byggherre

Andre krav: Nei

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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04.02.8 JH2.11115113
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m
2

2875

Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veg 10000
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt

Andre krav: Nei

04.02.9 FS2.322032122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

438

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under mur langs VEG 10000
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: 300 mm

Andre krav: Nei

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 
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05 Elektro

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (202202). 

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (202202). 

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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05.01 Elkraft, generelt

05.01.1 ELEKTROTEKNISKE BEREGNINGER

Elektrotekniske beregninger av anlegget med tanke 
på å dokumentere nettforhold ved kortslutning, 
selektivitet og spenningsfall. Det skal dokumenteres 
at valgt utstyr tilfredsstiller krav satt i NEK 400:2018

Dokumentasjon på overnevnte legges sammen med 
øvrig dokumentasjon. Beregninger utføres før 
installasjonen påbegynnes, slik at eventuelle 
korrigeringer kan foretas uten at man må skifte ut 
materiell mm.
Rund sum RS

05.01.2 VERIFIKASJONSRAPPORT

El-entr. skal utføre verifikasjon for alle 
elektroinstallasjoner som omfattes av denne 
entreprisen, iht. gjeldende regler og forskrifter. 

Verifikasjonen skal dokumenteres i form av en egen 
"Verifikasjonsrapport" som overleveres byggherre.
Rund sum RS

05.01.3 IDRIFTSETTELSE

Sluttprøving/idriftsettelse skal utføres med byggherre 
eller hans representant til stede. Det forutsettes at 
installatør er representert ved montørformann eller 
en annen person som har god kjennskap til anlegget.
Opplæring av byggherre eller hans representant skal 
være en del av overtagelsen.
Rund sum RS

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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05.01.4 DOKUMENTASJON

Dokumentasjon iht. eltilsynsloven, forskrift om 
elektriske lavspenningsanlegg(FEL) og forskrift om 
elektriske forsyningsanlegg(FEF). Komplett 
dokumentasjon før, under og etter utførelse skal 
leveres. FDV-dokumentasjon skal være på norsk og 
leveres i 2 eksemplarer. FDV-håndbok skal 
overleveres senest 2 virkedager før 
overtakelsesforretning, og da i 2 eksemplarer, både 
som elektronisk dokument og som A4-format i stive 
permer.

Følgende dokumentasjon nevnes:

- Samsvarserklæring
- Risikovurdering
- Sjekkliste fra sluttkontroll
- Enlinjeskjema/Tavleskjema
- Lysberegninger med levert armatur, både i 

originalfil og PDF
- Kursfortegnelse, redigerbar
- Oversiktsskjema
- Kortslutningsberegning, både i originalfil og PDF
- Kopi av meldinger og bestillinger av 

nettabonnement
- Som bygget tegninger. Plantegninger hvorpå alle    

sluttkorreksjoner er påført.
- Anleggsadresse og måleridentitet
- Oppdatert dokumentasjon og tegninger for anlegget 

overleveres i elektronisk versjon i forbindelse med 
ferdigbefaring ved overtakelse.

- Innmålte koordinater (GPS) for alle master, 
fordelingsskap, kummer og traseer for 
kabler/trekkerør. Leveres i SOSI-format.

- Bilder av alle avgreninger og tilkoblinger legges ved 
dokumentasjonen.

- Evt. godkjenning for kryssing av veger og 
høyspentlinjer

- Navn og adresse på entreprenører og leverandører
- Datablad over materiell
- Tilsyns- og vedlikeholdskort
- Drifts- og systeminformasjon
- Spesifikasjoner
- Prinsipp for drift, tekniske spesifikasjoner, 
monterings instruksjoner for landstrømsanlegg
- Start eller igangkjøring prosedyrer
- Feilsøkings prosedyrer
- Test og verifikasjonsprogram for landstrømsanlegg
- Prosedyrer for vedlikehold og liste over byttbare 
deler til Landstrømsanlegg.

Rund sum RS

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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05.01.5 KONTROLLMÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND 
TIL JORD OG KONTINUITETSMÅLING

Kontrollmåling av anleggets overgangsmotstand til 
jord og kontinuitetsmåling mellom master. 
Eventuell nødvendig tilleggsjording utføres. 
Målingene protokollføres. Måleprotokoll vedlegges 
sluttdokumentasjon.
Rund sum RS

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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05.01.6 WB2.3
DEFORMASJONSPRØVING AV 
KABELFØRINGSANLEGG

Rund sum RS

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: Nei

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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05.02 Basisinstallasjoner for elkraft

W
GENERELT

Alle mengder med levering og legging av rør, kabler 
og utjevningsforbindelse skal avregnes mot faktiske 
mengder.

Det skal gjennomføres koordinering mot kabeleiere 
og antall rør og kabler vil kunne endres. 

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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05.02.2 WB2.1119318
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 675

Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Avklares med kabeleier
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Trekkerør for veglys og kailys i 
kabelgrøft. Se IN-tegninger.
Leggekrav: Alle rør i grøft påsettes tettelokk for å 
hindre inntregning av vann og stein. Legges iht. REN-
blad 9000. 
Største deformasjon: Iht. Ren-blad 9010

Andre krav: Nei

05.02.3 WB2.1119318
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 615

Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Avklares med kabeleier
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Reserve trekkerør for veglys i kabelgrøft. 
Se IN-tegninger.
Leggekrav: Alle rør i grøft påsettes tettelokk for å 
hindre inntregning av vann og stein. Legges iht. REN-
blad 9000. Ringstivhet SN8.
Største deformasjon: Iht. Ren-blad 9010

Andre krav: Nei

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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05.02.4 WB2.1119322A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 290

Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Avklares med kabeleier
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: Trekkerør for Høyspent kabel i 
kabelgrøft. Se IN-tegninger.
Leggekrav: Alle rør i grøft påsettes tettelokk for å 
hindre inntregning av vann og stein. Legges iht. REN-
blad 9000.
Største deformasjon: Iht. Ren-blad 9010

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder legging av lavspent-trekkerør for Lyse 
Elnett. Omfatter ikke levering. Rør leveres av 
kabeleier.

05.02.5 WB2.1119318
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 130

Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Avklares med kabeleier
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Trekkerør for Lavspent kabler. Se IN-
tegninger.
Leggekrav: Alle rør i grøft påsettes tettelokk for å 
hindre inntregning av vann og stein. Legges iht. REN-
blad 9000.
Største deformasjon: Iht. Ren-blad 9010

Andre krav: Nei

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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05.02.6 WB2.1119316
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 20

Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Avklares med kabeleier
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Trekkerør for Styrestrøm til uttaksentral 
på kaifront. Se IN-tegninger.
Leggekrav: Alle rør i grøft påsettes tettelokk for å 
hindre inntregning av vann og stein. Legges iht. REN-
blad 9000.
Største deformasjon: Iht. Ren-blad 9010

Andre krav: Nei

05.02.7 WB2.1119399
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 465

Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Avklares med kabeleier
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: 3x40mm
Lokalisering: Trekkerør for Tele i kabelgrøft. Se IN-
tegninger.
Leggekrav: Alle rør i grøft påsettes tettelokk for å 
hindre inntregning av vann og stein. Legges iht. REN-
blad 9000.
Største deformasjon: Iht. Ren-blad 9010

Andre krav: Nei

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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05.02.8 WB2.1119399A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 150

Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Avklares med kabeleier
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: 3x40mm
Lokalisering: Trekkerør for Telenor i kabelgrøft. Se IN-
tegninger.
Leggekrav: Alle rør i grøft påsettes tettelokk for å 
hindre inntregning av vann og stein. Legges iht. REN-
blad 9000.
Største deformasjon: Iht. Ren-blad 9010

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder legging og av fiber-trekkerør for 
Telenor, samt koordinering mot kabeletat. 
Omfatter ikke levering. Rør leveres av kabeleier.

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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05.03 Høyspent forsyning

05.03.11 WC1.19519A
JORDINGSMATERIELL

Antall m 290,00

Funksjon: Utgjevningsforbindelse for 
høyspentkabel
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm
Lokalisering: Jordwire til høyspent i fellesgrøft
Dimensjoner: Se tversnitt
Montasje: Iht. Lyse Elnett

Andre krav: 

e) Prøving og kontroll
 
Dobbel C-press dokumenteres/bilder.

x) Mengderegler

Mengden måles som lagt og montert inkl 
avgrening til utstyr og tilkobling jordingsklemme.

Enhet: m

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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05.03.12 WJ2.29999A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 290

Ledertall/-materiale: 4 + PE CU eller AL
Ledertverrsnitt: Gjelder legging av høyspentkabel 
inntil 4x240 + PE CU eller AL for kabeletater
Lokalisering: Fellesgrøft, Se IN-tegning
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Iht. kabeletat
Forlegning/underlag: Rør i grøft i grunn

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder legging av kabel for kabeletater. 
Omfatter ikke levering av kabel da denne 
leveres av etater.

c) Utførelse

Iht. REN.

05.03.14 WR2.1117224A
NETTSTASJON

Antall RS

Utførelse: Prefabrikkert med koblingsutstyr for HS og 
LS – frittliggende
Spenning – primærside: 24 kV
Spenning – sekundærside: 400 V
Betjening: Innvendig
Plass for trafo med ytelse inntil: 800 kVA
Lokalisering: Nettstasjon med eget tavlerom, Se IN-
tegning
Antall transformatorplasser: 1
Karakteristikker: Iht. REN-blad 6010
Merking: Iht. REN-blad 8032
Enlinjeskjema: Iht. Lyse Elnett

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omhandler levering av prefabrikert 
nettstasjonsbygg med et eget tavlerom. 
Tavlerom skal ha plass til opptil 2 stk. lavspent 
tavler. Nettstasjonen skal ha plass til en 800kVA 
trafo.
Nettstasjonensbygget skal følge REN-blad 
6020, 6018, 4100 og 6028.
Høyspent anlegg med trafo og tilhørende deler 
leveres av netteier. Det må medtas koordinering 
mot nettselskap/leverandør av trafo.

Det skal også medtas brannalarmanlegg og 
nødlysanlegg for nettstasjonsbygg med 
tavlerom.

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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05.03.15 LW1.19A
PREFABRIKKERTE BETONGFUNDAMENT

Antall RS

Utførelse og kontroll: Iht. REN-blad 6028
Lokalisering: Nettstasjon med eget tavlerom, Se IN-
tegning
Prosjektering: Utsparringer i både nettstasjonsdel og 
tavleromsdel.
Type fundamenter: Iht REN-blad 6028
Dimensjoner: Nettstasjon med eget tavlerom. 
Utsperringer gjøre iht. aktuelt REN-blad. 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omhandler levering av prefabrikert fundament 
for nettstasjonsbygg med et eget tavlerom. 
Utsparringer i fundament tilpasses prefabrikert 
nettstasjonsbygg.
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05.04 Lavspent forsyning

05.04.10 WC1.19519A
JORDINGSMATERIELL

Antall m 790,00

Funksjon: Utgjevningsforbindelse for 
veglysmaster, fordelingsskap og utgjevningspunkter
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25 mm
Lokalisering: Jordwire til veglys i fellesgrøft
Dimensjoner: Se tversnitt
Montasje: Iht. SVV Håndbok V124

Andre krav: 

e) Prøving og kontroll
 
Dobbel C-press dokumenteres/bilder.

x) Mengderegler

Mengden måles som lagt og montert inkl 
avgrening til utstyr og tilkobling jordingsklemme.

Enhet: m
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05.04.11 WC1.11330A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 4

Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som spyd
Materiale: Kobberkledd stål
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: Uspesifisert
Lokalisering: Grøft: i hver ende av 
utgjevningsforbindelse
Dimensjoner: 6m kobberspyd med 50mm2 tversnitt
Montasje: Spyd i grunn

Andre krav: 

b) Materialer

Uisolert Cu-wire KHF 25mm2. For sveising av 
blank Cu-wirer benyttes Cadweld-sveis eller 
tilsvarende.

c) Utførelse

Jordingskabel i grøft føres frem til spydet og 
kobles sammen med kobberlinen som er 
tilkoblet spydet.

Spyd plasseres i best mulig jordingsforhold.

Alle jordspyd skal synlig markeres. 
Cu wiren skal påtres gul/grønn strømpe både i 
trekkekum og i fordelingen før den tilkobles 
jordskinnene.

Overgangsmotstand kontrollmåles for å påse at 
overgangsmotstand til jord er iht. gjeldende 
regler og forskrifter.

x) Mengderegler

Mengde måles som antall spyd komplett levert, 
montert og tilkoblet.
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05.04.12 WJ2.29918A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 690

Ledertall/-materiale: 5G25 AL
Ledertverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: I kabelgrøft. Se IN-tegninger.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Dobbeltisolert
Forlegning/underlag: 110mm rør i grøft for veilys

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder levering, legging og tilkobling av kabel til 
veilys.

Alle kabeltversnitt skal kortslutningsberegnes og 
dokumenteres med henhold på valgt vern.

Det er elektroentreprenørenes ansvar å påse at 
alle vern tilfredsstiller gjeldende regler og 
forskrifters krav til utkobling.

 
Det skal benyttes krympeskritt med lim på alle 
kabler i veilysmaster for å forhindre at det 
trekker fuktighet ned i kabelen.

 
Krympeskrittet monteres under luker i 
veilysmastene slik at det ikke kommer i konflikt 
med klemmer for skjøting og boks for sikring. 
Krympeskrittet skal ha et hull for hver leder.

 
All kabel skal sikres mot inntrenging av fuktighet 
i byggeperioden, før stolper blir montert. Dette 
gjøres med at det blir satt på krympesmukk 
med lim.

 
Kabler legges i hele lengder mellom master 
uten noen form for skjøt.

05.04.13 WJ2.29999A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 60

Ledertall/-materiale: 4 + PE CU eller AL
Ledertverrsnitt: Gjelder levering og legging av 
lavspentkabel inntil 4x240 CU eller AL
Lokalisering: Fellesgrøft (Smolt anlegg), Se IN-tegning
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Iht. febdok beregning og 
N001
Forlegning/underlag: Rør i grøft i grunn

Andre krav: 

c) Utførelse

Iht. REN.
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05.04.14 WJ2.29999A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 210

Ledertall/-materiale: 4 + PE CU eller AL
Ledertverrsnitt: Gjelder levering og legging av 
lavspentkabel inntil 4x240 CU eller AL
Lokalisering: Fellesgrøft (Landstrømscontainer), Se IN-
tegning
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Iht. febdok beregning og 
N001
Forlegning/underlag: Rør i grøft i grunn

Andre krav: 

c) Utførelse

Iht. REN.

05.04.15 WJ2.29999A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 80

Ledertall/-materiale: 4 + PE CU
Ledertverrsnitt: Gjelder levering og legging av 
lavspentkabel inntil 4x240 CU eller AL
Lokalisering: Kai (Landstrømsskap) 
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Iht. IEC 8005-3:2014
Forlegning/underlag: Rør i grøft i betong

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen er ikke utfyllende. Her er det behov 
for mer informasjon om landtrømsanlegg for å 
bestemme antall og størrelser på kabler.

c) Utførelse

Iht. REN.

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro : 

O:\630600\01\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\630600-01_Industrikai i Årdal.ga1

 Prosjekt: 630600-01_Industrikai i Årdal Side 05-17 

 Kapittel: 05 Elektro / 04 Lavspent forsyning /  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.04.16 WJ3.999A
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE

Lengde m 435

Antall fiber: Intill 196 fiber og 100 par cu
Overføringsmodus: Iht. kabeltype
Konstruksjon: Iht. kabeltype
Lokalisering: Grøft, Se IN-tegning
Forlegning/underlag: Rør i grøft i grunn

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder legging av fiberkabel og parkabel for 
kabeleiere. Kabel leveres av kabeleier.

c) Utførelse

Iht. kabeleiers spesifikasjon

05.04.17 WJ3.999A
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE

Lengde m 150

Antall fiber: Intill 196 fiber og 100 par cu
Overføringsmodus: Iht. kabeltype
Konstruksjon: Iht. kabeltype
Lokalisering: Grøft, Se IN-tegning
Forlegning/underlag: Rør i grøft i grunn

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder legging av fiberkabel og parkabel for 
Telenor. Kabel leveres av kabeleier.

c) Utførelse

Iht. kabeleiers spesifikasjon
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05.04.18 WL1.319A
PUNKT

Antall stk 22

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad:
Lokalisering: Lysmast, hovedtavle, kommunal tavle og 
landstrømsanlegg
Montasje: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Punkt for tilkobling.

Som punkt regnes her alle arbeider og utstyr 
ifm. tilkobling i lysmast/stolpe, armatur, 
kabelskap, lavspenttavler, landstrømsanlegg og 
annet el. utstyr.

Punkt for tilkobling innebærer komplett kobling 
av landstrømsanlegg iht. NEK IEC PAS 80005-
3:2014. 

IP grad iht. plassering og utstyr.
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05.04.19 WB2.49929A
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 3

Innvendig bunn: 700 mm x 1420 mm
Utvendig høyde: 900 mm
Ramme: Flytende
Lysåpning lokk: 700 mm x 1420 mm
Lokalisering: Grøft, Se IN-tegninger
Utsparinger: Valgfritt

Andre krav: 

b) Materialer

Helstøpt kabel trekkekum TK2 i betong med 
flytende ramme og hengslet seigjernslokk.

c) Utførelse

Kum monteres ihht. anvisning fra leverandør og 
plassering tilpasses ved vegkryssinger.
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05.04.20 WD2.112A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Utførelse: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I tavlerom til nettstasjonsbygg. Se IN-
tegning
Anvendelse: Hovedfordelingstavle
Karakteristikker: Landstrømsanlegg, Smolt anlegg, og 
kommunal tavle
Utstyrsplassering: Tilpasset bestykning som vist på 
skjema for hovedtavle N001 med avsatt reserveplass 
på 30% i begge felt.
Montasje: Se a)

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering og montering av komplett 
tavle. Samt forhåndsmelding til Netteier. 
Entreprenøren koordinerer tilkoblingen av 
forsyningen med Lyse Elnett.
Utgående kabler fra bunn.
Innkabler skinne gjennom vegg fra trafo.
Skinne fra vegg til inntaksikring medtas av el.
entreprenør. I fordeling skal det inngå montering 
og levering av komplett målerutstyr for kWh-
registrering.

Elektroentreprenør skal før bestilling forsikre 
seg at det er fysisk mulig å inntransportere de 
forskjellige seksjoner i bygget. Inntrekking og 
tilkobling av kabeler, samt materiell og alt arbeid 
skal inkluderes i prosessen.

b) Materialer

Det benyttes stålplateskap for sakkyndig 
betjening. Skapet leveres med varig merkeskilt 
med  fordeling XXX, spenning, type anlegg, logo 
og aktuelt kompetansenivå for tilgang. Skapet 
leveres med plastlaminertkursfortegnelse i 
skjemalomme av hard-plast montert innvendig i 
dør.
             
Utstyret må tilfredsstille forskriftene sine krav til 
utkobling.                                            

x) Mengderegler
Komplett levert og montert
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05.04.21 WD2.112A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Utførelse: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: I tavlerom til nettstasjonsbygg. Se IN-
tegning
Anvendelse: Kommunal tavle
Karakteristikker: Veglys og tavlerom
Utstyrsplassering: Tilpasset bestykning som vist på 
skjema for hovedtavle N002 med avsatt reserveplass 
på 30% i begge felt.
Montasje: Se a)

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering og montering av komplett 
kommunal tavle. Samt forhåndsmelding til 
Netteier. Utgående kabler fra bunn.
I fordeling skal det inngå montering og levering 
av komplett målerutstyr for kWh-registrering.

Elektroentreprenør skal før bestilling forsikre 
seg at det er fysisk mulig å inntransportere de 
forskjellige seksjoner i bygget. Inntrekking og 
tilkobling av kabeler, samt materiell og alt arbeid 
skal inkluderes i prosessen. Det skal medtas 
varme, lys og stikkontakt til tavlerom/nettstasjon 
i prosessen.

b) Materialer

Det benyttes stålplateskap for sakkyndig 
betjening. Skapet leveres med varig merkeskilt 
med  fordeling XXX, spenning, type anlegg, logo 
og aktuelt kompetansenivå for tilgang. Skapet 
leveres med plastlaminertkursfortegnelse i 
skjemalomme av hard-plast montert  innvendig i 
dør.
             
Utstyret må tilfredsstille forskriftene sine krav til 
utkobling.                                                   

x) Mengderegler
Komplett levert og montert

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro : 

O:\630600\01\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\630600-01_Industrikai i Årdal.ga1

 Prosjekt: 630600-01_Industrikai i Årdal Side 05-22 

 Kapittel: 05 Elektro / 04 Lavspent forsyning /  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.04.22 WJ2.121A
KAPSLET STRØMSKINNE

Lengde m 15

Lokalisering: Mellom nettstasjon og hovedtavle.
Anvendelse: Tilførsel hovedtavle
Spenningssystem: 400V TN-C
Nominell fasestrøm: 1200A
Gjennomføringer: Vegg fra traforom til hovedtavlerom
Utførelse: Valgfritt
Tilkobling: Valgfritt
Avdekning: Valgfritt
Montasje: Iht. NEK IEC PAS 80005-3:2014

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Som inntakskabel fra trafo til hovedtavle skal 
leveres og monteres komplett med nødvendig 
festemateriale og skjøtemateriale for 
strømmskinne. For bestilling skal lengde på 
skinne kontrollmåles på stedet og avregnes 
etter medgått mengde
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05.04.23 WD2.119A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall RS

Utførelse: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: Iht. NEK IEC PAS 80005-3:2014
Lokalisering: Kai
Anvendelse: Landstrømsskap/uttaksentral
Karakteristikker: Iht. NEK IEC PAS 80005-3:2014
Utstyrsplassering: Iht. NEK IEC PAS 80005-3:2014
Montasje: Iht. NEK IEC PAS 80005-3:2014

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Prosessen er ikke utfyllende. Her er det behov 
for mer informasjon om landtrømsanlegg for å 
bestemme antall kontakter, spenningsnivåer, 
effektnivåer, størrelser på kabler, mm.
Omhandler komplett levering og montering av 
landsstrømsskap/uttaksentral på kai iht. IEC 
80005-3:2014 og alt av utstyr det innebærer for 
tilkobling til skip. Samt forbindelse mellom 
landstrømscontainer og landstrømsskap.

Uttaksentralen skal bestykkes med kontaker 
(3fas+PE + 4 pilotkontakter) ihht. IEC 80005-3, 
samt et betjeningspanel for valgt spenning og 
frekvens.

Uttaksentralen skal være mekanisk beskyttet og 
tilpasses de klimatiske påkjenninger ved sjøen. 
Ved behov skal de være mulig å flytte 
uttaksentralen med truck.

Anlegget skal elektroteknisk dimensjoneres slik 
at spenningstap og kortslutningsstrømmer er 
innenfor normale verdier i forhold til 
bruksområdet. Krav til spenningstap settes til 
maks 4% fra inntak til uttaksentral.

Det skal leveres et system for kabelhåndtering 
ved utakksentralen. Den skal være med 20m 
aktivkabel for tilkobling mot skip.

Overgangen skipsstrøm til landstrøm skal være 
uavbrutt (ikke mørk). Det må være et system for 
innfasing og forrigling mellom skip og 
landstrøm, slik at anlegget ikke tar skade. 
Anlegget skal også ha nødstopp.
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05.04.26 WD2.199A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall RS

Utførelse: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Prefabrikert Container
Kapslingsgrad: Iht. NEK IEC PAS 80005-3:2014
Lokalisering: Ved kai
Anvendelse: Landstrømscontainer
Karakteristikker: 450kVA. 440V, 50/60Hz. Iht. NEK 
IEC PAS 80005-3:2014
Utstyrsplassering: Iht. NEK IEC PAS 80005-3:2014
Montasje: Iht. NEK IEC PAS 80005-3:2014

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Prosessen er ikke utfyllende. Her er det behov 
for mer informasjon om landtrømsanlegg for å 
bestemme spenningsnivåer som kreves til skip, 
inntaksstørrelse, antall avganger, uttaksenheter, 
størrelser på kabler, mm.
Omhandler landsstrømscontainer utført iht. NEK 
IEC PAS 80005-3:2014 og alt av utstyr det 
innebærer. Containeren skal være komplett 
med nødvendig inntaksfelt, skilletrafoer, 
frekvensomformer, avganger, 
omkoblingsautomatikk, målerfelt, 
nettanalysator, jordfeilbeskyttelse, ventilasjon, 
mm.
Omformeren i containeren skal være en 
dynamisk roterende omformer på 450kVA. 
Spenningsnivået fra trafo er 400V (TN-C). Alle 
avganger skal kunne automatisk veksles 
mellom 50Hz og 60Hz.

Jording av landstrømscontainer og tilkobling 
mellom landstrømscontainer og landstrømsskap 
skal utføres iht. NEK IEC PAS 80005-3:2014.

Det skal være stikkontakter (16A 1fas og 3fas) 
for å kunne utføre vedlikehold.

Det skal være måling/overvåking og alarmer på 
de anleggsdeler som IEC 80005-3 krever.
Eksempler på hva som skal overvåkes er 
spenningskvalitet, frekvens, temperaturer, 
fasefølge, last, jordfeil, mm.

Alarmliste og mottaker skal settes opp og 
godkjennes hos byggherren før igangkjøring av 
anlegget.

Alle avganger skal veksle automatisk mellom 
50/60Hz og XXX/XXXV. Det velger bruker i 
uttaksentralen/kaiskap på kaifront. Det må være 
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kommunikasjon mellom uttasksentral og 
omkoblingsautomatikken. Nødvendige 
forriglinger må bygges inn slik at funksjon og 
sikkerhet ivaretas.

Betjeningspanel i uttaksentraler skal oppleves 
som enkel å betjene for ikke sakkyndig elektro 
personell.

Stigere fra container og nedstrøms til 
uttaksentraler på kaifront skal utføres på en slik 
måte som muliggjør en forholdsvis enkel 
frakobling ved flytting av container.

Det skal monteres et lysanlegg i den mobile 
containeren som er tilpasset miljøet den er 
plassert i. Lux kravet er 200lux. Lyset skal 
styres av en av/på bryter.
For å ivareta sikkerhet ved strømbrudd skal det 
monteres nødlysarmaturer i den mobile 
containeren. Min 2stk armaturer per container 
(LED og desentralisert).

Containeren må sikres med automatisk 
brannalarmanlegg. Varsling skjer med summer 
innvendig og flash utvendig.

05.05 Lys

05.05.1 WB1.3321811930A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG

Antall stk 4

Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra trekkerør i betong
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og 
ledning til armatur
Kontrollutstyr: Valgfritt
Lokalisering: Se IN-tegninger
Høyde: 10m
Diameter for armaturfeste: Ø60-76
Mastenummer: 201-204
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: c/c 240mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: 5G25 AL
Type og dimensjon for styrekabel: Ikke relevant
Utligger for armatur: Nei

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Master skal leveres med koblingsluke plassert 
minst 60 cm over bakken. Forankringsramme 
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med kabelinnføringsspalte og innfestings- og 
justeringsmuttere skal være inkludert i 
leveransen. Mast skal passe til 
forankringsramme. Sveiser på master og øvrige 
stålarbeider skal være fagmessig utført.

b) Materialer

Alle master skal være av stål. For krav til 
materialer, se Statens Vegvesen Håndbok V124 
og R310.
Det benyttes koblingsklemmer og sikringsboks 
fra LAREL eller tilsvarende.

Farge avklares med Hjelmeland kommune før 
bestilling.

c) Utførelse

Armaturer skal monteres på en slik måte at det 
er liten risiko for at kasteliner fester seg i toppen 
av mastene/armaturene.

Kabel trekkes inn i masten, fra armatur og ned 
til bunn av stolpeinnsatsen ved masteluken i 
nedre del av mast. Det monteres 
strekkavlastere ved armatur og dryppkant. 

For krav til utførelse se Statens Vegvesen 
Håndbok V124 og R310. Monteres iht. 
leverandøranvisning.
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05.05.2 WB1.3321111130A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG

Antall stk 14

Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Sikkerhetsklasse HE
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og 
ledning til armatur
Kontrollutstyr: Valgfritt
Lokalisering: Se IN-tegninger
Høyde: 8m
Diameter for armaturfeste: Ø60-76
Mastenummer: 01-12
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: c/c 240mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: 5G25 AL
Type og dimensjon for styrekabel: Ikke relevant
Utligger for armatur: Nei

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag 

Master skal leveres med koblingsluke plassert 
minst 60 cm over bakken. Forankringsramme 
med kabelinnføringsspalte og innfestings- og 
justeringsmuttere skal være inkludert i 
leveransen. Mast skal passe til fundament. 
Sveiser på master og øvrige stålarbeider skal 
være fagmessig utført.

b) Materialer

Alle master skal være av stål. For krav til 
materialer, se Statens Vegvesen Håndbok V124 
og R310.
Det benyttes koblingsklemmer og sikringsboks 
fra LAREL eller tilsvarende.

Farge avklares med Hjelmeland kommune før 
bestilling.

c) Utførelse

Armaturer skal monteres på en slik måte at det 
er liten risiko for at kasteliner fester seg i toppen 
av mastene/armaturene.

Kabel trekkes inn i masten, fra armatur og ned 
til bunn av stolpeinnsatsen ved masteluken i 
nedre del av mast. Det monteres 
strekkavlastere ved armatur og dryppkant. 

For krav til utførelse se Statens Vegvesen 

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro : 

O:\630600\01\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\630600-01_Industrikai i Årdal.ga1

 Prosjekt: 630600-01_Industrikai i Årdal Side 05-28 

 Kapittel: 05 Elektro / 05 Lys /  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Håndbok V124 og R310. Monteres iht. 
leverandøranvisning.

05.05.3 XE3.2431116320999A
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING

Antall stk 4

Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: 1
Kapslingsgrad: IP67
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel 
avskjerming – plan
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Glass – 
herdet
Reflektor: Valgfritt
Optisk egenskap i reflektor/linse: STW
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Mastetopp ca. 10m
Armaturens form: Formstøpt alumnimum
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Valgfritt
Avskjermingens optiske egenskaper: Klar og plant 
glass 
Lystekniske krav: Virkningsgrad:95%, Effekt/
Lumen:127Wx15950lm, 4000K, Ra-indeks:70, L90 
B10 ved 100 000t
Montasje: Mastetopp med armaturfeste (60-76mm)
Styring: Iht. Hjelmeland kommune + armatur skal 
være utstyrt med ZHAGA Connector og klargjort for 
lysstyring

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Veilysarmatur for utendørs mastemontasje på 
mast med armaturfeste. Armaturfeste for 
innfesting mot mast skal inngå i leveranse. 
Lumenpakke i henhold til lysberegning.

b) Materialer

Modulbasert system for framtidig vedlikehold og 
oppgradering av lumenpakke og driver. IP65 
eller høyere.

Overspenningsbeskyttelse 6kV 
Klasse 2 dobbeltisolert med glass.
CE eller NEMKO (eller tilsvarende europeisk 
godkjenning).
Dokumentert energieffektivitet.
Lystilbakegang: L90 B10 ved minimum 100.000 
timer drift eller bedre. Det skal være tatt hensyn 

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektro : 

O:\630600\01\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\630600-01_Industrikai i Årdal.ga1

 Prosjekt: 630600-01_Industrikai i Årdal Side 05-29 

 Kapittel: 05 Elektro / 05 Lys /  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



til LED- enheters utfall i levetiden sammen med 
lystilbakegangen og ha CLO(Constant light 
output).
Fargegjengivelsen skal være konstant over 
levetiden L90B10.
Armaturen skal være sertifisert og tilfredstille 
kravet til fotobiologisk sikkerhet

x) Mengderegler

Antall angis som stk. 
Regner 1 armatur per stk komplett levert og montert 

inkludert mastefeste og  nødvendig 
koblingsmateriell. 

05.05.4 XE3.2431116320999A
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING

Antall stk 14

Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: 1
Kapslingsgrad: IP67
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel 
avskjerming – plan
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Glass – 
herdet
Reflektor: Valgfritt
Optisk egenskap i reflektor/linse: STW
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Mastetopp ca. 8m
Armaturens form: Formstøpt alumnimum
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Valgfritt
Avskjermingens optiske egenskaper: Klar og plant 
glass. 
Lystekniske krav: Virkningsgrad:95%, Effekt/
Lumen:102Wx12550lm, 4000K, Ra-indeks:70, L90 
B10 ved 100 000t
Montasje: Mastetopp med armaturfeste (60-76mm)
Styring: Iht. Hjelmeland kommune + armatur skal 
være utstyrt med ZHAGA Connector og klargjort for 
lysstyring

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Veilysarmatur for utendørs mastemontasje på 
mast med armaturfeste. Armaturfeste for 
innfesting mot mast skal inngå i leveranse. 
Lumenpakke i henhold til lysberegning.

b) Materialer

Modulbasert system for framtidig vedlikehold og 
oppgradering av lumenpakke og driver. IP65 
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eller høyere.

Overspenningsbeskyttelse 6kV 
Klasse 2 dobbeltisolert med glass.
CE eller NEMKO (eller tilsvarende europeisk 
godkjenning).
Dokumentert energieffektivitet.
Lystilbakegang: L90 B10 ved minimum 100.000 
timer drift eller bedre. Det skal være tatt hensyn 
til LED- enheters utfall i levetiden sammen med 
lystilbakegangen og ha CLO(Constant light 
output). 
Fargegjengivelsen skal være konstant over 
levetiden L90B10
Armaturen skal være sertifisert og tilfredstille 
kravet til fotobiologisk sikkerhet

x) Mengderegler

Antall angis som stk. 
Regner 1 armatur per stk komplett levert og montert 

inkludert mastefeste og  nødvendig 
koblingsmateriell. 
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05.05.5 LW1.219A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER

Antall stk 4

Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Iht. leverandørens anvisning
Lokalisering: Kai
Prosjektering: Belysning på ny kai
Grunnplater: Valgfritt
Linjeprofil: Rett
Mastenummer: 201-204
Mastetype: Rett mast med 10m lyspunkthøyde
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Forankringsramme
Boltesett: Valgfritt
Dimensjon og senteravstand: c/c 240mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Varmeforsinket forankringsramme til mast med 
fotplate på kai.

Det må påregnes at fundamentplassering må 
tilpasses noe på stedet, og ulemper med dette 
skal være inkludert i posten.

b) Materialer

Alle fundamenter skal være av stål.

c) Utførelse

Ved tvil om plassering skal byggherren 
kontaktes. Alle tilpasninger i samråd med 
byggherre.

Montering, nedsetting og forankring av 
fundamenter utføres iht. REN-blader og 
leverandørens anvisning.

x) Mengderegler

Mengde måles som antall fundament, komplett 
levert og montert. 

Enhet: stk.
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05.05.6 LW1.219A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER

Antall stk 14

Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Iht. leverandørens anvisning
Lokalisering: Langs vei
Prosjektering: Belysning langs ny veg
Grunnplater: Valgfritt
Linjeprofil: Rett
Mastenummer: 01-12
Mastetype: Rett HE-mast med 8m lyspunkthøyde
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde 1600mm
Boltesett: Valgfritt
Dimensjon og senteravstand: c/c 240mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Stålfundament med kabelinnføringsspalter. For 
montasje av HE-mast med fotplate. 
Varmforsinket og pulverlakkert. Gjelder også 
levering og montering av Ø75mm rør ca 2 meter 
til hver side for fundament.

Det må påregnes at fundamentplassering må 
tilpasses noe på stedet, og ulemper med dette 
skal være inkludert i posten.

b) Materialer

Alle fundamenter skal være av stål, alternativt 
betong.

c) Utførelse

Fundamentene skal ikke plasseres midt i 
eventuell grøft. Ved tvil om plassering skal 
byggherren kontaktes. Avstand mellom master 
kan tilpasses med inntil 1,0m. 
Alle tilpasninger i samråd med byggherre.

Montering, nedsetting og forankring av 
fundamenter utføres iht. REN-blader og 
leverandørens anvisning.

x) Mengderegler

Mengde måles som antall fundament, komplett 
levert og montert. 

Enhet: stk.
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05.05.7 TILTAK FOR Å HINDRE KONDENS OPPE I 
MASTEN

a) Prisgrunnlag og omfang

Omfatter levering og montering av 
isolasjonsplate for å hindre at det dannes 
kondens i masten.

b) Materialer

Vaporplate, eller tilsvarende teknisk.

c) Utførelse

Monteres etter leverandørens henvisninger. 

x)    Mengderegler

       Mengden måles som prosjektert antall. 
Enhet: stk stk 18

05.08 Andre elkraftinstallasjoner

05.08.1 FV4.613A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

Rund sum RS

Anlegg: Kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Hele anlegget
Krav til omleggingen: Alle arbeider
Beskrivelse av de eksisterende forhold: -

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder bistand kabeleiere slik som graving av 
grøfter, oppsetting av stolper osv. ifm. 
provisorisk omlegging av eksisterende kabler 
som må være i drift i anleggsperioden. Gjelder 
også koordinering mot kabeleiere og deres 
representant ifm planlegging av av provisoriske 
anlegg, samt koordinering av dette mot 
anleggsgjennomføringen. 

Nødvendig utstyr leveres av kabeleier

x) Mengderegler
Mengde regnes som Rundsum; RS
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05.08.3 FD8.52199A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 3

Type eksisterende anlegg: Kryssing av kabler og 
ledninger i drift
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Varierende
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Tele, fiber eller 
lavspentkabler
Kryssingens lengde: 1m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle arbeider og kostnader i forbindelse 
med forsiktig graving ved kryssing av kabler og 
ledninger i forbindelse med arbeider for el-
anlegg.

Omfatter forsiktig graving, midlertidig sikring og 
opphenging av kabler, og tilbakefylling med 
omfyllingsmasser tilpasset hva som krysses. 

Omfatter også varsling av berørte 
kabel-/ledningseiere. 
Ved graving inntil fiberkabel skal representant 
fra fiberselskapet ha mulighet til å være tilstede.

c) Utførelse

Utføres iht. gjeldende REN-blad.

x) Mengderegler

Mengden måles som antall kryssinger. 
Enhet: stk.

Det regnes som en kryssing dersom flere 
kabler-/ledninger ligger innenfor en bredde av 
1,0 m.
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05.08.5 FD8.52199A
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2

Type eksisterende anlegg: Kryssing av kabler og 
ledninger som er i drift - høyspent
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Alle arbeider
Grunnforhold: Varierende
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent anlegg
Kryssingens lengde: 1m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle arbeider og kostnader i forbindelse 
med forsiktig graving ved kryssing av kabler, 
ledninger i forbindelse med arbeider for veg, 
kabelgrøft, overvann og VA-grøft.

Omfatter også midlertidig sikring og opphenging 
av kabler, og tilbakefylling med 
omfyllingsmasser tilpasset hva som krysses. 

Lyse Elnett skal varsles før graving i nærheten 
av høyspent.

Posten avregnes kun en gang uavhengig av om 
det er flere arbeidsoperasjoner (VA/EL/VEI osv.) 
ved samme kryssing.

c) Utførelse
Utføres iht. gjeldende REN-blad.

x) Mengderegler
Mengden måles som antall kryssinger. Enhet: 
stk.

Det regnes som en kryssing dersom flere 
kabler-/ledninger ligger innenfor en bredde av 
1,0 m.
Gjelder også hvis det ligger andre kabler enn 
høyspent innenfor en bredde av 1,0m. Dvs. hvis 
det for eksempel ligger både høyspent, tele og 
lavspent i samme grøft avregnes kun denne 
prosessen.
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06 RIB

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (202202). 

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (202202). 
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06.00 Generelt

Generelt:
I Årdal i Hjelmeland kommune ønsker kommunen å 

bygge en ny industrikai.  Denne blir liggende mellom

to andre kaier. I forbindelse med bygging av kaia 

skal det utføres utdypning under og foran kaia. Noe 

av disse massene er forurenset og må behandles 

som spesialavfall. Resterende masser må tas på 

land og deponeres / gjenbrukes etter nærmere 

avtale med oppdragsgiver. 

Det skal også foretas en plastring av bunnen under 

og foran kaia.

Selve kaia er en ordinær betongkai 

fundamentert på rammede stålrørspeler med 

forankringsplate bak.

06.01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

06.01.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: Nei

06.01.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

06.01.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

06.01.4 AKA
Tilrigging av bygge- eller anleggsplass

Rund sum RS

Andre krav: 

c) Utførelse: Entreprenør skal utarbeide 
miljøoppfølgingsplan etter gjeldende 
myndighetskrav.
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06.01.5 AM
Drift av bygge- eller anleggsplass

Rund sum RS

Andre krav: Nei

06.01.6 SHA-plan og SHA-koordinator

Omfatter utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon i 
henhold til vedlagte SHA-plan. Skal ivareta rollen 
som SHA-koordinator i gjennomføringsfasen.
Inkluderer også sikker jobbanalyser (SJA). RS

06.01.7 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Som bygget-tegninger og 
profiler.

Andre krav: Nei

06.03 Grunnarbeider

06.03.1 ARBEIDER FRA / PÅ LAND

06.03.2

06.03.3 FD1.13110
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m
3

2100,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Gravingen går ned til kote - 0,4. 
Formål  For å bygge friksjonsplate og bakmur kai
Formål: Masseuttak over vann for bakmur, 
friksjonsplate og forankringsvegger
Grunnforhold: Sand - se geoteknisk datarapport 
20089-RIG01 

Andre krav: Nei
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06.03.4 FF1.332933A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER

Areal m
2

450,00

Type masser/sortering: 22/120
Underlag: Sand
Tillatt høydeavvik: ± 15 mm
Tillatt planhetsavvik: ± 15 mm
Lokalisering: Under betongplate
Masser i underlaget: se geoteknisk rapport
Midlere tykkelse: 150mm

Andre krav: 

c) Utførelse:  Komprimeres før armering og 
srøping

06.03.9 FS4.3299222
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m
3

1200,00

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: grus -se geoteknisk 
datarapport 20089-RIG01
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Massene som er gravd opp bak 
eksisterende bakmur og for forankringer skal 
legges tilbake og normalkomprimeres opp til nytt 
planum. For deler av tilbakefyllingen vil avslutning 
OK tilpasses underbygning for vei / oppstillingsplass.
Type konstruksjon: Tilbakefylling over 
forankringsplate kai.
Underlag: Friksjonsplate / eksist fylling
Nivå/kote: mellom kote -0.20 - opptil kote +1.65
Toleranse: +/- 50mm

Andre krav: Nei

06.03.14

06.03.101 UNDER VANNN

06.03.107
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06.03.108 FV2.13139A
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

7000,00

Arbeidssted: Under vann
Utførelse: Etter grunnboringer er det løsmassser 
(sand) som skal tas ut, avvennes og legges i dponi 
på land. Se 20089-RIG01
Lokalisering: Foran og under ny kai
Formål: Utdyping for skipstrafikk
Grunnforhold: Løsmasser - se rapport
Graveskråning: 1:1.5
Tippsted: Se miljøteknisk rapport

Andre krav: 

c) Utførelse:  Sikker-jobb-analyse skal være utført. 
Det er av stor viktighet at muddermasser ikke 
søles på veg eller anlegg. Tette beholdere for 
trandport forutsettes.

06.03.111 FV2.13139A
UTTAK AV LØSMASSER - KOMPLETT - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum - foreløpig antagelse: m
3

200,00

Arbeidssted: Under vann
Utførelse: Dette er forurensede masser. hånteres 
og avvendes som beskrevet i notat fra miljøteknisk 
rådgiver (Søknad om tiltak i sjø)
Lokalisering: I utdypingsområdet foran og under ny 
kai - se vedlagte kart i miljøteknisk rapport.
Formål: Fjærne forurensninger fra sjøbunnen
Grunnforhold: sand
Graveskråning: Valgfritt
Tippsted: leveres godkjent deponi, kfr mijøteknisk 
rapport.

Andre krav: 

c) Utførelse: Se tiltaksplan i miljøteknisk rapport.

06.03.100
6
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06.03.100
9

FS7.19341A
UTLEGGING AV LØSMASSER I FYLLING
UNDER VANN

Prosjektert anbrakt volum m
3

1300,00

Vanndybde: 11m
Type masser/sortering: 0/600 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Plan fylling foran og under ny kai
Underlag: Uttrauet sjøbunn antas grus
Kote/nivå: - 11.00
Tillatt avvik fra prosjektert topp: +- 0.2m
Tillatt sideavvik topp og fot: +-0.5 / -0.0m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: LEVERANSE 
INNGÅR I POST Det forutsettes at massene 
ikke er ensgraderte, og er uten vesentlig finstoff. 
Leveranse skal godkjennes av byggeleder før 
oppstart

c) Utførelse: For å unngå å måtte legge et eget 
filterlag under plastringen kan massene sorteres 
slik det først legges ut av de firnste fraksjonene. 
Arbeidsopplegg og masser skal godkjennes av  
byggherre og kontrollør i god tid før utførelse.

06.03.101
0

FS7.19341A
UTLEGGING AV LØSMASSER I FYLLING
UNDER VANN

Prosjektert anbrakt volum m
3

1100,00

Vanndybde: 0m - -11m
Type masser/sortering: 0/600 - sprengt stein
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: skrå fylling foran og under ny kai
Underlag: Uttrauet sjøbunn: antas grus
Kote/nivå: 0.00 -  11.00
Tillatt avvik fra prosjektert topp: +- 0.2m
Tillatt sideavvik topp og fot: +-0.5 / -0.0m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: LEVERANSE 
INNGÅR I POST Det forutsettes at massene 
ikke er ensgraderte, og er uten vesentlig finstoff. 
Leveranse skal godkjennes av byggeleder før 
oppstart.

c) Utførelse: For å unngå å måtte legge et eget 
filterlag under plastringen kan massene sorteres 
slik det først legges ut av de fineste 
fraksjonene. Arbeidsopplegg og masser skal 
godkjennes av  byggherre og kontrollør i god tid 
før utførelse.
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06.03.101
1

GU8.21A
SILTSKJØRT AV GEOSYNTET

Areal m
2

1500,00

Lokalisering: Foran og på siden av arbeidsområdet
Type innfesting: Må tilpassses de aktuelle forhold
Vanndyp og strømforhold: 0m - ca 13m 
Strømforhold: ukjent

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag: levering, vedlkehold 
og demontering.

b) Materialer: Dimensjoneres av entreprenør, 
godkjennes av miljøteknisk rådgiver.

c) Utførelse : planlegges og utføres i samarbeide 
med miljøteknisk rådgiver. Oppfølging og 
vedlikehold i byggetiden inngår i post.

06.04 Pelearbeider

06.04.10 Pelearbeider
Pelearbeidene er ikke detaljprosjektert. Prosjektet 
bygger på estimerte løsninger, og endelige løsninger 
vil avvike fra dette. Utforming av friksjonsplaten kan 
også bli endret. En pelerad i forkant av 
friksjonsplaten vil kunne være aktuelll, og er medtatt i 
pelelengdene. Pelediameter kan også bli redusert. 
Pelene er estimert med diameter =1.0m 
Det er installert poretrykksmåler på området. Denne 
vil bli overvåket av geoteknikker under arbeidet.

06.04.14 GK1.21285
LEVERING AV PELER

Lengde kg 210000,00

Peletype: Stålrørspel
Overflatebelegg: Uten
Skjøt: Sveiset
Lokalisering: se plantegning
Spesifikasjon: Ø1000, t=13mm, S355

Andre krav: Nei

06.04.15 GK1.2327
LEVERING AV PELESPISSER

Antall stk 16

Peletype: Stålrørspel
Spiss: Løsmassesko/spiss
Lokalisering: se plantegning
Spesifikasjon: Entreprenøren priser eget forslag

Andre krav: Nei

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 RIB: 

O:\630600\01\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\630600-01_Industrikai i Årdal.ga1

 Prosjekt: 630600-01_Industrikai i Årdal Side 06-7 

 Kapittel: 06 RIB / 03 Grunnarbeider /  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.04.16 GK1.312
RIGG FOR NEDDRIVING AV PEL ELLER 
STÅLRØR

Rund sum RS

Peletype: Stålrørspel
Lokalisering: I sjø for kai - se tegning

Andre krav: Nei

06.04.18 GK1.41212
NEDDRIVING AV PEL ELLER STÅLRØR

Lengde m 715,00

Peletype: Stålrørspel
Metode: Ramming
Avregningsnivå: Kappnivå
Lokalisering: I sjø for kai - se tegning
Type: se leveranse
Spesifikasjon: Ø=1000mm, t=13mm
Restriksjoner: Valgfritt
Rammenivå: Valgfritt
Helning: nei

Andre krav: Nei

06.04.20 GK1.512
STOPPSLAGNING I LØSMASSER

Antall peler stk 16

Peletype: Stålrørspel
Lokalisering: se plantegning
Stoppkriterium: se geoeknisk notat
Restriksjoner: se geoeknisk notat

Andre krav: Nei

06.04.22 GK1.71122
RIGG FOR KAPPING AV PELER

Rund sum RS

Peletype: Stålrørspel
Arbeidssted: Peler i vann, kappet over vann
Lokalisering: se plantegning

Andre krav: Nei

06.04.24 GK1.71222
KAPPING AV PELER

Antall stk 16

Peletype: Stålrørspel
Arbeidssted: Peler i vann, kappet over vann
Lokalisering: se plantegning
Type pel: Stålrørspel
Kappnivå: kote +1.00

Andre krav: Nei
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06.04.26 GK1.8131
MIDLERTIDIG AVSTIVNING AV 
STÅLRØRSPELER

Antall stk 16

Lokalisering: se plantegning

Andre krav: Nei

06.05 Betongarbeider

GENERELT BETONGARBEIDER

Kapittelet er basert på NS 3420 (202202). Kodene 
ved de spesifiserende tekstene viser til de ytelser 
som inngår i de enkelte poster.

Arbeidsomfang.
Betongarbeidene omfatter i hovedsak:
 Fundament
 Støttemur
 Gulv på grunn
 Plass-støpte vegger
 Plasstøpt dekke
 Påstøp

Betong
Det skal benyttes betong fra ferdigbetongfabrikk 
godkjent av kontrollrådet for betongprodukter med 
kvalitet som angitt på tegningene og i 
mengdeoppstillingen. Utførelsen skal tilfredsstille 
kravene til kontrollklasse angitt på tegningene og i 
beskrivelsen.

Ved bruk av silica settes virkningsfaktoren, k=1 ved 
beregning av masseforholdet, hvis andre verdier ikke 
kan dokumenteres. Alle tilsetningsstoffer skal være 
av godkjent type. Bruk av aksellerator tillates ikke. 
Entreprenøren skal i god tid før støpearbeidene tar til 
fremlegge alle blanderesepter for byggherren til 
godkjenning. Der hvor det er satt krav til 
frostbestandighet av betongen skal det benyttes 
luftinnførende tilsetningsstoffer, slik at betongen får 
et luftinnhold på 4-6%.

For all betongstøping skal det føres dagbok. 
Dagboken skal være oversiktlig og lett å finne frem i 
slik at alle masser kan relateres til enkelte 
konstruksjonsdeler.

Alle utgifter til den fortløpende kontroll av 
betongarbeidene bekostes av entreprenøren.

Herdebetingelser
Det skal iverksettes tiltak som forhindrer at det i 
herdefasen oppstår skadelige riss på grunn av 
temperaturforskjeller over tverrsnittet eller mot 
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tilstøtende konstruksjoner, samt riss og sprekker 
som kan oppstå som følge av fastholdingskrefter i 
konstruksjonen.

Det skal legges vekt på tiltak for god etterbehandling 
av betongen for å hindre tidlig uttørking som fører til 
plastisk svinn. Ved bruk av membranherder skal 
entreprenøren fremlegge dokumentasjon på at 
denne ikke har negative virkninger for evt. senere 
overflatebehandlinger.

Entreprenøren skal i god tid før støpearbeidene tar til 
forsikre seg om at det under herding ikke vil oppstå 
temperaturforskjeller på mer enn 20 grader over 
tverrsnittet og 13-15 grader mot tilstøtende 
konstruksjonsdeler. 

Fallforhold
I rom hvor det er sluk skal det være fall til disse, selv 
om dette ikke kommer frem av tegningene. Ved sluk 
og gangrister må gulvet ved siden av ikke ligge 
lavere enn disse. 

Støpeavsnitt
De fleste konstruksjoner er tegnet uten å vise 
støpeskjøter. Entreprenøren kan foreslå støpeskjøter 
og legge disse frem for tiltakshaver for kontroll og 
godkjennelse.

Alt slam skal fjernes fra overflater i støpeskjøter, 
som et minimum skal alle overflater i støpeskjøter 
høytrykkspyles.

Forskaling
Norsk Betongforenings publikasjon nr 9 gjelder for 
forskalingsarbeider; Veiledning for beskrivelse av 
synlige betongoverflater, plasstøpte konstruksjoner.

Ved forskaling tillates ikke brukt båndjern, men 
avstandsstag med plasthylser e.l. All synlig 
stagtetting skal være av betong.

Generelt stilles det meget strenge krav til 
betongoverflaten, og det skal benyttes forskaling av 
så god kvalitet at det oppnås glatte flater som ikke 
trenger etterbehandling. Det skal tilstrebes å oppnå 
en porefri overflate.

Ved bruk av forskalingsoljer må denne ikke ødelegge 
vedheft av maling eller annen overflatebehandling. 
Forskalingsolje må ikke komme i kontakt med 
armeringen.

Intet støpearbeid skal startes før byggherren har gitt 
sin tillatelse til dette. Entreprenøren skal tilkalle 
byggeledelsen for armeringskontroll for hvert 
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støpeavsnitt. Det skal gis minst to dagers varsel for 
denne kontrollen.

Avfasing av utvendige hjørner med trekantlist er 
inkludert i alle forskalingsposter. Utførelsesdetalj 
kommer frem på tegning. 

Da det ikke er tatt endelig stilling til alt maskinteknisk 
utstyr, er det medtatt diverse poster for utsparinger, 
hulltaking, innstøping etc.

Innstøpingsdetaljer vil ikke alltid fremkomme på 
betongtegninger. Det henvises til beskrivelse, 
detaljtegninger og tegninger fra andre entrepriser.

Behandling på herdet betongoverflate skal skje uten 
unødig tidsforløp etter at betongen er avbundet 
og/eller forskaling er revet. Dersom behandlingen 
utføres senere på grunn av uteglemmelse av enkelte 
partier eller tidligere mangelfull utførelse, må evt. 
installert utstyr tildekkes og støv, mørtelrester og 
annet fjernes omgående. Skader på grunn av dette 
er entreprenørens ansvar.

Armering
Armeringsarbeidene skal utføres av øvede 
jernbindere og ha forståelse for betydningen av 
tilstrekkelig omfaringslengde, spredning av 
armeringsskjøter, tilstrekkelig armeringsoverdekning 
osv. Det gjøres spesielt oppmerksom på at 
armeringsskjøtene i vannkonstruksjoner skal 
fordeles og at utstikkende armering i støpeskjøter vil 
ha varierende lengder utover min. forankringslengde.

Nødvendige montasjejern benyttes selv om disse 
ikke er vist på tegningene. All armering skal 
tilstrekkelig bindes før støping. Overdekningskrav 
gjelder også monteringsjern..

Alle armeringsmengder er anslåtte mengder. 
Oppgjør skjer etter medgåtte mengder i henhold til 
bøyelister, uten tillegg for spill og kapp. Mengdene 
regnes i nominell vekt.

Stålkvalitet B500NC. Armeringstegningene vil bli 
utarbeidet under arbeidets gang og i samsvar med 
faktisk framdrift. Prisen gis som gjennomsnitt for alle 
dimensjoner.

Alle generelle krav og utførelser nevnt over 
inkluderes i enhetsprisene.

Mengderegler
Alle mengder er teoretiske mengder som vist på 
tegningene. Evt. merforbruk av betong, forskaling, 
stålglatting, osv. innkalkuleres i enhetsprisene for 
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alle aktuelle poster.

Alle generelle krav og utførelser nevnt over 
inkluderes i enhetsprisene.

06.05.2 UTSTØPING AV STÅLRØRSPELER--

06.05.4 LG5.1193632
PLASSTØPT BETONG I VANN

Volum m
3

540,00

Konstruksjonsdel: Utstøping av armerte 
stålrørspeler
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 1,0
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Pler Ø1000 under kai.
Vanndyp: ca35m
Toleransekrav: +/- 30mm

Andre krav: Nei

06.05.5 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 73000,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Ø12 bøyler Ø25 lengde
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Pler Ø900 under kai.

Andre krav: Nei

06.05.6 ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------

06.05.7 FORANKRINGSPLATE MED BAKVEGG OG 
SKRÅVEGGER

06.05.30 LB8.21512
FORSKALING AV STENG - LENGDE

Lengde m 80,00

Type konstruksjon: Såle
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament / forankringsplate 
Dimensjon: t = 300mm

Andre krav: Nei
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06.05.32 LG1.1146125
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

100,00

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran og fuktig 
herding ved vannoverrisling
Lokalisering: Forankringsplate

Andre krav: Nei

06.05.35 LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 11000,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringsplate, bakvegg og 
forankringsstag

Andre krav: 

x) Mengderegler
Gjøres opp etter endelige bøyelister

06.05.100

06.05.101 LB1.4012
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m
2

75,00

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering:  bakvegg og vegg på forankringsplate
Tykkelse vegg: 300- 500mm

Andre krav: Nei

06.05.112 LB8.21312
FORSKALING AV STENG - LENGDE

Lengde m 7,40

Type konstruksjon: Vegg
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Bakvegg og forankringsvegger
Dimensjon: Veggtykkelse 0.4 - 0,5m

Andre krav: Nei

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 06 RIB: 

O:\630600\01\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\630600-01_Industrikai i Årdal.ga1

 Prosjekt: 630600-01_Industrikai i Årdal Side 06-13 

 Kapittel: 06 RIB / 05 Betongarbeider /  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



06.05.113 LB2.2112
FORSKALING AV PILASTER

Lengde m 5,00

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: under dragere
Dimensjon: 2200x500

Andre krav: Nei

06.05.120 LG1.1544120
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

25,00

Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: bakvegg og støttevegger

Andre krav: Nei

06.05.129 LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 5500,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringsplate, bakvegg og 
forankringsstag

Andre krav: 

x) Mengderegler
Gjøres opp etter endelige bøyelister

06.05.178 ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------

06.05.179

06.05.180 DEKKE OG DRAGERE INKLUSIVE KAIFRONT
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06.05.182 LB1.3112
FORSKALING AV BJELKE

Areal forskaling m
2

368,00

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Side- og underforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kaifront / skjørt
Dimensjon: Under Kaidekke h= 1.8m, l= 32m 
t=0.45m

Andre krav: Nei

06.05.183 LG1.1456125
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

120,00

Konstruksjonsdel: Bjelke
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran og fuktig 
herding ved vannoverrisling
Lokalisering: Kaifront / skjørt:  

Andre krav: Nei

06.05.184 LM1.1812A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 46

Type: Rør
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kaifront / skjørt 
Typebetegnelse: PP / PVC
Dimensjon innstøpingsgods: Ø110MM, l= 500 - 
1000mm
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: settes i forskaling og støpes fast

Andre krav: 

c) Utførelse. For oppheng av fenderverk. Det må 
påses at overdekningskrav til armering også 
mot rør overholdes. Armerinsmengden forbi rør 
skal være lik armeringsmengden forøvrig.
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06.05.192 LB3.412
FORSKALING AV FORKANT

Lengde m 110,00

Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dekkeforkant rundt hele dekket
Dimensjon: 500mm

Andre krav: Nei

06.05.193 LB1.5122A
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m
2

329,00

Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kaidekke

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag. Dragere er en annen 
post

c) Utførelse Dekket heller 1:100 mot kaifront

06.05.194 LG1.1656123
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m
3

225,00

Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Fuktig herding ved vannoverrisling
Lokalisering: Kaidekke

Andre krav: Nei

06.05.195 LG8.5622
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m
2

524,00

Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kaidekke 

Andre krav: Nei
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06.05.196 LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 46000,00

Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kaidekke og dragere

Andre krav: Nei

06.05.200 ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------

06.06 Utstyr

06.06.1 PB3.2152
LEIDERE AV STÅL

Lengde stk 2

Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: - plasseres som vist på tegning langs 
kaikant. 
Dimensjoner: lengde =5000, bredde 600
Materiale: Massivt stål
Antall: Valgfritt
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
sandblåst, galvanisert og malt
Utførelseskrav: Skrudd med limte bolter

Andre krav: Nei

06.06.2 PB3.1193
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Lengde m 100,00

Komponent: Kaifrontlist
Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: - plasseres som vist på tegning langs 
kaikant. Festepunkt cc 1000 inngår i post. Som 
festepunkt kan nyttes innstøpte galvaniserte 
stålplater 200x200x20 forankret med 4Ø20, l=300 
eller tilsvarende
Type/utforming: Jernbaneskinne 49kg/m
Materiale: stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
sandblåst og malt
Utførelseskrav: Skrudd med limte bolter. Alternative 
løsninger kan vurderes om beskrivelse og pris 
følger tilbudet.

Andre krav: Nei
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06.06.3 PVA
Sammensatte arbeider

Antall stk 21

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Hjullasterdekk som fendring 1600mmx600mm 
festes med galv 16mm kjetting tredd i innstøpte 
rør. Alternativt oppheng kan vurderes.

b) Materialer: Hjullasterdekk av god kvalitet og 
festematerialer inngår i post.

c) Utførelse

06.06.5 PB3.1193
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 6

Komponent: Pullert 50t
Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: - plasseres som vist på tegning. To stk 
vurders bak på kaia
Type/utforming: 50t
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Inkludert
Utførelseskrav: Inkludert i leveranse er : Godkjente 
montasjebolter komplett med alt utstyr fra 
pullertleverandør.

Andre krav: Nei

06.06.06 Utstyr

06.06.06.1 PB3.2152
LEIDERE AV STÅL

Lengde stk 2

Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: - plasseres som vist på tegning langs 
kaikant. 
Dimensjoner: lengde =5000, bredde 600
Materiale: Massivt stål
Antall: Valgfritt
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
sandblåst, galvanisert og malt
Utførelseskrav: Skrudd med limte bolter

Andre krav: Nei
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06.06.06.2 PB3.1193
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Lengde m 100,00

Komponent: Kaifrontlist
Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: - plasseres som vist på tegning langs 
kaikant. Festepunkt cc 1000 inngår i post. Som 
festepunkt kan nyttes innstøpte galvaniserte 
stålplater 200x200x20 forankret med 4Ø20, l=300 
eller tilsvarende
Type/utforming: Jernbaneskinne 49kg/m
Materiale: stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
sandblåst og malt
Utførelseskrav: Skrudd med limte bolter. Alternative 
løsninger kan vurderes om beskrivelse og pris 
følger tilbudet.

Andre krav: Nei

06.06.06.3 PVA
Sammensatte arbeider

Antall stk 21

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Hjullasterdekk som fendring 1600mmx600mm 
festes med galv 16mm kjetting tredd i innstøpte 
rør. Alternativt oppheng kan vurderes.

b) Materialer: Hjullasterdekk av god kvalitet og 
festematerialer inngår i post.

06.06.06.5 PB3.1193
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 6

Komponent: Pullert 50t
Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: - plasseres som vist på tegning. To stk 
vurders bak på kaia
Type/utforming: 50t
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Inkludert
Utførelseskrav: Inkludert i leveranse er : Godkjente 
montasjebolter komplett med alt utstyr fra 
pullertleverandør.

Andre krav: Nei
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06.79 Støttemurselementer

06.79.1 LC
Armering

Vekt - all armering i alle elementer. Estimerte mengder kg 33000,00

Andre krav: Nei

06.79.2 LW1.11A
PREFABRIKKERTE BETONGFUNDAMENT

Antall stk 100

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: langs veg til kai
Prosjektering: Støttemurselementene er prosjektert. 
Tilpasninger til egen produksjon kan aksepteres, 
men må legges fram for godkjenning ved 
innlevering av priset element. Alle elemeter skal ha 
4 standard, sertifiserte løftepunkter. Alle fri kanter 
skal avfases med 35mm trekantlekt.
Type fundamenter: For rettstrekk
Dimensjoner: se tegning

Andre krav: 

 a) Omfang og prisgrunnlag: 
Elementene antas produseret eksternt, Rigg og 
drift av rigg er ikke med her, men forutsettes 
inkludert i pris.
Elementene monteres intil hverandre og utgjør 
en støttemur på tilsammen nesten 400m. 
Støttemuren følger i prinsipp veien. Elementene 
plasseres på et planert komprimert underlag.
Elementene er relativt like. Antall av hver type vil 
kunne endres.

b) Armert betong B45 - se tegning
c) Levering og montering
d) Toleranser +/- 10mm
e) Prøving og kontroll. Prøvemontasje av 

elementer før montasje på byggeplass inngåt i 
pris.

x) Mengderegler: Avregnes pr stk. Om noen 
elementer får avvikende størrelse avregnes 
(økes eller reduseres) prisen slik: 

Justert pris = pris beskrevet element x ( 1+  0.6x
(endring volum/opprinnelig volum))
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06.79.3 LW1.11A
PREFABRIKKERTE BETONGFUNDAMENT

Antall stk 67

Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: langs veg til kai
Prosjektering: Støttemurselementene er prosjektert. 
Tilpasninger til egen produksjon kan aksepteres, 
men må legges fram for godkjenning ved 
innlevering av priset element. Alle elemeter skal ha 
4 standard, sertifiserte løftepunkter. Alle fri kanter 
skal avfases med 35mm trekantlekt
Type fundamenter: For skrå kanter:  En eller tosidig 
skrå. Disse skal tilpasses endelig kurvatur i 
støttemuren som følger veien. Mange varianter.
Dimensjoner: se tegning

Andre krav: 

 a) Omfang og prisgrunnlag: 
Elementene antas produseret eksternt, Rigg og 
drift av rigg er ikke med her, men forutsettes 
inkludert i pris.
Elementene monteres intil hverandre og utgjør 
en støttemur på tilsammen nesten 400m. 
Støttemuren følger i prinsipp veien. Elementene 
plasseres på et planert komprimert underlag.
Elementene er relativt like. Antall av hver type vil 
kunne endres.

b) Armert betong B45 - se tegning
c) Levering og montering
d) Toleranser +/- 10mm
e) Prøving og kontroll. Prøvemontasje av 

elementer før montasje på byggeplass inngåt i 
pris.

x) Mengderegler: Avregnes pr stk. Om noen 
elementer får avvikende størrelse avregnes 
(økes eller reduseres) prisen slik: 

Justert pris = pris beskrevet element x ( 1+  0.6x
(endring volum/opprinnelig volum))
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07 Grøfter fra Årdal Aqua

07.01 Prosessrør

07.01.01 Grøfter

Poster under gjelder grøftearbeid for rørene til og fra 
Årdal Aqua. Det er medtatt graving av grøft, 
fundament, omfylling og gjenfylling av rør. 
Rørleveranse og legging av rør ligger i annen 
entreprise som administreres av Årdal Aqua. 

07.01.01.2 FD2.11211A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 385,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Rørgrøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: IR
Grøftedybde: 1,0m-2,5m
Bunnbredde: 3,5m-4,5m

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter rørgrøfter for prosessrør. Se 
tegning ÅRA1-H800 for generelt grøftesnitt.

07.01.01.3 FS3.1111991224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 385,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 4 - 16mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: For 560mm prosessavløp
Tykkelse: 200 mm
Underlag: Løsmasser

Andre krav: Nei
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07.01.01.4 FS3.1111991224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 385,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 4 - 16mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: For 560mm sjøvann kjøling retur
Tykkelse: 200mm
Underlag: Løsmasser

Andre krav: Nei

07.01.01.5 FS3.1111991224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 385,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 4 - 16mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: For 450mm sjøvann prosess
Tykkelse: 150 mm
Underlag: Løsmasser

Andre krav: Nei

07.01.01.6 FS3.1111991224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 385,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 4 - 16mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: For 560mm sjøvann kjøling tur
Tykkelse: 200 mm
Underlag: Løsmasser

Andre krav: Nei
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07.01.01.7 FS3.1111991224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 385,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 4 - 16mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: For 315mm fiskelevering tur
Tykkelse: 200 mm
Underlag: Løsmasser

Andre krav: Nei

07.01.01.8 FS3.1111991224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 385,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 4 - 16mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: For 250mm fiskelevering retur
Tykkelse: 200 mm
Underlag: Løsmasser

Andre krav: Nei

07.01.01.9 FS3.1114991224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 385,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 4 - 16mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: For 560mm prosessavløp
Tykkelse: 300mm over rør
Underlag: Omfylling

Andre krav: Nei
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07.01.01.1
0

FS3.1114991224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 385,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 4 - 16mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: For 560mm sjøvann kjøling retur
Tykkelse: 300mm over rør
Underlag: Omfylling

Andre krav: Nei

07.01.01.1
1

FS3.1114991224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 385,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 4 - 16mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: For 450mm sjøvann prosess
Tykkelse: 300mm over rør
Underlag: Omfylling

Andre krav: Nei

07.01.01.1
2

FS3.1114991224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 385,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 4 - 16mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: For 560mm sjøvann kjøling tur
Tykkelse: 300mm over rør
Underlag: Omfylling

Andre krav: Nei

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Grøfter fra Årdal Aqua: 

O:\630600\01\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\630600-01_Industrikai i Årdal.ga1

 Prosjekt: 630600-01_Industrikai i Årdal Side 07-4 

 Kapittel: 07 Grøfter fra Årdal Aqua / 01 Prosessrør / 01 Grøfter

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.01.01.1
3

FS3.1114991224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 385,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 4 - 16mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: For 315mm fiskelevering tur
Tykkelse: 300mm over rør
Underlag: Omfylling

Andre krav: Nei

07.01.01.1
4

FS3.1114991224
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE

Prosjektert lengde m 385,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 4 - 16mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: For 250mm fiskelevering retur
Tykkelse: 300mm over rør
Underlag: Omfylling

Andre krav: Nei

07.01.01.1
5

FS3.1315723226
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m
3

1100,00

Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 40 mm
Lokalisering: I rørgrøft
Tykkelse: Varierer
Underlag: Omfylling

Andre krav: Nei

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 
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07.01.01.1
6

AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS

Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Koordinering mot annen 
entreprenør

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Ettersom rørlegging av prosessrør gjøres av 
annen entreprenør er denne post satt opp for å 
gi mulighet for å prise inn ulemper forbundet 
med koordinering mot annen entreprenør. 

Post settes som opsjon for ikke å føre pris til 
sum i evaluering (av konkurransehensyn).

07.02 Kabelgrøfter

07.02.01 Grøfter

07.02.01.1 FV3.12111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 385,00

Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: Grøft for kabel og kabelrør
Grunnforhold: Vegoverbygning
Restriksjoner: Normale
Bunnbredde: 0 - 80cm
Grøftedybde: 0,5 - 1m
Krav til tilbakefylling: Kabelsand 0 - 8mm
Krav til komprimering: Normal

Andre krav: Nei

07.02.01.2 FV2.522311720A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m
3

50,00

Opplastingssted: Gravested
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Overskudd fra kabelgrøfter
Tippsted: Entreprenørens deponi

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder overskudds-/dårlige masser som 
ikke kan nyttes til fylling internt.

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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07.02.02 Kabler og materiell

07.02.02.1 WJ2.21626A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 380,00

Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 240 mm²
Lokalisering: I grøft
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Lavspentkabel
Forlegning/underlag: Kabelsand

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder legging av kabel.

b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget.

c) Utførelse
Entreprenør må stille med nødvendig mannskap
og maskiner for trekking og legging.
Legges iht. kabelplan fra totalentreprenør bygg

07.02.02.2 WJ2.29999A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 380,00

Ledertall/ledermateriale: 48core
Ledertverrsnitt: IR
Lokalisering: I grøft
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Fiberkabel
Forlegning/underlag: Kabelsand

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder legging av kabel.

b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget.

c) Utførelse
Entreprenør må stille med nødvendig mannskap
og maskiner for trekking og legging.
Legges iht. kabelplan fra totalentreprenør bygg

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 
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07.02.02.3 WJ2.29999A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II

Lengde m 380,00

Ledertall/ledermateriale: 12core
Ledertverrsnitt: IR
Lokalisering: I grøft
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Fiberkabel
Forlegning/underlag: Kabelsand

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder legging av kabel.

b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget.

c) Utførelse
Entreprenør må stille med nødvendig mannskap
og maskiner for trekking og legging.
Legges iht. kabelplan fra totalentreprenør bygg

07.02.02.4 WJ1.212199A
HØYSPENNINGSKABLER

Lengde m 380,00

Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 AL
Ledertverrsnitt: 630mm²
Lokalisering: I grøft
Anvendelse: Valgfritt
Kabeltype/kabelkonstruksjon: HS
Forlegning/underlag: Kabelsand

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder legging av kabel.

b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget.

c) Utførelse
Entreprenør må stille med nødvendig mannskap
og maskiner for trekking og legging.
Legges iht. kabelplan fra totalentreprenør bygg

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 
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07.02.02.5 WJ1.212118A
HØYSPENNINGSKABLER

Lengde m 380,00

Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 AL
Ledertverrsnitt: 95 mm²
Lokalisering: I grøft
Anvendelse: Valgfritt
Kabeltype/kabelkonstruksjon: HS
Forlegning/underlag: Kabelsand

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder legging av kabel.

b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget.

c) Utførelse
Entreprenør må stille med nødvendig mannskap
og maskiner for trekking og legging.
Legges iht. kabelplan fra totalentreprenør bygg

07.02.02.6 WB1.21111118A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 380,00

Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Uten kompletterende deler
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: I grøft
Leggekrav: Valgfritt
Største deforrmasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder legging av kabelrør

b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget.

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 
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07.02.02.7 WB1.21111122A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 380,00

Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Uten kompletterende deler
Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: I grøft
Leggekrav: Valgfritt
Største deforrmasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder legging av kabelrør

b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget.

07.02.02.8 WB1.21229499A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 380,00

Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PE
Farge: Lilla/Rosa
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: 3x40mm DL
Lokalisering: I grøft
Leggekrav: Valgfritt
Største deforrmasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder materiell, transport og legging av 
kabelrør

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 
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07.02.02.9 WB1.21229499A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 380,00

Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PE
Farge: Oransje
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: 20mm DL
Lokalisering: I grøft
Leggekrav: Valgfritt
Største deforrmasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder materiell, transport og legging av 
kabelrør

07.02.02.1
0

WB1.21229499A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 380,00

Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PE
Farge: Oransje
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: 8mm DL
Lokalisering: I grøft
Leggekrav: Valgfritt
Største deforrmasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder materiell, transport og legging av 
kabelrør

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 
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07.02.02.1
1

UM1.22114129222211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 5

Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Kabelrør
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Kabelgrøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN110
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder 45° bend for kabelrør

07.02.02.1
2

UM1.22114129222211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 5

Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Kabelrør
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Kabelgrøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN160
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder 45° bend for kabelrør

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Grøfter fra Årdal Aqua: 

O:\630600\01\02_Produksjon\_Beskrivelse\01_Arbeidsfil\630600-01_Industrikai i Årdal.ga1

 Prosjekt: 630600-01_Industrikai i Årdal Side 07-12 

 Kapittel: 07 Grøfter fra Årdal Aqua / 02 Kabelgrøfter / 02 Kabler og materiell

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.02.02.1
3

WB1.331A
MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK 
TRASÉSØKING

Lengde m 380,00

Lokalisering: Kabelgrøft
Type: 2mm lyttetråd
Terminering: Ikke aktuelt
Merking: Ikke aktuelt

Andre krav: 

b) Materialer
Markeringsledning tiltransporteres anlegget.

07.02.02.1
4

WD1.1991A
KABELFORDELINGSSKAP FOR 
DISTRIBUSJON, LAVSPENNING

Antall stk 2

Fordelingssystem: Standard spenning for området
Merkestrøm: Standard for området
Montasje: Frittstående med fundament
Lokalisering: Ikke relevant
Type/bredde: Ikke relevant
Enlinjeskjema: Ikke relevant
Tilkoblingsmodul for tilførsel: Ikke relevant
Sikringsbrytere for avganger: Ikke relevant
Klimasone: Ikke relevant

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder graving av fundament for 
kabelskap, inkludert inntilfylling.

07.02.02.1
5

WB1.3115
BESKYTTELSE AV KABLER I GRUNNEN

Lengde beskyttet trase m 380,00

Kabelforlegning: Kabel i grøft
Metode: Dekkplate i plast, rød
Lokalisering: Kabelgrøft
Type og dimensjon: 150x6mm 1,2 meter lang
Antall kabler i samme grøft: Varierer

Andre krav: Nei

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 
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07.02.02.1
6

WB1.269929A
PREFABRIKKERT KABELKUM

Antall stk 2

Innvendig bunn: TK1
Utvendig høyde: TK1
Type ramme: Flytende
Lysåpning lokk: TK1
Lokalisering: Fiberkum

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer graving for- og nedsetting av 
kabelkum for fiberkabler.

Hjelmeland kommune 21.04.2023
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10 Regningsarbeider

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 
3420 (202202). 

Summen fra kapittel for regningsarbeider brukes 
ved vurdering av tilbudene, men inngår ikke i 
kontraktssummen.

Hjelmeland kommune 21.04.2023

Sum denne side: 

Sum Kapittel 10 Regningsarbeider : 
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