
1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER

11 Struktur på kravspesifikasjonen

Beskrivelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene med tilhørende 
standard for drift og vedlikehold er innenfor hver prosess i den 
prosessvise kravspesifikasjonen i dette kapittel bygd opp som vist 
nedenfor:

a) Omfang
Beskrivelse av hva prosessen omfatter.
Oversikt over objekter knyttet til prosessene er angitt i kap. D2-
V4. Oversikten med tilhørende detaljering er ikke nødvendigvis 
komplett.

b) Materialer

c) Utførelse
Troms og Finnmark fylkeskommunes krav til funksjon, standard, 
tiltak og utførelse er beskrevet i prosessene.
Kravene er like for alle veger og vegtyper hvis ikke annet er 
beskrevet. Krav til vegbane gjelder også til øvrige ferdselsareal 
hvis ikke annet er beskrevet.

d) Toleranser

e) Prøving, kontroll

x) Mengderegler

For alle punkter a) - x) vil kap. D2 kunne utfylle spesifikasjonen av 
den enkelte prosess. Krav til dokumentasjon, rapportering og 
utførelse finnes også i kap. A og i kap. C.

Hver prosess er knyttet mot en eller flere stedkoder. 2 ulike 
stedkoder kan være aktuelle for denne kontrakten:
• alle vegtyper i kontrakten = allevt
• fylkesveg = fv56Fi

 
Stedkoden for fylkesveg gjelder for alle øvrige veger som inngår i 
kontrakten. 
Stedkoden for fylkes g/s-veg og fortau gjelder g/s-veger og fortau 
langs fylkesveger som inngår i kontrakten. 
Stedkoden for «alle vegtyper i kontrakten» gjelder for alle veger 
som inngår i kontrakten.

Den enkelte stedkode kan ha underinndeling med elementkoder 
for ytterligere detaljering. Dersom vegtypen/stedkoden er 
oppdelt/underinndelt i elementkoder, skal all prising for 
vedkommende arbeid skje på elementkodenivå. For øvrig skjer 
prisingen på stedkodenivå.

Hierarkisk oppbygging av prosesser med 
underinndelingsprinsipper
For tolking av forholdet mellom beskrivelsestekster på høyere og 
lavere prosessnivå gjelder:
Omfang beskrevet i en prosess på et høyere nivå gjelder også for 
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et lavere nivå. Unntak fra dette gjelder der det er angitt ny eller 
avgrensende tekst på et lavere nivå.
Mengderegler og krav til materialer, utførelse, prøving, kontroll og 
toleranser angitt på et høyere nivå gjelder også for et lavere nivå. 
Unntak fra dette gjelder når beskrivelse på et høyere nivå står i 
motstrid til beskrivelse på et lavere nivå.

Prisgrunnlag og måleregler
Kap. C3 pkt. 26 inneholder spesielle bestemmelser for hva 
enhetsprisene for hver prosess skal omfatte. I tillegg gjelder 
kontraktens øvrige bestemmelser for hva enhetsprisene for hver 
prosess skal omfatte.

Øvrige bestemmelser
For rundsumprosesser har den utførende funksjonsansvar i 
kontraktsperioden og i reklamasjonsperioden. Også på enkelte 
prosesser med annen enhet enn rundsum tillegges den utførende 
funksjonsansvar, hvilke prosesser dette gjelder, fremgår av 
prosessbeskrivelsen. Øvrige prosesser utføres etter avtale med 
byggherren.

Generelt gjelder at kostnadene for følgearbeider skal være 
inkludert i prisen for den aktuelle prosessen dersom ikke annet er 
angitt spesielt eller avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger 
som konsekvens av den aktuelle drifts- og vedlikeholdsoppgaven 
som nødvendig forarbeid eller etterarbeid. Følgearbeider er også 
arbeid på et objekt som følge av at standarden for dette objektet 
ikke lenger er tilfredsstilt på grunn av arbeid utført på objektet 
eller på et annet objekt.

Avvik som oppstår ved utførelse av inspeksjon, drift og 
vedlikehold skal utbedres umiddelbart. For øvrige avvik gjelder 
krav til beredskap og sikring iht. prosess 18.03 og krav til 
utbedring iht. kap. C3 pkt. 4, dersom annen tiltakstid for utbedring 
ikke framkommer på den aktuelle prosessen.

Arbeidene skal utføres i samsvar med gjeldende norske lover, 
offentlige forskrifter og regler. Entreprenøren må selv vurdere 
metode og sikkerhet ved utførelse, uavhengig av måleregler etc.

Omkostninger og fortjeneste
Alle generalomkostninger, fortjeneste, rigg, ledelse og 
administrasjon av kontraktsarbeidet skal være inkludert i 
kontraktens enhetspriser for mannskap, maskiner og utstyr.

Arbeidsvarsling
Alle kostnader for arbeidsvarslingen og sikringen skal være 
inkludert i kontraktens enhetspriser.
 

18 Drift og vedlikehold - generelt
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18.01 Rigg, bygninger og generelle drifts- og arbeidsomkostninger

a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og 
klargjøring, egenkontroll av funksjonsoppgaver i kontrakt, 
drift, nedrigging og fjerning av provisorier som rigg. Omfatter 
også alle kostnader til arbeidsadministrasjon, og til evt. 
anskaffelse, leie og bruk av bygninger og utstyr, i den grad 
disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller er 
inkludert i enhetspriser.

x) kostnad angis som RS

18.01
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
RS 0 0

18.03 Beredskap - veg

a)    Omfatter planlegging, organisering, beredskap og 
gjennomføring i forbindelse med hendelser på veg (ulykker, 
kjøretøyhavari, brann, skred,flom, skade på vegobjekt og 
andre uhell etc.).

Herunder inngår:
- Iverksettelse av avtalt beredskapsplan og skilting ved 
behov for stenging/omkjøring (gjelder skilting som skjer 
innenfor kontraktsvegnettet, gjelder også skilting der 
hendelsen har skjedd utenfor kontraktsvegnettet). 
- Gjennomføring av nødvendig skilting (gjelder for skilting 
som ikke er vist i avtalte beredskapsplaner, gjelder også 
skilting der hendelsen har skjedd utenfor kontraktsvegnettet) 
- Sikring av trafikkavvikling inkludert manuell trafikkdirigering,
lyssignalanlegg, reguleringstiltak osv.
- Sikring av skadet objekt/skadested 

Omfatter også alle kostnader knyttet til anskaffelse, drift og 
leie av utstyr listet opp i kap. D2-S14.

Beredskap knyttet til prosess 9 inngår i prosess 9.

c) I kontrakten skal det til en hver tid være personer med 
nødvendige transportkjøretøy og utstyr i beredskap (dvs. i 
utrykning eller utrykningsklare), slik at de er fremme på 
hendelsessted innen kontraktens krav.

Standard materiell/utstyr til bruk ved arbeidsvarsling og 
trafikkavvikling
Til skilting, lyssignalregulering og avsperring knyttet til 
uforutsette hendelser skal entreprenøren til en hver tid 
disponere en skiltpark, mobile lyssignalanlegg og 
sikringsutstyr iht. liste i kap. D2-S14. 

Mannskap som rykker ut skal ha med nødvendige skilt, 
regulerings- og sperremateriell for enkle varslinger og 
reguleringer. Ved behov for utstyr i tillegg til dette skal 
utstyret være på plass på hendelsesstedet innen 4 timer 
etter at entreprenøren fikk kjennskap til hendelsen.

Uforutsette hendelser
Entreprenøren skal til enhver tid ha en tilstrekkelig 
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beredskap for å kunne rykke ut ved uforutsette hendelser på 
vegnettet. 

Uttrykningstiden er mindre enn 4 timer på denne kontrakten. 
Utrykningstid er tid fra melding mottas til ankomst 
hendelsessted.

.

     Krav til tilgjengelighet
       Entreprenøren skal kunne nåes på telefon til enhver tid. Det 

skal kun være ett telefonnummer som benyttes for kontakt. 
VTS skal kunne kommunisere med det konkrete personell 
som rykker ut via mobiltelefon.

       Krav til utrykningspersonell
       Utrykningspersonell skal ha nødvendig kompetanse for å 

kunne utføre arbeidsvarsling og tiltak for trafikkavvikling på 
utrykningsstedet samt nødvendig kompetanse for sikring av 
skadet objekt/skadested inkludert bruk av aktuelle maskiner 
og utstyr.

       Krav til utstyr pr beredskapssted
       Følgende utstyr skal være tilgjengelig for 

utrykningspersonellet:
- Verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr
- Utstyr listet opp i kap. D2-S14
- Kjøretøy for transport av personell og utstyr

       Gjennomføring av tiltak
På hendelsesstedet skal det gjennomføres tiltak som:
- Sikrer skadested eller sperrer av stedet slik at det ikke 
oppstår fare for trafikanter, arbeidere eller naboer.
- Sikrer trafikkavviklingen og varsler trafikantene, eventuelt 
omdirigerer trafikken.
- Sikrer skadet objekt mot ytterligere skader.

Håndtering av store eller flere samtidige hendelser
Dersom en uforutsett hendelse er større enn det 
entreprenøren er dimensjonert for å håndtere, eller det skjer 
flere samtidige hendelser som overstiger entreprenørens 
samtidige håndteringskapasitet, håndteres oppstått situasjon 
i henhold til kap. C3 pkt 24 selv om hendelsen(e) ikke er 
værrelatert.

Dokumentasjon og rapportering
Uforutsette hendelser, skader, utrykninger og hvilke tiltak 
som blir gjennomført skal dokumenteres og rapporteres til 
byggherren i henhold til kap. C3 pkt. 8.4.
Skilting for spesielle forhold skal dokumenteres med 
angivelse av sted, tid for oppsetting og fjerning, formål, 
skilttype samt hvem som besluttet oppsetting.

x) Kostnad angis som rund sum. 
Kostnader til utrykninger gjøres opp iht. timepriser i E4
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18.03
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
RS 0 0

18.05
allevt

Alle vegtyper i kontrakten
Samhandlingsprosess RS 0 0
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2 GRØFTER, KUMMER OG RØR

28 Drens- og avløpsanlegg

a)    Omfatter drift og vedlikehold av drens- og avløpsanlegg. 
Prosessen omfatter også sikring av vannavrenning fra 
vegbanen. 

c) Avvannings- og dreneringssystem skal hindre 
vannansamling på vegbanen, samt på annet ferdselsareal, 
eller i vegkropp og konstruksjoner, samt samle opp, 
eventuelt fordrøye, rense og lede vannet bort fra vegbane, 
annet ferdselsareal, vegkropp, konstruksjoner og vegens 
sideområde for å:
- opprettholde trafikksikkerhet og framkommelighet for alle 
trafikanter samt unngå vannsprut på fotgjengere/syklister og 
eiendommer fra overflatevann på vegen
- unngå nedbryting av vegkropp og konstruksjoner samt 
erosjonsskader på vegens sideområde
- unngå forurensning av områder langs vegen og vassdrag

Overflatevann skal renne uhindret bort fra trafikkerte arealer 
og sideområde.
Vann skal renne ut av og bort fra vegkropp og 
konstruksjoner.
Vann fra omkringliggende områder skal renne forbi eller 
gjennom vegområdet uten å medføre fare for trafikanter eller 
skade på vegkropp og konstruksjoner.
Vann skal til en hver tid være sikret fritt avløp.

28.1 Grunnpakke

a) 
Omfatter følgende oppgaver:

- Åpning av torvkanter for å få vann ut av vegen
- Rensk av grøfter for fritt vannløp
- Rensk/renhold av rør, sluk og rister
- Vedlikehold av steinsatte vannløp i skråninger
- Justering av kumlokk og sluk (gjelder ikke ved 

dekkefornyelse)
- Rensk/åpning av drenshull i rekkverk/støpekant
- Tining og oppstaking
- Fjerning av snø og is som hindrer vannavledning fra 

vegbanen
- Fjerning av is i grøfter som hindrer vannavrenning
- Uthøvling/fresing av brøytekanter før snøsmeltingen starter

c) Vegbane og annet ferdselsareal
Drenshull i vegdekke, rekkverk, støpekant o.a. skal være 
åpne.
Vannløp langs rekkverk og kantstein skal opprettholdes.

Grøft (overvannsgrøft, drensgrøft, terrenggrøft)
Avrenning i grøften skal reetableres innen 4 uker dersom det 
oppstår vanndammer i grøften med utstrekning lengre enn 2 
meter 3 timer etter avsluttet regnvær. Terskler i grøften eller 
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annet som hindrer avrenning, skal utbedres innen 4 uker.

Vannavløp, sluk og rist
Vannavløp, sluk og rist skal holdes åpne.
Rister og kummer i kjørebanen som "slår" skal utbedres 
innen 1 uke.

Vintertiltak
Det skal foretas tining, oppstaking og vannavledning om 
vinteren og ved snøsmelting for å sikre avrenning.

Ved snøsmelting skal snø/is fjernes fra skulder og 
grøfteskråning slik at vannavrenning over vegkant ikke 
hindres og slik at smeltevann ikke renner inn på vegbanen 
eller annet ferdselsareal.

Iskjøving i grøfter som hindrer vannavrenning eller drenering 
skal fjernes innen 1 uke. Dersom det oppstår trafikkfare skal 
vannavrenning og drenering gjenopprettes umiddelbart.

Fjerning av snø og is i bruers vannavløp omfatter tiltak for å 
sikre vannavrenning fra brua, inkludert åpning av drenshull 
mm.

x) Oppgjørsform RS.

28.1
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
RS 0 0

28.2 Fjerning av torvkanter

a) Omfatter fjerning av torvkanter og andre 
avrenningshindrende masser langs vegkant.

Omfatter også transport og deponering av masser som 
renskes bort. Entreprenøren må selv skaffe deponi. 

c) Fjerning av torvkanter og andre avrenningshindrende 
masser skal utføres slik at det blir jevnt fall fra vegskulder 
til grøft/nedenforliggende areal.

28.22 Fjerning av øvrige torvkanter på veger med fast dekke

a)   Omfatter fjerning av torvkanter og andre
avrenningshindrende masser langs vegkant der det ikke er 
rekkverk.
Prosessen gjelder også lommer og plasser med grusdekke
når disse ligger i tilknytning til veg med fast dekke. 
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Prosessen benyttes ikke når torvkanter og andre  
avrenningshindrende masser fjernes ifm. rensk av grøfter
(inngår i prosess 28.3).

Omfatter også fjerning av torvkanter på veger med 
grusdekke.

x)   Arbeidet bestilles av byggherre, Måles som antall meter 
fjernet torvkanter og andre avrenningshindrende masser 
langs vegkant. Enhet: m.

28.22
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
m 3 000 0 0

28.3 Rensk av grøfter

a) Omfatter rensk av grøfter. Omfatter også fjerning av 
torvkanter og andre avrenningshindrende masser langs 
veikant.

Omfatter også transport og deponering av masser som 
renskes bort. Entreprenøren må selv skaffe deponi.

c)  Grøfter skal ha jevnt fall og fritt løp mot sluk, stikkrenner, 
kum ol. Rensk av grøfter skal ikke utføres slik at 
trafikksikkerhet eller framkommelighet reduseres pga. 
etablering av bratte grøfteskråninger eller innsnevring av 
kjørebanen.
Når overvannsgrøfter renskes skal de renskes til minst 40 
cm effektiv grøftedybde under vegbane dersom dette er 
mulig. 
Når drensgrøfter renskes skal de renskes til minst 
60 cm effektiv grøftedybde under vegbane dersom dette er 
mulig.
Helning på grøfteskråning skal normalt være 1:2. 

Dersom kravene til effektiv grøftedybde ikke kan oppnås 
pga. hindringer som berg, murer, eiendomsgrenser, 
trafikksikkerhet, framkommelighet eller lignende aksepteres 
dette som begrensninger.

Fjerning av tilhørende torvkanter og andre 
avrenningshindrende masser skal utføres slik at det blir jevnt 
fall fra veiskulder til grøft/nedenforliggende areal.

x) Arbeidet bestilles av byggherre. Rensk av grøfter måles som 
utført lengde grøft. Enhet: m.

28.3
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
m 500 0 0

28.7 Rensk og slamsuging av kummer og oppsamlingsbasseng

28.71 Rensk og slamsuging av kummer

a)  Omfatter rensk og slamsuging av kummer. Omfatter også 
nødvendig oppretting og utskifting av dykkere.

c) Kummer som er tømt skal merkes med fargekode på 
kummens lokk iht. avtale med byggherren.
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Slamfritt vann tillates tilbakeført til kummen.

x)  Byggherre bestemmer antallet kummer som skal tømmes. 
Mengden måles som antall tømte kummer. 

Leveringsavgifter for avfall skal ikke inkluderes i prisen.
Leveringsavgifter for avfall skal betales av entreprenøren.
Dokumenterte leveringsavgifter for avfall faktureres
byggherren uten påslag uten påslag. 

 Enhet: stk

28.71
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
stk 50 0 0

28.8 Rensk av stikkrenner

a) Omfatter rensk av stikkrenner. Omfatter også rensk med 
spyling. Omfatter også rensk av areal utenfor inn/utløp av 
stikkrenne.
Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted 
dekkes særskilt av byggherren.

c) Byggherre beslutter hvilke renner som skal renskes og
     spyles. Ved rensk/spyling skal stikkrenne tømmes i hele 

tverrsnittet. Inn-/utløpsområde utenfor stikkrenne skal 
renskes ned til underkant stikkrenne, 5 m til hver side.

x) Mengden måles som antall renskede stikkrenner.

Leveringsavgifter for avfall skal ikke inkluderes i prisen.
Leveringsavgifter for avfall skal betales av entreprenøren.
Dokumenterte leveringsavgifter for avfall faktureres
byggherren uten påslag. 

Enhet: stk

28.8
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
stk 10 0 0
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5 VEGDEKKE

52.1 Faste dekker

a) Omfatter drift og vedlikehold av faste dekker i asfalt, betong 
eller stein. 
Omfatter også avretting av telehiv.

Gjelder også arealer med fast dekke utenom 
kjørebanearealet, eksempelvis trafikkdelere, midtdelere, 
sperreområder, trafikkøyer, sentraløyer, skuldre, 
kantsteinsklaring, areal  i og ved leskur, plasser og lommer.

c) Vegdekke/fast dekke skal sikre trafikantene god 
framkommelighet kombinert med sikker og komfortabel 
ferdsel (kjøring, sykling og gange). Vegdekke/fast dekke skal 
redusere nedbrytning av vegkroppen forårsaket av trafikk og 
klima/værforhold.
Vegdekke/fast dekke skal ikke medføre forringelse av miljøet 
på vegen og i vegens omgivelser.

Vegdekke/fast dekke skal ha jevn overflate, god friksjon, god 
slitasjemotstand, god lastfordelende evne, god 
vanntetningsevne og være frostsikker.

Vegdekke på trafikkdeler, midtdeler, trafikkøy og sentraløy 
skal bidra til opprettholdelse av funksjon som fysisk skille 
mellom trafikkstrømmer, ivareta opprinnelig utforming, 
beskytte mot nedbrytende belastninger samt lede vann bort 
fra arealene.

Vegdekke/fast dekke skal driftes og vedlikeholdes slik at 
innebygd  universell utforming opprettholdes.

Hull i vegbanen og på øvrig ferdselsareal

Hull skal repareres innen 1 uke. Farlige hull skal repareres 
umiddelbart.

Hull i vegdekke på trafikkdeler, midtdeler, trafikkøy og 
sentraløy

Hull med tverrmål større enn 20 cm skal repareres.

Langsgående og tversgående kanter, samt øvrige 
høydeforskjeller i vegdekket (skjøter, fresekant, overgang 
bru/fylling, mm)

Høydeforskjellen mellom vegdekket på hver side av 
langsgående og  tversgående kanter skal være mindre enn 
10 mm.
Høydeforskjell mellom dekke og kumramme, rist, sluk og 
annet gategods samt andre nivåsprang skal være mindre 
enn 10 mm.

Kanter som er høyere enn dette, men som ikke 
representerer fare for trafikanter skal utbedres innen 1 uke.

Ved vurdering av trafikkfare skal det i tillegg til kanthøyde 
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legges vekt på kantens form, plassering i kjørebanen og 
trafikantenes mulighet til å oppdage faren. Vegens fartsnivå, 
trafikkmengde, veggeometri, generell dekketilstand o.l. må 
også tillegges vekt.

Kanter som kan representere fare for trafikanter skal 
utbedres umiddelbart. Dersom dette ikke er mulig skal det 
skiltes omgående. Kanter over 15 mm vurderes generelt som 
trafikkfarlig og skal skiltes inntil tiltak er utført.

Skilting av langsgående kanter skal skje i henhold til 
håndbok N301 Arbeid på og ved veg og håndbok N300 
Trafikkskilt. Skilt nr. 156 "Annen fare" og skilt nr. 808.723 
"Langsgående asfaltkant" benyttes.

Generelt

Maksimal overhøyde på ferdig dekke etter lapping og 
reparasjon kan være inntil 10 mm. Underhøyde aksepteres 
ikke.

Dersom utførelsen av lapping av hull, tetting av sprekker, 
reparasjon av skader og andre dekkearbeider kan medføre 
løs 
sand/grus/stein på vegbanen, skal følgende tiltak iverksettes:

- Skilting i begge retninger med skiltene 112 Steinsprut, 
804 Utstrekning og 807.7 Motorsykkel og moped, alle med 
gulgrønn bunnfarge.
- Inspeksjon på strekningen for å overvåke om det 
forekommer løs sand/ grus/stein på vegbanen.
- Fjerning av sand/grus/stein fra vegbanen.

Utførte reparasjonsarbeider skal dokumenteres med oversikt 
over sted (eksakt vegident), utførelsestidspunkt og utført 
mengde pr. sted.

52.11 Grunnpakke

a) Omfatter reparasjoner av skader.
Omfatter også egeninspeksjon og rapportering som er 
nødvendig for å oppfylle kravene i prosess 52.12.

x) Kostnad angis som rund sum.

52.11
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
RS 0 0

52.12 Lapping av hull i asfaltdekker

a) Omfatter lapping av hull i asfaltdekker.
Med hull menes i denne sammenheng "slaghull", "lurvekant" 
og "mekaniske skader" som har karakter som slaghull jf. 
V261 skadekatalog for bituminøse dekker. "Skadekatalog for 
bituminøse dekker".

c)   Funksjonsansvar
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Spesielt for denne prosessen gjelder, i forhold til den 
generelle bestemmelsen i kap. C3 pkt. 4, at entreprenøren 
har funksjonsansvar for utførelsen. Entreprenøren skal 
dermed her på eget initiativ planlegge, identifisere behov, 
iverksette tiltak og dokumentere tilstand og innsats.

       Utførelse
Lapping utføres med rengjøring, rensking for løst materiale, 
fjerning av vann og påstryking av klebemiddel før ifylling og 
komprimering med vibrerende komprimeringsutstyr med 
vanntank og egenvekt over 60 kg.

x) Måles som lappet areal. Ved lapping av enkelthull på mindre 
enn 0,3 m2, avregnes 0,3 m2 pr. hull.Dokumenteres med 
stedsangivelse på lapping og m2

 Enhet: m2.

52.121 Lapping med kalde masser

a) Gjelder midlertidig lapping av hull og trafikkfarlige sprekker 
med asfaltmasser. Asfaltmassene skal lagres frostfritt og 
være lett tilgjengelig.

b) Med kalde masser forstås det som masser kaldblandet på 
verk. Herunder oljegrus, emulusjonsgrus e.l. masser til 
lapping besørges av entreprenør.

Klebemiddel skal ikke benyttes ved lapping av kalde masser 
unntatt når dette benyttes som permanent lapping i henhold 
til punkt c).

c) Lapping med kalde masser som permanent tiltak tillates på 
veger med ÅDT<1500.

x) Enhet: m2.

52.121
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
m2 1 500 0 0

58.3 Grusskuldre langs veg med fast dekke

a) Omfatter drift og vedlikehold av grusskuldre på veg med fast 
dekke.

58.31 Grunnpakke

a) Omfatter lapping av hull og fjerning av trafikkfarlige løsstein. 
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c) Overflaten på grusskulder skal være fast og bundet og uten 
hull og skader fra erosjon, utforkjøring, o.l. Skader skal 
repareres innen 1 uke.
Trafikkfarlige skader skal utbedres umiddelbart.

Høydeforskjell mot fast dekke skal være mindre enn 30 mm.

x) Lapping av hull gjøres opp etter E4 priser.

Egen inspeksjon og registrering angies som RS

58.31
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
RS 0 0

58.32 Oppjustering og reparasjon

a) Prosessen omfatter oppjustering av grusskuldre og 
reparasjon av lokale skader. Prosessen omfatter ikke 
oppjustering som følge av dekkefornyelse. 

b)  Det skal benyttes knust grus 0-16 mm 

c)   Skuldre skal ha fall riktig veg med hensyn på vannavrenning. 
Det skal benyttes kantutlegger og det skal komprimeres etter 
utlegging. Grusrester på vegbane skal fjernes umiddelbart

x) Måles som antall meter grusskulder. Enhet: m.

58.32
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
m 1 500 0 0
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7 VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK

73 Øvrig vegutstyr, renhold, m.m.

73.5 Renhold 

a) Omfatter renhold av alle arealer innenfor vegområdet.

c)   Renhold skal sikre arealenes funksjon (friksjon, 
trafikksikkerhet, framkommelighet, vannavrenning, 
synlighet), miljøforhold (inkl. luftkvalitet) , universell utforming 
og estetikk ved fjerning av uønskede og fremmede 
gjenstander, materialer og belegg.

73.51 Grunnpakke renhold

a) Omfatter følgende oppgaver: 
- Fjerning av søppel
- Feiing, oppsamling og spyling.
- Fjerning av materialer, gjenstander, stein, døde dyr, etc. 
(gjelder også ved trafikkuhell)
- Behandle olje-, diesel- og bensinsøl o.l.
- Fjerning av ugras og uønsket vegetasjon i andre områder 
enn i grøntarealer og skråninger
- Innvendig og utvendig renhold av leskur

Leveringsavgifter for avfall levert til godkjent leveringssted 
dekkes særskilt av byggherren.

c) Som tettbebygd strøk i denne prosessen regnes i denne 
kontrakten alle kjøreveger med fartsgrense mindre enn eller 
lik 60 km/t.
I tettbebygde strøk skal feiing alltid utføres med oppsamler 
og det skal benyttes vann ved feiing (støvoppsamler). Det 
skal i tillegg spyles for å få vekk finstøvet hvis nødvendig.

Areal med fast dekke eller grusdekke
Arealet skal være fritt for uønskede gjenstander, materialer, 
dyr, belegg og annet avfall.

Strøsand på faste dekker skal samles opp på strekninger 
med fysiske hindringer som ikke gjør det mulig enkelt og 
effektivt å feie strøsanda ut av ferdselsarealet.

På og langs veger i tettbygd strøk skal strøsand og annen 
sand og grus på faste dekker etter vintersesongen fjernes 
innen 2 uker fra det tidspunktet vedkommende areal er fritt 
for snø og is.
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På og langs øvrige veger skal strøsand og annen sand og 
grus som har  samlet seg opp i løpet av vinteren fjernes ved 
vintersesongens slutt.

Faste dekker og grusdekker skal holdes fri for vegetasjon.

Øvrige vegområder
Arealet skal være fritt for uønskede gjenstander, materialer 
og annet avfall. 

Gjenstander, materialer og annet avfall som er til fare for 
trafikanter og andre (inkl. dyr) skal fjernes iht. tidskrav i 
prosess 18.03.

Tidspunkt for avfallsplukking skal tilpasses tidspunkt for 
klipping av grøntarealer. Avfallsplukking skal foretas før 
klipping.

Avfall som avdekkes under vegetasjonsskjøtsel skal fjernes 
innen 1 uke etter at vegetasjonsskjøtsel er foretatt.

For øvrig avfall gjelder følgende krav til fjerningstidspunkt:
- Langs veger med naturlike arealer, 1 gang pr 4. uke.
- Gjenstander og materialer større enn 0,5m2 fjernes innen 2 
døgn.

           
Alle områder
Døde og skadde dyr håndteres iht. beskrivelsen i kap. D2-
ID7330a. Tømmeintervall for avfallsbeholdere skal 
dimensjoneres slik at beholderne ikke blir overfylte, gir 
sjenerende lukt eller er estetisk skjemmende. Ved tømming 
av avfallsbeholder skal det også ryddes avfall i området 
rundt avfallsbeholder. Avfallsbeholder skal være ren, hel, 
uten skade og stå stødig på sin plass. 

Vegoppmerking
Vegoppmerking skal være synlig

Rengjøringen ved vintersesongens slutt 
Generell frist innen 15. mai og omfatter særskilt:
- fjerning av søppel
- feiing/oppsamling og spyling
- fjerning av materialer, gjenstander, stein, døde dyr, etc.
- Vask av leskur

Alle masser skal samles opp. Etter feiing skal arealet være 
fritt for uønskede gjenstander, materialer, belegg og annet 
avfall.

Strøsand skal ikke feies ut i parklike arealer. Strøsand kan 
kun feies ut i fyllingsskråninger i naturlike arealer. Strøsand 
skal ikke feies til ranker langs vegkant.

Alle vegarealer mellom g/s-veg og fylkesveg skal renholdes.

Nedfalte trær og greiner som ikke er trafikkfarlige fjernes 
innen 2 døgn i parklike arealer.
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x) Kostnad angis som rund sum.           
Leveringsavgifter for avfall skal ikke inkluderes i prisen. 
Leveringsavgifter for avfall skal betales av entreprenøren. 
Dokumenterte leveringsavgifter for avfall faktureres 
byggherren uten påslag.   

73.51
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
RS 0 0

73.7 Ferister

a) Omfatter drift og vedlikehold av ferister.

c) Ferist skal hindre dyr på beite i å bevege seg ut av 
beiteområdet sitt ved å gå langs vegen.

Ferist skal hindre dyrs ferdsel på en trygg og sikker måte 
som ikke påfører dyr, trafikanter eller andre skader eller 
unødig behag.

Ferist skal være i funkjson i den tiden dyr er på beite. 
Utenfor beiteperioden skal fesrist være tildekket med 
vinterplate eller være fjernet av hensyn til vinterdriften.

Ferist skal være fri for vgetasjon.  Oppslammingsmaterialet i 
under ferist skal fjernes hvert år.  Nivåforskjell mellom topp 
ferist/vinterplate og omkringliggende kjørebane skal være 
mindre enn 25 mm målt som avvik fra 2 m rettholt. 
Nivåsprang mellom topp ferist/vinterplate og 
omkringliggende kjørebane skal være mindre enn 10mm.  
Vannavløp og dreneringssystem skal gi fritt avløp for vannet.

x) Kostnad angis som rund sum

73.75 Grunnpakke ferist

a) Omfatter fjerning eller tildekking før vinteren, klargjøring av 
ferister før ny sesong.

  
Omfatter også nødvendig renhold inkludert tømming av 
grop. 

Omfatter også reparasjon av mindre skader på ferister.

Ferist Fv 8088 Ekkerøy omfatter montering av vinterdeksel 
før vinteren og fjerning av vinterdeksel etter vinteren.  
Omfatter etterstramming av festebolter vinterdeksel gjennom 
sesongen.  Omfatter også lagring av vinterdeksel om 
sommeren.

Omfatter også egeninspeksjon iht kap C3 pkt. 8.3.1

x) Kostnad angis som RS.
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73.75
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
RS 0 0

74 Grøntarealer og skråninger

74.1 Skjøtsel av grøntarealer og skråninger

a) Omfatter drift og vedlikehold av grøntarealer, vegetasjon og 
skråninger.

c) Vegetasjon og grøntarealer skal skape vakre veger og  gater 
i tillegg til å bidra til en rekke ulike funksjoner innen miljø, 
trafikksikkerhet og framkommelighet.

Vegetasjon skal verne mot erosjon og ikke hindre utsikt.

Drift og vedlikehold av grøntarealer, vegetasjon og 
skråninger skal tilpasses vegetasjonstype og lokale forhold 
som klima, vekstforhold, vern, bevaringsverdige arter, 
uønskede arter, tilgrensende arealer, samt fysiske 
avgrensninger som gjerde, skjerm, mur, skjæring, o.l

Botaniske verdier skal bevares.

Arbeidene skal gjennomføres slik at konsekvensene av 
allergiframkallende pollen minimaliseres.

Vegetasjon skal ikke redusere funksjonen for konstruksjoner, 
installasjoner og vegutstyr eller tilkomst til disse.

Vegetasjon skal ikke hindre vannavrenning, øke faren for 
viltulykker, representere fare ved utforkjøringer eller redusere 
nødvendig sikt.

Avklipp som kan være til hinder for vannavrenning/avløp skal 
fjernes. Avklipp skal ikke ligge på ferdselsareal.

Vegetasjon skal ikke framstå som sidehinder.

Vegetasjon langs gjerder som inngår i kontrakten

Vegetasjon skal ikke redusere funksjon av, eller skade 
gjerder som inngår i kontrakten. Slik vegetasjon skal fjernes 
innen 1 uke.
Vegetasjon langs gjerder som inngår i kontrakten, der 
vedkommende vegetasjon ikke omfattes av andre krav til 
klipp eller rydding, skal fjernes årlig før 31.august.
Ryddebredden skal være 1 meter på hver side av gjerdet, 
men der annet ikke framkommer av spesiell beskrivelse, 
gjelder kravet kun areal som ligger innenfor vegområdet.

Siktkrav
I areal med krav til sikt skal det være ryddet for sikt iht. krav 
gitt i kap. D2-S06 og ansvarsavklaring gitt i NA-rundskriv 
2002/24. Enkeltstående oppstammede trær tillates der dette 
går fram av skjøtselsplan eller på annen måte er avtalt med 
byggherren. Oppstamming skal foretas slik at tilfredsstillende 
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sikt opprettholdes.

Krav til sikt skal overholdes og tiltak skal iverksettes før krav 
overskrides, uavhengig av vegetasjonstype, 
vegetasjonsplassering eller evt. intervallkrav.

Høyde på vegetasjon skal ikke overstige 50 cm. i siktsonen  i 
disse arealene.
Arbeidet inngår som en del av funksjonsoppgaven.

Tiltakstider for utbedring av avvik

Der annen tiltakstid ikke er angitt, skal avvik være utbedret 
innen 4 uker etter at forholdene tillater det.

74.12 Naturlike arealer

a)  Omfatter drift og vedlikehold av naturlike arealer med 
tilhørende korridor og objekter.

Som naturlike arealer regnes alle arealer som ikke inngår i 
parklike arealer.

c)   Naturlike arealer skal binde veg og omgivelser sammen samt 
forankre vegen i det omgivende landskapet, skape vakre 
grønne områder og landskapsrom, sikre naturlig biologisk 
mangfold og bidra til trafikksikkerhet.

Entreprenøren skal under sommersesongen dokumentere at 
klippe- og ryddekrav er kontrollert og at nødvendige tiltak er 
gjennomført.

Kantklipp
Kravene gjelder klipping av vegetasjon på naturlike arealer i 
plan mot bakkenivå. Klippingen skal utføres på en estetisk 
tiltalende måte. Høyde på vegetasjon etter klipp skal 
maksimalt være 15 cm over terrengoverflaten. Klipp skal 
utføres uten at det medfører skader i vegetasjonsdekket eller 
på gjenstående vegetasjon. Avklipp må være jevnt 
fordelt/oppmalt. Kantklipping utføres på alle veger unntatt Fv 
8100 Smelror - Hamningberg og Fv 8104 Vardø by. 

Vegetasjon skal klippes 2 gang per sommersesong.

Klippebredde 
Kantklipp langs veg skal utføres ut til 3 m fra vegkant, eller 
så langt ut som mulig innenfor 3 m.
Klippebredde måles horisontalt fra vegkant.

Kravet gjelder på begge sider av vegen. Langs fortau gjelder 
kravet fra ytterkant fortau. Med «ytterkant fortau» menes den 
kanten av fortauet som ligger lengst fra kjørebanen.

Alle naturlike midtdelere o.l. og alle andre naturlike arealer 
mellom kjørevegens ytterkanter inngår også i klippebredden, 
og da som tillegg til meterverdiene gitt over, som handler om 
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breddene på yttersidene av vegen.

Klipp skal innenfor klippebredden foretas:
- inntil og bak objekter som lave murer, lave gjerder, lave 
bergskjæringer, o.l.
- inntil og bak leskur, toaletter og andre bygninger
- under, inntil og bak rekkverk
- til og med 1 meter utenfor toppen av støyvoller

Dersom det innenfor klippebredden gitt over finnes 
vegetasjon med stammediameter over 5 cm, målt 15 cm over 
terrengnivå, eller andre fysiske hindringer som f.eks. høy 
mur, skjerm, stolpe, høyt gjerde, høy bergskjæring el.l., skal 
det klippes så langt ut/rundt/mellom/inntil disse hindringene 
som mulig.

Rydding av trær, greiner, kvister og kratt

Trær og kratt skal fjernes så nær terrengoverflaten som 
mulig uten at jordbunnen blir berørt. Stubber etter trefelling 
skal maksimum stikke 10 cm opp over terrengoverflaten.

Greiner skal så langt mulig kappes ved stammen og med 
rene snitt.

Gjenstående vegetasjon med oppflikete greiner, kvister og 
stammer skal ikke forekomme. Kratt som er berørt av 
mekanisk utstyr, skal knuses helt til grunn eller 
kappes/ryddes med rene snitt.

Bruer
Begroing og trær/busker/kratt på bruer, samt 
trær/busker/kratt innen en avstand på 3 meter fra 
konstruksjonen, skal fjernes hver sommer.

Rydningsavfall på ferdselsareal skal fjernes. Rydningsavfall 
skal også fjernes fra grøfter og andre avrenningsobjekter, og 
fra arealer som skrår ned mot ferdselsareal, eller mot grøfter 
eller andre avrenningsobjekter. På øvrige arealer der avfallet 
ikke framstår som skjemmende for trafikanter eller naboer, 
eller hindrer vekst av verdifull vegetasjon, tillates fordeling av 
oppkappet rydningsavfall med begrenset lengde (må ligge 
stødig langs bakken) og opp til 10 cm i diameter. 
Rydningsavfall med større diametere skal fjernes også fra 
disse øvrige arealene.
Den del av ryddearealet som ligger innenfor klippebredden 
skal være ryddet slik at det videre kan driftes med ordinær 
kantklipp.

74.121 Grunnpakke kantklipp

a)    Omfatter kantklipp og rydding av vegetasjon med diameter 
opp til 5 cm.

Renhold ut over det som er beskrevet i prosess 74 inngår i 
prosess 73.5.

c)  Kantklipp
Hele arealet mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg,
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inkludert hele arealet mellom fylkesveg og inntilliggende
gang- og sykkelveg, samt alle arealer med krav til sikt
(vegkryss, rundkjøringer mm) iht kap D2-S06 skal klippes
ved alle klipp. Dette gjelder også der arealet overstiger den
normale klippebredden.

Det skal klippes 2 ganger pr. sommersesong. Klipp 1 skal 
utføres innen 15.juli, klipp 2 skal utføres innen 31.august.

Kantklipp langs veg skal utføres ut til 3 m fra vegkant, eller 
så langt ut som mulig innenfor 3 m. Klippebredde måles 
horisontalt fra vegkant.

Manuell vegetasjonsrydding skal utføres på steder hvor
maskinell kantklipp ikke er mulig (inntil/rundt objekter som
rekkverksender, skilt, murer, gjerder, inn-/utløp stikkrenne,
bergskjæringer, under rekkverk mm.). Manuell rydding skal
utføres samtidig med maskinell klipping og være ferdigstilt
innen 7 dager etter at maskinell kantklipp er utført på stedet.

Transport mellom vegstrekningene medtas grunnpakken.

x) Kostnad angis som RS.

74.121
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
RS 0 0

79 Skilt, vegmerking og optisk ledning

79.1 Drift og vedlikehold av skilt, vegmerking og optisk ledning

79.11 Grunnpakke Brøytestikk 

a)   Omfatter oppsetting, supplering og nedtaking av brøytestikk 
samt sikring av brøytestikkenes funksjon på fylkesveg 8088 
Ekkerøy, fylkesveg 8092 Vestre Jakobselv og på deler av 
fylkesveg 8096 Vadsø.

Omfatter også ved endt brøytesesong, innsamling av 
eventuelle brøytestikk som ligger løst ved veg/sideterreng og 
opptaking av stumper (Se også prosess 73.51 renhold). 

Omfatter også innlevering av rapport over antall brøytestikk 
etter endt sesong.

c)   Krav til brøytestikk gjelder i perioden de anvendes: 
Brøytestikk skal settes opp hver vinter langs alle veger.

Brøytestikk skal gi visuell ledning i forhold til vegkant, varsle 
om spesielle forhold ved vegens geometri, samt supplere og 
forsterke informasjon gitt ved skilt.

Brøytestikk skal gi rettledning for driftspersonell ved å angi 
ytterkant for brøyting samt markere spesielle objekter i og 
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utenfor vegbanen.

Markering av spesielle objekter kan også være aktuelt på 
strekninger der det ellers ikke skal settes opp brøytestikk.

Høyden på brøytestikk skal tilpasses lokale snøforhold. 
Følgende typer brøytestikk kan benyttes: 

Brøytestikk med diameter 25 mm.

Brøytestikk skal ha minimum høyde 2m

Brøytestikk skal minimum ha montert ett hvitt refleksfelt med 
folieklasse 2. Høyden på refleksfeltet skal være 10 cm. 
Underkant av refleksfeltet skal være 1 meter over vegbanen.

Brøytestikk som settes ut for å markere stikkrenneender og 
andre objekt utenfor vegbanen, samt brøytestikk langs gang- 
og sykkelveger, i lommer og på plasser, skal ikke ha refleks.

Brøytestikk skal settes langs vegkanten, men trukket så langt 
inn mot asfaltkant på veg med fast dekke og mot kjørebanen 
på grusveger, at det er forsvarlig å kjøre helt ut mot 
brøytestikkene.

Brøytestikk skal plasseres parvis. På rettlinje skal avstanden 
være inntil ca 50 meter.

Brøytestikk skal settes opp mellom 1. og 30. september.

Minst 3 brøytestikk skal være synlige samtidig på samme 
side av vegen. Synlighet skal vurderes fra bil med nærlys i 
mørke.

Skadet eller manglende brøytestikk skal erstattes innen 2 
uker. Hvis to eller flere brøytestikk på rad mangler, skal de 
erstattes innen 1 uke. Hvis to eller flere brøytestikk på rad 
ikke er synlige, skal de innen 2 uker enten rengjøres slik at 
synligheten gjenopprettes eller erstattes.

Brøytestikk skal rettes opp innen 1 uke når de er villedende i 
forhold til å vise vegens linjeføring. 

Brøytestikk skal være fjernet senest 15. mai i tettbygde strøk 
og 1. juni utenfor tettbygde strøk.

x)    Kostnad angis som rund sum.

79.11
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
RS 0 0

79.12 Skilt 
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a) Omfatter drift og vedlikehold av skilt og oppsettingsutstyr.

b)   Materialkrav iht. håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr.

c)   Skilt skal bidra til effektiv, forutsigbar/ensartet, trafikksikker 
og miljøvennlig avvikling av trafikken ved å informere, varsle, 
lede og styre trafikantene i veg- og trafikksystemet.

Utførelse skal være iht. håndbøkene N300 Trafikkskilt, R310
Trafikksikkerhetsutstyr og R761 Prosesskode 1, prosess 
77.1 med underprosesser.

79.121 Grunnpakke skilt

a) Omfatter følgende oppgaver:
- Renhold
- Oppretting av skjevheter og vridninger og sikring av 
fundamentering
- Skilting for spesielle forhold ut fra akutte forhold på 
vegnettet (glatt veg, spordybde, telehiv, fare for steinsprut 
m.m.)

c) Skilt
Lesbarhet
Skilt skal være lesbare for de trafikanter de gjelder for. 

Fri sikt mot skilt skal være som gitt av tabellen nedenfor.

*Fartsnivå (85 %-fraktil) benyttes når dette er vesentlig lavere enn
fartsgrense.

Lesbarhet, målt som avstand i meter til skilt fra bil som kjører med fart
som tilsvarer fartsgrensen (gjelder både i dagslys og i mørket), skal være
minimum:

Skilt som ikke tilfredsstiller krav til lesbarhet pga 
nedsmussing eller fysisk skade skal gjøres lesbare innen 1 
døgn.

Skjevhet
Avvik, horisontalt eller vertikalt, fra opprinnelig 
utforming/oppsetting eller normal posisjon skal være mindre 
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enn 3 cm pr m.

Skilt vinter
Fjerning av snø og is på skilt kan foretas med kosting. Hvis 
dette ikke er tilstrekkelig skal entreprenøren iverksette andre 
tiltak.

Fjerning av snø og is på skilt på sideanlegg skal utføres iht.
kravene som gjelder for tilliggende veg.

Fjerning av snø, is og belegg/smuss som hindrer lesbarhet 
på skilt skal utføres hver 24 time.

Skilt som har blitt skjeve gjennom vinteren skal rettes opp 
innen 10.juni.

x) Kostnad angis som rund sum.

79.121
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
RS 0 0
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9 VINTERDRIFT

96 Brøyting, rydding, strøing m.m. 

a)    Omfatter fjerning av snø og is samt sikring av friksjon.
Herunder inngår egeninspeksjon og beredskap, brøyting og 
høvling, snø- og isrydding og strøing med sand. 
Rydding inkluderer bl.a. kosting, måking, hakking, fresing, 
rømming og opplasting/bortkjøring.

Fjerning av snø og is i og tilknyttet dreneringssystem inngår i 
prosess 28.

Fjerning av snø og is i bruers vannavløp og vanngjennomløp 
inngår i rund sum prosess 96.

Brøyte-, rydde- og strøareal på kjøreareal omfatter kjørefelt, 
sykkelfelt, lommer og parkeringsfelt. Brøyte-/ryddeareal 
omfatter i tillegg kantsteinsklaring, sperreområde og skulder.

Brøyte-, rydde- og strøareal på sideanlegg omfatter 
kjøreareal, oppstillingsplasser og parkeringsareal, samt 
ferdselsareal for gående og syklende.

Brøyte-, rydde- og strøareal omfatter også fortau og annet 
areal i tilknytning til gangkryssinger,

Ryddeareal omfatter også areal med krav til sikt.

c)    Generelt
      Vinterdrift skal sikre:

- Forutsigbar og god framkommelighet med god regularitet 
og sikker trafikkavvikling under vinterforhold for alle 
trafikanter på en måte som ivaretar miljøhensyn
- Synlighet, lesbarhet og øvrig funksjon for objekter, spesielt 
med hensyn til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og 
tilgjengelighet 
- Sikt 
- Tilgjengelighet til vegutstyr for de som utfører drift og 
vedlikehold.

Sideanlegg som er åpen i vintersesongen har samme krav 
som tilliggende vei.

Brøyting på kjøreveg skal utføres så langt ut mot vegkant 
som kjørebane/skulder er kjøresterk. Brøyting skal også skje 
på tilrettelagt overkjørbar del av sentraløy i rundkjøring o.l.

På fortau skal hele arealet brøytes/ryddes.

Tiltak skal utføres slik at tilgjengelighet og trafikksikkerhet på 
alle krysninger og tilknytninger med offentlig trafikkareal 
ivaretas.

Høvling skal utføres på brøytet areal. Ved høvling skal det 
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høvles ned til vegdekkets høyeste områder.

Snø og is skal ikke hindre at overflatevannet ledes bort fra 
vegbanen. Snøen skal kjøres bort når opplagsplassen er for 
liten, etter avtale med byggherre.

Vegnettet med objekter tilfredsstiller ikke alle steder 
standardkrav men skal driftes med den standarden det har.

Funksjonsansvar
Entreprenøren har funksjonsansvar for brøyting, strøing og 
rydding sikt. Entreprenøren skal dermed her på eget initiativ 
planlegge, identifisere behov, iverksette tiltak og 
dokumentere innsats.

Brøyting
Brøyting starter ved snødybde 2 cm tørr snø eller 
snødybde 1 cm våt snø på aktuell rode. 
Roden skal være ferdig utbrøytet før snødybden 
overstiger 12 cm tørr snø eller 6 cm våt snø.

Maksimal is-såle tykkelse: 3 cm. Ved høvling skal det høvles 
ned til vegdekkets høyeste områder

Ved spordybde i snø-/issåle > 2,5 cm tillates ikke snø-/issåle 
på rygger mellom hjulspor.

Issvuller/vaskebrett og andre ujevnheter på mer enn 1,5 cm
på snø/isdekke skal fjernes innen 6 timer etter at forholdene 
har oppstått.

Fart under brøyting
Fart ved brøyting skal ikke være høyere enn anbefalt fra 
utstyrsleverandør.
Det skal vises spesielt hensyn ved brøyting forbi ATK og
klimastasjoner slik at ikke kameralinser og annet utstyr blir 
utsatt for snøsprut.

Strøing
Entreprenør skal starte strøing umiddelbart etter at det er 
meldt behov for strøing og/eller det er meldt værforandringer 
som tilsier at det kan bli glatt. Fartsgrensene på vegene gjør 
at det ikke er hensiktsmessig med friksjonsmålere, slik at det 
vil måtte legges til grunn vurderinger av brøytemannskap og 
byggherre når det er behov for å strø vegene og 
ferdselsareal for gående.

Maksimal steinstørrelse for strøsand er 6 mm. 

Strøsand og strøing utføres iht. krav i kap. D2-ID9300c.

Ved strøing av saltblandet-/ tørrsand skal det strøs 200 g/m2 
og hastighet skal være mellom 20-25 km/t. Strøbredde skal 
være minimum 2,5 meter.

Ved værforhold hvor det er vanskelig å oppnå kravene til 
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friksjon selv etter strøing og/eller høvling skal ytterligere 
innsats eller andre tiltak avklares med byggherre.

Fortau
Ferdselsareal for gående og syklende skal være farbart og 
attraktivt for gående og syklende slik at de foretrekker å 
ferdes der framfor i kjørebanen.

Tilstanden på fortau mellom kl 0600-2300 skal være;  Hardt 
og jevnt snø/isdekke med maks 1 cm løs snø. Ujevnheter 
mindre enn 2 cm. Tverrfall opprettholdes lik bar veg. Strøing 
utføres ved behov.
 
Brøyting/rydding skal være utført innen klokken 0600.

Det må påregnes innkast av snø og is fra tilliggende vei,   
dette skal fjernes umiddelbart.

Brøyting/rydding skal utføres inntil objekter som avgrenser   
brøytearealet, som rekkverk, kantstein, murer m.m.

Det skal benyttes hjullaster, eller tilsvarende, tilpasset for  
brøyting, strøing og høvling av g/s-veg og fortau, samt 
rydding og opplasting. Bruk av annet egnet utstyr kan avtales 
med byggherre.

Det stilles krav om at alder på utstyr/maskin ikke skal være 
eldre enn 2015 modell.

Sikt

I arealer med krav til sikt iht. D2-S06a, herunder også arealer 
for ivaretakelse av stoppsikt, møtesikt og forbikjøringssikt 
samt krav til synlighet av skilt, skal ikke snø ligge i 
sikthindrende hauger, oppstått som følge av gjennomføring 
av vinterdriftsarbeider, utover 4 timer etter avsluttet 
brøyting/rydding. Som haug regnes i denne sammenheng 
snø som lokalt tydelig rager høyere enn omkringliggende 
snø. Normal brøytekant regnes ikke som haug.

Dette omfatter også inn- og utkjøring til 
sideanlegg/parkeringsplasser og trafikklommer/busslommer.
Høyde på snø skal ikke overstige 50 cm. i siktsonen i disse
arealene. 

Ved kryss, avkjørsler og gangfelt skal det ryddes for sikt 
iht.kravt i kap. D2-S06 og ansvarsavklaring gitt i NA 
rundskriv 2002/24. Rydding skal være gjennomført innen 24 
timer etter avsluttet snøfall.

Vinterberedskapsperiode
Vinterberedskapsperioden hver vinter er fra 15. oktober 
til og med 30.april.
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Det skal være minimum 3 maskinenheter tilgjengelig på 
kontrakten, hvorav 1 brøytekjøretøy skal være bemannet 24 
timer i døgnet.
1 Hjullaster for rydding skal være tilgjengelig og bemannet 
ved behov. 
1 hjullaster/traktor for rydding av fortau bemannet ved behov.

Brøytekjøretøy skal være utstyrt både for brøyting, høvling 
og strøing.

. 

Strekninger med erfaringsmessig behov for bortkjøring 
av snø.
Strekninger der det erfaringsmessig oppstår behov for 
bortkjøring av snø er listet opp i kap. D2-S29. Oppgjørsform 
timer E4. Bestilles av byggherre.

Funksjonsansvar egenkontroll
Ved kontroll av vegnettet for å avdekke behov for tilltak, eller 
sende meldinger om vær- og føreforhold, skal inspeksjonen 
fullt ut inngå i grunnpakkedelen.

Kalibrering

Tallerkenspredere og annet strøutstyr som kan kalibreres, 
skal kalibreres før hver sesong, og kontrolleres og evt. 
rekalibreres minst 1 gang pr. måned under sesongen. Det 
skal i tillegg foretas ny kontroll/kalibrering ved hver ny 
leveranse av strømaterialer, eller når spredere/utstyr 
monteres på ny bæreenhet.

Ploger og skjær skal være riktig innstilt iht. instruksjonsbok. 
Dokumenteres og legges inn i ISY Road.

Dokumentasjon og rapportering

Dokumentasjon og rapportering skal omfatte: 
Brøyting/høvling:
- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)
- vær- og føreforhold
- start- og stopptidspunkt for brøyting/høvling
- strekning
- utførte mengder i ulike oppgjørskategorier (km) (evt. også 
timer for høvling med tung veghøvel)
Strøing med salt eller sand:
- bil-identifikasjon (registreringsnummer e.a.)
- vær- og føreforhold
- start- og stopptidspunkt for strøing
- strekning/delstrekning
- materiale: tørrsand og fastsand
- utstrødd mengde: tonn sand 
- Kalibrering av utstyr:
- tidspunkt
- utstyr
- justeringer

For øvrig gjelder generelle krav til dokumentasjon og 
rapportering iht. kap. C3 pkt. 8.4
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Brøytekjøretøy
Det er krav om minimum 1 brøytekjøretøy, totalvekt over 14 
tonn med frontmontert plog og høvelskjær.
Det er krav om Euro 6 motorer eller tilsvarende.

Brøytekjøretøyet skal være stasjonert innenfor 
kontraktsområdet.

Hjullastere/traktorer.
Det er krav om 1 hjullastere som skal være stasjonert på 
kontrakten tilpasset rydding, opplasting og annet arbeide.

Det er krav om 1 hjullaster/traktor tilpasset brøyting/-
rydding/strøing av fortau stasjonert i Vadsø.

Det stilles krav om at alder på utstyr/maskin ikke skal være 
eldre enn 2015 modell. 

 
Ploger og annet tilleggsutstyr.
Brøytekjøretøyet skal være utstyrt med frontmontert 
diagonalplog. Brøytekjøretøyet skal kunne utføre strøing. 

Det stilles krav om at alder på ploger og annet tilleggsutstyr 
bør ikke være eldre enn 2010 mod. 

Høvelskjær
Det er krav om at det er høvelskjær på  brøytekjøretøyet som 
skal brukes på kontraktsområdet. 

Høvelbladet skal kunne kjøres med konstant trykk mot 
vegbane. Fart under høvling med skjær på brøytekjøretøy 
skal ikke overstige 20 km/t.

Høvelskjæret benyttes under snøvær når det kan være fare 
for dannelse av snø- og issåle, spesielt rundt 0 grader. 

Høvelskjæret på brøytekjøretøyet brukes også som 
friksjonsforbedrende tiltak i kombinasjon med strøsand.

96.1 Grunnpakke vinterdrift

a) Omfatter alle kostnader som er beskrevet i prosess 96. Det 
legges til grunn anslåtte vintermengder som fremkommer i 
D2-S30.

 
x) Kostnad angis som rund sum

96.1
fv56Fi

Fylkesveg Finnmark
RS 0 0

Troms og Finnmark fylkeskommune 28.04.2023

Sum denne side: 

Sum  9  ,Overføres til anbudsskjema side G 2 : 

 Prosjekt: 5439 Varangerfjorden 2023-2028 Side E28 

  9:  VINTERDRIFT

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

0

0



Troms og Finnmark fylkeskommune 28.04.2023

 Prosjekt: 5439 Varangerfjorden 2023-2028 Side EI-1 

 INNHOLDSFORTEGNELSE

1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 .......................................................................

11 Struktur på kravspesifikasjonen 1 ...............................................................................................................

18 Drift og vedlikehold - generelt 2 ...................................................................................................................
18.01 3 ...............................................................................................................................................................................................

18.03 3 ...............................................................................................................................................................................................

18.05 Samhandlingsprosess 5 ............................................................................................................................................................

2 GRØFTER, KUMMER OG RØR 6 .....................................................................................................................

28 Drens- og avløpsanlegg 6 ...........................................................................................................................
28.1 6 .................................................................................................................................................................................................

28.2 Fjerning av torvkanter 7 ..............................................................................................................................................................

28.22 7 ........................................................................................................................................................................................

28.3 8 .................................................................................................................................................................................................

28.7 Rensk og slamsuging av kummer og oppsamlingsbasseng 8 ....................................................................................................

28.71 8 ........................................................................................................................................................................................

28.8 9 .................................................................................................................................................................................................

5 VEGDEKKE 10 .....................................................................................................................................................

52.1 Faste dekker 10 ..........................................................................................................................................
52.11 11 ...............................................................................................................................................................................................

52.12 Lapping av hull i asfaltdekker 11 .................................................................................................................................................

52.121 12 ......................................................................................................................................................................................

58.3 Grusskuldre langs veg med fast dekke 12 .................................................................................................
58.31 12 ...............................................................................................................................................................................................

58.32 13 ...............................................................................................................................................................................................

7 VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK 14 ...................................................................................................................

73 Øvrig vegutstyr, renhold, m.m. 14 .................................................................................................................
73.5 Renhold 14 ...................................................................................................................................................................................

73.51 14 ........................................................................................................................................................................................

73.7 Ferister 16 .....................................................................................................................................................................................

73.75 16 ........................................................................................................................................................................................

74 Grøntarealer og skråninger 17 ......................................................................................................................
74.1 Skjøtsel av grøntarealer og skråninger 17 ....................................................................................................................................

74.12 Naturlike arealer 18 ..............................................................................................................................................................

74.121 19 ...............................................................................................................................................................................

79 Skilt, vegmerking og optisk ledning 20 ..........................................................................................................
79.1 Drift og vedlikehold av skilt, vegmerking og optisk ledning 20 ......................................................................................................

79.11 20 ........................................................................................................................................................................................

79.12 Skilt 21 ................................................................................................................................................................................

79.121 22 ...............................................................................................................................................................................

9 VINTERDRIFT 24 .................................................................................................................................................

96 Brøyting, rydding, strøing m.m. 24 ...............................................................................................................
96.1 28 .................................................................................................................................................................................................


