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INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder 
bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 versjon xxxx
og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det 
enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og 
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende 
beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. 
skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene 
for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens 
uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal 
utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan 
ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring 
byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som 
hensyn til naboer.

A2 Orientering om prosjektet

Smestadtoppen fase 3 er et delfelt i en større reguleringsplan plan-id 2016012 med en revidering godkjent 
i 2022.
Det skal etableres vei, vann og avløp samt elkraftforsyning og fiber til alle eneboligtomter i dette delfelt.
Vann og avløp skal overtas av Elverum kommune etter ferdigstillelse.
Det skal etableres nærlekeplasser i denne utførelsen.

Tilbud på støyskjerm er en opsjon.
Alt av støyskjerm kan bli tatt ut av utførelse.

A2.1 Arbeidenes art og omfang

Her gis informasjon om relevante forhold som:
- ca.1100meter adkomstvei.
- ca. 1250meter vann og avløpsgrøfter
- ca. 27 kumgrupper for VA
- ca. 1100meter kabelgrøft for el og fiber
- ca. 30 gatelyspunkter
- ca. 360m støyskjerm h = 2,0m (opsjon)
-    masseforflytning, oppfylling tomter og støyvoll
-    grunnforhold er sand og grus
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A2.2 Byggetid

Anntatt oppstart våren 2023 med ønsket ferdigstillelse i løpet av 2023. Utførelse av asfaltering kan utføres 
våren 2024. Det kan bli satt opp ønske om at interne delfelt ferdigstilles med delfrister etter avtale.
Det skal legges ved en oveordnet fremdriftsplan sammen med tilbudet.
 
A2.3 Forbehold om tillatelser, finansiering mv.

Oppstart er avhengig av gitte tilatelser etter kontrahering av utførende entreprenør.

A2.4 Entrepriseform og konkurransetype

Her tas med informasjon om 
- utførelsekontrakt NS8407

A2.5 Oppdragsgiverens organisasjon

Byggherre: 

Elverum Kommune
Kontaktperson: Jonny Stensåsen

Prosjkterende rådgiver: Envidan AS
Kontaktperson: Morten Bjøntegaard

A2.6 Oppdragsgivers organisering av  HMS-arbeidet

Envidan AS har ansvar for koordinering av HMS under prosjekteringsfase samt tilpasse byggherrens SHA-
plan.. Byggherre har ansvar for at det engasjeres KU under utførelse. Anbyder vil få HMS ansvar for sin 
HMS i utførelsen.

A2.7 Spesielle forhold på  byggeplassen
Oppdragsgiver skal orientere om spesielle forhold som har betydning for tilbyders vurdering av oppgaven. 
Dette omfatter forhold som ikke umiddelbart fremgår av beskrivelsen av arbeidenes art og omfang (A3.1), 
herunder blant annet

- det er ikke registrert noe spesielle nødvendige tiltak pga grunnforhold
- Det kan være høy grunnvannstand i de laves beliggende områder dvs påkobling va.
- Det er lagt ut stikkledninger fra hovedgrøfter for VA i 2019-20.
- høyspentledninger og fiberrør må tilkobles under eksisterende gs-veg
- området består av ung furuskog 
- det må tas miljøhensyn pga nærhet til vassdrag.
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G.1   GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
 
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406  "Norsk bygge- og anleggskontrakt " .

 

G.2     KONTRAKTEN

G.2.1   Avtaledokument
Det skal opprettes avtaledokument (kontrakt) mellom  byggherren og entreprenøren. 
 
G.2.2   Kontraktsform

Kontrakten som skal opprettes for arbeidene, bli en enhetspriskontrakt hvor den endelige avregning vil 
skje på grunnlag av anbudets enhetspriser og medgåtte mengder bestemt i henhold til målereglene som 
er angitt i anbudsdokumentene. Anbudets RS-poster (Rund sum) er imidlertid faste og ikke gjenstand for 
justering selv om de endelige mengder fraviker de som er angitt i beskrivelsen.
 
G.2.3   Kontraktssum
Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er nødvendige for å utføre samtlige 
bygge- og installasjonsarbeider som fremgår av anbudsdokumentene. Kontraktssummen skal også 
omfatte omkostninger som følge av gjeldende offentlige påbud, verne- og  miljøtiltak. Alle ulemper og 
utgifter ved å drive arbeidene også på vinterstid skal være inkludert.
 
Anbudet skal baseres på de materialpriser, overenskomstbestemmelser, lovbestemmelser m.v. som  var 
offentliggjort 14 kalenderdager før anbudsdato.
 
Partene gis adgang til å endre kontraktssummen som følge av endringer i priser, lønninger og sosiale 
utgifter i henhold til de regler som følger nedenfor.
 

G.3     TILLEGGSARBEID.  REGNINGSARBEID.
Byggherren kan pålegge entreprenøren å utføre tilleggsarbeider som skal gjøres opp etter anbudets 
enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprenøren eller som regnings-
arbeid.
 
Ethvert arbeid som medfører krav om tilleggsbetaling  utover kontrakts-summen, skal ikke settes i gang 
før det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren.
 
Regningsarbeid skal gjøres opp etter entreprenørens selvkost for materialer og gjeldende arbeidslønn for 
vedkommende arbeid med påslag  av de prosenter for administrasjon, fortjeneste, sosiale utgifter osv. 
som entreprenøren har oppgitt på skjema B.5 "Regler for regnings-arbeid bygg og VVS", evt.  skjema B.6 
"Kalkulasjonsfaktorer ved  regningsarbeid elektro".
 
Ved regningsarbeid skal entreprenøren hver uke sende byggherren for attestasjon oppgave over tid- og 
materialforbruk i form av timelister og materialsedler. For regningsarbeid av lengre  varighet foretas 
oppgjør månedsvis. Sluttnota forregningsarbeid skal sendes byggherren innen (         )  dager etter 
vedkommende arbeids avslutning.

 
G.4     LØNNS- OG PRISREGULERING
Som følge av endringer i lønns- eller prisnivå eller i størrelsen av de sosiale utgifter skal kontraktens priser 
ikke endres utover det som er oppgitt i pkt.   B.2. og/eller pkt. B.3.
 
 
G.5     TIDSFRISTER - DAGMULKT
Byggearbeidet igangsettes og fullføres innenfor de tidsfrister som er angitt under kap. E ORIENTERING 
hvis ikke annet blir avtalt ved  kontraktsoppsettelsen.        Bindende fremdriftsplan vil bli utarbeidet i 
samråd med alle involverte parter.  De verskrides de  fastsatte tidsfrister i fremdriftsplanen uten gyldig og 
godtatt grunn, betaler entreprenøren til byggherren en dagmulkt på (     2  o/oo) av      kontraktsummen 
inklusive merverdiavgift gjelder alle kalenderdager.
 
 
G.6     SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
Her er det i tillegg til det som fremgår av de øvrige kontrakts-bestemmelser, angitt noen direkte endringer 
og tilføyelser til enkelte punkter i  NS 3430.
 
Sikkerheten for entreprenørens ansvar og forpliktelser i garantitiden skal svare til  10%    av 
kontraktsummen.
 
G.6.1   NS 3430 pkt. 94 Utbedring av feil i byggetiden
Pkt. 94 gjelder med følgende tilføyelser:
Arbeidet betraktes som kontraktsstridig også om feilen eller manglen er av utseendemessig art. 
Fremgangsmåten for utbedringsarbeidene skal fastlegges i samråd med byggherren.
 
G.6.2   NS 3430, pkt. 22 Gebyrer og avgifter
Pkt. 22 gjelder med følgende tilføyelser:
I den utstrekning disse gebyrer og avgifter gjelder ytelser i forbindelse med drift av entreprenørens 
tilrigging og brakker, skal utgiftene betales av  entreprenøren.
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HMS - erklæring

EGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET.
Undertegnet erklæring skal leveres sammen med anbudet. Hovedentreprenøren plikter også å kreve 
tilsvarende
Erklæring fra alle underentreprenører ved inngåelse av kontrakt som overstiger en verdi på kr. 200 000,-
eks. mva. 
Denne erklæringen er i samsvar med Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, § 3-4 og 
vedlegg 2. 

Denne bekreftelsen gjelder:
Firma
Adresse
Postnr./sted
Land

Jeg bekrefter med dette at                  AS arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- 
og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 
nr. 1127 i medhold av lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og 
arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. 

Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere 
virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 

Daglig leder sign.: Dato:

Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø og
Sikkerhetslovgivningen.

Representant for de ansatte sign.: Dato:

For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende:

Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av anbudet er tatt hensyn til helse-, miljø og 
sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. Res. 6. desember 1996 i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om 
arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

Det aksepters at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av 
virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.

Daglig leder sign.: Dato:
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Arbeid - timepris
Timepris omfatter utbetalt arbeidslønn samt alle tillegg, variable og faste kostnader utover dette.

Grunnarbeider: svenn/fagarbeider ........... kr/time
Betongarbeider: svenn/fagarbeider ........... kr/time
Stikningsingeniør m. komplett utstyr ........... kr/time
Rørlegger m. ADK-1 ........... kr/time
Gravemaskin 8-12tonn ........... kr/time
Gravemaskin 12-20tonn ........... kr/time
Gravemaskin 20-30tonn ........... kr/time
Lastebil ........... kr/time
Dumper ........... kr/time
Hjullaster ........... kr/time
Vals ........... kr/time

Timepris for Lærling: i.h.t gjeldende % i Fellesoverenskomsten for byggfag §3-2.
Timepris for Hjelpearbeider: 85% av svenn/fagarbeider.

Materiell og utstyr
For materiell og utstyr omfatter påslagsfaktoren fortjeneste, risiko samt alle utgifter som administrasjon, 
frakt, assuranse, brekkasje, samt håndtering på byggeplassen etc.

Påslagsprosent materiell og utstyr: ............ %

Sideentrepriser
Eventuelle tiltransporterte sideentrepriser tillegges .......... % for administrasjon.

Generelt
Alle priser er eksklusive merverdiavgift med mindre annet er angitt.

Prisene er faste for kontraktperioden.

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med 
følgende firmaer, håndverkere eller leverandører:
 
1. ....................................................................................................................
 
........................................................................................................................
 
2. ....................................................................................................................
 
........................................................................................................................
 
3. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
 
4. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
 
5. ....................................................................................................................

........................................................................................................................
 
6. ...................................................................................................................
 
.......................................................................................................................
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X2.1 Prissammendrag

Smestadtoppen fase 3

 Sum eksklusive merverdiavgift                Kr.
-----------------------------------------                 -------------------------------------------

]X2.3 Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ............................

.................................................... den......................................

................................................................................................
Underskrift og stempel

Arealtek AS 16.05.2023

 Prosjekt: 7221370 Smestadtoppen fase 3 Side 00-7 

 X2 Kontosummering  



01 RIGG OG DRIFT

01.1 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Smestadtoppen fase 3
Andre krav: Nei

01.2 AV4.2
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Smestadtoppen fase 3
Andre krav: Nei

01.3 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Smestadtoppen fase 3
Andre krav: Nei

01.4 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Anleggsledelse, utstikking, geometrisk kontroll, 
innmåling, registreringer og mottakskontroll

01.5 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Smestadtoppen fase 3
Beskrivelse: Trafikkavvikling, trafikkregulering, 
avsperringer og skiliting inkl skiltplaner og søknad om 
arbeidsvarsling/ midlertidig skilting
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også utarbeidelse av detaljerte 
gjennomføringsplaner. Planene skal forelegges 
byggherren for godkjenning.

b) Materialer
Sperremateriell skal være av en type som er godkjent 
av Vegdirektoratet og i henhold til Statens vegvesens 
håndbok N101 Rekkverk og håndbok R310 
Trafikksikkerhetsutstyr. 

c) Utførelse
Arbeidsvarslingsplan og godkjenning av 
arbeidsvarslingen for veg skal i hovedtrekk gjennom 
følgende rutine:
 Entreprenøren utarbeider varslingsplan 

(geometriplan i lesbar målestokk).
 Entreprenør utarbeider risikovurderinger. 
 Skiltplanen sendes godkjenningsmyndighet 
 Entreprenøren fører loggbok for oppsetting, 

nedtaking og kontroll. Kopi av loggbok 
leveres til oppdragsgiver minst hver 14. dag. 

Planene skal ta hensyn til egne arbeideres sikkerhet 
vurdert opp mot trafikkavvikling og gjennomføring av 
arbeidene. 
Der entreprisen kommer i kontakt med 
funksjonskontraktens arbeider på sammenfallende 
strekninger, skal det opprettes avtale mellom 
entreprenørene om ivaretakels av vegvedlikeholdet.
Entreprenøren skal sørge for å få godkjenning av 
sine gjennomføringsplaner og varslingsplaner hos 
Elverum kommune, kfr. rutinen ovenfor. 
Entreprenøren må stille med en kontaktperson også 
etter arbeidstid. 
Bruk av sperremateriell, ledegjerder, midlertidige 
rekkverk og annen sikring skal fremgå av 
entreprenørens gjennomføringsplaner. 
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01.6 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Smestadtoppen fase 3
Beskrivelse: Eksisterende og evt provisoriske veger.
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal utføre nødvendig drift og 
vedlikehold av veger, fortau og materiell og med 
midlertidig dekke og provisoriske veger i 
anleggsperioden og utføre rengjøring og støvbinding 
på alle veger som blir berørt av anleggstrafikk i og 
nær anleggsområdet. Posten inkluderer også fjerning 
av eventuelle provisoriske veger/fortau. 

01.7 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Avsluttende dokumentasjon for 
alle leveranser. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avsluttende dokumentasjon.
Generelt:
Avsluttende dokumentasjon skal være overlevert til 
byggherren og godkjent innen overtagelser og 
sluttfakturering. 

Veganlegg:
Alle vegkanter, fortauskanter, kantstein og 
anleggsdeler (stikkrenner, sluk, sandfang med 
tilknyttede ledninger, beleggsarealer med avsluttende 
kantstein og konstrukjoner over og under terreng) 
innmåles med x, y og z-koordinater. For kuppelrister 
måles z på topp toppring. 

Gatelys:
Berørte gatelysmaster innmåles med x, y og z-
koordinater.
FDV-dokumentasjon for kabler, fundametenter, 
master og armatur. FDV-dokumentasjonen skal være 
på norsk. Avsluttende dokumentasjon.

VA.
Alt av VA skal innmåles og dukumenteres iht 
Ledningsforskriften og Elverum kommune sin VA-
norm.

Generelt:
Innmålinger og prøving utføres fortløpende med 
anleggets fremdrift og oppsummeres som 
sluttdokumentasjon. Måleresultatene leveres digitalt 
på SOSI-format med kodeforklaring. 
Avsluttende dokumentasjon skal være overlevert til 
byggherren og godkjent innen overtagelser og 
sluttfakturering. 
 armatur. FDV-dokumentasjonen skal være på norsk. 
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02 VEG- OG OVERFLATEARBEIDER

02.1 FB1.462A
STUBBEFRESING – AREAL

Areal m 2 53900,00
Lokalisering: vegareal + 10m bredde og tomter mot øst
Beskrivelse av stubbene: varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
oppfresing av stubber, kvist etter hogging

02.2 FB1.453A
AVTAKING, OPPLASTING OG TRANSPORT AV 
VEGETASJONSDEKKE TIL DEPOT

Areal m 3 1200,00
Område som skal ryddes: vegareal og tomter mot øst
Sted for deponering: til støyvoll øst for delprosjektet.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett inkl. utlegging som støyvoll

x) Mengderegler
avregnes etter oppmåling

02.3 ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 30,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: gs-veg hvor det må blottlegges kabler
Spesielle forhold:  
Andre krav: 

c) Utførelse
Revet dekkemateriale skal ikke blandes eller tilsøles 
med annen masse

02.4 CD4.321
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER

Vekt kg 3000,00
Lokalisering: Smestadtoppen 3, gs-veg
Type materiale: Asfalt
Leveringssted: Til godkjent mottak
Andre krav: Nei

02.5 FB1.451A
SIDEFLYTTING AV VEGETASJONSDEKKE I RANKE

Areal m 2 9000,00
Område som skal ryddes: frest område ved side av veg
Sted for ranke: ved tomter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
inkl. oppranking anntatt tykkelse 20cm. Ranke skal 
legges utover igjen på tomteområder.

02.6 FS1.142122A
FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m3 2500,00
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: tomter mot øst og mot hovedlekeplass
Underlag: eksisterende sand og grus
Kote/nivå: 1,2m over rensket nivå.
Tykkelse: inntil 1,2m
Krav til lagvis utlegging: maks 40cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett levert
omfang vurderes med BH.

b) Materialer
rene grusmasser til kvalitetsfylling

x) Mengderegler
oppgjør etter målebrev
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02.7 ZB3.1219
SKJÆRING

Samlet lengde m 50,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: ikke angitt
Lokalisering: Smestadtoppen 3, gs-veg
Andre krav: Nei

02.8 FV6.3122A
MASSEFLYTTING – FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m3 3500,00
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: i vegtrase
Grunnforhold: løsmasser
Kote/nivå: Som prosjektert 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett opplastet, transportert og utlagt internt i 
vegtrase og på tilviste tomter

c) Utførelse
utlegging i kvalitetsfylling

x) Mengderegler
oppgjør etter oppmåling

02.9 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT 
AREAL

Areal m 2 5900,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Veger, stier og ved lekeplasser
Anvendelse: Vurderes på stedet i samråd med 
byggherren
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utlegging av overliggende lag skal foregå på en slik 
måte at fiberduken ikke skades. Trafikk direkte på 
duken skal ikke forekomme. Overlapping i skjøter 
skal være minst 0,5 m.
Fiberduken skal beskyttes mot sollys med lagring 
som overstiger 1 måned. 

x) Mengderegler
Mengde måles som prosjektert arealt belagt med 
fiberduk. Overlapp i skjøter måles ikke for oppgjør.

02.10 FF1.2210
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 1800,00
Overflate: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik:± 10 mm
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Veger
Masser i underlaget: sand og grus
Andre krav: Nei

02.11 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 1620,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: veger
Underlag: Avrettet planum/ fiberduk
Tykkelse: 400 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett levert/plassert

Arealtek AS 16.05.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 VEG- OG OVERFLATEARBEIDER: 

 Prosjekt: 7221370 Smestadtoppen fase 3 Side 02-2 

 Kapittel: 02 VEG- OG OVERFLATEARBEIDER

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.12 FS2.323216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 820,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: veger
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 200mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett levert/plassert

02.13 JH2.11115111
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 3600,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Veg
Bindemiddel: 160/200
Steinkvalitet: Iht Statens vegvesen N200
Andre krav: Nei

02.14 JH2.11115211
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 3600,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Veg
Bindemiddel: 160/200
Steinkvalitet: Iht Statens vegvesen N200
Andre krav: Nei

02.15 JH1.311
KLEBING

Areal m 2 3600,00
Klebemiddel: BE50R
Lokalisering: Mellom alle asfaltlag
Forbruk: Som angitt i Statens vegvesens håndbok N200
Andre krav: Nei

02.16 FS2.24214122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m 2 450,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: stier og lekeplasser
Underlag: løsmasser
Tykkelse: 15cm
Andre krav: Nei

02.17 KB2.22121A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDFATTIG

Areal m 2 6400,00
Formål: Grasbakke
Lagtykkelse: 10 cm
Lokalisering: Lekeplasser, vegrøfter og vegskråning
Andre krav: 

c) Utførelse
Harpet vekstjord fra tidligere avtaging.
I veggrøft og -skråning
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02.18 KB4.52A
GRASDEKKE

Areal m 2 2700,00
Formål: Grasplen
Metode: Ferdigplen
Lokalisering: lekeplasser
Frøblanding: se b)
Frømengde per m2: datablad fra produsent
Dokumentasjon: Datablad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett levert

c) Utførelse
utført iht produsenten sine anbefalinger

x) Mengderegler
oppgjør etter oppmåling

02.19 KB4.61A
GRASDEKKE

Areal m 2 3600,00
Formål: Grasbakke og eng
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering: veggrøfter og vegskråninger
Frøblanding: se b)
Frømengde per m2: 2-4kg frø pr 1000 m2
Dokumentasjon: Datablad
Andre krav: 

b) Materialer
Følgende frøblanding skal benyttes:
50-85% Rødsvingel (Festuca rubra ssp. rubra) pop. 
"Vrådal".
5-10% Engkvein (Agrostis capillaris) sort "Nor", sort 
"Frigg", pop. "Vrådal".
15-25% Sauesvingel (Festuca ovina ssp. ovina) pop. 
"Varanger, pop. "Sør-Fron", sort "Lillian", pop. "Hol"
15-25% Fjellrapp (Poa alpina), pop. "Saltfjellet", pop. 
"Kvikne", pop. "Vikafjellet", pop. "Bykle", pop. "Vinje"

02.20 KT2.153A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 3
Type: Benk med fast bord
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: 3stk lekeplasser
Type/materialer: valgfri
Dimensjon: 2x3plasser pr. enhet
Impregnering/overflatebehandling: cu imp
Toleransekrav: iht leverandørs spesipikasjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett levert med sittebenk 

b) Materialer
tre

02.21 KT4.11A
SANDKASSE

Samlet lengde ramme m 10,00
Lokalisering: ved 3stk lekeplasser
Type: Valgfritt
Materiale: tre
Dimensjon: 2x3m
Overflatebehandling: cu imp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett levert inkl sand
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02.22 KT4.14118A
LEKEPLASSUTSTYR

Antall stk 3
Lekeplassutstyr: Huske
Fundamentering: Festes ved forenklet fundamentering
Lokalisering: ved 3stk lekeplasser
Type: Valgfritt
Materialspesifikasjon: Valgfritt
Dimensjon: med min 3plasser
Overflatebehandling: cu imp/lakkert stål
Toleransekrav: iht leverandørs spesifikasjoner, godkjent 
iht forskrift
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett montert iht leverandørs spesifikasjoner og 
iht aktuelle forskrift

02.23 KB6.2199A
BUSK

Antall stk 180
Type busk: Hekkplanter
Lokalisering: ved 3stk lekeplasser
Navn: Svartsurbær "Moskva"
Størrelse: 30 -60cm
Leveringsform: Valgfritt
Planteavstand: 30-40cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett plantet med nødvendig masseutskifting til 
vekstjordlag

02.24 FV3.11101A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 960,00
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: kabelgrøfter og stikkledninger
Formål: kabelgrøfter
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1,0m
Grøftedybde: 0,6 til 1,0m
Krav til tilbakefylling: Valgfritt
Krav til komprimering: normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett kabelgrøft inkl fundament, 
ommfyllingsmasser 0-8mm

x) Mengderegler
oppgjør etter oppmåling

02.25 XE3.2431115303221
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING

Antall stk 30
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: 1
Kapslingsgrad: IP55
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel 
avskjerming – plan
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Valgfritt
Reflektor: Blank
Optisk egenskap i reflektor/linse: Mediumstrålende
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: gatelys i adkomstveger
Armaturens form: Siteco, 5XB15C2B108A eller 
tilsvarende
Armaturens mål: 408x216x120mm
Armaturens farge: Valgfritt
Avskjermingens optiske egenskaper: Valgfritt
Lystekniske krav: 32W LED
Montasje: på mast
Styring: fra styreskap
Andre krav: Nei
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02.26 WJ1.00
LEDNING FOR LAVSPENTLINJER

Lengde m 960,00
Ledertverrsnitt: Valgfritt
Lokalisering: gatelys i adkomstveger
Nominell spenning: 400V
Ledermateriale: Valgfritt
Ledertall: 5
Typebetegnelse/konstruksjon: Valgfritt tilpasset tilbudt 
gatebelysning
Linjeprofil: Valgfritt tilpasset tilbudt gatebelysning
Andre krav: Nei

02.27 WJ1.14
LEDNING FOR LAVSPENTLINJER

Lengde m 960,00
Ledertverrsnitt: 4 mm2
Lokalisering: gatelys i adkomstveger
Nominell spenning: -
Ledermateriale: Cu
Ledertall: 1
Typebetegnelse/konstruksjon: Valgfritt
Linjeprofil: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.28 WD1.1111
KABELFORDELINGSSKAP FOR DISTRIBUSJON, 
LAVSPENNING

Antall stk 2
Fordelingssystem: 400 V/TNC
Merkestrøm: 125 A
Montasje: Frittstående med fundament
Lokalisering: gatelys i adkomstveger
Type/bredde: for kurser og måler
Enlinjeskjema: Valgfritt
Tilkoblingsmodul for tilførsel: Valgfritt
Sikringsbrytere for avganger: iht norm for anntall 
lysmaster
Klimasone: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.29 FD3.14110A
GRAVING AV GROP – ANTALL

Antall groper stk 30
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: gatelys i adkomstveger
Type grop: Valgfritt
Dimensjoner: 1x1m
Grunnforhold: løsmasser
Graverestriksjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
inkl bistand ved oppsett av gatelyskabelskap

02.30 FD3.14110A
GRAVING AV GROP – ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: trafotomt
Type grop: trafoplate
Dimensjoner: 3x4m
Grunnforhold: løsmasser
Graverestriksjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
inkl. 100mm avrettet flate
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02.31 WB1.3311111140A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG

Antall stk 30
Materiale: Rustbehandlet og lakkert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Sikkerhetsklasse HE
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Ledning til armatur fra linje
Kontrollutstyr: Valgfritt
Lokalisering: gatelys
Høyde: 7m
Diameter for armaturfeste: Valgfritt
Mastenummer: Valgfritt
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: cc200
Type og dimensjon for tilførselskabel: Valgfritt
Type og dimensjon for styrekabel: Valgfritt
Utligger for armatur: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
inkl. fundament, alle materieler og arbeider for 
tilkoblinger.

02.32 WB2.1233313
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 1200,00
Type rør: Glatt – kveilt
Materiale: PP
Farge: Grønn
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 40
Lokalisering: for fiberkabel i grøft
Leggekrav: Valgfritt
Største deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.33 WB2.1131222
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 66,00
Type rør: Glatt
Materiale: PP
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med tettelokk i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: i kabelkryssing under veger
Leggekrav: Valgfritt
Største deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.34 WS2.1119510
MERKING AV KABEL, LEDNING OG RESERVE 
ELEKTRIKERRØR

Antall m 1200,00
Merkenivå: 1
Objektdiameter:= 10 mm
Utførelse: Merkebånd
Farge på skilt og tekst: rød/svart
Tegnhøyde for tall og bokstaver: Tegnhøyde 2. linje: 
15 mm
Antall linjer: 1
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: i kabelgrøfter
Andre krav: Nei

02.35 FD8.511
PÅVISING AV KABLER OG LEDNINGER I GRUNNEN

Rund sum RS
Lokalisering: ved veg og va
Andre krav: Nei
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02.36 FD8.52123
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 5 til 10 
kabler over nytt anlegg
Lokalisering: ved veg og va
Formål: for tilkoblinger av va
Grunnforhold: løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: iht kabelplaner
Kryssingens lengde: 1-2m
Andre krav: Nei

02.37 FD3.14112
GRAVING AV GROP – ANTALL

Antall groper stk 4
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: ved blottlegging av kabelgrupper som skal 
tilkobles. gjelder også fiberkabel
Type grop: kabelgrop
Dimensjoner: 2 x 2m
Grunnforhold: løsmasser
Graverestriksjoner: iht kabeleier sine forskrifter
Andre krav: Nei

02.38 ZK4.1493A
LEKEPLASSETTERSYN – ANTAL

Antall lekeplasser per år stk 3
Ettersyn: ettersyn og vedlikehold
Kompetansenivå: Forståelse av lekeplassikkerhet
Lokalisering: 3stk lekeplasser
Driftssesong: sommer
Beskrivelse av lekeplass: lekeplasser inkl grøntområde 
og hekk
Ettersynsprogram: varierende etter behov for vanning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
inkl. nødvendig vanning og vedlikehold av gressplen 
og busker. Vedlikehold av lekeplassutstyr

c) Utførelse
ut første sesong etter montering og planting 

02.39 WB3.290A
STRØMFORSYNING

mengde lm 2200,00
Strømforsyning: legging av kabler
Kapslingsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: i alle kabelgrøfter
Anvendelse: strømforsyning
Nominell primær spenning, strøm og frekvens: Valgfritt
Nominell sekundær spenning, strøm og frekvens: Valgfritt
Karakteristikker: Valgfritt
Montasje: i grøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
bistand for trekking og legging av kabler for Elvia
Posten går ut hvis Elvia velger å utføre dette selv.

b) Materialer
levert av Elvia

c) Utførelse
iht aktuell REN blad

x) Mengderegler
oppgjør etter oppmåling. Oppgjør kun etter lengde 
nedfylt kabel.
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02.40 FD3.14110A
GRAVING AV GROP – ANTALL

Antall groper stk 12
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: kabelskap for Elvia sine LS fordelingskap
Type grop: fundament for kabelskap
Dimensjoner: 1 x 1m
Grunnforhold: løsmasser
Graverestriksjoner: nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
antall kan bli justert

b) Materialer
inkl. omfyllingsmasser

x) Mengderegler
oppgjør etter oppmåling

02.04 STØYSKJERM

02.04.1 QB4.11A
SØYLE AV HELTRE

Antall stk 145
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C18/T1
Lokalisering: støyskjerm langs Olav Sætersveg
Dimensjoner: Ø140mm
Festemåte: iht tegn J10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett levert og montert inkl omfylling med FK 8-
16mm iht tegn. J10

b) Materialer
CU-imp og syrefaste festemidler

x) Mengderegler
oppgjør etter oppmåling.

02.04.2 KP1.59A
STØYSKJERM

løpemeter panel lm 5760,00
Fundamentering: trestolper
Lokalisering: støyskjerm langs Olav Sætersveg
Stolper: cu-imp trestolper Ø140mm
Materialspesifikasjon: cu-imp
Utforming: se typetegning J10
Dimensjon: kledning 19 x 148mm
Underlag: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
også med stedstillpassede endeskjermer komplett 
levert og montert

x) Mengderegler
oppgjør etter oppmåling

02.04.3 QK1.111122
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – LENGDE

Lengde m 1080,00
Formål: Kledning
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: for ny støyskjerm langs Olav Sætersveg
Dimensjon lekter: 48 x 98mm
Underlag: trestolper
Andre krav: Nei

02.04.4 QK1.111192
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – LENGDE

Lengde m 360,00
Formål: lydstopp i underkant av støyskjerm
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: for ny støyskjerm langs Olav Sætersveg
Dimensjon lekter: 48 x 148mm
Underlag: trestolper
Andre krav: Nei
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02.04.5 PB8.2193
LEVERING AV FESTEMIDDEL AV STÅL

Antall stk 4350
Type: Treskruere
Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: for innfesting av innerpanel
Materialegenskaper: syrefaste
Korrosjonsbeskyttelse: syrefaste
Dimensjoner: 4,5 x 55mm
Andre krav: Nei

02.04.6 PB8.2193
LEVERING AV FESTEMIDDEL AV STÅL

Antall stk 8650
Type: Treskruere
Utførelsesklasse: EXC3
Lokalisering: for innfesting av ytterpanel
Materialegenskaper: syrefaste
Korrosjonsbeskyttelse: syrefaste
Dimensjoner: 4,5 x 75mm
Andre krav: Nei

02.04.7 PB8.2192
LEVERING AV FESTEMIDDEL AV STÅL

Antall stk 435
Type: Bolt dykk hode med skive og mutter
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: for innfesting av spikerslag/48 x 98mm
Materialegenskaper: galvanisert
Korrosjonsbeskyttelse: galvaniserte
Dimensjoner: 16 x 230mm
Andre krav: Nei

02.04.8 FD8.511
PÅVISING AV KABLER OG LEDNINGER I GRUNNEN

Rund sum RS
Lokalisering: for ny støyskjerm langs Olav Sætersveg
Andre krav: Nei

02.04.9 FD8.522992A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 350,00
Type eksisterende anlegg: høyspentkabler i grunnen
Type langsføring: Rør/kabler ikke eksponert i grøft
Lokalisering: for ny støyskjerm langs Olav Sætersveg
Formål: fundamentering
Grunnforhold for eksisterende anlegg: løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: separate faser for 
høyspent
Langsføringens  lengde: anntatt 350m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
omfang avtales etter påvisning av høyspentkabel

x) Mengderegler
oppgjør etter oppmåling

02.04.10 FV4.614A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE 
ANLEGG

mengde m 350,00
Anlegg: Kabelgruppe med 5 til 10 kabler
Lokalisering: for ny støyskjerm langs Olav Sætersveg
Krav til omleggingen: flytting i begrensede lengder før 
tilbakeføring i justert beliggenhet før nedfylling.
Beskrivelse av de eksisterende forhold: HS-kabler flyttes 
nærmere LS kabler.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett for alle kostnader inkl blottlegging, 
ivaretagelse, tilbakeføring på ny plassering

e) Prøving og kontroll
skal innmåles og dokumenteres iht aktuelle REN-blad

x) Mengderegler
oppgjør etter oppmåling
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03 VANN OG AVLØP

03.01 GRØFTER

03.01.1 FV3.11021A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 1110,00
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: alle delfelt
Formål: hovedgrøfter for VA
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1m
Grøftedybde: iht lengdeprofiler
Krav til tilbakefylling: normal komprimering
Krav til komprimering: normal kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett va grøft inkl fundament, ommfylling og 
beskyttelselag med pukk FK 8-16

x) Mengderegler
oppgjør etter oppmåling

03.01.2 FV3.11121A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 370,00
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: alle delfelt
Formål: stikkledningsgrøfter for VA
Grunnforhold: løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1m
Grøftedybde: iht lengdeprofiler
Krav til tilbakefylling: normal komprimering
Krav til komprimering: normal kontroll
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett va grøft inkl fundament, ommfylling og 
beskyttelselag med pukk FK 8-16

x) Mengderegler
oppgjør etter oppmåling

03.02 KUMMER

03.02.1 UP1.1131422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: BK4
Utførelse: iht tegtn. GH104
Kumhøyde:  iht lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: varierende iht. kumtegning
Muffetype: elektromuffer
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA-miljøblad nr.112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.02.2 UP1.1131422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: BK6
Utførelse: iht tegtn. GH106
Kumhøyde:  iht lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: varierende iht. kumtegning
Muffetype: elektromuffer
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA-miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei

03.02.3 UP1.1131422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: BK9
Utførelse: iht tegtn. GH109
Kumhøyde:  iht lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: varierende iht. kumtegning
Muffetype: elektromuffer
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA-miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei

03.02.4 UP1.1131422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: BK10
Utførelse: iht tegtn. GH110
Kumhøyde:  iht lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: varierende iht. kumtegning
Muffetype: elektromuffer
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA-miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei

03.02.5 UP1.1131422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: BK17
Utførelse: iht tegtn. GH117
Kumhøyde:  iht lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: varierende iht. kumtegning
Muffetype: elektromuffer
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA-miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.02.6 UP1.1131422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: BK18
Utførelse: iht tegtn. GH118
Kumhøyde:  iht lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: varierende iht. kumtegning
Muffetype: elektromuffer
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA-miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei

03.02.7 UP1.1131422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: BK22
Utførelse: iht tegtn. GH120
Kumhøyde:  iht lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: varierende iht. kumtegning
Muffetype: elektromuffer
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA-miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei

03.02.8 UP1.1131422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: BK24
Utførelse: iht tegtn. GH124
Kumhøyde:  iht lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: varierende iht. kumtegning
Muffetype: elektromuffer
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA-miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei

03.02.9 UP1.1131422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: BK26
Utførelse: iht tegtn. GH126
Kumhøyde:  iht lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: varierende iht. kumtegning
Muffetype: elektromuffer
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA-miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.02.10 UP1.1131522
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: BK27
Utførelse: iht tegtn. GH127
Kumhøyde:  iht lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: varierende iht. kumtegning
Muffetype: elektromuffer
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA-miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei

03.02.11 UP1.1131422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: BK30
Utførelse: iht tegtn. GH130
Kumhøyde:  iht lengdeprofil
Ledningsdimensjoner: varierende iht. kumtegning
Muffetype: elektromuffer
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: iht 
VA-miljøblad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei

03.02.12 UP2.133A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 8
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 400
Lokalisering: spillvannskummer iht va-plan GH01 og 
GH02
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: varierende iht lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: 200mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett inkl stigerør, avlastningsplate, toppring, lokk 
og ramme. inkl også terser i ubrukte løp. inkl også 
2stk langbend pr. kum.

03.02.13 UP2.113A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 21
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 400
Lokalisering: spillvann iht va planer GH01 og GH02
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: iht lengdeprofiler
Rørledningsdimensjon: 160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett inkl stigerør, avlastningsplate, toppring, lokk og 

ramme. inkl også terser i ubrukte løp. inkl også 2stk 
langbend pr. kum.
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03.02.14 UP2.123A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 5
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 400
Lokalisering: overvann iht va planer GH01 og GH02
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: iht lengdeprofiler
Rørledningsdimensjon: 200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett inkl stigerør, avlastningsplate, toppring, lokk og 

ramme. inkl også terser i ubrukte løp. inkl også 2stk 
langbend pr. kum.

03.02.15 UP2.113A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 5
Gjennomløp: Rett gjennomløp
Diameter: DN 400
Lokalisering: overvann iht va planer GH01 og GH02
Utførelse: Valgfritt
Kumhøyde: iht lengdeprofiler
Rørledningsdimensjon: 200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett inkl stigerør, avlastningsplate, toppring, lokk og 

ramme. inkl også terser i ubrukte løp. inkl også 2stk 
langbend pr. kum.

03.02.16 UP3.13
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 20
Diameter: DN 1000
Lokalisering: SFI iht va planer GH01 og GH02
Utførelse: iht typetegning GH12
Sandvolum: min 0,8m3
Kumhøyde: iht lengdeprofiler
Dimensjon utløpsdykker: 110mm
Andre krav: Nei

03.02.17 UP8.151
FORSTØTNINGSSKJOLD

Antall stk 6
Lokalisering: ved SFI iht va planer GH01 og GH02
Materiale: betong
Dimensjoner: min 800mm
Andre krav: Nei

03.02.18 UO3.417A
PREFABRIKKERT FORDRØYNINGSBASSENG – 
UTENDØRS

Antall stk 3
Medium: Overvann
Lokalisering: ved 3 delfelt
Type: Valgfritt
Materialkvalitet: iht. tegn GH13
Overflatebehandling: Valgfritt
Kapasitet: min. 20m2 innfiltrasjonsareal
Lagringsvolum: 12m3
Maksimal tillatt videreført vannmengde: Valgfritt
Tilleggsutstyr: spylbar duk
Grunnforhold: sand/grus
Dokumentasjon: iht leverandør sin FDV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett iht tegn. GH13 dvs med sandfang

03.02.19 UP8.2213
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall stk 29
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: ved alle kumgrupper
Dimensjon: Ø60 galv rør på 25kg fundament
Materiale: galv. rør og betong fund.
Andre krav: Nei

Arealtek AS 16.05.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 VANN OG AVLØP: 

 Prosjekt: 7221370 Smestadtoppen fase 3 Side 03-5 

 Kapittel: 03 VANN OG AVLØP

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.02.20 UP1.3299
KUMELEMENT AV PLAST TIL NEDSTIGNINGSKUM

Antall stk 11
Type kumelement: Isohatt
Lokalisering:  vann og brannkummer
Byggehøyde: tilpasset kjegler 1600mm
Minimum kumdiameter: 1600mm
Ledningsdimensjoner: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.02.21 UP1.3299
KUMELEMENT AV PLAST TIL NEDSTIGNINGSKUM

Antall stk 1
Type kumelement: isohatt
Lokalisering: ved BK27
Byggehøyde: tilpasset kjegler 2000mm
Minimum kumdiameter: 2000mm
Ledningsdimensjoner: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.03 LEDNINGER

03.03.1 UM1.12121321113A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 1105,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering:  iht va planer GH01 og GH02
Nominell diameter: 180PE
SDR-verdi: SDR17
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): iht va-norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett levert inkl alle skjøter og nødvendige bend til og 

fra kummer og iht va-planer

03.03.2 UM1.12121311113A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 372,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 80
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: stikkledninger  iht va planer GH01 og GH02
Nominell diameter: 32PE
SDR-verdi: SDR17
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN16
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): iht va-norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
ender av stikkledninger plugges og markeres med stolpe

03.03.3 UM1.2211212211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR 
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 1030,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering:  iht va planer GH01 og GH02
Ledningsstrekk: iht 
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160PVC
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: rødbrun
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.03.4 UM1.2211212211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR 
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 372,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: stikkledninger iht va planer GH01 og GH02
Ledningsstrekk:  iht va-planer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110PVC
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: rødbrun
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
legges til ca. 1,0m inn på tomter. inkl. terser og 
markeres med stolpe felles med vannledn.

03.03.5 UM1.2211222211111
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR 
AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 610,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: overvannsledninger iht va planer GH01 og 
GH02
Ledningsstrekk:  iht va-planer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200PVC
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: sort
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.03.6 UM1.18129A
TILKOBLING AV STIKKLEDNING – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 60
Tilkoblingsmetode: tilkobling til manifolder i kummer. 
stikkledninger legges i varerør
Lokalisering: stikkledninger iht va planer GH01 og GH02
Utførelsesmetode: til manifold
Materialtype hovedledning: PE
Materialtype stikkledning: PE
Dimensjon hovedledning/stikkledning: 180/32
Største tillatte driftstrykk (PMA): PN16
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
inkl. alle arbeider og materialer for montering av 

stikkledninger i varerør

03.03.7 UM1.281222221A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 3
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Dobbelmuffe
Lokalisering: tilkopling til eksisterende stikkledninger fra 
hovedledninger
Type tilkobling: skjøtemuffer og bend
Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for ny rørledning: 160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett inkl deler. min et stk langbend pr tilkobling
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03.03.8 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 5
Lokalisering: tilkopling til eksisterende stikkledninger fra 
hovedledninger
Utførelsesmetode: elektro sveisemuffer
Materialtype eksisterende rørledning: PE
Materialtype ny rørledning: PE
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 180/180
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): iht krav i norm og 
va-miljøblad
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett levert inkl sveisemuffer og bend iht va-planer

03.03.9 UM1.22114311222211121 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 60
Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: stikkledninger iht va-planer GH01 og GH02
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160/110mm
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.03.10 UM1.22114991222211121 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST

Antall stk 61
Rørdel: ters
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: stikkledninger iht va-planer GH01 og GH02
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110mm
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.03.11 UM1.12129311100A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV TERMOPLAST

Samlet lengde m 1080,00
Type vannledning: varerør for stikkledninger
Materiale: PE 80
Plassering: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: stikkledninger iht va-planer GH01 og GH02
Nominell diameter: 50mm
SDR-verdi: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett levert inkl arbeider med innføring av 
medierør for vann.

c) Utførelse
tett med kumgjennomføring og med tetting i ende 
inne på tomter

x) Mengderegler
oppgjør etter oppmåling
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03.03.12 UM1.121452132321115A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR AV 
TERMOPLAST

Antall stk 61
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Elektro muffesveis
Lokalisering: tetting mellom varerør og medierør i ende
Nominell diameter: 32/50mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: Valgfritt
SDR-verdi: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett levert og montert

x) Mengderegler
avreggnes etter oppmåling.
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