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Del | Konkurransebeskrivelse

1 Tilbudsinnbydelse

Trandelag fylkeskommune innbyr til tilbudskonkurranse pa betongbygg for installasjon av
transformator og ladeutstyrpa Brekstad hurtigbatkai.

1.1 Kort om anskaffelsen/prosjektet
Se punkt Del Il Kontraktsgrunnlaget, kapittel A og C2_Brekstad beskrivelse.

1.2 Kort om oppdragsgiver

Trondelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt forsamling, fylkestinget. Fylkestinget skal bidra til
at Trgndelag framstar som et attraktivt fylke for naering og bosetting.

Trandelag fylkeskommune har totalt ca. 5500 medarbeidere som har ansvaret for a yte tjenester
innenfor omradene videregaende opplaering, neeringsutvikling, kultur, tannhelse og den samlede
regionale utviklingen, herunder miljg- og distriktspolitikk.

Fylkeskommunen skal levere de velferdstilbudene som er for store til at en enkeltkommune kan
levere dem, og tilbud som gar pa tvers av kommunegrensene.

Trondelag fylkeskommune v/ seksjon Eiendom forvalter ca. 500 000 m? bygningsmasse: 32
videregaende skoler, 41 selveide eller leide tannklinikker, samferdselsanlegg samt fylkeshusene.
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1.3 Forbehold om tillatelser eller finansiering

1.3.1 Offentlige tillatelser
Se C2_Brekstad beskrivelse

1.3.2 Politiske og administrative vedtak
Det tas forbehold om politisk vedtak.

1.3.3 Finansiering
Det tas forbehold om tilstrekkelig finansiering for gjennomfgaring av prosjektet.
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2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73
(«LOA») og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 («<FOA») del | og del Il
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren apen tilboudskonkurranse, jf. § 8-3.

2.2 Konkurranseregler

Konkurransen vil bli gjennomfgrt som en apen tilbudskonkurranse, hvor oppdragsgiver forbeholder
seg retten til & gjennomfare dialog med leverandgrene, jf. FOA § 9-3. Oppdragsgiver vil gjennom
dialogen kunne avklare eventuelle feil eller uklarheter - eller fa supplering dersom bestemte
opplysninger eller dokumenter mangler i de tilbudene hvor dette er aktuelt. Oppdragsgiveren kan ha
dialog med en eller flere leverandgrer. En eventuell utvelgelse vil skje i samsvar med
likebehandlingsprinsippet, jf. LOA § 4.

Oppdragsgiver forbeholder seg ogsa retten til & innga kontrakt uten & gjennomfare dialog med
leverandgrene. Leverandgrene ma derfor vaere forberedt pa at konkurransen kan bli avgjort uten at
de far anledning til & forbedre sitt tilbud. Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristen utlgp beslutte om han
skal tildele kontrakten uten a gjennomfgre dialog med leverandgrene.

Dersom oppdragsgiver gjennomfarer dialog, er den planlagt gijennomfart pa fglgende mate:
e Oppdragsgiver informerer om forhold ved tilbudet som gnskes forbedret. Dette gjgres
enten elektronisk eller i fysiske mgter med leverandgrene.
e Endringer i tilbudet dokumenteres ved nytt revidert tilbud.
o Etter dialogen er ferdig, vil det bli gitt en endelig, felles frist for endring av tilbudet.

Leverandgrenes opprinnelige tilbud skal veere bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar pa
disse, til vedstaelsesfristen for det opprinnelige tilbudet har lgpt ut.

2.2.1 Planlagt framdrift for anskaffelsen
Oppdragsgiver har i Mercell kunngjort planlagt fremdrift for prosessen frem til signering av kontrakt.
Det tas forbehold om endringer i denne.

2.3 Kunngjgring
Vi viser til kunngjgring i DOFFIN og Mercell.

2.4 Tilbudsapning

Apning av tilbudene finner sted som angitt i Mercell.

Leverandgrene har ikke rett til & veere til stede ved apningen.

2.5 Habilitet

Reglene om habilitet i forvaltningsloven 88 6 til 10 og kommunelovens § 11-10 gjelder for denne
anskaffelsen, jfr. FOA § 7-5 og § 9-5.

Oppdragsgivers ansatte har ikke anledning til & delta i konkurransen eller innga kontrakt med
oppdragsgiver. Firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgivers
ansatte har ikke anledning til & delta i konkurransen eller innga kontrakt med oppdragsgiver.

Dokument: Konkurransegrunnlag — Betongbygg for installasjon av transformator og ladeutstyr — Brekstad hurtighatkai Side 6 av 39



Trgndelag fylkeskommune

3 Grunnlag for tilbudet
3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning

Del | Konkurransegrunnlagets pkt. 1 — 7 er konkurransebeskrivelsen. Denne delen av
konkurransegrunnlaget omfatter alt som har med konkurransereglene a gjare.

Del Il Konkurransegrunnlagets pkt. A — G er kontraktsgrunnlaget. Denne delen av
konkurransegrunnlaget omfatter alt som har med kontraktsbestemmelsene & gjgre.

3.2 Sparsmal og svar til konkurransegrunnlaget

Alle henvendelser vedrgrende denne konkurransen skal rettes giennom Mercell, kontaktinformasjon
og frister er lagt inn der. All kommunikasjon om konkurransen og anskaffelsesdokumentene ma
veere skriftlig og pa norsk. Sparsmalene ma inkludere referanse til hvilken del av
anskaffelsesdokumentene spgrsmalene gjelder.

Sparsmalene vil bli vurdert og besvart pa en generell og anonym mate, og vil bli distribuert
elektronisk i Mercell til alle leverandgrene i konkurransen.

Hvis leverandaren blir oppmerksom pa eventuelle feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende i
anskaffelsesdokumentene, eller at noen av dokumentene eller filene ikke kan apnes som forventet,
skal leverandgren kontakte oppdragsgiver for & fa feilene eller uklarhetene avhjulpet.

Far tilbudsfristen forbeholder oppdragsgiver seg retten til & rette opp feil og uklarheter mv. i
anskaffelsesdokumentene. Korrigeringer av slike feil og uklarheter mv. vil bli kommunisert via
Mercell til alle leverandgrene, og den nye dokumentasjonen skal betraktes som en oppdatert del av
anskaffelsesdokumentene. Dersom korrigeringene medfarer at leverandgarene trenger mer tid til &
utarbeide tilbudet, vil det bli fastsatt en forholdsmessig forlenget frist for & levere tilbud.

3.3 Tilbudsbefaring og informasjonsmagte

Tilbudsbefaring og informasjonsmate er planlagt avholdt ved Brekstad hurtigbatkai fredag 9. juni
2023 kl. 09.20. TRFK ber om at de som gnsker a delta melder seg pa ved a sende melding i
kommunikasjonsmodulen i Mercell innen tirsdag 6.6.2023 kl. 12.00. Ber om at det oppgis navn,
telefonnummer og e-post pa dem som stiller fra deres firma og evt. underleverandgrer.
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4 Krav til tilbudet

4.1 Tilbudets utforming
4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene

Tilbudet skal besta av falgende deler:

Utfylt og undertegnet prissammenstilling, se Del Il — Kontraktsgrunnlaget — kapittel F 1,
Etterspurt dokumentasjon iht. kvalifikasjonskrav, punkt 6.

Etterspurt dokumentasjon iht. tildelingskriterier, punkt 7.

Eventuell klar beskrivelse av «Avvik og forbehold og presiseringer som ikke er iht.
beskrivelse/kravspesifikasjon».

PwdpE

Forpliktende tilbudssum framgar av prissammenstillingsskjemaet.

4.1.2 Sprak i tilbudet
Tilbudet skal veere pa norsk.

4.1.3 Valuta
Tilbudets priser skal veere i norske kroner NOK.

4.1.4 Sladdet elektronisk kopi av tilbudet

Leverandgren skal levere en elektronisk kopi av tilbudet der det han mener er
forretningshemmeligheter eller personsensitive opplysninger er sladdet ut.

4.2 Tilbudets innhold

4.2.1 Avvik og forbehold
Leverandgren skal presist og entydig angi eventuelle avvik og forbehold i eget falgeskriv.

Awvik og forbehold som ikke medfarer avvisning kan bli skjghnsmessig priset av oppdragsgiver.

Salgsbetingelser

Henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad
de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktbestemmelser. Slike forbehold kan
medfgre at tilbudet avvises.

4.2.2 Alternative og parallelle tilbud
Det er ikke adgang til & gi alternative eller parallelle tilbud.

4.2.3 Deltilbud
Det er ikke adgang til & inngi tilbud pa deler av leveransen. Alle felt og oppgaver som beskrevet i
anskaffelsesdokumentene skal inngd i tilbudet.

4.3. Offentleglova

Tilbudet vil bli behandlet etter Offentleglova. Se LOV 2006-05-19 nr. 16: Lov om rett til innsyn i
dokument i offentleg verksemd (offentleglova).
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4.4 Levering av tilbudet

4.4.1 Levering av tilbudet i oppdragsgivers konkurranseverktgy — Mercell
Tilbudet skal veere lagt inn i PDF-format i fylkeskommunens konkurranseverktay, Mercell. Det
samme gjelder for revisjoner av tilbudene.

Det er ikke tillatt & levere tilbud pa annen mate.

Supplerende prisfil i format gap eller xml (NS 3459-format) kan leveres. Er det motstrid mellom PDF
og annet format, skal PDF legges til grunn.

4.4.2 Tilbudsfrist
Tilbudet skal leveres som angitt i Mercell.

Det er totalentreprengrens ansvar a sikre at tilbudet leveres i tide. Det vil ikke vaere mulig & levere
tilbud etter tilbudsfristen. Vi oppfordrer totalentreprengren til & laste inn sitt tilbud god tid fer fristen.

4.5 Vedstaelsesfrist
Leverandgren er forpliktet til & vedsta seg tilbudet i 6 maneder regnet fra tilbudsfristen.

Leverandgrenes opprinnelige tilbud skal veere bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar pa
disse, til vedstaelsesfristen for det opprinnelige tilbudet har lgpt ut.

4.6 Tilbudskostnader

Tilbudet skal utarbeides og leveres for totalentreprengrens regning, og totalentreprengren har ikke
krav pa noen form for vederlag for a delta i konkurransen.
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5 Generelt om ESPD

Som en forelgpig dokumentasjon pa oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, at det ikke foreligger
avvisningsgrunner og eventuelt oppfyllelse av utvelgelseskriterier skal leverandgren fylle ut ESPD
skjema for anskaffelsen i Mercell. Skjemaet fylles ut og leveres sammen med tilbudet.

Den eller de leverandgrene som blir innstilt til kontraktsinngaelse ma far kontrakt inngas
dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

5.1 Nasjonale avvisningsgrunner

I henhold til ESPD del Ill: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i
den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat» De norske anskaffelsesreglene gar
lenger enn hva som fglger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i
standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne konkurransen gjelder og alle
avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens § 24-2, inkludert de rent nasjonale
avvisningsgrunnene.

Felgende av avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften 8§ 24-2 er rent nasjonale
avvisningsgrunner:

- 824-2(2). 1 denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandgr nar
han er kjent med at leverandgren er rettskraftig demt eller har vedtatt et forelegg for de
angitte straffbare forholdene. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandgrer som har
vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene er et sesernorsk krav.

- 24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder kun alvorlige feil i
yrkesutgvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen ogsa omfatter andre alvorlige feil som
kan medfare tvil om leverandgrens yrkesmessige integritet.

6 Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjon pa at kvalifikasjonskrav og kontraktskrav blir oppfylt:
Komplett dokumentasjon som beskrevet under skal leveres som del av tilbudet.

| elektronisk versjon leveres ei PDF-fil (ikke zip-arkiv) med dokumentrekkefglge som angitt under.
NB: Sgrg for kompakt versjon av fil, maks 8 MB.

Denne rekkefglgen gjentas for hvert firma ved eventuelle underleverandgrer som ved tilbudet skal
levere forpliktelseserklaeringer etter aktuelle punkt under. Eksempel pa erkleering er vedlagt. Slike
underleverandgrer skal levere all dokumentasjon med unntak av 6.42 Prosjektdokumentasjon
seinest far kontrakt, men fortrinnsvis som del av tilbudet.

skal fylle ut sin ESPD erklaering via funksjoner i Mercell konkurransegjennomfaringsverktay.

KVALIFIKASIJONSKRAV | DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr
6.1 Betalt skatt

Krav: Leverandgren skal ha ordna Dokumentasjon: Det skal leveres skatte- og * 6
forhold med hensyn til betaling av skatt avgiftsattest(er) ved tilbudet som viser status for 11
0g mva. betaling av skatt og merverdiavgift.

Leverandgrer med forretningsadresse i andre
E@S-land skal fremlegge tilsvarende attest(er).

Attestene m4 ikke veere eldre enn 6 maneder,
regnet fra den dag attestene skal veere
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byggherre i hende.

6.2 Registrering, autorisasjoner

Leverandgren skal veere et lovlig Firmaattest/dokumentasjon som viser at
etablert foretak. leverandgren er registrert i faglige register,
handelsregister eller annet foretaksregister som
foreskrevet i lovgivningen i den stat hvor
entreprengren er etablert, for eksempel
Foretaksregisteret i Brgnngysund

*6.21
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6.3. dkonomisk og finansiell kapasitet

@konomisk kapasitet Dokumentasjon: *
Krav: Totalentreprengr skal ha Utdrag fra leverandgrens arsregnskap og 6.31
tilstrekkelig god gkonomi til & kunne revisors beretning for 2 siste ar.
gjennomfare kontraktsforpliktelsene.
Leverandgren skal ikke veere under Leverandgrer som ikke kan oppfylle kravet til
gjeldsforhandlinger eller konkurs. utdrag av arsregnskap, kan alternativt fremlegge
en forretningsplan med overordnet plan for
finansieringen, f.eks. bankerkleering.
Kredtittrating Dokumentasjon: *
) . Kredittrating fra anerkjent leverandgr skal 6.32
Krav: For denne leveransen vil en fremlegges
firmarating fra Bisnode (D&B) pa A '
(kredittverdig), delbedgmmelse for Ved vurdering av entreprengrens finansielle og
gkonomien pa "Tilfredsstillende" og gkonomiske stilling kan oppdragsgiver selv
betalingserfaring pa "Akseptabel" kunne | innhente opplysninger fra Bisnode (D&B).
veere tilstrekkelig.
@konomisk og finansiell statte fra andre | Vil leverandgren stgtte seg pa andre foretaks *
foretak gkonomiske og finansielle kapasitet for & oppfylle 6.33
kvalifikasjonskravet i punkt 6.3, skal
entreprengren dokumentere at den vil ha
radighet over de ngdvendige ressursene ved &
fremlegge en forpliktelseserkleering om dette fra
hvert av disse foretakene.
6.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Krav: Entreprengrens mest relevante Dokumentasjon: Oversikt over relevante arbeider *
utfgrte tjenester innen fagomradet utfert i lapet av de siste 5 ar. (§16-6.1a) 6.41
*
Entreprengren skal i lgpet av de fem Dokumentasjon for minimum 2, inntil 4 prosjekt, 6.42
siste rene ha gjennomfgrt minst to fortrinnsvis 1 side pr. prosjekt:
prosjekt av tilsvarende stgrrelse og - Prosjektnavn, oppdragsgiver med
kompleksitet som dette oppdraget. kontaktperson
- Roller/ngkkelpersonell for leverandgar
- Beskrivelse med aktuelle problemstillinger
inkl. miljghensyn
Entreprengrens faglige Dokumentasjon: En beskrivelse av *
kvalifikasjoner: entreprengrens tekniske personell eller enheter 6.43
(prosjektorganisasjonen) som entreprengren
Krav: Entreprengren ma ha ressurser i disponerer over til oppfyllelse av kontrakten
eget firma eller rade over ressurser som | enten de tilhgrer foretaket eller ikke.
har den utdanning og yrkeserfaring for
utfgrelse og egenkontroll som Liste over underleverandgrer, minimum med de
prosjektets/ oppdragets/ leveransens som skal dokumenteres i punktene 6.33 og 6.45. * 6.44
hovedfagomréder krever. '
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Teknisk og faglig stette fra andre
foretak

Vil leverandgren stgtte seg pa andre foretaks
kompetanse for & oppfylle kvalifikasjonskravene i
punkt 6.4, skal entreprengren dokumentere at
den vil ha radighet over de ngdvendige
ressursene, ved a fremlegge en
forpliktelseserkleering om dette fra hvert av disse
foretakene.

6.45

6.5 Kvalitetssikring og miljgledelse
Leverandgren skal ha gode og velfungerende system for kvalitetsikring og miljgledelse.

Kvalitetssikring

Krav: Leverandgren skal ha innfart
velfungerende system for kvalitetssikring
og internkontroll som er egnet for
leveransen

Dokumentasjon:

Hvis leverandgren er sertifisert iht. 1SO
9001:2015 eller tilsvarende
kvalitetssikringsstandarder, og sertifiseringen
dekker leveransen, er det tilstrekkelig & legge ved
kopi av gyldig sertifikat.

Eller (hvis ikke sertifisert)

Beskrivelse av firmaets implementerte rutiner
angaende kvalitetsstyring og internkontroll, med
vekt pa kvalitetssikring, ressursstyring, leders
ansvar og kontinuerlig analyse og forbedring.
Beskrivelsen ma vise egnethet for denne
leveransen. Det ma i tillegg dokumenteres at
innhold i systemet gjennomgar jevnlige eksterne
revisjoner og minimum en ekstern revisjon i lgpet
av de siste tre arene.

6.51

Miljgledelse

Krav: Leverandgren skal ha innfart
velfungerende system for miljgledelse
som er relevant for leveransen.

Dokumentasjon:

Dokumentasjon av innfgrt system for
miljgledelse. Dokumentasjon:

Hvis leverandgren er sertifisert iht. ISO
14001:2015, EMAS, Miljgfyrtarn eller tilsvarende
attester utstedt av organer i andre E@JS-stater,
og sertifiseringen dekker leveransen er det
tilstrekkelig & legge ved kopi av gyldig sertifikat.

Eller (hvis ikke sertifisert)

En beskrivelse av leverandgrens system for
miljgledelse. Beskrivelsen ma vise til egnethet
for denne leveransen. Det ma i tillegg
dokumenteres at innhold i systemet gjennomgar
jevnlige eksterne revisjoner og minimum en
ekstern revisjon i lgpet av de siste tre arene.

6.52
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7 Tildelingskriterier

Kontrakten vil bli tildelt pa basis av det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Undertildelingskriterier Dokumentasjon Sjekk:
Utfylt tilbudsskjema: *
7 1 Pris A. Pristilbud 711
. B. Timepriser m/ sammendrag
Pris vektes 60 %. C. Paslagsfaktorer
Poengskala: D. Fastpristillegg
Laveste pris: 60 poeng E. Opsjoner
Laveste pris + 20% eller hgsyere: 0 poeng NB: Evaluering skal skje pa samla tilbudsum
Poeng for priser mellom disse alternativene der alle element over er summert.
beregnes lineeert.
7.2 Gjennomfgring
Gjennomfaring vektes 40%.
Karakterskala:
Seerdeles godt: 40
Ikke levert dokumentasjon: 0
Beste karakter for kriteriet gir 40 poeng.
Prosjektbemanning, ngkkelpersoner Opplysninger om utdanning og faglige
- prosjekteringsgruppeleder kvalifikasjoner hos ngkkelpersonell.
- prosjektleder
Det skal for entreprengrens
- anleggsleder rosjektorganisasjon leveres oversikt som
- arbeidsleder/BAS pros) 9 ) !
viser hvordan entreprengren vil fordele
Erfaring med arbeider pa kaianlegg og med ansvar og oppgaver i prosjektet, * 7.21
peling vektlegges positivt CV-er (sidetall oppsummering ca. 1 side),
inkludert beskrivelse av relevante
referanseprosjekter hvor tilbudte ressurser *
har hatt tilsvarende roller som tilbudt her. 7.22
Det bes om dokumentasjon for minimum 2,
og maksimum 4 referanseprosjekter (maks
1 side per prosjekt). Beskrivelsen av
referanseprosjekter skal inneholde fglgende
opplysninger:
e Prosjektnavn, oppdragsgiver med
kontaktinfo, omfang, byggear
e Beskrivelse av tilbuds ressurs sin
rolle og ansvarsomrader i prosjektet
e Annet tilbudt ngkkelpersonell fra
leverandgr som deltok i prosjektet
o Beskrivelse med aktuelle
problemstillinger som er relevant for
dette prosjektet, f.eks. i forbindelse
med arbeider p& kaianlegg med
kollektivtrafikk i drift, peling i sjgbunn,
miljghensyn.
Gjennomfaringsplan og oppgaveforstaelse Dokumentasjon: *
Gjennomfaringsplan og beskrivelse av 7.24
Herunder tillegges falgende omrader seerlig hvordan prosjektet vil bli gjennomfart og
positiv uttelling: admistrert, med aktuelle problemstillinger
og hvordan dere kan benytte deres
- Realisme i gjennomfgringsplan kompetanse og erfaring fra evt. andre
- Hvordan entreprengren vil benytte lignede prosjekter for & bidra til &
sin erfaring og kompetanse fra optimalisere prosjektet.
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lignende prosjekter til & optimalisere
prosjektet

- God forstaelse for utfordringer og
risiko i prosjektet med tilhgrende
tiltak for & begrense risiko
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Del Il Kontraktsgrunnlag

A Generell del
A.l Innledning

A.1.1 Kontraktsarbeider

Anleggets funksjon er som bygg for & huse transformatorinstallasjon samt installasjon for lading av
batteripakke for elektrisk drift av hurtighbater ved Brekstad hurtighatkai — @rland.

Prosjektet starter med a fierne en gammel hydraulisk ferjelem med tilharende betongkonstruksjon
som star ca. der bygget skal etableres. Nybygget er pa ca 100 m2 , og skal ha betong gulv, vegger
og tak. Bygget skal inneholde et stort laderom, et litt mindre traforom og et offentlig tilgjengelig WC-
rom.

Drift av kollektivtransport skal forega samtidig med bygging, og dette ma hensyntas ved atkomst og
avskjerming.

Planlagt oppstart av prosjektet er i august 2023, og arbeidene skal ferdigstilles i november 2023.

Kontraktsform er totalentreprise i henhold til NS8407 med endringer og tillegg som fglger av
kontraktsgrunnlaget.

For naermere beskrivelse av kontraktsarbeidene, se C2_Brekstad beskrivelse.

A.1.2 Andre forhold

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

A.2.1 Hovedkonstruksjoner
SeAll

A.2.2 Opplysninger om prosjektet

Byggtype: Betongbygg for installasjon av transformator og ladeutstyr
Virksomhet: Kollektivtrafikk

Prosjektets adresse: Brekstad hurtigbatkai

Type utfarelse: Totalentreprise NS 8407

Fagomrader: ARK, RIB, RIE, RIGeo, RIBfy, RIBr.

Prosjektets omfang SeA.ll

Prosjektet utfgres trolig i: Tiltaksklasse: 1  Brannklasse: 1 @ Risikoklasse: 1
Forhold p& byggeplassen Drift av kollektivtrafikk.

Gjerde pa byggeplass, vakthold Etablere avgrensing mot passasjerer og battrafikk
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A.3 Organisasjon og entreprisemodell

A.3.1 Prosjektets oppdeling i entrepriser

Entrepriseform:

Totalentreprise NS8407

A.3.2 Koordinering, samordning og administrasjon
Totalentreprengren skal veere ansvarlig utfarende samt ansvarlig for all prosjektering iht. den til
enhver tid gjeldende plan- og bygningslovgiving og andre lover og forskrifter. Norconsult er

prosjekterende firma og kreves tiltransportert Totalentreprengren.

Totalentreprengren skal administrere alle aktiviteter pa byggeplassen.

Byggherren kan stille med byggherreombud for & ivareta byggherrens interesser.

A.3.3 Adresseliste

Funksjon Firma Navn Adresse Telefon E post
Byggherre Tregndelag Terje Skrattalsrud | Fylkets hus 917 05 258 | tersk@trondelagfylke.no
fylkeskommune Postboks 2560
7735 Steinkjer
Prosjektleder FDV Consult AS Atle Holberg Kjgpmannsgata | 906 91 129 | atle@fdvconsult.no

8, 7013
Trondheim
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A.3.4 Organisasjonskart:
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Camilla Eilertsen
Marconsult AS

EIE-TK-5HA-AL-003-D1
Organisasjonskart

] Tromdelag

) Frikeskommmng

PROSJEKT: Ladeinfrastrukiur hurtigbat Brattera og Brakstad

Byggherre BH

Trgndelag fylkeskommune

Terje Skrattalsrud
Jarle Holberg

KP
Spera AS
Atle Vaerdal

KU
Spera AS
Kenneth Venn

Prosjektleder
FOV-Consult AS
Atle Holberg

Enowa

Ingrid Aune

RIE, Morten
Lewseth
RIBr, Solveig
Berthung
RIM, Thomas
Haugen
Havn/RIB,
Aleksander
Servik, Ola
Frihetsli, Karl
Sandrgd
AREK, Camilla
Ellertsen og
Cristian Rodriguez
@K, Heidi Linge
BIM, Stian
Brattgjerd

~—

A

Nettselskapet Nettselskapet
Brekstad Trondheim
Nettselskapet Tensia
AS Reger Lillevik
Odd E Hanne
Raedergard Stensen
Christian Jane Kristin
Eidsaunet Narhagen
Per A Osen

Operatgr
ATB ved
MNorled
Arnstein
Andreassen

@rland
kommune
Thomas

Trondheim
kommune
Gunnar
Drage

Engen

Trondheim Havn
Tar Erik Tafta
Svorkas
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A.4 Samla dokumentliste

Vedlegg/lenker under kan veere vist til flere steder i dette dokumentet. Under avsnitt er tatt med den
primaere referansen.

Avsnitt | Nr. | Dokumentnavn
6 1 | Mal, forpliktelseserklaering
B.2.23 1 Mal for avtaledokument p& grunnlag av NS 8407
C.2 1 Brekstadbeskrivelse
C.3 1 | A-10-00-01 SITUASJONSPLAN
C.3 2 | A-20-01-11 PLAN OG SNITT
C.3 3 | A-43-01-01 FASADER OG AKSONOMETRI
C.3 4 | 430-24 - BREKSTAD - BETONGPIR - LITEN
C.3 5 | 430-26 - BREKSTAD - BETONGPIR - STOR
C4 1 | 0.332 - Grunnundersgkelse - Brekstad kai 1964
CA4 2 | G-rap-001 1350018163
C4 3 | RIM-02 Prgvetaking av jord og betong ved Brekstad hurtigbatkai
C.4 4 | Brannkonsept Trafobygg Brekstad — Ladeinfrastruktur
D.3 1 | SHA-plan med vedlegg
D.3 2 SHA-faktaark
F.1 1 | Prisskjema
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B Kontraktsbestemmelser

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 med de unntak, endringer og
suppleringer som er nevnt under punkt B.2 og B.3 Spesielle kontraktsbestemmelser.

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

NB: Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre serigsitet i bygg- og anleggskontrakter er samla
i avsnitt B3 og disponert som i dokument publisert av Difi.

B.2.01 Byggherre
Som et tillegg til NS 8407 punkt 1.1 gjelder falgende:
Trondelag fylkeskommune ved seksjon Eiendom, er byggherre.

B.2.02 Byggherremgter
Som en endring til NS 8407 punkt 4.2 tredje ledd fgrste punktum gjelder fglgende:

Referat skal fares av byggherren eller den han utpeker.

B.2.03 Mgter med kontraktsmedhjelpere
Som en endring til NS 8407 punkt 4.3 gjelder fglgende:

Byggherren skal ha innkalling til prosjekteringsmgater (herunder byggemagter, fremdriftsmgter, og
mater med kontraktsmedhjelpere, mv.), og skal ha anledning til & delta pa disse mgtene.
Totalentreprengren skal fgre referat fra matene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av
mgtereferatene.

Prosjekteringsmgter skal avholdes hver 7. dag om ikke annet avtales.

| byggeperioden skal det avholdes mgter med kontraktsmedhjelpere hver 7. dag. | tillegg skal det
avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmgater, samt ngdvendige seermgter.

B.2.04 Partenes sikkerhetsstillelse
Som et tillegg til NS 8407 punkt 7 gjelder falgende:

Totalentreprengren skal innen 14 dager etter kontraktsinngaelse, stille sikkerhet for sine
kontraktsforpliktelser i utfgrelsestiden og reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for
totalentreprengrens sikkerhetsstillelse i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett 8407
B:2011).

B.2.05 Totalentreprengrens plikt til & holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret
Som en endring til NS 8407 punkt 8.1 annet ledd siste punktum gjelder fglgende:

Tingsforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet
er overtatt av byggherren.

B.2.06 Partenes representanter
Som et tillegg til NS 8407 punkt 9 gjelder fglgende:

Prosjektleder er byggherrens representant.

Byggherrens oppdragsgiver, leietaker og brukere kan ikke pafgre byggherren forpliktelser uten
seerskilt fullmakt.
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B.2.07 Tiltransport av entreprengrer. Byggeplassadministrasjon mv.
Som et tillegg til NS 8407 punkt 12 gjelder falgende:

Byggherren har rett til & transportere sideentreprengrer til totalentreprengren, og til & transportere
totalentreprengren til en annen sideentreprengr.

Som et tillegg til NS 8407 punkt 12.4 og 13 gjelder falgende:

Byggherren kan palegge totalentreprengren a gjennomfgre byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll av byggherrens kontraktsmedhjelpere.

Ytelsene i dette punkt honoreres i samsvar med det som fremgar av Bilag F.

B.2.08 Arbeidstid
Som et tillegg til NS 8407 punkt 18.8 gjelder falgende:

Totalentreprengren skal tilpasse sine arbeider til daglig drift ved virksomhetsstedet der dette er
varslet i konkurransegrunnlaget. | dette tilfellet vil det veere kollektivtrafikk i drift.

B.2.09 Risikoovergang
Som en endring til NS 8407 punkt 24.2.1 fgrste ledd gjelder folgende:

Totalentreprengren skal overta risikoen for lgsninger, materialer og annen prosjektering som er
utarbeidet av byggherren fagr kontraktsinngaelse. Dette innebaerer at han har risikoen som om han
hadde prosjektert eller valgt lgsningene selv.

B.2.10 Indeksregulering
I henhold til NS 8407 punkt 26.2.

B.2.11 Avregning av kontraktssummen og innestaende
Som tillegg til NS 8407 punkt 27.2 gjelder falgende:

Kontrakt med avtalt fastsum skal faktureres med avdragsnota hver maned eller etter en omforent
betalingsplan. Notaene skal nummereres fortlgpende (A1, A2 osv.) og skal inneholde fakturert hittil,
innestaende belgp akkumulert og i perioden og periodens belgp. Far honorering av farste faktura
skal forsikring og garanti veere dokumentert.

Prisregulering
Er det avtalt prisregulering, skal det til hver avdragsfaktura hgre en egen prisendringsfaktura som

nummereres fortlgpende (P1, P2 osv.). Prisstigningen beregnes som angitt i post F.5.

Materialer tilfgrt byggeplassen (jf. NS 8407 punkt 27.2.1)
Som tillegg til NS 8407 punkt 27.2.1 c gjelder fglgende:

Materialer skal ikke tilfgres byggeplassen raskere enn ngdvendig for arbeidenes framdrift.

B.2.12 Retten til & palegge endringer
Som en endring til NS 8407 punkt 31.1 tredje ledd siste punktum gjelder fglgende:
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Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren palegge totalentreprengren endringer ut over 20% netto
tillegg til kontraktssummen.

B.2.13 Seerskilt varsel om gkte utgifter til rigg og drift mv.
Som et tillegg til NS 8407 punkt 34.1.3 gjelder fglgende:

Falgende egne regler gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:

Uendret byggetid
Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som fglge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og
34.1.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter fglgende formel:

05A (B-110Q)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.
B = kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.
C = opprinnelig kontrakstbelgp (kontraktssum ekskl. mva.)
Ved utregningen av kontraktsverdi av utfert arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.
(B), skal det ikke tas hensyn til
regulering av kontraktssummen pga. lgnns- eller prisstigning
e paslag knyttet til innkjgp av materialer, transport, maskiner, administrasjon av
sideentreprengrer eller tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag mv.,
e avbestillingserstatning,
e endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift
e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid

Forlenget byggetid
Har totalentreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal vederlagsjustering for
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter faglgende formel:

0,7A (Z )
Y

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.
Y = opprinnelig byggetid.
Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

B.2.14 Uenighet om endringer mv.
Som en endring til NS 8407 punkt 35.2 fgrste ledd bokstav a gjelder fglgende:

NS 8407 punkt 35.2 fgrste ledd bokstav a utgar.

B.2.15 Levering av FDV-dokumentasjon
Som et tillegg til NS 8407 punkt 36.2 gjelder fglgende:

Innsamling av FDVU dokumentasjon skal handteres lgpende av totalentreprengren fra oppstart
detaljprosjektering.

I NS 3456:2022, Tabell 3., er det angitt 10 ulike dokumenttyper som alle anses som del av FDVU
dokumentasjonen. Enkelte dokument, og dokumenttyper, som f.eks. «dokumentasjon av
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kravoppnaelse» utarbeides tidlig i prosjekteringen (f.eks. signerte skjema for ansvarsrett).
Det paligger Totalentreprengren med medhjelpere a lgpende planlegge, samle inn og holde
oppdatert FDVU dokumentasjonen etter hvert som dokumentene skapes.

Entreprengren er ansvarlig for ved starten av detaljprosjekteringen a utarbeide komplett og
detaljert dokumentliste for prosjektets FDVU dokumentasjon i samarbeid med byggherren, og
de gjeldende anbefalinger fra NS3456:2022

TRFK har en egen innlesningsmodul for FDVU dokumentasjon i sitt FDVU system.
Entreprengren skal benytte dette dataverktgyet for all innsamling av FDVU dokumentasjon.
Dataverktgyet vil bli presentert pa obligatorisk BIM kurs.

B.2.16 Prgvedrift
Pravedrift vil ikke bli giennomfart.

B.2.17
Som en endring til NS 8407 punkt 39.2 fgrste ledd fgrste punktum gjelder fglgende:

Byggherren kan holde tilbake 2% av kontraktsbelgpet til 30 dager etter at overtagelse er gjennomfart
og godkjent av byggherren.

B.2.18 Dagmulktbelagte frister
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.2 annet ledd gjelder falgende:
Andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt, se punkt E.1.

B.2.19 Dagmulktens stgrrelse
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.3 gjelder fglgende:
Dagmulktens starrelse pa sluttfrist og gvrige dagmulktsbelagte frister fremgar av punkt E.2.

B.2.20 Gjennomfgringen av utbedringen

Som et tillegg til NS 8407 punkt 42.3.3 gjelder falgende:

Utbedringsarbeider skal utferes etter avtale og i forstaelse med byggherren. Dersom hensynet il
byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell brukers bruk, gjer det
nagdvendig a utfgre arbeidet utenfor ordinzer arbeidstid, plikter entreprengren a gjare dette uten
overtidsgodtgjarelse.

B.2.21 Avbestilling

Som et tillegg til NS 8407 punkt 44 gjelder fglgende:

Gjennomfgringen av prosjektet er avhengig av administrative og/eller politiske vedtak.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & avbestille hele eller deler av oppdraget frem til endelig
beslutning eller vedtak om utfgrelse er fattet.

Totalentreprengren har ved avbestilling i dette tilfellet bare krav pa betaling for den delen av
oppdraget som er utfgrt. Totalentreprengren har ikke krav pa erstatning for tapt fortjeneste eller
annet gkonomisk tap han lider.

Eventuell avbestilling skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutningen om dette er tatt.

Prosjektmateriale som er betalt, har oppdragsgiveren rett til & bruke i samsvar med reglene i neste
punkt.

B.2.22 Rett til & bruke prosjekteringsmaterialet
Som en endring til NS 8407 punkt 47.2.2. gjelder falgende:

Trondelag Fylkeskommune skal ha eiendomsretten herunder alle immaterielle og materielle
rettigheter til ethvert resultat som fremkommer i forbindelse med prosjektet. Dette gjelder
eksempelvis, alle digitale data, inkludert data som ligger i eller er tilknyttet
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bygningsinformasjonsmodellen for prosjektet (BIM), herunder beregninger, simuleringer, databaser,
objektbibliotek og FDV-dokumentasjon og alle andre leveranser tilknyttet prosjektet som er utviklet
og/eller fremskaffet av de prosjekterende, entreprengrene og/eller andre leverandgrer i prosjektet,
herunder deres underleverandgrer (samlet betegnet som leverandgrene). Rettighetene omfatter
ogsa rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov om opphavsrett til andsverk m.v. 12. mai 1961 nr.
2 (andsverkloven) § 39b.

Partene skal for gvrig behandle prosjektmaterialet pa en slik mate at opphavsmannens rettigheter
ikke blir krenket.

Ved prosjektets avslutning skal alt prosjektmateriale overleveres oppdragsgiver bade i papirform, i
digitale og editerbare format: Standard IFC fag for fag, pdf, docx, xlsx,.. og i de proprieteere
filformatene dokumentasjonen er utarbeidet i: Editerbare pla/pln, dwg.

B.2.23 Avtaledokument
Avtaledokument skal utformes pa grunnlag av Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om
totalentreprise.

B.2.24 Forretningsrutiner
Byggherrens forretningsrutiner skal legges til grunn.

B.2.25 Forskudd
Et eventuelt avtalt forskudd til totalentreprengren vil ikke bli utbetalt for godkjent sikkerhet er stilt, jf.
Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd.

B.2.26 Krav om egen skatteattest og attester fra underleverandgrer

Leverandgren skal levere attest for betalte skatter og avgifter far kontrakt. Leverandgren skal ogsa
kreve tilsvarende skatteattest i alle underliggende entrepriseforhold ved inngaelse av kontrakter i
tilknytning til oppdraget, som overstiger en verdi pa 500 000 kroner eks. mva.

Brudd pa entreprengrens plikt til & kreve skatteattest gir oppdragsgiveren rett til & kreve at
entreprengren erstatter vedkommende underleverandgr med en underleverandgr som kan levere
skatteattest. Oppdragsgiveren kan tilsvarende kreve at entreprengren erstatter en underleverandar
som ikke har oppfylt sine forpliktelser til & betale skatter og avgifter. Eventuelle gkonomiske krav fra
underleverandgrer eller omkostninger for gvrig som fglge av heving av avtaler med
underleverandgrer i denne forbindelse, skal beeres av leverandgren. Se forskrift om offentlige
anskaffelser. § 7-2 (3).

B.2.27 Fornyete skatteattester
Entreprengren skal uoppfordret framlegge fornyet skatteattest for merverdiavgift og skatt én gang i
halvaret, fram til byggherren har overtatt arbeidene/prosjektet.

Samtidig som entreprengren framlegger sine fornyede skatteattester, skal entreprengren framlegge
fornyede skatteattester fra sine underentreprengrer/kontraktsmedhjelpere.

Skatteattestene skal ikke veere eldre enn 6 maneder pa framleggelsestidspunktet.

B.2.28 Ansvarsrett
Entreprengren skal fremskaffe dokumentasjon for ansvarsrett innenfor de aktuelle
godkjenningsomrader fer oppstart av de enkelte aktiviteter.

Manglende dokumentasjon pa godkjenning betraktes som vesentlig kontraktsbrudd som gir
byggherren rett til & heve kontrakten samt gjare erstatningskrav gjeldende etter reglene i NS 8407
pkt. 46.1 og 46.4.
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B.2.29 Endring av ngkkelpersoner etter kontrakt

Tilbudte ngkkelpersoner skal beholdes i hele oppdragsperioden. Leverandgren skal straks varsle
byggherren ved eventuell sykdom eller oppsigelse for ngkkelpersoner. Eventuell erstatter skal holde
samme faglige niva og skal godkjennes av byggherren pa grunnlag av skriftlig dokumentasjon
tilsvarende krav i konkurransegrunnlaget.

B.2.30 Konfidensialitet/Taushetsplikt
Avtalen er offentlig i medhold av Lov om offentlighet i forvaltningen med unntak av

forretningshemmeligheter, som oppdragsgiver plikter & hindre at andre far adgang eller kjennskap til
og som vil vaere av konkurransemessig betydning & hemmeligholde.

B.2.31 Anleggsledelse
Entreprengren skal ha minimum én anleggsleder og én arbeidsleder/bas pa byggeplassen.

Arbeidsleder/bas skal til enhver tid veere pa byggeplassen nar arbeidene pagar.

Anleggsleder og arbeidsleder/bas skal minimum ha handverksbrev/fagbrev eller tilsvarende.
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B.3 Spesielle kontraktsbestemmelser - serigsitet

B.3.1 Krav til HMS-registrering, adgangskontroll og apningstider
Alle arbeidstakere skal baere lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, eller ordrebekreftelse, vil bli bortvist fra byggeplassen.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Trgndelag fylkeskommune og leverandgren skal benytte nettportalen HMSreg for kontroll av
kontraktens serigsitetskrav. Denne henter blant annet informasjon fra StartBANK og entreprengrens
elektroniske mannskapsoppfalging.

Leverandgren skal sgrge for elektronisk mannskapsoppfalging i HMSreg. Alle entreprengrer som
skal utfare arbeid skal veere innregistrert og godkjent pa prosjektet i HMSreg far de gis tilgang til
byggeplass. Alle som oppholder seg pa byggeplassen skal daglig registreres med HMSkort i sanntid
i HMSreg. Det skal benyttes rondell med kortleser pa alle byggeplasser. Leverandgren skal sgrge for
at det etableres tilstrekkelig adgangskontroll for transporttjenester.

Personell som ikke er registrert i systemet vil kunne bli bortvist fra byggeplassen.

Trendelag fylkeskommunes byggeplasser og gvrige lokaler vil veere tilgjengelig for arbeider innenfor
tidsrommet 07.00-17.00 mandag til fredag og 07.30-15.30 pa lgrdag. Det vil ikke veere anledning til a
utfare arbeid utenfor disse tidsrom uten etter forutgaende skriftlig godkjennelse fra byggherren.
Personell som patreffes utenfor avtalt &pningstid vil kunne bli bortvist.

B.3.2 Pliktig medlemskap i leverandgrregister

Leverandgren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister. Leverandgren plikter & sgrge
for at registeret til enhver tid inneholder oppdatert leverandgrinformasjon. Leverandgren skal gi
leverandgrregisteret fullmakt til & innhente utvidet SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele
kontraktsperioden.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser. Byggherren kan kreve at Leverandgren bytter ut underleverandgrer som
ikke har levert fullmakt til & innhente SKAV-info i hele kontraktsperioden.

B.3.3 Yrkesskadeforsikring

Leverandgr og dennes underleverandgrer som skal inn p& byggeplass plikter & ha lovpalagt
yrkesskadeforsikring. Leverandgr og underleverandgrer uten gyldig yrkesskadeforsikring gis ikke
adgang til byggeplassen. Personell ansatt hos bedrifter uten gyldig yrkesskadeforsikring vil bl
bortvist.

B.3.4 Krav om bruk av fagleerte handverkere

Ved utfgrelsen av kontraktarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samlet
utfgres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagoppleaering i henhold til nasjonal
fagopplaeringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Detskal veere fagarbeidere i alle
ovennevnte fag. | enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstaende krav for eier.
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Leverandgren skal etter kontraktsinngaelsen redegjare for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det palgper mulkt med en
promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 50 prosent fagleerte
arbeidere. Entreprengren skal i forbindelse med sluttoppgjgret dokumentere bruken av fagleerte
arbeidere.

Ved gjentatte brudd pa denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for
totalentreprengren til a rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utlgp, betraktes
dette som vesentlig mislighold som kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

B.3.5 Krav om bruk av leerlinger

Totalentreprengren skal veere tilknyttet en lgerlingordning. Ved utfgrelsen av kontraktarbeidet skal
minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene og elektrofagene utfgres av
leerlinger, jf. oppleeringslova § 4-1.

Kravet i laerlingeklausulen kan tilfredsstilles ved samla tilbud til 4 roller:
1. Leerlinger

2. Leerekandidater (er en person som har et mal om a ta et kompetansebevis som er mindre
omfattende enn fag-/svennebrev)

3. Praksisbrevkandidater (todrig opplaeringslgp for den som gnsker en mer praktisk, yrkesfaglig
videregaende opplaering der oppleeringen skjer i bedrift)

4. Kandidater til fagbrev i jobb (ny ordning hgsten 2018 der voksne som er i lgnnet arbeid kan bli
realkompetansevurdert, fa oppleering pa arbeidsplassen og ta fagbrev pa grunnlag av dette)

Kravene kan ogsa oppfylles ved & benytte leerlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S- land
og personer som er under systematisk opplaering og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som
kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplaeringslova § 3-5, i annet EU/E@S-land.

Kravet kan oppfylles av leverandgren og eller en eller flere av hans underleverandgrer.

Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljg og sikkerhet, eller arbeider som
det ikke eksisterer leerlingeordning for, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes.

Entreprengren skal ved oppstart, og under gjennomfgringen av kontraktarbeidet sannsynliggjare at
kravene vil bli oppfylt. Timelister skal framlegges p& anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom entreprengren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert
etter leerlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret henvendelse
fra entreprengren, ikke har sett seg i stand til & formidle lzerlinger.

Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det palgper mulkt med en
promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 10 prosent laerlinger.
Entreprengren skal i forbindelse med sluttoppgjgret dokumentere bruken av leerlinger.
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B.3.6 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverandgar, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdregisteret ( OAR) i henhold til lov om
skatteforvaltning § 7-6.

Leverandgren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandgren skal pa
forespgrsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som falge av at
leverandgren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandgrens ansvar og skal
betales av ham.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.7 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Totalentreprengren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens anvisninger og faktaark. Totalentreprengren plikter & ha et
internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
Byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og falges opp gjennom, leverandgrens internkontroll.
Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

Alt personell som skal utfgre arbeider pa byggeplass/ byggherrens lokasjoner skal ha gjennomfart
kurset «Fareblind» far de gis tilgang pa stedet. Personell som ikke har gjennomfart nevnte kurs kan
bortvises fra stedet uten forutgaende varsel.

Totalentreprengren skal sgrge for at totalentreprengrens underentreprengrer og leverandgrer har og
benytter internkontrollsystem. Underentreprengrenes internkontrollsystem og bruk av dette skal pa
foresparsel kunne dokumenteres overfor Byggherren. Manglende dokumentasjon gir Byggherren
rett til & kreve at Totalentreprengren bytter ut den aktuelle underentreprengren/ leverandgren.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Leverandgren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandgrer benytter,
kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjgr en sikkerhetsrisiko.

For & unnga at det skjer ulykker fordi ikke alle forstar informasjonen som blir gitt, gjelder falgende:
- Minst én av det utfarende personell pa et hvert arbeidslag skal kunne forsta og gjere seg forstatt
pa norsk. Dersom flere utfgrer oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forsta og gjare seg
forstatt pa et sprak alle de andre pa arbeidslaget forstar og kan gjare seg forstatt pa.

- Verneombud skal kunne forsta og gjere seg forstatt pa norsk.

- Alle pa byggeplassen skal forstd SHA-plan, sikkerhetsoppleering, HMS-rutiner, verneprotokoller,
sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktay og arbeidsutstyr,

varselskilter mv. Materialet skal foreligge pa det sprak

vedkommende arbeidstaker bruker som morsmal, safremt arbeidstakeren ikke forstar informasjonen
fullt ut pa norsk eller engelsk.
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Ved brudd pa& ovennevnte plikter, har byggherren rett til & stanse arbeidene dersom han anser det
nadvendig. Likeledes har byggherren rett til & stanse arbeidene dersom det av andre grunner anses
nagdvendig av hensyn til SHA. Byggherrens rett til & stanse arbeidene kan settes bort til tredjemann.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten lgper fra fristens utlap til
forholdets opphgar. Mulkten per hverdag skal utgjgre én promille av kontraktssummen, men ikke
mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av a rette feilen innen fristens utlgp, anses som vesentlig mislighold som kan paberopes
av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlgp.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palaper en bot pa NOK 10.000
eks. mva per mislighold.

B.3.8 Lgnns- og arbeidsvilkar

Totalentreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos eventuelle underleverandgrer
(herunder innleide) som direkte medvirker til & oppfylle kontrakten har ordnede lgnns- og
arbeidsvilkar som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav som falger av lov, forskrift og
allmengjorte tariffavtaler. P4 omrader som ikke er omfattet av allmengjorte tariffavtaler skal ansatte
som utfarer arbeid pa kontraktene ha lgnns- og arbeidsvilkar som tilfredsstiller de til enhver tid
gjeldende krav som fglger av landsomfattende tariffavtaler for den aktuelle bransje.

Totalentreprengren plikter pa forespgrsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer, herunder innleide. Opplysningene
skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lgnnsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal veere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.
Totalentreprengren skal stille tilsvarende krav til sine eventuelle underleverandgrer, og skal pa
foresparsel ogsa legge frem ovennevnte dokumentasjon for disse. Byggherren kan stille krav om at
lznns- og arbeidsvilkar skal vaere dokumentert far tilgang gis til byggeplassen.

Ved brudd pa kravene til lgnns- og arbeidsvilkar skal leverandaren rette forholdet. Der bruddet har
skjedd hos en underleverandgr, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til krav
som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter lgnnens forfallsdato, bade for krav som fglger av
allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger som fglger av
lov om allmengjgring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har byggherren rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende to
ganger anslatt innsparing for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer nar retting etter
foregdende ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av Igznns- og arbeidsvilkar hos leverandgren
kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandgren retter forholdene.
Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan
byggherren p4 samme mate kreve at leverandgren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten
omkostninger for byggherren.

B.3.9 Krav til brakker/rigg

Totalentreprengren og eventuelle underentreprengrer plikter & benytte rigg og innkvartering som
tifredsstiller kravene i den til enhver tid gjeldende fellesoverenskomst for byggfag. Ved brudd pa
denne bestemmelsen har byggherren rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende to ganger anslatt
innsparing for arbeidsgiveren.
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B.3.10 Bruk av underleverandgrer, herunder innleid arbeidskraft

Totalentreprengren kan ikke ha flere enn ett ledd underentreprengrer i kjede under seg, uten
byggherrens skriftlige samtykke. Samtykke vil kun gis unntaksvis.

Ved brudd pa& denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for totalentreprengren til &
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utlgp palgper dagmulkt med en
promille av kontraktssummen, dog ikke mindre enn NOK 1.500,- pr dag, frem til forholdet er rettet.
Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Dersom forholdet ikke er rettet nar samlet dagmulkt etter dette punkt passerer 2,5 % av
kontraktssummen betraktes dette som vesentlig mislighold som kan paberopes av byggherren som
grunnlag for heving.

Leverandgrens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig og godkjennes skriftlig av
byggherren. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljgloven,
herunder kravet om likebehandling i 8 14-12a. Byggherren kan nekte bruk der han har saklig grunn.

Far underleverandgrer kan pabegynne sitt arbeid pa byggeplass under totalentreprengr, skal
underleverandgr ha fullfgrt UE innregistrering i HMSreg med godkjent status av TrFK.

Folgende skal dokumenteres ved innregistrering:

- Prosjektspesifikk risikovurdering av eget arbeid

- Arbeidstid pa prosjektet.

- Arbeidsplan og ngdvendige godkjenninger hvis arbeidstiden krever det
- Standard arbeidsavtalemal

- OTP — Kopi av avtalen

- Kontaktinfo tillitsvalgt

- Tariffavtaler som bedriften er omfattet av (hvis aktuelt)

- Adresse til innkvarteringssted for arbeidstakere (hvis aktuelt)

- Avtale ved innleie fra bemanningsforetak (hvis aktuelt)

- 2.ledd UE sgknad TrFK (hvis aktuelt)

B.3.11 Krav om betaling til bank

Lgnn og annen godtgjgrelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.12 Mislighold av kontraktsforpliktelser — konsekvenser for senere konkurranser
Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige

anskaffelser.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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B.3.13 Revisjon og innsynsrett

Byggherren, LO-koordinator eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfgre revisjon,
herunder stedlig kontroll p& produksjonssted, byggeplass, innkvarteringssted, hos leverandgren
samt hos eventuelle underleverandgrer i perioden fra kontraktsinngaelse til sluttfaktura er betalt for a
undersgke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter og
dokumentasjon i underliggende ledd.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.14 Fast ansatte

Arbeidet skal utfgres av totalentreprengren og dennes fast ansatte, eventuelt av underentreprengr
og deres faste ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.

Byggherren skal skriftlig godkjenne underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av
innleid arbeidskraft. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprengrens forpliktelser ovenfor
byggherren.

Entreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter ogsa underentreprengren og dennes
personell.

Alle avtaler om underentrepriser og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende bestemmelser om
arbeidets utfarelse, forhold pa byggeplassen og utfarelse ved underentreprise som skal anvendes
for dette oppdraget.

Ved konstatert brudd pa ovennevnte bestemmelser, og dersom entreprengren ikke har rettet feilen
innen fristens utlgp, kan byggherren heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten pa dette grunnlag gir byggherren anledning til & utelukke
entreprengren/underentreprengren fra a delta i oppdrag innen bygge- og anleggsvirksomhet for
denne byggherren for inntil ett ar.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom totalentreprengren selv eller noen av hans
kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er
blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten lgper fra fristens utlgp til
forholdets opphar. Mulkten skal utgjare 1 - én - promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn
kr 1.000,- pr. hverdag.

B.3.15 Utenlandsk arbeidskraft

Totalentreprengren skal sgrge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller hos
underentreprengrer har ngdvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser,
0g at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

B.3.16 Sosialt ansvar

Leverandgren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og milja.

De varer/produkter som leverandgren leverer skal veere fremstilt under forhold som er forenlig med
de krav som fglger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner
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(www.fn.no) og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljglovgivning pa produksjonsstedet. Informasjon
om atte kjernekonvensjoner fra ILO kan hentes her: https://www.uniontounion.org/ilo

Kravene som fglger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og
nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den hgyeste standarden alltid gjelde.
Leverandgren er forpliktet til & oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom leverandgren
bruker underleverandgrer til & gjennomfare hele eller deler av kontrakten, er leverandaren forpliktet
til & viderefgre de samme kravene til underleverandgrene og bidra til at de etterlever kravene. Det
samme gjelder underleverandgrene.

Leverandgren skal pa oppfordring kunne legge fram dokumentasjon pa at kravene er oppfylt.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & gijennomfare anmeldte eller uanmeldte kontroller pa
produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandgren a oppgi navn og
kontaktopplysninger pa de aktgrene i leverandgrkjeden som oppdragsgiver gnsker & kontrollere.

Oppfyller ikke leverandgaren kravene til sosialt ansvar i disse kontraktsbestemmelsene, innebaerer
det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandaren a rette opp i de papekte manglene
innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandgren skal dokumentere rettelsene
skriftlig pa den maten oppdragsgiver bestemmer.

Ved brudd pa denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for totalentreprengren til &
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utlagp, betraktes dette som vesentlig
mislighold som kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten lgper fra fristens utlgp til
forholdets opphar. Mulkten per hverdag skal utgjgre én promille av kontraktssummen, men ikke
mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

B.3.17 Rapportering av ugnskede hendelser

Totalentreprengren plikter & sgrge for rapportering av samtlige arbeidsulykker, yrkesskader og andre
ugnskede hendelser. Rapportering skal skje ved bruk av HMSreg RUH-modul.

C Tekniske krav

C.1 Tekniske rammebetingelser

C.1.1 Entreprengrens rolle
Totalentreprengren skal ha falgende ansvarsroller og ansvar iht. til Plan- og bygningsloven og
Byggesaksforskriften:

Q Ansvarlig sgker
a Ansvarlig prosjekterende.
Q Ansvarlig utfgrende

Totalentreprengren skal ha falgende ansvarsroller iht. Arbeidsmiljgloven:
a Hovedbedrift med vernerunder — ansvar alle fag

C.1.2 Ytre miljo
Entreprengren skal tilpasse segq til stedlige forhold som kollektivtrafikk i drift og overordnete krav
mht.:
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Omradesikring

Stay

Stav

Vibrasjoner

Forurensing
Trafikkforhold
Arbeidstidbegrensninger
Avfallshandtering
Kulturminner

0000000 DD

C.1.3 Andre rammebetingelser (forhold fgr byggestart)
Se punkt A.1.1

C.1.4 FDV, sluttdokumentasjon
Totalentreprengren har ansvaret for at det utarbeides og leveres sluttdokumentasjon som skal
danne grunnlag for brukerens FDV

Fra Byggesaksforskriften:

§ 8-2. Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold

Sgker skal senest ved sgknad om ferdigattest pase at ngdvendig dokumentasjon for driftsfasen som
angitt i Byggteknisk forskrift 8 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine
ansvarsomrader. Sgker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering.

Sluttdokumentasjonen skal veere i henhold til NS3456:2021. All dokumentasjon skal veere tagget i
trad med NS3456:2021, tabell 3.

Opplaering av driftspersonellet og brukere skal veere inkludert.

Dokumentasjonen skal veere pa norsk og veere innlevert byggherren min. 1 uke far ferdigbefaring.
C.1.5 Rent tart bygg

For byggesaken gjelder krav til rent tart bygg i henhold til

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) med tilhgrende veiledning. Se § 13-19 og § 13-21.
Hovedentreprengren har ansvaret for & utarbeide en plan for handtering av avfall § 9-5,6

C.2 Teknisk beskrivelse
Se fglgende dokumenter:

| €2 | 1 |Brekstadbeskrivelse

C.3 Tegninger og modeller
Se fglgende dokumenter:

Arkitekttegninger
C3 1 A-10-00-01 SITUASJONSPLAN
C.3 2 A-20-01-11 PLAN OG SNITT
C.3 3 A-43-01-01 FASADER OG AKSONOMETRI
Betongtegninger
C3 4 430-24 - BREKSTAD - BETONGPIR - LITEN
C3 5 430-26 - BREKSTAD - BETONGPIR - STOR
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C.4 Tekniske referansedokumenter
Se fglgende dokumenter:

C4 1 RIG-rapport:
0.332 - Grunnundersgkelse - Brekstad kai 1964
C4 2 Geologisk rapport:
G-rap-001 1350018163
C4 3 Miljgundersgkelser:
RIM-02 Prgvetaking av jord og betong ved Brekstad hurtigbatkai
C4 4 Brannkonsept:
Brannkonsept Trafobygg Brekstad — Ladeinfrastruktur

D Krav til byggeprosessen

D.1 Prosjektadministrative rutiner
Etableres i oppstartsmgte.

Det vises til TRFK sine krav til HMS i del B.3

Totalentreprengren skal under byggeprosessen fortlgpende kvalitetssikre alle sine og
underentreprengrers arbeider ved hjelp av en pa forhand utarbeidet kvalitetssikringsplan med
tilhgrende sjekklister. Byggherre skal ha fullt innsyn i disse dokumentene og entreprengrens
kvalitetssikringssystem for gvrig.

D 1.2 Reklame

Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformal eller pa annen mate
gnsker a gi offentligheten informasjon om oppdraget utover a oppgi oppdraget som generell
referanse, skal dette forelegges byggherren pa forhand.

All kontakt med media skal handteres av byggherren.

D.1.3 Byggeweb/webhotell

Entreprengren med underentreprengrer og prosjekterende er selv ansvarlig, teknisk som
gkonomisk, & legge ut dokumentasjon til byggeweb/webhotell. Byggherren skal ha fri tilgang til
byggeweb/webhotell.

D.1.4 Tegningsadministrasjon

Avtales i oppstartsmgte.

D.2 Kvalitetssikring

D.2.1 Krav til KS-system inkl. entreprengrens kvalitetsplan
Bruk av kvalitetssikringssystem, jf. pkt 6.5.

D.2.3 Informasjon om uavhengig kontroll
Se avsnitt G, byggherrens ytelser.

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (Byggherreforskriften)
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Se vedlagt SHA-plan fra byggherren.

D.3.1 Avtale med SHA koordinatorer
Inngar i avsnitt G, byggherrens ytelser.

D.3.2 HMS-planer
Utarbeides i samarbeid mellom byggherre og totalentreprengr
Entreprengren skal:
e Fglge arbeidsmiljglovgivningen
e Ha internkontroll og innarbeide relevante deler av byggherrens SHA-plan, se vedlegg.

Ved vesentlig eller stadige brudd pa pliktene kan arbeidene stanses eller kontrakten heves selv om
forholdene rettes.
Er underentreprengr(ene) skyld i avvikene, kan byggherren kreve denne/disse utskiftet.

D.4 @vrige krav i byggeprosessen

D.4.1 Prgvedrift
Ikke aktuelt

D.4.2 Kollektivtransport i drift

Hurtigbatterminalen skal veere i drift i hele anleggsperioden og leverandaren ma tilpasse seg
ankomst, fortgyning og avgang av hurtigbater samt sikre omradet slik at passasjerer blir skjermet
ved av og pastigning og under opphold péa terminalen, jf. SHA faktaark — rekkverk og gjerder.

Det skal gjennomfgres risikoanalyser spesielt i forbindelse med stgy, stav, transport / ogsa med kran
o.a.

Alle arbeider som kan medfare risiko i forhold til SHA, skal planlegges og avtales med prosjektleder
god tid i forveien.

Det forutsettes at arbeidet utfgres innenfor normal arbeidstid. Arbeider ut over dette ma varsles og
avtales med prosjektleder.

D.4.3 Andre krav til byggeprosessen
Lasing og lukking ved arbeider i eksisterende arealer
Lasing og lukking av lokalene skal utfgres etter avtale med prosjektleder

D.4.4 Brannplaner og evakuering

Entreprengren skal utarbeide en brannstrategi for byggeplassen med brannplaner som viser aktuelle
remningsveier for arbeiderne.

Planene skal veere oppslatt pa byggeplassen, og alle arbeidere skal gjgres oppmerksom pa dette.
Videre skal det utarbeides plan for utsetting av slokkeutstyr i alle etasjer.

Entreprengren skal utarbeide evakueringsplaner og varslingsinstruks for byggeplassen som
iverksettes etter beskjed fra byggherrens representant. Planen skal minst omfatte rutiner for varsling,
kontroll, oppsamlingssteder, registrering etc.

Entreprengren skal ogsa utarbeide en brannstrategi for byggeplassen hvis det er pakrevd rgmning
gjennom byggeplassen for elever og ansatte med brannplaner som viser aktuelle remningsveier.
Planene skal veere oppslatt ved aktuelle remningsveger i eksisterende bygg, og brannvernleder ved
virksomheten skal gjgres oppmerksom pa dette.
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E Frister og dagmulkter
(Henvisninger til NS 8407:2011)

E.O Supplerende bestemmelser

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er dette
angitt som tillegg.

E.1 Frister
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.2 gjelder fglgende:

Falgende andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt:

e lgangsetting av arbeid pa byggeplassen: Uke: 31 2023

o Frister for overlevering av FDV-dokumentasjon:  Dato: fredag 10.11.2023
o Overtagelse Dato: fredag 17.11.2023
e Frist for utbedring av mangler: Dato: fredag 08.12.2023

Se ogsa dokument E1_1 HBT-EL-infrastruktur-Fremdriftsplan Brekstad.

E.2 Dagmulkter
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.3 gjelder fglgende:

Dagmulkten skal veaere kr 50 000, - ved overskridelse av sluttfristen.

Dagmulkten skal veere kr 3 000, - ved overskridelse av fristen for overlevering av FDV-
dokumentasjon.

Dagmulkten skal vaere kr 3 000, - ved overskridelse av frist for utbedring av mangler.

| tillegg til disse fristene knytta til framdrift er i avsnitt B.3. tatt inn dagmulktsbestemmelser for flere
serigsitetskrav, Disse mulktene kommer eventuelt i tillegg til mulktene for framdrift.

E.3 Framdriftsplanlegging

Det stilles falgende krav til totalentreprengrens framdriftsplanlegging:
» Hovedframdriftsplan med milepeeler i samarbeid med byggherre.
» 14 dagers produksjonsplaner som revideres hver uke.
» Prosjekteringsplaner

Andre forhold som pavirker framdrift:
» Tidsplan for offentlige sgknader og saksbehandling.
» Framdriftsplan for byggherreavklaringer og byggherreleveranser.

Framdriftsplan for tidspunkt for bestilling

Framdriftsforhold
Denne framdrift er forelgpig lagt til grunn for gjennomfaringen av prosjektet. Datoene skal imidlertid
justeres i samsvar med framdriften i den kommunale byggesaksbehandlingen og fylkeskommunens
egen administrative og politiske behandling av saken.
e Antatt dato for igangsetting av byggearbeider:

o Del-frister, se kapittel E 1.
e Antall uker byggetid: 16 uker
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F Vederlag
F.1 Prissammendrag - tilbudsskjema

Leverandgren skal basere sitt tilbud pa beskrivelse pa NS 3420-niva utarbeidet av Norconsult AS.
Alle poster i underlaget skal her veere fylt ut med enhetspriser og summer.

Videre skal Leverandgren fylle ut vedlagte dokument F1_Prisskjema med hovedkapittelsummer,
samt pris for regningsarbeider fullstendig. Dette skjemaet skal leveres i Excel-format.

Alle poster skal veere utfylt — uutfylte poster regnes inkludert i andre poster
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G Oppdragsgivers ytelser

Trgndelag fylkeskommune er ansvarlig for & anskaffe falgende ved behov:

a Uavhengig kontrollerende foretak iht. krav i Byggesaksforskriften 814 (TK = tiltaksklasse):
Oppgave TK* PRO UTF
Bygningsfysikk 1 X X
Konstruksjonssikkerhet 1 X X
Geoteknikk 1 X X
Brannsikkerhet 1 X X

Tegninger over eksisterende og nybygde arealer

Kontrollerende prosjektering KP (SHA)
Kontrollerende KU (SHA )

000000

Kostnader i forbindelse med offentlige tillatelser (gebyr)

Tiltransporterte leveranser (utstyr, eventuell spesialinnredning)

Byggblankett 8440 A og B avklarer oppgavefordeling mellom partene knytta til SHA-plikter og

fullmakter.

*Det kan forekomme endringer i tiltaksklasse.
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