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Omradet skal holdes i drift.

Elektroinstallasjoner og tele og automatiseringsinstallsjoner skal bevares,

omrade skal ikke holdes i drift under riveperiode og senere under bygginng.
U.F.03.01.01.433 skal rives/demonteres.

Alle eksisterende elkraftinstallasjoner og tele- og automatiseringsinstallasjoner skal
rives/demonteres.Brannalarmanlegg skal holdes i drift under riveperiode og senere
under bygginng.
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