
Furumoa

Seremonibygning

Kontor-
bygg

Infiltrasjonsanlegg
for overvann

Slamavskiller

Slamavskiller

4438

70578

70583

70573

VK4461

V
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VL100

VL100 til vannposter

Stikkledning til 
sermonibygning

VL 140 PE SDR11

VL150

VL150

Ny oljeutskiller med nytt SPV rør

Varmerør til S
ermonibygg

Infiltrasjonsanlegg

Eksist. Vannledning

Eksist. Overvannsledning

Eksist. kum

Eksist. Spillvannsledning

Eksist. Avløp felles

Eksist. Sluk/ sandfang

Eksist. Pumpestasjon

Eksist. Pumpeledning

Eiendomsgrense

Prosj. Spillvannsledning

Prosj. Vannledning

Eksist. synkekum

Prosj. Brannhydrant

Overvannsledning utgår

Eksisterende sluk/
sandfang erstattes
med infiltrasjons-
sandfang.

Tegnforklaring

Lavspent, Lede

Nye rør Elektro

Høyspent, Lede

Ny trekkekum Elektro

Ny varmeledning

Byggefase 1

Byggefase 2
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Tilbudsfase

Undersbo 
Gravplass

Utomhus Oversiktstegning

Installasjoner i bakken

Tilbudstegning

Larvik kirkelig fellesråd
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