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INNLEDNING

Dette dokumentet bestar av en generell del (A) og en spesiell del (B). Ved motstrid mellom disse,
gjelder spesiell del (B) foran generell del (A), da denne er utarbeidet seerlig for naervaerende
kontrakt.

A - Generell del

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER
1.1 Anvendelse

Dette dokumentet gjelder mellom Baerum kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren), og den part
som patar seg a levere ytelsen (heretter kalt Leverandgren).

1.2 Partenes representanter
1.2.1 Partsrepresentanter og fullmaktsforhold

Hver av partene skal utpeke en person (representant) som representerer dem. Navnene pa
representantene skal inntas i kontrakten. Utskifting av representanten skal varsles skriftlig.

Partenes representanter har fullmakt til 3 opptre pa partenes vegne i alle spgrsmal som angar
kontrakten og som er ngdvendige for a giennomfgre oppdraget uten ungdvendige opphold.

Partene kan ikke forplikte hverandre overfor tredjemann uten seaerskilt fullmakt.

1.2.2 Varsling

Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter kontrakten, skal sendes til partenes
representanter etter punkt 1.2.1 eller til avtalte adresser for varsling. Varsel skal gis skriftlig. Varsel
som er innfgrt i referat eller protokoll fra mgte mellom partene, regnes som skriftlig varsel.

1.3 Ngkkelpersonell

Leverandgrens avtalte ngkkelpersonell i forbindelse med utfgrelsen av ytelsen skal fremga av
kontrakten.

Skifte av ngkkelpersonell hos Leverandgren skal godkjennes av Oppdragsgiveren. Godkjennelse kan
ikke nektes uten saklig grunn.

Ved bytte av personell som skyldes Leverandgren, baerer Leverandgren kostnadene ved
kompetanseoverfgring til nytt personell.
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2 ENDRING, STANSING OG AVBESTILLING
2.1 Endring av ytelsen etter avtaleinngaelsen

Hvis Oppdragsgiveren etter at avtalen er inngatt, har behov for & endre kravene til ytelsen eller
andre forutsetninger for avtalen pa en slik mate at ytelsens karakter, levering eller omfang blir
annerledes enn avtalt, kan Oppdragsgiveren be om endringer. Endringene ma vaere i
overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser.

Ved krav om endringer kan Leverandgren kreve justeringer i vederlag eller tidsplaner hvis han
sannsynliggjgr et grunnlag for slike justeringer. Krav om justert vederlag eller tidsplan ma fremsettes
senest samtidig med Leverandgrens svar pa Oppdragsgiverens anmodning om endring. Dersom
endringer medfgrer besparelser for Leverandgren, skal disse trekkes fra kigpesummen pa
tilsvarende mate.

Endringer av eller tillegg til den avtalte ytelsen skal avtales skriftlig.

2.2 Midlertidig stansing av ytelsen

Oppdragsgiveren kan med minimum 5 (fem) kalenderdagers skriftlige varsel kreve at
giennomfgringen av ytelsen stanses midlertidig. Det skal opplyses nar ytelsen skal stanses og nar den
er planlagt gjenopptatt.

Ved midlertidig stans skal Oppdragsgiveren erstatte:

a) Leverandgrens dokumenterte kostnader knyttet til omdisponering av personell.
b) Andre direkte kostnader som Leverandgren pafgres som fglge av stansingen.

2.3 Avbestilling

Ytelsen kan avbestilles av Oppdragsgiveren med 30 (tretti) dagers skriftlig varsel.

Ved avbestilling fgr ytelsen er fullfgrt skal Oppdragsgiveren betale:

a) Det belgp Leverandgren har til gode for allerede utfgrt arbeid.

b) Leverandgrens dokumenterte merkostnader knyttet til omdisponering av
personell.

) Andre direkte kostnader som Leverandgren pafgres som direkte fglge av

avbestillingen.

3 PARTENES FELLES PLIKTER
3.1 Samarbeidsplikt

Partene skal samarbeide lojalt under gjennomfgringen av kontrakten. De skal innen rimelig tid
underrette hverandre om forhold som de forstar eller bgr forsta vil fa betydning for kontrakten,
herunder eventuelle forventede forsinkelser.

Alle henvendelser skal besvares uten ugrunnet opphold.
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3.2 Mgter

Dersom en part finner det ngdvendig, kan parten med minst 3 (tre) virkedagers varsel innkalle til
mgte med den annen part for a drgfte avtaleforholdet og maten avtaleforholdet blir giennomfgrt

pa.

3.3 Ansvar for egne ansatte, underleverandgrer og tredjeparter

Partene svarer for sine ansatte som de benytter for a giennomfgre sine forpliktelser etter
kontrakten.

Dersom en av partene engasjerer underleverandgr eller tredjepart til a utfgre arbeidsoppgaver som
felger av denne avtalen, er parten fullt ansvarlig for utfgrelsen av disse oppgavene pa samme mate
som om parten selv stod for utfgrelsen.

3.4 Risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon

Begge parter skal sgrge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av
dokumenter og annet materiale av betydning for oppdraget, uansett form, herunder e-post og annet
elektronisk lagret materiale.

Leverandgren har risikoen og ansvaret for alt materiale uansett form, som skades eller gdelegges
mens de befinner seg under Leverandgrens kontroll.

3.5 Taushetsplikt

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomfgringen av avtalen,
skal behandles konfidensielt og ikke gjgres tilgjengelig for utenforstaende uten samtykke fra den
annen part.

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke mer omfattende enn det som fglger av lov 10.
februar 1967 om behandlingsmaten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende
sektorspesifikk regulering.

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves
fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som fglger av lov 19.
mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Om mulig, skal
den annen part varsles fgr slik informasjon gis.

Partene skal ta ngdvendige forholdsregler for a sikre at uvedkommende ikke far innsyn i eller kan bli
kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandgrer og tredjeparter som handler pa
partenes vegne i forbindelse med gjennomfgring av avtalen. Partene kan bare overfgre
taushetsbelagt informasjon til slike underleverandgrer og tredjeparter i den utstrekning dette er
ngdvendig for gijennomfgring av avtalen, forutsatt at disse palegges taushetsplikt tilsvarende dette
punkt.
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Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som
opparbeides i forbindelse med gjennomfgringen av avtalen.

Taushetsplikten gjelder ogsa etter at avtalen er opphgrt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste
hos en av partene, skal palegges taushetsplikt ogsa etter fratredelsen om forhold som nevnt
ovenfor.

4 LEVERAND@RENS PLIKTER
4.1 Leverandgrens ansvar

Ytelsen skal gjennomfgres i samsvar med avtalen, og Leverandgren skal ivareta Oppdragsgiverens
interesser.

4.2 Opplysningsplikt om hindring

Hindres Leverandgren i a oppfylle kontrakten, skal han uten ugrunnet opphold varsle
Oppdragsgiveren om hindringen og dens virkning pa muligheten for a oppfylle kontrakten.

Far Oppdragsgiveren ikke slikt varsel uten ugrunnet opphold etter at Leverandgren fikk eller burde
fatt kjennskap til hindringen, kan Oppdragsgiveren kreve erstattet tap som kunne vaert unngatt om
han hadde fatt meldingen i tide.

4.3 Kvalitetssikringssystem

Leverandgren skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset ytelsens art og
omfang.

4.4 Underleverandgrer

Leverandgrens bruk og utskifting av underleverandgr, skal pa forhand godkjennes skriftlig av
Oppdragsgiveren. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

Godkjente underleverandgrer skal angis i kontrakten.

Leverandgren svarer for underleverandgrer som han benytter for a oppfylle sine forpliktelser i
kontrakten.

4.5 Informasjonssikkerhet

Leverandgren skal iverksette forholdsmessige tiltak for a ivareta krav til informasjonssikkerhet i
forbindelse med gjennomfgring av ytelsen. Dette innebaerer at Leverandgren skal iverksette
forholdsmessige tiltak for a sikre konfidensialitet av Oppdragsgiverens data samt tiltak for a sikre at
data ikke kommer pa avveie. Videre skal Leverandgren iverksette forholdsmessige tiltak mot
utilsiktet endring og sletting av data samt mot angrep av virus og annen skadevoldende
programvare.
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Leverandgren plikter & holde Oppdragsgiverens data atskilt fra eventuelle tredjeparters data for 3
redusere faren for beskadigelse av data og/eller innsyn i data. Med atskilt forstas at ngdvendige
tekniske tiltak som sikrer data mot ugnsket endring og innsyn, er iverksatt og opprettholdt. Som
ugnsket endring og innsyn anses ogsa tilgang fra ansatte hos Leverandgren eller andre som ikke har
behov for informasjonen i sitt arbeid for Oppdragsgiveren.

Leverandgren skal pase at leverandgrer av tredjepartsleveranser foretar tilstrekkelig og ngdvendig
sikring av Oppdragsgiverens data.

4.6 Personopplysninger

Dersom Leverandgren skal behandle personopplysninger pa vegne av Oppdragsgiveren, plikter
Oppdragsgiveren og Leverandgren a innga en databehandleravtale i samsvar med
personopplysningslovgivningen. Databehandleravtale ma vaere inngatt fer behandlingen av
personopplysninger pabegynnes.

Dersom partene har inngatt en databehandleravtale, har databehandleravtalen forrang ved
eventuell motstrid med avtalens bestemmelser knyttet til behandling av personopplysninger.

4.7 Forsikringer

Leverandgren plikter a ha forsikringer som er tilstrekkelige til 8 dekke ethvert krav som fglger av
Leverandgrens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige
forsikringsvilkar.

Denne forpliktelsen anses som oppfylt dersom Leverandgren tegner ansvars- og risikoforsikring pa
vilkar som anses som ordinaere innenfor norsk forsikringsvirksomhet.

Dersom det er avtalt at Leverandgren skal tegne annen forsikring for ytelsen, skal han pa
Oppdragsgiverens anmodning fremlegge forsikringsbevis. Oppdragsgiverens kontroll fratar ikke
Leverandgren risikoen for at forsikringen er dekkende.

4.8 Markedsfgring

Leverandgren ma innhente skriftlig forhandsgodkjennelse fra Oppdragsgiveren dersom
Leverandgren gnsker a bruke avtaleinnholdet i reklame eller markedsfgring.

4.9 Krav til Ignns- og arbeidsvilkar

Alle avtaler Leverandgren inngar som innebaerer utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende forpliktelser.

Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer (herunder innleide)
som direkte medvirker til 3 oppfylle kontrakten, har Ignns- og arbeidsvilkar i henhold til:
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o Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

. Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter der denne kommer til anvendelse.
Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal Ignns- og
arbeidsvilkarene vaere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.
Med lgnns- og arbeidsvilkdr menes bestemmelser om minste arbeidstid, Ignn, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og
losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Leverandgren plikter pa forespgrsel 8 dokumentere Ignns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer (herunder innleide) som direkte
medvirker til a8 oppfylle kontrakten. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av
arbeidsavtale, Ignnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa
personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Dokumentasjonen kan inkludere komplett liste med navn pa egne og eventuelle underleverandgrers
ansatte som direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, oversikt over allmenngjorte og/eller
landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for den aktuelle bransjen og innsyn i
Leverandgrens avtalte lgnns- og arbeidsvilkar med eventuelle underleverandgrer.

Pa forespgrsel fra Oppdragsgiveren er Leverandgren forpliktet til a fylle ut egenrapporteringsskjema.
Egenrapportering kan kreves flere ganger i Igpet av kontraktsperioden.

Oppdragsgiveren og eventuell ekstern kontrollgr som mottar opplysningene, har taushetsplikt om
opplysningene. Taushetsplikten gjelder ikke overfor Arbeidstilsynet eller Petroleumstilsynet, ei heller
overfor ansatte eller interne eller eksterne radgivere som er ngdvendige for a fa spraklig, gkonomisk,
juridisk eller annen faglig bistand. Taushetsplikten gjelder ogsa for radgiverne.

Oppdragsgiveren, samt eksterne kontrollgrer engasjert av Oppdragsgiveren, har rett til a foreta
annonserte og uannonserte stedlige kontroller hos Leverandgren, eventuelle underleverandgrer og
ved lokasjonen hvor tjenesten utfgres. En stedlig kontroll vil kunne inkludere innsyn i lgnns- og
personalsystemer.

Hvis Leverandgren eller underleverandgr far palegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lgnns- og/eller
arbeidsvilkar, skal Leverandgren uten opphold informere Oppdragsgiveren ved kopi av palegget. Hvis
Leverandgren eller underleverandgren ikke utbedrer forholdene i palegget innen Arbeidstilsynets
frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten.

Ved brudd pa kravene til Ignns- og arbeidsvilkar skal Leverandgren rette forholdet innen den frist
Oppdragsgiveren fastsetter. Der Leverandgren selv oppdager slikt brudd gjennom internkontroll
eller egen oppfelging av underleverandgrer, skal Leverandgren uten opphold opplyse
Oppdragsgiveren om forholdene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av Oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
Leverandgren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregaende ledd er dokumentert.
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Vesentlig mislighold av Ignns- og arbeidsvilkar hos Leverandgren kan paberopes av Oppdragsgiveren
som grunnlag for heving, selv om Leverandgren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i
underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan Oppdragsgiveren kreve at
Leverandgren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for Oppdragsgiveren.

4.10 Revisjon

Oppdragsgiveren, eller ekstern revisor engasjert av Oppdragsgiveren, kan gjennomfgre revisjon hos
Leverandgren og eventuelle underleverandgrer for & undersgke om kontraktens krav blir oppfylt.
Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler
Leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.

4.11 Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel

All betaling Leverandgren foretar i forbindelse med utfgrelsen av kontraktsarbeid for
Oppdragsgiveren skal betales med elektronisk betalingsmiddel.

Alvorlige brudd pa denne bestemmelsen gir Oppdragsgiveren rett til prisavslag tilsvarende
betalingen.

Alle avtaler Leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

4.12 Krav om betaling til bank

Lgnn og annen godtgjgrelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank. Alle avtaler Leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

4.13 Rapporteringsplikt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) i henhold til lov om
skatteforvaltning § 7-6.

Leverandgren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandgren skal pa
forespgrsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt Oppdragsgiveren som fglge
av at Leverandgren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er Leverandgrens
ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler Leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten med leverandgrer
som omfattes av lov om skatteforvaltning § 7-6, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
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4.14 Brudd pa skatte- og avgiftsforpliktelser

Leverandgren og eventuelle underleverandgrer skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til a
betale skatter og/eller avgifter.

Oppdragsgiveren kan til enhver tid foreta kontroll av Leverandgrens og eventuelle
underleverandgrers oppfyllelse av forpliktelser til a betale skatter og/eller avgifter.

Pa forespgrsel fra oppdragsgiver skal leverandgr, og alle kontraktens underleverandgrer, gi
oppdragsgiver fullmakt til a innhente utvidet skatteattest fra Skatteetaten. Dette gjelder for hele
kontraktsperioden inklusive opsjoner.

Alle avtaler Leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

4.15 Miljo
4.15.1 Ytre miljg

Nasjonal og internasjonal miljglovgivning og reguleringer skal overholdes. Relevante
utslippstillatelser skal vaere innhentet der hvor det er ngdvendig. Skadelige kjemikalier og andre
stoffer skal forvaltes pa en forsvarlig mate.

Leverandgren skal ha rutiner som sikrer at produktene levert i henhold til kontrakten ikke
inneholder forbudte stoffer eller stoffkonsentrasjoner som overstiger tillatt niva. Leverandgren skal
oversende oppdaterte sikkerhetsdatablad for alle produkter som inneholder kjemikalier.

4.15.2 HMS

Leverandgren skal oppfylle alle krav til HMS (helse, miljg og sikkerhet) fastsatt med hjemmel i lov
eller forskrift.

5 OPPDRAGSGIVERENS PLIKTER
5.1 Oppdragsgiverens ansvar

Oppdragsgiveren skal yte slik medvirkning som det er rimelig a8 vente av ham for at Leverandgren
skal kunne oppfylle leveransen.

5.2 Bruk av tredjepart

Oppdragsgiveren kan fritt engasjere tredjepart til a bista seg i forbindelse med sine oppgaver under
avtalen. Leverandgren skal varsles om engasjementet. Leverandgren kan motsette seg
engasjementet hvis han paviser at det vil medfgre vesentlig forretningsmessig ulempe for ham.
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5.3 Bestilling

Alle bestillinger skal gjgres skriftlig, med mindre annen prosedyre er spesifisert. Bestilling per sms
regnes som skriftlig.

6 PRIS OG BETALING
6.1 Pris

Pris for ytelsen og eventuelle sideforpliktelser fastsettes i partenes kontrakt. Pris fastsettes
eksklusive merverdiavgift.

6.2 Prisregulering

Oppdragsgiver regulerer kontraktens priser f@r oktober hvert ar, ferste gang for vintersesongen
2025/2026.

Prisreguleringen skal vaere i henhold til Statistisk sentralbyras tabell «Kostnadsindeks for drift og
vedlikehold av veger, Vinterdrift av veger» https://www.ssb.no/statbank/table/08663

Basis for reguleringen er indeksen for kvartal 2, 2024. Prisene skal ikke reguleres i sesongen.

6.3 Utgifter og reiser

Pris inkluderer Leverandgrens ngdvendige utgifter, herunder parkering, bompasseringer og verktgy
o.l. i forbindelse med kontrakten. Tilsvarende gjelder Leverandgrens utgifter til deltakelse pa mgter
og befaringer som er ngdvendige for a8 gjennomf@re kontrakten, med mindre annet er avtalt.
Fakturerings-, miljg-, administrasjonsgebyr og lignende aksepteres ikke.

Leverandgrens utgifter for reiser er inkludert i prisen med mindre annet er avtalt. Dersom utgifter i
forbindelse med reiser som er palagt eller forhandsavtalt med Oppdragsgiveren skal dekkes av
Oppdragsgiveren, skal statens gjeldende satser legges til grunn. Reisetid dekkes ikke.

6.4 Elektronisk faktura

Leverandgren skal levere faktura, kreditnotaer og purringer i henhold til det fastsatte formatet
Elektronisk handelsformat (EHF). Faktura i PDF-format regnes ikke som elektronisk faktura.

Leverandgren ma selv baere eventuelle kostnader som levering av elektronisk faktura matte medfgre
for denne.

Retningslinjer ved sending av EHF-faktura til Beerum kommune:

° Organisasjonsnummer 935 478 715 skal alltid benyttes.

° Deres referanse / Fakturareferanse: Det skal i feltet for Deres Referanse / Fakturareferanse
pafgres et femsifret nummer (ansvarsnummer) som angir det kostnadssted/tjenestested
som er mottaker av fakturaen.

° Ordrenummer: Feltet for ordrenummer skal kun benyttes dersom det foreligger et
innkjgpsordrenummer/rekvisisjonsnummer som begynner med BK. Dersom ikke dette
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foreligger, ma feltet vaere tomt.

Se implementeringsguide for elektronisk faktura til Ba&erum kommune:
https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/organisasjon-og-utvikling

Leverandgrens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av
Oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren henstiller Leverandgren til 3 legge ved vedlegg dersom dette
foreligger og er teknisk mulig i Igsningen for produksjon av den elektroniske fakturaen.

Oppdragsgiveren kan nekte & betale fakturaer som ikke er pa riktig format, merket korrekt eller som
ikke er dokumentert og spesifisert i ngdvendig grad.

6.5 Faktureringstidspunkt
Fakturering skjer etterskuddsvis per maned, med mindre annet er avtalt i kontrakten.

Vederlag for varer faktureres pa det tidspunkt levering anses skjedd.

6.6 Betalingsfrist

Oppdragsgiveren har fri leveringsmaned, pluss 30 (tretti) dagers betalingsfrist. Betaling innebaerer
ingen godkjennelse av leveransen.

6.7 Forsinkelsesrente

Ved forsinket betaling kan Leverandgren kreve forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember
1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven).

6.8 Betalingsmislighold

Hvis forfalt uomtvistet vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti)
kalenderdager fra forfall, kan Leverandgren sende skriftlig varsel til Oppdragsgiveren om at avtalen
vil bli hevet dersom oppgjer ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er
mottatt.

Heving kan ikke skje hvis Oppdragsgiveren gjgr opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter
innen fristens utlgp.

7 LEVERAND@RENS MISLIGHOLD
7.1 Hva som anses som mislighold

Det foreligger mislighold fra Leverandgrens side hvis ytelsen ikke er i samsvar med det som er avtalt
eller ikke er levert innen avtalt frist. Det foreligger ogsa mislighold dersom Leverandgren ikke
oppfyller sine gvrige plikter etter kontrakten.

Det foreligger imidlertid ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Oppdragsgiverens forhold eller
force majeure.
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7.2 Varslingsplikt

Hvis Leverandgrens ytelser ikke kan leveres som avtalt, skal Leverandg@ren sa raskt som mulig gi
Oppdragsgiveren skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi arsak til problemet og sa vidt det er
mulig angi nar ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det ma antas ytterligere forsinkelser etter
at fgrste varsel er gitt.

7.3 Tilleggsfrist

Leverandgren kan be om tilleggsfrist som ma godkjennes skriftlig av Oppdragsgiveren for a kunne
gjores gjeldende.

For den perioden tilleggsfristen lgper, kan Oppdragsgiveren ikke gjgre gjeldende dagbot eller
erstatning.

Tilleggsfrist har ingen virkning for Oppdragsgiverens rett til dagbot eller erstatning som er
opparbeidet fgr tilleggsfristen.

7.4 Avhjelp

Leverandgren skal pabegynne og gjennomfgre arbeidet med a avhjelpe misligholdet uten ugrunnet
opphold; ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering, uten ekstra kostnad for Oppdragsgiveren.

7.5 Tilbakehold av ytelser

Oppdragsgiveren kan holde betalingen tilbake ved mislighold. Oppdragsgiveren kan ikke holde
tilbake mer enn det som er ngdvendig for a sikre krav som fglge av misligholdet.

7.6 Prisavslag

Hvis det ikke har lykkes Leverandgren a avhjelpe en mangel innen rimelig tid, kan Oppdragsgiveren
kreve forholdsmessig avslag i kontraktssummen. Prisavslag er kompensasjon for redusert verdi av
det leverte, og er uavhengig av eventuell erstatning.

7.7 Heving

Oppdragsgiveren har rett til 3 heve kontrakten dersom Leverandgren vesentlig misligholder sine
kontraktsforpliktelser, eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Flere brudd pa
kontraktsforpliktelsene kan samlet sett utgjgre et vesentlig mislighold.

F@r heving skjer, skal det gis skriftlig varsel og en rimelig frist til 3 rette forholdet, med mindre
misligholdet er sa graverende at dette ikke er hensiktsmessig for Oppdragsgiveren.

Oppdragsgiveren kan heve hele eller deler av avtalen med gyeblikkelig virkning hvis ytelsen er
vesentlig forsinket.

7.8 Erstatning

Oppdragsgiveren kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder merkostnader Oppdragsgiveren
far ved dekningskjgp, tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med
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forsinkelse, mangel eller annet mislighold iht. punkt 8.1, med mindre Leverandgren godtgjgr at
misligholdet eller arsaken til misligholdet ikke skyldes Leverandgren.

Dagbgter kommer ikke til fradrag i eventuell erstatning.

7.9 Erstatningsbegrensing

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt
fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter med unntak av
idgmt erstatningsansvar for rettsmangler.

Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et belgp som tilsvarer kontraktssummen ekskl.
merverdiavgift eller et avtalt estimat for oppdraget.

Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke hvis Leverandgren eller noen denne svarer for, har
utvist grov uaktsomhet eller forsett.

7.10 Mislighold av kontraktsforpliktelser — konsekvenser for senere
konkurranser

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere konkurranser,
enten under kvalifikasjon eller tildeling i overensstemmelse med regelverket for offentlige
anskaffelser.

8 OPPDRAGSGIVERS MISLIGHOLD

8.1 Hvasom anses som mislighold

Det foreligger mislighold fra Oppdragsgiverens side hvis Oppdragsgiveren ikke oppfyller sine plikter
etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis pliktbruddet skyldes Leverandgrens forhold eller force
majeure.

Leverandgren skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller
burde veert oppdaget.

8.2 Varslingsplikt

Hvis Oppdragsgiveren ikke kan overholde sine plikter etter avtalen, herunder frister, skal
Oppdragsgiveren sa raskt som mulig gi Leverandgren skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi
arsak til problemet og sa vidt mulig angi nar Oppdragsgiveren igjen kan overholde avtalt plikt.

8.3 Reklamasjon

Leverandgren skal reklamere skriftlig og innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget eller
burde veert oppdaget.
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8.4 Begrensning i Leverandgrens tilbakeholdsrett

Leverandgren kan ikke holde tilbake ytelser som fglge av Oppdragsgiverens mislighold, med mindre
misligholdet er vesentlig.

8.5 Erstatning

Leverandgren kan kreve erstattet ethvert direkte tap som fglger av mislighold iht. punkt 8.1, med
mindre Oppdragsgiveren godtgjgr at misligholdet eller arsaken til misligholdet ikke skyldes
Oppdragsgiveren.

Erstatningsbegrensningen i punkt 7.9 gjelder tilsvarende.

8.6 Heving

Leverandgren kan heve kontrakten dersom Oppdragsgiveren vesentlig misligholder sine
forpliktelser.

For heving skjer, skal Leverandgren gi Oppdragsgiveren skriftlig varsel og rimelig frist til a bringe
forholdet i orden.

9 @VRIGE BESTEMMELSER
9.1 Overdragelse av rettigheter og plikter

Oppdragsgiveren kan helt eller delvis overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen til annen norsk
offentlig virksomhet, som da er berettiget til tilsvarende vilkar.

Leverandgren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra
Oppdragsgiveren. Overdragelse kan kun skje dersom den nye leverandgren oppfyller de opprinnelige
kvalifikasjonskravene, det ikke foretas andre vesentlige endringer i kontrakten og overdragelse ikke
skjer for 3 omga regelverket om offentlige anskaffelser.

9.2 Konkurs, akkord e.l.

Safremt ikke annet fglger av ufravikelig lov, har Oppdragsgiveren rett til 8 heve avtalen med
gyeblikkelig virkning hvis det i Leverandgrens virksomhet apnes gjeldsforhandlinger, akkord eller
konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjor seg gjeldende, eller gvrige omstendigheter klart
viser at Leverandgren er insolvent.
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9.3 Brudd pa konkurranselovgivningen

Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at Leverandgren har brutt konkurranseloven §§ 10
eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan Oppdragsgiveren heve kontrakten dersom dette er
forholdsmessig.

Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at Leverandgrens underleverandgr har brutt
konkurranselovens §§ 10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan Oppdragsgiveren kreve at
Leverandgren snarest mulig skifter ut sin underleverandgr, for Leverandgrens regning og risiko.
Retten til 3 kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent
myndighet og Leverandgren kan sannsynliggjgre overfor Oppdragsgiveren at kravet mot
underleverandgren ikke er berettiget. Dersom Leverandgren ikke skifter ut underleverandgren, kan
Oppdragsgiveren heve avtalen.

F@r heving etter fgrste ledd og for krav om utskiftning av underleverandgr i annet ledd, skal
Oppdragsgiveren vurdere den tid som er gatt siden bruddet pa konkurranseloven §§ 10 eller 11 ble
begatt, hvilke self cleaning-tiltak som er iverksatt fra Leverandgrens eller underleverandgrens side
og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for vurderingen av om hevingen eller
utskiftningen er forholdsmessig. Dersom bruddet pa konkurranselovgivningen direkte har rammet
eller bergrt Oppdragsgiveren, vil heving alltid anses a vaere forholdsmessig.

Alle avtaler Leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

9.4 Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinzer situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som gjgr det
umulig a oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett ma regnes som force majeure,
skal motparten varsles om dette sa raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes
sa lenge den ekstraordinaere situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme
tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare avslutte avtalen med den rammede parts samtykke,
eller hvis situasjonen varer eller antas a ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager, regnet fra det
tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. Hver av partene
dekker sine egne kostnader knyttet til avslutning av avtaleforholdet. Oppdragsgiveren betaler avtalt
pris for den del av leveransen som var kontraktsmessig levert fgr avtalen ble avsluttet. Partene kan
ikke rette andre krav mot hverandre som fglge av avslutning av avtalen etter denne bestemmelse.

| forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor
hverandre om alle forhold som ma antas a vaere av betydning for den annen part. Slik informasjon
skal gis sa raskt som mulig.

9.5 Oppsigelse

Oppdragsgiveren kan ved si opp avtalen med 90 (nitti) dagers skriftlig varsel.
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10 TVISTER
10.1 Rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

10.2 Forhandlinger og mekling

Dersom det oppstar uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal
partene fgrst forsgke a bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling.

10.3 Doms- eller voldgiftsbehandling

Dersom en tvist ikke blir Igst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten
avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Oppdragsgiverens hjemting er verneting.

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.

B — Spesiell del

11 FORBEREDELSER OG OVERORDNET

11.1 Definisjoner

Leverandgrens ngkkelpersonell er den/de som er ansvarlig for kontrakten, bade administrativt og
den daglige praktiske koordinering og gjennomfgring.

11.2 Leverandgrens forberedelser

Etter avtaleinngdelse kan det bli behov for befaringer pa enkelte roder/steder. Dette vil avtales
konkret for hver avtale.

Leverandgren skal gjgre seg godt kjent med roden fgr vintersesongen starter 1. oktober.
Besiktigelsen av veinettet kan om ngdvendig forega i sammen med oppdragsgivers vaktledere.

I tillegg skal f@rer/reservefgrer av brgytebiler og andre maskiner som inngar i kontrakten ha deltatt
pa oppdragsgivers arlige oppstartmgte for vinterforberedelser (ca. 3 timer). Kostnadene til dette, og
de gvrige forberedelser som beskrevet i dette avsnitt, bzeres av leverandgren.

11.3 Sertifikater og lpyver

Leverandgren ma ha de ngdvendige sertifikater og Igyver som kreves for a kunne utfgre kontraktens
arbeider.
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11.4 Krav til sprakkunnskaper hos utfgrende mannskaper

Arbeidsspraket til leverandgrs ngkkelpersonell, sjafgrer og mannskap skal vaere norsk eller svensk
eller dansk (skandinavisk).

11.5 Riggplass, tomt og bygninger

Leverandgren bekoster selv ngdvendig riggplass, tomt og bygninger. Riggplass pa veiomrade kan
normalt ikke paregnes. Etablering av riggplass pa veiomrade skal ikke foretas uten skriftlig
forhandsgodkjennelse av oppdragsgiver. Rigg skal omfatte alle omkostninger, herunder nevnes
brakkehold, arbeids- og trafikksikring, transport av mannskap og maskiner med mer. Kostnadene for
dette baeres av leverandgr.

11.6 Rydding av arbeidsplassen mv.

Leverandgr skal sgrge for at eventuelle materialer og emballasje som benyttes under utfgrelsen av
arbeidene blir fijernet og handtert i overensstemmelse med gjeldende regelverk om handtering av
avfall. Etterrydding som ma utfgres av oppdragsgiver blir belastet leverandgr.

11.7 Endringer

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til utfgre endringer av kontrakten som kan utgjgre over 10%
av kontraktsverdi, bl.a. pa bakgrunn av politiske og administrative vedtak og fgringer, og gkonomisk
budsjett. Endringene kan innebaere en gkning eller reduksjon av kontraktens verdi pa mer enn 10%.
Slike endringer kan vaere, men er ikke begrenset til:
o justering av roder og rodeinndeling, herunder reduksjon/gkning av veistrekninger og
arealer.
o endring i utlgsende drift- og vedlikeholdsstandard, som f.eks. endrer kriteriene for
utkalling.

Seerlig handrydderodenes areal kan gke eller minke med inntil 50%. Blant annet kan enkelte
trappeanlegg apnes eller stenges underveis i kontraktsperioden.

Ved alle slike endringer skal oppdragsgiver varsle leverandgr skriftlig. For justering av vederlag ved
endringer, se punkt 19.3 Fakturering ved endringer.

12 KONTRAKTENS OMFANG OG ARBEIDSOPPGAVER

12.1 Omfang og arbeidsoppgaver

Det skal veere dggnkontinuerlig beredskap i vintersesongen hvert ar fra og med 15.10 til og med
15.04 for brgyting, fresing og strging pa roder.

Det tas forbehold om at det kan vaere behov for tjenestene pa dager utenfor den angitte perioden.
Kravene til beredskap og oppsatte respons- og gjennomfgringstider gjelder imidlertid kun for angitt

periode.

Kort oversikt over roder:
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Hovedsakelig kjgreveiroder:
e Rode:4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
og 30.
e Enkelte gangveier kan forekomme pa enkelte roder.

Gang- og sykkelveier langs hovedveier:
e Rode: 31, 32 og 33.

Gangveiroder:
e Rode: 34, 35, 36, 37, 38, 39.

Handrydderoder (trappeanlegg, gangbroer, stier):
e Rode: 40, 41, 42, og 43.
o Skal ryddes for sng og strgs/saltes med handredskaper.

Spesialrode:
e Rode 49 har trange underganger, broer, og mange smale og lave partier. Arbeidet pa roden
skal av den grunn utfgres med maskin(er) som er sma og midjestyrt.
e Leverandgr ma befare roden, og tilby egnede maskiner/utstyr til & kunne utfgre arbeidene
pa roden.
e Det er leverandgrens ansvar a sgrge for at maskinene er tilpasset roden.
e Rodens strekninger er spredt i hele kommunen.

Sentrumsomrade:
e Rode nr. 50 er brgyting, sngrydding og transport av sng pa veier i Sandvika sentrumsomrade
med hjullaster/traktor og lastebil for bortkjgring.

Roder er oppgitt i konkurransegrunnlagets vedlegg 4 (4. og 4.2). Oppdragsgiver vil sende oppdatert
kart til alle leverandgrer fgr hver sesong eller ved behov. Oppdragsgiver tar imidlertid forbehold om
at kartlgsning ikke alltid er oppdatert, og det er derfor kun a anse som veiledende informasjon.
Rodelister som oppgitt i vedlegg 4 gjelder derfor foran kartlgsning, og danner grunnlag for justering
av fakturering ved eventuelle endringer.

Veinettet er spredt rundt i hele kommunen. Det vises til vedlegg 4 Rodelister og vedlegg 2 Prisskjema
for totale veilengde per roder. Mange av veiene har ogsa fortau pa en eller begge sider, se naermere
beskrivelse av krav til drift av fortau i punkt 14.3.

12.2 Generelt om beredskap og kapasitet

| beredskapsperioden vil arbeidene i kontrakten kunne forega til alle dggnets tider, og leverandgren
skal derfor ha dggnkontinuerlig beredskap i perioden. Alle kostnader til dette skal veere inkludert i
enhetspriser i vedlegg 2 Prisskjema. Det utbetales ikke overtidstillegg for arbeider utover ordinaer
dagtid.
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13 UTKALLING

Oppdragsgiver har vaktledere, eller andre personer, som er bemyndiget til 3 lede arbeidene med
vinterdrift. Oppdragsgivers representant bestemmer nar de beskrevne arbeidene i kontrakten skal
foretas, og foretar bestillinger. Bestillinger gjgres som hovedregel i form av utkall via kommunens
utkallingssystem. Tilleggsbestillinger skal som hovedregel bekreftes skriftlig per e-post eller sms. Det
ma paregnes at avklaringer og spesifiseringer til bestillinger kan gjgres muntlig.

Alle leverandgrens brgyte- og strgenheter, inklusive trapperodene, skal disponere mobiltelefon, slik
at oppdragsgiver skal kunne komme i kontakt med den enkelte enhet til enhver tid.

For regulaert brgyte- og strparbeid skal leverandgr kvittere for start og avslutning av arbeidet ved
bruk av oppdragsgivers utkallingssystem. Utkalling skjer til leverandgrens mobiltelefon med
kvittering for mottatt samtale. Innmelding av start og avslutning av oppdraget skal ogsa skje pr.
mobiltelefon.

Innmelding for oppstart av oppdrag skal foretas nar brgyting/strging startes pa roden, innmelding
om avsluttet oppdrag skal foretas umiddelbart etter avsluttet arbeid pa roden. Oppdragsgiver gir
oppleering i systemet f@gr oppstart av kontraktsarbeidene.

14 KRAV TIL UTF@RELSE

14.1 Respons- og gjennomfgringstider i beredskapsperioden

| beredskapsperioden gjelder krav til respons- og gjennomfgringstider som spesifisert i dette
kapitlet, med mindre oppdragsgiver spesifiserer andre frister ved bestilling, eller annet er spesifisert
i pvrig tekst.

e Nar bestilling om brgyting/strging er gitt skal arbeidene starte sa raskt som mulig.

e Maksimal responstid for brgyting/strging er 90 minutter. Det er maksimal tid som skal ga fra
leverandgr mottar utkallet til arbeidet pabegynnes pa roden(e), eller annet spesifisert sted.

o Maksimal gjennomfgringstid for brgyting/strging er 7 timer (maksimal tid fra leverandgr
mottar utkallet til arbeidet er ferdig utfgrt).

Alle arbeider skal utfgres sammenhengende fra de er pabegynt. Det er ikke anledning til 3 utfgre
oppdrag for andre oppdragsgivere (verken offentlige eller private) under aktive utkall, brudd pa
dette kan gi sanksjoner iht. punkt 20. Eventuelle opphold i arbeid skal forhandsgodkjennes av
oppdragsgiver, og oppdragsgiver forbeholder seg retten til a ikke godkjenne opphold.

14.2 Generelle krav til utfgrelse

Leverandgren skal rette seg etter direktiver gitt av oppdragsgivers vaktleder, eller andre personer fra
oppdragsgiver som er bemyndiget til 3 lede arbeidene med vinterdrift.
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Kommunens vedlikeholdsstandard legges til grunn for nar tiltak settes i verk. Se vedlegg 6 «Drift- og
vedlikeholdsstandard for kommunale veier Hovedprosess 7 Vinterarbeider».

Trafikksikkerhet og fremkommelighet er en vesentlig del av oppdragsgivers ansvarsomrade innen
samferdselssektoren. Arbeid skal utfgres slik at det ikke oppstar trafikkfarlige situasjoner.

Ved sngveer skal trafikantene tilbys et veinett som sa langt som mulig oppfyller krav til
framkommelighet, under de til enhver tid gjeldende forhold. Veibane (kjgrebane, fortau og gang-
/sykkelveier) skal veere farbare, uavhengig av trafikantgruppe. Veiene skal, i det tidsrom de er
forutsatt dpne for alminnelig ferdsel, vaere farbare for bilister og andre trafikanter, som er normalt
utstyrt for fremkommelighet pa vinterfgre.

Fortau langs veiene tilhgrer alltid veien, jf. punkt 14.3 og 19.3.

14.3 Krav til brgyting og fresing

Veiene skal brgytes i full bredde, og brgyting og rydding av veiskulder skal forega parallelt med
brgyting av veiene. | tillegg skal utbrgyting og rydding av veikryss, snuplasser, vendehammere og
lignende foretas.

Ved rydding av veikryss skal leverandgren ta hensyn til frisikt nar sngen plasseres. Sngen bgr sa langt
det lar seg gjgre legges til hgyre i krysset eller fordeles likt til begge sider dersom det er
hensiktsmessig med tanke pa frisikt.

Plikt til 8 samordne for helhetlig ufgrt sngrydding

Leverandgren skal samordne sine arbeider med andre leverandgrer som brgyter/strgr langs samme
veistrekning, og ma paregne dialog, for a sgrge for helhetlig utfgrt brgyting. Dette gjelder bl.a. for
rydding i krysningspunkter med andre roder. Ved slike steder skal den leverandgren som kommer
sist ta ansvaret for opprydding, med mindre annet er avtalt, slik at hauger og brgytekanter ikke
ligger igjen, og det blir en helhetlig utfgrt brgyting ved disse omradene. Det skal ikke legges sng pa
en slik mate at det hindrer eller reduserer fremkommelighet eller trafikksikkerhet, f.eks. i pavente av
at en annen maskin eller rode skal brgyte en sidevei.

Leverandgren plikt til samordning for helhetlig utfgrt arbeid innebaerer ogsa a sgrge for at fortau og
gang-/sykkelveier ikke blir liggende gjenbrgytet eller ubrgytet/ustrgdd, eller med brgytekanter som
hindrer fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Rydding ved avkjgrsler til kommunale p-plasser

Ved brgyting forbi avkjgrsler til kommunale p-plasser skal brgytekanter i avkjgrsler fjernes. Disse
stedene er definert i «Vedlegg 7 Strgmaterialer hentesteder og p-anlegg avkjgrsler som skal
brgytes». Rydding av avkjgrsler til kommunale parkeringsplasser skal utfgres umiddelbart etter
brgyting av veien inntil. Dette gjelder for alle roder. Dersom det overtas eller apnes nye
parkeringsplasser i kontraktsperioden vil oppdragsgiver gi skriftlig beskjed til leverandgren om dette.

Fotgjengeroverganger
Fotgjengeroverganger skal brgytes og str@s pa lik linje med resten av roden. | de tilfeller hvor en
leverandgr har fatt tildelt roden som inneholder overgangen, har denne leverandgren ansvaret for
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denne, selv om overgangen krysser en vei som ligger pa en annen rode der en annen leverandgr har
ansvaret. Dette inkluderer brgyting og strging mellom trafikkgyer der det er fotgjengeroverganger.
Der hvor fotgjengeroverganger med trafikkgyer ender i en grgntrabatt mellom kjgrevei og gangvei,
skal strekningen mellom veien og gangveien brgytes og strgs frem til gangveien.

Gjennombrgyting

Gjennombrgyting kan vaere aktuelt ved store sngfall. Ved gjennombrgyting skal veier, fortau og
gang- og sykkelveier brgytes uten rydding av kryss og snuhammere. Ekstra utlegging av kanter,
rydding av kryss og snuhammere skal gjgres umiddelbart etter gjennombrgytingen. | slike tilfeller vil
oppdragsgiver gi beskjed til leverandgr.

Fayke
Ved feyke ma leverandgren vaere forberedt pa a utfgre kontinuerlig brgyting slik at veiene alltid er
farbare i henhold til f@rste avsnitt.

Behov for bortkjgring av sng

Leverandgren skal melde ifra nar sngmengden er blitt sa stor at det ma fjernes sng for a kunne
utfgre videre brgyting og/eller fresing, f.eks. ved arealer naer leskur, ved snuplasser og ved
frisikthinder i kryss.

Sngfall uten tele

Nar det kommer sngfall uten at det er tele i bakken (hgst/var) skal det vises stor forsiktighet slik at
grusdekket pa veien ikke blir skadet. Om ngdvendig kan brgyting unnlates dersom det ikke er mulig a
utfgre brgyting uten a skade dekket. Brgytemaskin kan f.eks. kjgre frem og tilbake og lage sa bredt
spor som mulig uten 3 legge brgyteskjaer ned pa veien.

Gang- og sykkelvei
Ved brgyting av gang- og sykkelveier tillates det at utfgrelsen skjer med en kombinasjon av brgyting
med skjaer og fres. Kravene til respons- og gjennomfgringstid skal uansett ivaretas.

Fresing

Veiene skal holde full bredde og det skal benyttes sngfreser for a oppna dette. Det er leverandgrens
ansvar, pa selvstendig grunnlag, a iverksette fresing dersom det er behov for det i etterkant av
brgyting. Det ma paregnes a bruke sngfreser etter ca. hvert tredje utkall ved en normalvinter. Ved
sngrike vintre kan det bli behov for a bruke sngfreser oftere i perioder. Dersom oppdragsgiver
kontakter leverandgr om manglende veibredde grunnet manglende fresing, vil dette vaere a anse
som en reklamasjon pa manglende kvalitet i utfgrelsen, med tilhgrende mulighet til & iverksette
sanksjoner som nevnt i punkt 20.1 i dette dokumentet. Da vil det gis en ny frist om at roden skal
veere ferdig frest innen 48 timer (2 dager), med mindre brgyting og strging hindrer utfgrelsen av
fresing. Dersom det ikke er frest innen frist vil oppdragsgiver kunne iverksette sanksjoner etter punkt
20.1.

Leverandgren skal varsle oppdragsgivers vaktansvarlig om nar fresing vil bli utfgrt. Det skal brukes
GPS ogsa under fresing av roden.

Fortau
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Store deler av veinettet har tilhgrende fortau pa en eller begge sider som regnes som en del av
veien. Ved utkall skal derfor alle fortau tilknyttet veiene pa roden brgytes, freses og strgs pa lik linje
med selve kjgrebanen. Det er leverandgrens ansvar a ha oversikt over alle fortau sin(e) rode(r).

Leverandgren skal sa langt det lar seg gjgre holde full bredde pa fortauene, og fortauene skal i alle
tilfeller veere sa brede at myke trafikanter ikke velger & benytte seg av veibanen. Pa fortau, og i
overgangen mellom fotgjengerovergang og fortau, skal det brgytes sa bredt at to gdende med
ledsager eller fgrerhund kan passere hverandre uhindret. Fortauene skal heller ikke ha skra sng-
og/eller is-sale som kan forarsake trafikkfarlige situasjoner.

Mange av fortauene er smale og det forventes at leverandgren stiller med egnede maskiner og
brgyte-, og freseutstyr for a klare a holde god standard pa fortauene. Det vil vaere behov for hyppig
bruk av fres da det er lite snglagringsareal langs flere av strekningene.

Handrydderoder

Handrydderoder er roder med trappeanlegg, gangbroer, stier ol. hvor det er behov for spesiell
redskap og/eller manuell sngrydding. Trappene og gvrige arealer skal ryddes i full bredde slik at det
er trygt a ferdes der. Det skal pasees at sng under gittertrinn i trapper ikke vokser seg opp i trinnet.
Trapper skal ryddes for sng fgr det strgs eller saltes.

Arealer som skal saltes:

- Trinn i tre- og betong/steintrapper

- Gangbroer og asfalterte ramper og lignende

Arealer som skal strgs med strgpukk:
- Grusede stier (arealer uten fast dekke av asfalt, betong eller lignende)

14.4 Timesbasert brgyting, fresing, strging

Oppdragsgiver kan bestille timesbasert brgyting, fresing og strging etter behov. Dette kan f.eks. bli
benyttet nar det pa grunn av sterk vind og sngfokk danner seg fonner pa veibanen, eller det pa
enkelte steder ma foretas etterrydding langs fortauskanter og lignende.

14.5 Krav til strging

Veier, fortau og gang-/sykkelveier skal strgs i full bredde. Fortau og gang-/sykkelveier strgs slik at
fotgjengere, syklister og andre trafikanter har god fremkommelighet sann at de ikke velger a benytte
kjgrebanen. Veinettet strgs i henhold til oppdragsgivers vurdering av vaer- og fgreforhold. Dersom
veer- og fgreforhold tilsier det, kan oppdragsgivers vaktleder instruere om at det skal strgs ekstra i
bakker, kryss og lignende. Om det ikke gis spesielle instrukser fra vaktleder, er kravet at det skal
str@s minimum 200 gram per m2. Oppdragsgiver bestemmer hvilken type strgmaterialer som skal
benyttes.
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14.6 Punktstrging

Punktstrging er strging av inntil 2/3 av rodens lengde. Det skal utfgres nar det oppstar glatte partier,
f.eks. der trafikken pa enkelte steder har slitt vekk tidligere strging. Da skal det kun legges ut
strgmateriell pa glatte partier f.eks. i bratte bakker, i veikryss og pa fortau.

Det ma paregnes at det kan bli behov for punktstrging pa alle roder, nar veersituasjonen tilsier det.
Oppdragsgiver vil ta kontakt med leverandgr for a fa utfgrt punktstrging pa den enkelte rode.
Oppdragsgiver kan spesifisere hvor det skal strgs, og/eller be om at leverandgr gjgr en vurdering av
hvor det er mest hensiktsmessig.

Ved punktstrging vil det gad med mindre strgmateriell, og det blir derfor brukt kortere tid enn ved en
full strgrunde. Hele roden ma uansett gjennomkijgres.

14.7 Ekstra bestillinger

Oppdragsgiver har, i spesielle situasjoner, mulighet til & bestille sngrydding, -fresing og strging fra
leverandgr pa andre roder enn de som er kontraktsfestet, etter naermere avtale med leverandgr. |
tillegg kan oppdragsgiver og leverandgr avtale oppdrag om opplasting og bortkjgring av sng fra egen
og andre roder, dersom leverandgren har anledning til & pata seg dette. All bortkjgring av sng skal
skje til anvist deponi.

Slike vinterdriftsoppgaver som ikke inngar i leverandgrens faste rode, utfgres etter bestilling fra
oppdragsgiver i hvert enkelt tilfelle, og skal faktureres separat som timesarbeid.

14.8 Hensyn til installasjoner og konstruksjoner i og langs veien

Ved passering av bruer ma sngkantene ikke presses sa hardt mot rekkverkene at disse blir skadet.
Det skal ikke gjgres skade pa veirekkverk, gjerder, trafikkskilt, lysanlegg og liknende. Forsiktighet skal
utvises ved passering av overganger over trafikkert vei, ferister, bruer, kumlokk og andre
installasjoner og konstruksjoner i og langs veien. Leverandgren skal tilstrebe at der det star traeri
parkomrader/allétraer inntil areal som skal brgytes, skal det holdes avstand til treerne og at det ikke
skal legges hauger med sng/grus opp mot treer.

14.9 Hensyn til omgivelsene og tredjemann

Leverandgren skal ved gjennomfg@ringen av oppdraget utvise hensyn til annen trafikk, veiens naboer,
og omgivelsene generelt. Naboer, trafikanter og andre bergrte parter skal ikke sjeneres ungdig av
stgy eller andre forstyrrelser fra arbeidene.

Ved arbeider som skal forega i boligomrader eller andre sensitive omrader, ma det legges spesielt
vekt pa a begrense ulempene for omgivelsene.

Leverandgren plikter a gjgre seg kjent med Baerum kommunes stgyforskrifter og er ansvarlig for at
arbeidet ikke genererer stgy som overskrider de stgygrenser som er fastsatt i stgyforskriftene. Ved
nattarbeid ma leverandgren innhente tillatelse fra kommuneoverlegen i hvert tilfelle. Leverandgren
baerer selv alle kostnader i forbindelse med slik sgknad, og eventuelle kostnader knyttet til
overholde stgykrav. Leverandgren har selv all risiko dersom slik sgknad ikke sendes.
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14.10 Krav til aktsomhet, veiregelverket

Etter trafikkreglenes § 2 nr. 4 lit. c, kan fgrer av kjgretgy som nyttes til veiarbeid eller liknende arbeid
pa eller ved vei nar det er til vesentlig lette i tjenesten og det vises seerlig aktsomhet, fravike
veitrafikklovens §§ 4 — 9 og de bestemmelser i trafikkreglene som er fastsatt i henhold til disse §§.
Likevel skal slik fgrer alltid overholde reglene i vegtrafikklovens & 6 (fartsregler) og trafikkreglenes 13
(kjgrefarten), samt bestemmelser om trafikklyssignal. Blinkende gult varsellys skal alltid benyttes ved
nar det arbeides pa vei, jfr. trafikkreglenes § 14 nr. 3 og kjgretgyforskriftene. Blinkende gult varsellys
skal ikke benyttes ved transportkjgring (tomkjgring med sand- og saltspreder) safremt bredden ikke
overstiger 2,5 meter. Tilbyder plikter a gjgre seg kjent med beskrivelsene i lovverket for bruk av
varsellys.

Kjgring pa venstre siden av veien ma ikke forekomme med mindre det enten er sgrget for en effektiv
sperring av veien for alminnelig ferdsel, eller annet omhyggelig og betryggende varsel iverksettes.

Veitrafikklovens § 3 skal alltid overholdes og kan ikke fravikes. Overtredelse av denne bestemmelsen
stiller fgreren i samme strafferettslige stilling som enhver annen trafikant.

14.11 Arbeidsvarsling

Varsling av vegarbeid, avsperringer m.m. skal skje i samsvar med varslingsplan godkjent av
oppdragsgiver. Dersom ikke annet er avtalt, er leverandgren ansvarlig for den praktiske
gjennomfgringen og beerer alle utgifter til denne. Arbeidsvarsling utfgres i overensstemmelse med
Statens vegvesen handbok N301, Arbeidsvarsling (til enhver tid gjeldende utgave), og i samsvar med
de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og ev. andre retningslinjer som matte veere fastsatt.

Ved skilting eller arbeidsvarsling som pavirker trafikk pa riks- eller fylkesvegnettet, skal tillatelse
veere innhentet fra Statens vegvesen, som har godkjennings- og vedtaksmyndighet for dette
vegnettet.

Leverandgren skal utpeke en ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utfgrt arbeidsvarsling skal i hvert
tilfelle dokumenteres av leverandgren.

Arbeidsvarsling skal vaere innkalkulert i enhetsprisene, ikke priset separat.

14.12 Skader i forbindelse med utfgrelse av arbeider

Dersom leverandgr pafgrer skade pa kommunens eiendom, tredje person eller dennes eiendom skal
oppdragsgiver varsles skriftlig.

Dersom oppdragsgiver far melding fra om skade i forbindelse med utfgring av arbeider under denne
kontrakten vil leverandgren varsles, og leverandgren er ansvarlig for a svare ut innmelder.
Oppdragsgiver vil bista med a Igse slike saker dersom det er behov.

Leverandgren skal etter varsel om skade ta kontakt med innmelder innen 1 uke. Leverandgren skal
gi en skriftlig tilbakemelding til oppdragsgiver om hvordan saken Igses.
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Ved skader som f.eks. pa gjerder, murer, hekker eller lignende, der leverandgren vedkjenner seg
erstatningsansvar for skaden, skal disse vaere utbedret innen 1. juli etter hver vintersesong, eller
etter avtale med eier. Dersom skaden ikke er utbedret innen rimelig tid og senest innen 1. juli kan
oppdragsgiver utbedre skaden for leverandgrens regning.

Dersom det pafgres skade pa bommer/sykkelsperrer, vil oppdragsgiver kreve erstatning fra
leverandgren. Prisen for bommene vil vaere den til enhver tid gjeldene prisen som oppdragsgiver har
i sin avtale for kjgp av bommer/sykkelsperrer. Leverandgren kan velge a utfgre reparasjoner selv
eller sa vil oppdragsgiver kunne utbedre skaden for leverandgrens regning.

15 KRAV TIL KIORET@Y, MASKINER OG UTSTYR

15.1 Overordnede krav

Leverandgren skal selv holde og bekoste kjgretgy, maskiner og utstyr for utfgrelse av
kontraktsarbeidene.

Det er leverandgrens ansvar a sgrge for at kjgretgy, maskiner og utstyr, er egnet til kontraktens
oppgaver, og at kapasiteten er sa god, at arbeidene blir utfgrt i henhold til kravene som er satt til
hver oppgave. Kravene som stilles i denne kontrakten er a betrakte som minimumskrav, som skal
vaere ivaretatt.

Oppdragsgiver kan i Igpet av kontraktsperioden endre roden ved a legge til eller fjerne strekninger.
Dersom maskinen ikke kan brgyte og strg giennom underganger, over broer eller andre smale
partier, skal det ryddes sng og strgs manuelt der maskinen ikke kommer til. Dette gjelder bade hvis
leverandgren ikke har skaffet egnet maskin fra kontraktstart, og hvis oppdragsgiver legger til
strekninger der partier ikke kan brgytes og strgs med maskinen underveis i kontraktsperioden.

Leverandgren star fritt til 3 velge hva slags kjgretgy, maskiner og utstyr som skal benyttes med
felgende forutsetninger lagt til grunn:

e Det skal veere avsatt minimum én maskin med fgrer/mannskap, med etterspurt brgyte-,
strg- og freseutstyr per rode.

e Maskiner, kjgretgy og utstyr skal vaere tilpasset roden(e).

o Maskiner, kjpretgy og utstyr skal ha kapasitet til brgyting og strging i varierte
stigningsforhold innen den enkelte rode.

o Alle kjgreveier har maksimum aksellast 10 tonn.

e De aller fleste gangveier, og gangbruer har maksimum aksellast 5 tonn.

o Dersom det er enkelte gangbruer som har andre krav enn dette vil dette bli handtert i hvert
enkelt tilfelle.

Vedlegg 10 er en oversikt over hgyder pa underganger som oppdragsgiver mener er viktige for valg
av maskin. Oppdragsgiver tar forbehold om at hgydene som oppgis ikke er eksakte, og
oppdragsgiver minner om at det er leverandgr som er ansvarlige for a befare roden(e) og er
ansvarlige for at maskinene er tilpasset rodene.
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15.2 Krav til brgyteskjaer
Broyteskjaer skal oppfylle fglgende krav:

e Type: vikeplog, hgy type
Avfjeerende seksjoner med slitestal
o Ploghgyde min. 1150 mm

e Maks. ryddebredde min. 2700 mm
e Vekt m/ramme min. 900 kg
e Det erikke tillatt & bruke doble sett med slitestal pa brgyteskjeer.

Pa gang- og sykkelveier tillates det andre typer brgyteskjaer enn vikeplog. Det stilles uansett krav om
at skjeeret kan stilles i V-form. Pome Wingmaster eller tilsvarende aksepteres.

15.3 Krav til sngfres

Sngfresen skal ha en bredde, eller mulighet til 3 sideforskyves slik at den stikker minst 0,3 m pa
utsiden av drivhjulene pa traktoren. Den kan ogsa veere av type frontmontert sngfreser, som har sa
god bredde at drivhjulene pa traktoren ikke «klatrer» i brgytekanten, min 0,3 m.

15.4 Krav til stromaskiner

Hver maskin skal ha strgapparater, slik at de kan transportere minimum 1200 | strgmaterialer under
aktive utkall. Strgmaskiner skal vaere selvlastende, og kunne strg i minimum 1,8 meter strgbredde.
Stremengden skal vaere justerbar. Det skal benyttes enten tallerkenspredere eller valsespredere.

15.5 Krav vedrgrende miljghensyn og driftssikkkerhet

Alle lastebiler som benyttes til kontraktens oppgaver skal tilfredsstille utslippskravene for Euro VI.
Traktorer, gravemaskiner og andre maskiner skal vaere i god stand, og ikke vaere eldre enn 8 ar ved
kontraktsinngaelse (2016-modell). Utstyr som ikke genererer utslipp kan veere eldre enn dette, men
skal veere i god driftsmessig stand.

Alle kjgretgy og maskiner skal til enhver tid vaere i forskriftsmessig stand, og vaere utstyrt med
blinkende gult varsellys.

15.6 Krav til maskin og utstyr pa rode 49

Jf. punkt 12.1: Rode 49 skal utfgres med sma maskiner pga. trange underganger, mange smale og
lave partier. Se vedlegg 10 — Oversikt over underganger for laveste registrerte hgyder. Maskinene
som benyttes til denne roden skal veere midjestyrt, og egnet til rodens arbeider. Det er
leverandgrens ansvar a sgrge for at maskinene er tilpasset roden.

15.7 Krav til maskin og utstyr pa rode 50

Omradene pa roden varierer mellom brede veier og smale arealer. Maskinene skal vaere egnet for
utfgrelse av kontraktsarbeidene pa roden, og det stilles krav til minimum:
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e Hijullaster med brgyte-, strgutstyr og sngskuff. Skal kunne rydde sng og laste sng pa lastebil.
e Lastebil for bortkjgring med minimum kapasitet 15m3.

Det tillates at roden brgytes og strgs med flere maskiner.

15.8 Vedlikehold av kjgretgyer, maskiner og utstyr

Leverandgren er ansvarlig for at kjgretgy, maskiner og utstyr er i god driftsmessig stand, og at
vedlikehold og reparasjoner utfgres ved behov. Dersom kjgretgy, maskiner og utstyr har slike
mangler at kvaliteten pa det utfgrte arbeid ikke er i samsvar med kontraktens krav og forutsetninger,
vil oppdragsgiver kunne kreve at det foretas vedlikeholdsreparasjoner.

Leverandgr skal pa forespgrsel fra oppdragsgiver kunne dokumentere kjgretgy, maskiner og utstyrs
driftssikkerhet, og avtaler som viser at leverandgr disponerer ngdvendig verkstedberedskap og -
kapasitet.

Reparasjoner og vedlikehold av kjgretgy, maskiner og utstyr skal i sin helhet bekostes av leverandgr.

15.9 Dispensasjon fra krav til kjgretgy, maskiner, utstyr

Leverandgr kan i kontraktperioden sgke om dispensasjon fra krav til kjgretgy, maskiner, utstyr for en
definert periode. Dersom det skal sgkes om dispensasjon for fgrste sesong ma sgknad sendes til
oppdragsgiver sa raskt som mulig etter kontraktssignering, og senest innen 1 september 2024.
Seknad skal i alle tilfeller sendes skriftlig til oppdragsgiver, og skal inneholde en saklig begrunnelse
for hvorfor det sgkes om dispensasjon, og angivelse av hvilken periode det sgkes dispensasjon for.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til a ikke godkjenne dispensasjonssgknad. Oppdragsgiver gjgr
oppmerksom pa at ved bruk av maskiner og utstyr som ikke oppfyller kravene satt i kontrakten, uten
dispensasjon, kan oppdragsgiver sanksjonere iht. punkt 20.

16 STROMATERIALER

Oppdragsgiver holder egnede materialer til strging. Bruken av ulike materialtypene bestemmes av
forholdene pa veien, etter de retningslinjer som er angitt i gvrige deler av kontrakten, eller
oppdragsgivers konkrete bestilling.

Leverandgren kan hente ut strgmaterialer hele dggnet. Oppdragsgiver har lagersiloer for
stromaterialer lokalisert pa fglgende steder i Ba&erum kommune:

Sandvika silo - Leif Larsens vei 11. Silo i fjell, en port.
@steras silo - Grini naeringspark 11. Silo i fjell, to porter.

Bryn - Brynsveien 144, ved Bryn skole og har en liten silo i stal
og et lager pa bakkeniva.

Lommedalen - Eineveien 37 og har en liten silo i stal, og et lager pa
bakkeniva.
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Snargya - Liten silo i fjell. Nedenfor Snargya skole med innkjgring fra
Snargyveien.

Vedlegg 7 lister opp rodene og de siloene som er aktuelle for henting av strgmaterialer for hver av
dem. Dersom leverandgr gnsker a hente strgmaterialer i andre siloer enn den/de som er satt opp pa
roden ma dette godkjennes av oppdragsgiver. Dersom anviste siloanlegg er ute av funksjon eller gar
tomt ma leverandgr hente strgmaterialene i andre siloanlegg, eller ved sted avtalt med
oppdragsgiver, uten ekstra godtgjgrelse.

Det tas forbehold om at siloene pa Bryn og i Lommedalen kan bli flyttet i Igpet av kontraktsperioden,
til ny plassering innen Baerum kommune. Flytting av siloene vil ikke medfgre endring i prisene for
strging.

17 VARSLING, RAPPORTERING OG DOKUMENTASJON

17.1 Varsling

Leverandgr skal kontakte oppdragsgiver uten ugrunnet opphold:

e ved driftsproblemer pa maskiner/utstyr under utfgrelsen av vinterdriften som medfgrer at
arbeider ikke kan utfgres eller blir vesentlig forsinket.

e ved veisperringer som f.eks. knekte traer, fonner og ras eller andre forhold som fgrer til at
hele veier ikke kan strgs eller brgytes.

e ved apne strgmskap eller andre forhold som kan vzere til fare for publikum eller andre
trafikanter,

o ved veiskader eller andre forhold som kan veere til fare for trafikken.

e ved skader pa publikum eller dennes eiendom jf. punkt 14.12.

o ved ekstreme vaerforhold som gjgr det ikke mulig & utfgre kontraktens oppgaver i henhold til
kravene.

For varsling om forhold pa veinettet som bgr utbedres, men ikke hindrer utfgrelsen av oppdraget,
skal appen «Meld en feil» benyttes. Dette vil generere en arbeidsordre til oppdragsgiver som vises i
kart. Dette kan f.eks. vaere hull i veien, gdelagte bommer eller andre ting som skjer pa veiene.

17.2 Varsling av behov for spesielle vinterdrifts-tiltak (hgvling/utlegging av
sngkanter el.)

Dersom leverandgr mener at utlegging av sngkanter, hgvling av veibanen eller liknende er pakrevet,
for & ivareta trafikksikkerhet og/eller fremkommelighet, skal han snarest gi melding til oppdragsgiver
om hvor og nar slike arbeider er ngdvendig.
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17.3 Rapportering

For all bragyting, strging og fresing skal det benyttes GPS-applikasjon for a logge aktivitetene.
Hensikten med systemet er at oppdragsgiver skal ha tilstrekkelig dokumentasjon og rapportering av
arbeidene under kontrakten. Alle maskinene, og/eller utfgrere av tjenester (inklusive handryddelag),
skal til enhver tid vaere utstyrt med en telefon for dette formal. Telefonen samt abonnement med
mobildata skal anskaffes og bekostes av leverandgren.

Det blir satt opp en «oppskrift» for dette som sendes til leverandgren fgr oppstart av arbeidet.

18 KVALITETSSIKRING OG KONTROLL

18.1 Kvalitetsplan

Leverandgren skal ha en kvalitetsplan som skal leveres oppdragsgiver senest 1 uke fgr
oppstartsmgte fgrste sesong. Kvalitetsplanen skal som et minimum inneholde fglgende:

Organisasjonsplan
e Oversikt og beskrivelse over leverandgrens personell som skal benyttes til arbeidet, enten de
tilhgrer foretaket eller underleverandgr. Herunder:
o Oversikt over ledere og ngkkelpersoner for oppdraget, med deres rolle (eventuelt
tittel) i organisasjonen, og en kort stillingsbeskrivelse for med deres ansvar.
o Overordnet beskrivelse av utfgrende personell, med navn og kontakttelefon
(mobiltelefon) for alle brgytesjafgrer og ansvarlig personell.

En oppdatert organisasjonsplan sendes oppdragsgiver innen 01.10 hver sesong.

Internkontroll

Dokumentasjon av system for internkontroll skal foreligge som del av kvalitetsplanen, dersom
leverandgren omfattes av slike bestemmelser. Det skal vaere sikkerhetsprosedyrer som skal fglges
for aktiviteter som medfgrer risiko.

Ressursplan

Senest en uke etter oppstartsmgtet hvert ar skal leverandgren legge frem en ressursplan for den
forestaende sesongen. Ressursplanen skal inneholde en detaljert beskrivelse av personell og
maskiner som skal benyttes i arbeid for Beerum kommune. Den skal dokumentere kvalitet og
kompetanse pa hhv. utstyr og mannskap.

Oppdragsgiver kan til enhver tid be om a fa oversendt en oppdatert versjon av kvalitetsplanen,
kontrollere at praksis er iht. dokumentasjon, samt kreve at arbeidenes kvalitet dokumenteres.

18.2 Kontroll

Alle forhold som er spesifisert i kontrakten og underliggende dokumenter vil kunne vaere gjenstand
for kontroll fra oppdragsgiver.
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18.3 Mgter
Det legges opp til felgende mgtestruktur:

Mgte Formal Frekvens Innhold (bl.a.)
Oppstartsmgte Felles forstaelse | Ved start av e Gjennomga kontrakt og
for kontrakt av kontraktens kontraktsperio etablere rutiner som er angitt i
innhold, samt den kontrakten.
planlegging av
oppstart for
kommende
sesongs arbeid
og fremdrift.
Oppstartmgte fgr | Planlegge den F@r oppstart e Gjennomga arets arbeider og
hver sesong kommende av kontrakt og fastlegge arbeidsplan og
sesongens arlig for fremdrift. Kontroll av at rutiner
arbeid og oppstart av som angitt i kontrakten er
fremdrift hver sesong vedlikeholdt

Bade oppdragsgiver og leverandgr kan kalle inn til driftsmgter ved behov.

19 FAKTURERING

19.1 Overordnet om fakturering

Det skal faktureres rodevis for faktisk utfgrt arbeide, innen 10. i pafglgende maned gjennom hele
sesongen. For betalingsfrister, se punkt 6.6. i del A. Det skal benyttes elektronisk fakturering (EHF)
med fglgende informasjon:

e Obligatorisk: organisasjonsnummer 935 478 715 skal alltid benyttes. EHF fakturanummer er
det samme som Org. Nr.

e Obligatorisk: Ansvarsnummer — 45202

e Obligatorisk: Kontraktnummer — 23/14720

Oppdragsgiver gjgr oppmerksom pa at kostnad for fresing skal vaere inkludert i kostnad for brgyting,
og skal ikke faktureres separat. Kostnad for utlegging av brgytekanter langs veier, pa fortau,
busslommer, snuplasser, kryss og mgteplasser skal ogsa innga veere inkludert i prisen for brgyting.

Eventuelle tilleggsarbeider bestilt direkte til rodene faktureres ogsa samtidig.
Logger fra utkallingssystemet, samt GPS-loggene, vil benyttes som faktureringsgrunnlag.

Utbetaling av det garanterte minstebelgpet (jf. konkurransegrunnlaget punkt 1.3.1) foretas ved
vintersesongens utlgp, eller som forskudd dersom det av budsjettmessige arsaker er mulig. Dersom
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dette utbetales som forskudd, vil fakturaer bli avregnet mot dette forskuddet inntil mengden av
utfgrt arbeid overstiger det garanterte minstebelgpet.

19.2 Timesarbeid

For alle arbeider som iht. vedlegg 2 Prisskjema skal faktureres per time, skal det kun faktureres for
faktisk utfgrt arbeide.

Leverandgren skal fgre timeliste for alle arbeider som utfgres utenfor det kontraktsbundne
omrade/rode dersom det blir aktuelt med tilleggsarbeider.

19.3 Fakturering ved endringer

Registreres det endringer i Nasjonalt vegdatabank (NVDB), eller kommunens veiregister av
veilengder eller stgrrelser av arealer innenfor den enkelte rode, justeres beregningsgrunnlaget
tilsvarende fra og med den fglgende sesong. Dersom omfanget pa roden utvides eller reduseres med
hele veier eller deler av veier/arealer, foretas justering av omfanget fra den dagen i maneden
endringen skjer.

Ved slike endringer justeres vederlaget med samme enhetspriser per veilengde/areal som oppgitt i
vedlegg 2 prisskjema.

Fortau langs veiene tilhgrer imidlertid alltid veien. Det vil si at dersom det fjernes eller bygges ekstra
fortau pa roden underveis i kontraktsperioden vil ikke dette medfgre endring i rodelengden og

oppgjeret vil derfor ikke endres.

Ved endring i omfang for arbeidsoppgaver som faktureres med timespris vil dette naturlig gi utslag i
faerre eller flere fakturerbare timer.

@kte/reduserte mengder som en fglge av endring i utlgsende standard skal faktureres i henhold til
prisene oppgitt vedlegg 2 - prisskjema, fra bestilling.

All justering iht. enhetspriser fra prisskjema

20 SANKSJONER

| tillegg til de generelle bestemmelsene (del A), kan avvik fra krav i kontrakten kan fgre til trekk i
oppgjdret etter nedenstaende bestemmelsene.

20.1 Trekk for manglende kvalitet i utfgrelsen

Dersom arbeidene ikke er i samsvar med kravene i denne kontrakten, kan oppdragsgiver kreve at
hele eller deler av brgyte- eller strgroden kjgres om igjen uten godtgj@ring innen ny oppsatt frist. |
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tillegg kan oppdragsgiver trekke inntil halvparten av summen per utkall (roderunde) om en slik
situasjon oppstar.

Dersom det under aktive utkall utfgres arbeid for andre oppdragsgivere (offentlige og/eller private)
kan det trekkes kr. 10.000,- i oppgj@r per gang.

Dersom oppdragsgiver kan pavise at leverandgrer ikke har lukket bommer etter giennomkjgring kan
dette medfgre trekk i oppgjgret pa kr 1000,- per. avvik.

Oppdragsgiver vil kunne bruke loggene fra utkallingssystemet og GPS-logger som dokumentasjon.

Ved papekte mangler som ikke er rettet innen frist, kan oppdragsgiver kreve at roden kjgres av
andre for leverandgrens regning, oppdragsgiver vil i sa tilfelle bestille oppdrag fra annen leverandgr.

Ved gjentatte forseelser kan kontrakten heves.

20.2 Trekk pa grunn av overskridelse av frister uten godkjent arsak

Dersom leverandgren ikke overholder tidsfrister satt til respons- og gjennomfgringstider kan
oppdragsgiver trekke kr. 10 000,- per gang fra oppgjeret.

Oppdragsgiver kan ogsa kreve at roden kjgres av andre for leverandgrens regning.

Oppdragsgiver vil kunne bruke loggene fra utkallingssystemet og GPS-logger som dokumentasjon.

Ved gjentatte forsinkelser kan kontrakten heves.

20.3 Trekk pa grunn av manglende dokumentasjon

Dersom leverandgren ikke produserer dokumentasjon i form av logger fra GPS-appen kan det
trekkes i oppgjor etter nedenstaende retningslinjer:

Ved mangelfull logging av arbeidsoppgaver kan det trekkes 10 000,- per gang.

Om leverandgren finner feil med appen skal oppdragsgiver varsles umiddelbart. Varslingen skal
forega skriftlig. Dersom feil ikke varsles kan dette fgre til trekk i oppgjgret pa 10 000,- per gang.

20.4 Sanksjoner ved bruk av ikke-godkjente maskiner og utstyr

Ved bruk av maskiner og utstyr som ikke oppfyller kravene satt i kontrakten vil oppdragsgiver kunne
gi dagmulkt pa 5 000,- per kalenderdag. Leverandgren vil fa et palegg om a sikre seg tilgang til
godkjent materiell innen 2 uker. | denne perioden kan oppdragsgiver kreve at roden kjgres av andre
for leverandgrens regning. Hvis kravene ikke er oppfylt innen fristen som ble satt kan oppdragsgiver
heve kontrakten.
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