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Beskrivelsen er basert pa NS 3420, utgave 202202, og oppbygd ihht NS3450. Kodene ved de spesifiserende
tekstene viser til de ytelser som gjelder i de enkelte postene.

| tilslutning til og i tillegg til bestemmelsene i NS 3420 gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner som
fremgar av spesielle beskrivelser i de enkelte poster og spesielle beskrivelser i den generelle delen av
dokumentet.

Det henvises til kapittel A i anbudsgrunnlaget. De forutsetninger som fremkommer her er en del av
entreprengrens grunnlag for vurdering av kostnadene i dette og andre kapitler.

Alle poster beskrevet med antall og enhet (stk, m, eller liknende) vil bli oppgjort etter medgatte mengder
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01 Rigg og drift - 30.01.2024

Arbeidsomfang

Entreprengren skal her medta alle kostnadene til alle ytelser i forbindelse med rigging, klargjering, drift og
nedrigging av byggeplass for egne denne entreprisen som ikke inngar i priser for delprodukter etter NS 3420.

Det henvises ogsa til anbudsgrunnlagets Del Il som en del av entreprengrens grunnlag for vurdering av
kostnadene i dette og andre kapitler.

Maleregler.
Entreprengren skal oppgi en fast uregulerbar sum for hver av postene om ikke annet er angitt.

Riggforhold
Brakkerigg skal ha plass for eget personell og og gvrig personell som angitt i anbudsgrunnlagets del II.

Entreprengren rigger og drifter ngdvendige transportanlegg, produserende anlegg og lager- og utstyrsbrakker
for eget kontraktsarbeide.

Det vises ogsa til SHA-plan og MOP der ngdvendige tiltak i byggefasen er medtatt.

Prisregler.

Riggkostnader skal veere komplett og skal inkludere transport, oppsetting, event. flytting i byggeperioden, alle
tilkknytninger og nedrigging i den utstrekning disse kostnadene ikke er tatt med i andre poster. Driftskostnader
skal inkludere leie, vedlikehold, renhold, oppvarming, avgifter og alt nadvendig utstyr for den forutsatte bruk i
den utstrekning disse kostnadene ikke er tatt med i andre poster.

Riggen skal veere i drift pa byggeplassen fram til alle arbeider i denne entreprisen er avsluttet og ikke annet er
angitt spesielt.
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01.01 Tilrigging

01.01.1 AV4.1A

TILRIGGING AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplass entreprise EO0
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder all tilrigging av byggeplassen som ikke
er inkludert i postene under. For omfang vises
det til innledende del, konkurransegrunnlagets
del I, punkt C og D, SHA-plan og MOP.

01.01.2 AK3.2994A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Vaskeplass for lastebiler
Formal: Transportutstyr

Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Utfarelse: Se underposter
Dimensjon/kapasitet: Tilpasses formalet.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal etableres vaskeplass for lastbiler for
massetransport fra tomt for
administrasjonsbygget for disse kjgrer ut pa
offentlig veg.

01.01.3 AK3.2999A

TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Installasjon: Synkegrop(er) med sandfilter for
avrenning fra sprengsteinsmasser fra byggegrop
Formal: Oppsamling av skarpkantede partikler og
partikkelbundet nitrogen

Lokalisering: Antall synkegroper med sandfilter og
lokalisering av disse velges av entreprengr.
Synkegropene skal plasseres slik at avrenning fra
tomt for administrasjonsbygget ledes gjennom
minst en av disse.

Utfarelse: Sandfilteret skal utfares med 0-4 mm
maskinsand. Filteret dekkes med permeabel
geotekstil og deretter 10 cm ballastpukk 32-64
mm. Hgyde pa sandfilter i bunn av synkegrop skal
veere 20 cm, i utlgpsterskel min 40 cm. Se
prinsippskisse under.

Dimensjon/kapasitet: Samlet overflateareal pa
synkegroper skal vaere minimum 50 m2.

Andre krav:

Sum denne side:

Akkumulert Fag 01 Rigg og drift :
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c) Utfgrelse

Plastring med grovpukk
Fiberduk
Sandpute 0-4 mm

Terreng

Lva R

2 o T =
= s

Synkegrop med sandfilrer

01.01.4 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER
BESKYTTELSE - LENGDE

Lengde m 200

Formal: Gjerde

Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Omfang: Gjelder sikring av byggegrop for
administrasjonsbygg med gjerde og skilting av
byggeplassen.

Utfarelse: Sikringen og merkingen skal tilfredsstille
arbeidstilsynets krav til sikring/merking av
byggeplass.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Settes opp far anleggsarbeidene starter, og skal
ikke rigges ned etter avslutning av entreprisen.
c) Utfgrelse
Gjerde utfgres av galvansiert stal
flettverksnetting med maskevidde maks 50 mm
av og solide impregnerte trestolper som
rammes ned i lgsmasser. Gjerdehgyde 2 m.

01.01.5 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER
BESKYTTELSE - LENGDE

Lengde m 875

Formal: Gjerde

Lokalisering: Langs veg/fortau

Omfang: Gjelder gjerde mellom vestside veg/fortau
og omrade som ikke er regulert til vegformal.
Utfarelse: Se under

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Settes opp fagr anleggsarbeidene starter, og
rigges ned etter avslutning av entreprisen.
Gjerde mot gravrays pa @stsiden av vegen er
beskrevet under fag 73.

c) Utfgrelse

Sum denne side:

Akkumulert Fag 01 Rigg og drift :
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Gjerde utfgres av netting med maskevidde
maks 100 mm av og solide impregnerte
trestolper som rammes ned i Igsmasser.
Gjerdehgyde 1,2 m.

01.01.6 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER
BESKYTTELSE — RUND SUM

Rund sum RS

Formal: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele anlegget

Omfang: Arbeidsvarsling, trafikksikring og
trafikkregulering

Utfarelse: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Planlegging, sgknad og etablering av
arbeidsvarsling iht. SSVs Handbok N301
Arbeider pa veg.
Omfatter ogsa rigging for trafikksikring og
trafikkregulering.
Omfatter ogsa seknader om gravetillatelser.
c) Utfgrelse
Faseplanleggingen skal gjegres i samarbeid med
byggherren og andre bgrgrte parter (Sula
kommune, Mgre og Romsdal fylkeskommune,
Statens vegvegen, Fram etc).

01.01.7.4 | AK3.416A
TILRIGGING AV LOKALER — ANTALL

Antall stk 1

Type lokale: Kontor
Lokalisering: Byggeplass
Utfarelse: Se under

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder tilrigging av kontorer for byggherre eller
andre i byggherrens organisasjon.

c) Utfgrelse
Komplett med 2 skrivepulter med skuffeseksjon,
2 kontorstoler, arbeidslampert, hyller for
tegninger og dokumenter, datalinje, tilgang til
minikjgkken, tilgang til skriver/scanner, tilgang til
vask/toalett. Min starrelse ca. 10 m2.

01.01.8 AK3.435A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum RS

Type lokale: Mgterom
Lokalisering: Byggeplass
Utfgrelse: Se under

Sum denne side:

Akkumulert Fag 01 Rigg og drift :
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Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging av materom for felles
byggemgter, seermgater etc. Skal ikke
kombineres med spiserom. Kapasitet min 6
personer.

c) Utfgrelse
Komplett med bord, stoler, 65 tommers skjerm
eller projektor, tilgang til datalinje.

01.01.9 Miljerisikovurdering for arbeider i narheten
av sjo

Gjelder gjennomfgring av spesiell
miljgrisikovurdering i forbindelse med etablering
av groft mellom Kongshaugstranda og ut til sjg.
Vurderingen skal ovurdere aktuelle tiltak for &
redusere mijgpavirkningen, deriblant etablering av
siltskjart, arstidsbegrensninger etc. RS

01.01.10 | GU8.21A
SILTSKJGRT AV GEOSYNTET

Areal RS

Lokalisering: Utenfor grgft for ilandfgring av
sjegledninger

Type innfesting: Valgfritt

Vanndyp og stremforhold: 0-5 m. Det ma paregnes
en del strgm i omradet

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av siltskjgrt pa utsiden av
greft for ilandfgringer av sjgledninger. Inkl i
posten skal vaere dykkerundersgkelser eller
andre undersgkelser for & avdekke bunniva og
bunnforhold.
Omfatter ogsa vedlikehold i byggefasen,
utarbeidelse av prosedyre for fierning av
siltskjgrtet og deponering av skjgrt og masser
pa godkjent mottak.
Posten kommer kun til anvendelse dersom
miljgrisikovurdering anbefaler siltgardin som
tiltak.
b) Materialer
Porestgrrelse, type duk etc iht. anbefaling i
miljgrisikovurdering.
c) Utfgrelse
Type landfester og bunnforankring velges av
entreprengr, samt dimensjonering av disse.
X) Mengderegler
Enhet endret til RS.

Sum denne side:
Akkumulert Fag 01 Rigg og drift :
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01.01.11 | AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Renseanlegg for anleggsvann for
anleggsomrade for administrasjonsbygg

Formal: Rensing av anleggsvann nar utsprengning
og utlasting av sprengsteinsmasser i tomt for
administrasjonsbygget pagar. Rensing skal veere
iht. sgsknad om utslippstillatelse

Lokalisering: Anleggsomrade for
administrasjonsbygg

Utfarelse: Se andre krav

Dimensjon/kapasitet: Dimensjoneres av
entreprengr

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging av renseanlegg og
utslippsledning som oppfyller kravene i
utslippssegknad. Omfatter ogsa ngdvendig
prosjektering og nedrigging.
c) Utfgrelse
Renseanlegget skal som et minimum besta av
folgende enheter:
¢ Sedimentasjonskontainer(e). Starrelse pa
kontainere dimensjoneres av entreprengr.
e Oljeutskiller klasse 1 (skal dimensjoneres
etter NS-EN 858-2 og testes etter NS-EN
858-1).
e Enhet for pH-justering
e On-line kontinuerlig logg av vannmengder og
temperatur.
e On-line og kontinuerlig maleutstyr med
alarmfunksjon for pH, konduktivitet og
turbiditet.

Anlegget dimensjoneres for falgende
maksimale verdier etter rensing:
Konsentrasjon av olje: 5 mg/l

Konsentrasjon av suspendert stoff: 100 mg/I|

Utslippsledningen skal fgres til min 10 m dybde.

Sum denne side:

Akkumulert Fag 01 Rigg og drift :
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01.01.12 | AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Renseanlegg eller andre tiltak for
oppsamling og anleggsvann fra evt. knuseverk pa
anleggs- eller riggomradet

Formal: Rensing/oppsamling av anleggsvann i
forbindelse med evt. knusing av steinmasser pa
anleggs- eller riggomradet.

Lokalisering: Anleggs- eller riggomrade

Utfarelse: Se andre krav

Dimensjon/kapasitet: Dimensjoneres av
entreprengr

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gijelder tilrigging av renseanlegg og system for

oppsamling og evt utslipp av prosessvann fra

som oppfyller kravene Forurensningsforskriften
kap 30 "Forurensninger fra produksjon av pukk,
grus, sand og singel". Posten omfatter ogsa:

o Tilrigging av evt. stav -og steytiltak,
ngdvendig og nedrigging.

e Prosjektering og ngdvendige sgknader iht
Forurensingsforskriften og sgknad om
byggetillatelse dersom anlegget skal sta i
mer enn 2 mnd.

Posten skal bare prises dersom det planlegges
knusing av masser pa anleggsomradet eller
riggplass.

c) Utfgrelse
Spesifiseres av entreprengr slik at det oppfyller
krav i Forurensingsforskriften.

01.01.13 | AK3.2999A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Tiltak for & forhindre avrenning fra
evt. mellomlager av masser

Formal: Oppfylle forskriftskrav til avrenning fra
mellomlager av masser

Lokalisering: Anleggs- eller riggomrade

Utfarelse: Se andre krav

Dimensjon/kapasitet: Prosjekteres av entreprengr

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilrigging av tiltak ved evt. mellomlagring
av masser pa riggomradet som kan fgre til
forurensing av sj@.
Posten skal ogsa inkl. ngdvendig prosjektering
av tiltak, evt. sgknader til forureningsmyndighet

Sum denne side:

Akkumulert Fag 01 Rigg og drift :
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0g nedrigging.

Posten skal bare prises dersom det planlegges
mellomlagring av masser pa anleggsomradet
eller riggplass.

c) Utfgrelse
Spesifiseres av entreprengr slik at det oppfyller
krav i Forurensingsforskriften.

01.02 Drift av byggeplass

01.02.1 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Byggplass entreprise EQQ
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder all drift av byggeplassen som ikke er
inkludert i postene under. For omfang vises det
til innledende del, konkurransegrunnlagets del
I, punkt C og D, SHA-plan og MOP.

01.02.2 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

Formal: Gjerde
Lokalisering: Byggplass entreprise EOO
Omfang: Se riggposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilsyn og vedlikehold av gjerder som
beskrevet i riggkapitelet fram til avslutning av
denne entreprisen.

01.02.3 AM3.35A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum RS

Formal: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Vurderes av entreprengr

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drift av ngdvendig arbeidsvarsling,
sikring langs veg og trafikkavvikling.iht. SSVs
handbok N301 Arbeider pa veg, samt
trafikkavvikling som beskrevet i del I, C
Tekniske krav.

c) Utfgrelse
Kongshaugstranda skal holdes apen for trafikk i
minst ett kjarefelt i hele anleggsperioden
bortsatt fra i kortere perioder pa inntil 15

Sum denne side:

Akkumulert Fag 01 Rigg og drift :
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minutter.Dette gjelder ogsa lastebiler til
industriomradet sgrgst for anleggsstedet.
Entreprengr ma selv avgjgre om
trafikkregulering skal utfgres med lysregulering
eller manuell dirigering.

01.02.4 KB2.4310A
IKKE-KJEMISK UGRASBEKJEMPELSE

Areal m 100

Tid og sted: Far avtaking

Metode: Valgfri

Lokalisering: Alle anlegg

Utfarelse: Bekjempelse av svartelistede arter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fjerning av svartelistede arter pa bergrte
byggeomrader som ikke fjernet i forkant av
arbeidene. Deponeres pa godkjent deponi.
Deponiavgift skal veere inkludert. Oversikt over
registrerte svartelistede planter finnes pa
www.naturbase.no

c) Utfgrelse
Utfares slik at videre spredning ikke skjer bade i
forbindelse med bekjemping, transport og
deponering

01.02.5 UTSTIKKING
Entreprengren er ansvarlig for all utstikking som er
ngdvendig for gjennomfaring av oppdraget.

RS
01.02.6 PROFILERING
For byggegroper, veier og utvendige plasser skal
entreprengr foreta profilering for graving og etter at
fiellet er avdekket som grunnlag for
masseberegninger.
RS
01.02.7 DRONESKANNING
Droneskanning kan brukes som et alternativ eller
supplement til tradisjonell profilering. Posten
omfatter alle arbeider med droneskanning, inkl.
ngdvendig tillatelser etc.
Faores ikke til sum. RS

01.02.8 FH8.71A
FJERNING AV PLAST | SPRENGSTEIN

Tid RS

Lokalisering: Hele anleggsomradet
Beskrivelse: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning av plast i sprengstein for hele

Sum denne side:

Akkumulert Fag 01 Rigg og drift :
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anleggsomradet, samt utarbeidelse av
plastregnskap.
c) Utfgrelse

For sprengsteinmasser som benyttes til ombruk,

gjenvinning til nye produkter eller utfylling i sjg

skal fglgende tiltak gjennomfares:

e Foringsrgr skal fiernes i stgrst mulig grad og
gjenbrukes eller avfallshandteres. Rester av
sprengingstrad/lunter skal i starst mulig grad
samles opp og fjernes far opplasting og
kjgring av sprengsteinmassene til
utfyllingsstedet.

e Ved utfylling i sjg skal det etableres systemer
for & samle opp plast som flyter i sjg ved
utfyllingsstedet.

Det tillates for avrig ikke s@ppel eller
bygningsavfall i sprengsteinsmassene.

Det skal fores plastregnskap. Her angis
teoretisk plastmengde ved bruk av elektroniske
tennere og faktisk mengde innsamlet plast.
Dokumentasjonen skal overleveres byggherren
manedlig.

X) Mengderegler
Enhet endret til RS

01.02.9 AM3.299A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Renseanlegg for anleggsvann for
anleggsomrade for administrasjonsbygg
Lokalisering: Anleggsomrade for
administrasjonsbygg

Installasjonens omfang: Renseanlegg og
utslippsledning

Ytelse: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift av renseanlegg og utslippsledning
for anleggsvann i forbindelse med sprengning
og utlasting av berg i tomt for
administrasjonsbygget. Posten skal ogsa
inludere dokumentasjon pa at rensekravet
oppfylles.

c) Utfgrelse
Avfall (stél/plastfibre og plastkomponenter) i
sedimentasjonsbasseng skal fiernes far utslipp
ved hjelp av siltpose eller tilsvarende.

Sum denne side:

Akkumulert Fag 01 Rigg og drift :
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01.02.10 | AM3.299A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Renseanlegg eller andre tiltak for

oppsamling og anleggsvann fra evt. knuseverk pa

anleggs- eller riggomradet

Lokalisering: Anleggs- eller riggomrade

Installasjonens omfang: Se andre krav

Ytelse: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift av renseanlegg og system for
oppsamling og evt utslipp av prosessvann fra
som oppfyller kravene Forurensningsforskriften.
Posten skal ogsa inludere dokumentasjon pa at
rense- og forskriftskrav oppfylles.

Posten skal bare prises dersom det planlegges
knusing av masser pa anleggsomradet eller
riggplass.

01.02.11 | AM3.299A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK
INSTALLASJON

Rund sum RS

Installasjon: Tiltak for & forhindre avrenning fra
evt. mellomlager av masser

Lokalisering: Anleggs- eller riggomrade
Installasjonens omfang: Se andre krav

Ytelse: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder drift av tiltak ved evt. mellomlagring av
masser pa riggomradet som kan fgre til
forurensing av sj@.

Posten skal bare prises dersom det planlegges
mellomlagring av masser pa anleggsomradet
eller riggplass.

01.03 Entrepriseadministrasjon

01.03.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Fag 01 Rigg og drift :
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01 Rigg og drift - 03 Entrepriseadministrasjon 30.01.2024
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.03.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.03.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.03.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| tillegg til det som omfattes av postkoden
spesifiseres folgende saerskilt som inkludert i
posten:

Det skal utarbeides fremdriftsplan for arbeidene
i denne entreprisen innen 4 uker etter at
kontrakt er inngatt. Ved planleggingen ma det
tas hensyn til forhold som er beskrevet i
grensesnittmatrise for utfarelse,
tilbudsgrunnlaget framdriftsplan og
hovedframdriftsplanen vedlagt tilbudet.

Utarbeidelse av risikovurderinger for egne
arbeider som byggherre vil sammenstille i SHA-
planen for utfgrelsesfasen.

Oppfalging og etterlevelse av kravene i

miljgppfalgingsplanen. Nedvendige tiltak ma
implementeres i entreprengrens kvalitetsplan for
oppdraget.

Utarbeidelse av beredskapsplan for akutt
forurensing.

01.03.5 AM1.11

ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.03.6 AM1.8A
Spesielle administrative ytelser

Rund sum RS
Andre krav:

Sum denne side:

Akkumulert Fag 01 Rigg og drift :
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Avigpsrensing Sula og Alesund - E00 Forberedende arbeider Kongshaugen Side 01-13

01 Rigg og drift - 03 Entrepriseadministrasjon 30.01.2024
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kostnader ved utarbeidelse og
godkjenning av arbeidsvarslingsplaner for
oppstart og ved revisjon av
arbeidsvarslingsplaner undervegs i
anleggsperioden.

Arbeidsvarslingsplan skal godkjennes av
vegeier.

c) Utfgrelse
Arbeidsvarslingsplan skal veere i samsvar med
SVVs handbok N301.

01.03.7 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utarbeidelse av avfallsplan for
entreprisen. Arbeidet omfatter ogsa a ajourfgre
planen og levere sluttdokumentasjon.

01.03.8 AM1.8A
Spesielle administrative ytelser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utarbeidelse av evt. supplerende
sgknader som er ngdvendig i anleggsperioden
ut fra entreprengrens anleggsdrift. Postene skal
kun prises dersom den planlagte anleggsdriften
medferer behov for disse sgknadene.

01.03.8.1 Seknad om etablering av lasterampe eller annen
midlertidig installasjon for uttransport av masser
pa lekter. Skal ogsa inkludere ngdvendige

sgknader til Havnevesen og Kystverket. RS

01.04 Nedrigging og avslutning

01.04.1 AV5.1A

NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS ETTER EGET
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Byggplass entreprise EQQ
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett nedrigging av anleggsstedet.
Se ogsa innledende del og
konkurransegrunnlaget del I, C Tekniske krav.

Sum denne side:

Akkumulert Fag 01 Rigg og drift :
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consult
Avigpsrensing Sula og Alesund - E00 Forberedende arbeider Kongshaugen Side 01-14
01 Rigg og drift - 04 Nedrigging og avslutning 30.01.2024
AU4.1A

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Dokumentasjonskrav: FDV-dokumentasjon for alle relevante leveranser

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Far byggherren overtar kontraktarbeidet skal entreprengren overlevere komplett sluttdokumentasjon

Denne dokumentasjonen skal leveres byggherren senest 30 dager fgr overtakelsen.
FDV-dokumentasjonen skal leveres i digitalt format. All dokumentasjon skal veere pa norsk.

Struktur

Struktur for overlevert dokumentasjon er vist pa figuren nedenfor.

e Overlevert dokumentasjonen skal i filnavn merkes/navngis med komponentens tag og
komponentnavn i henhold til IO-liste der dette er relevant. FDV-dokumentasjon for komponenter uten
tagkode skal merkes med tydelige dokumentnavn som gjgr det lett & finne informasjon.

e Dersom komponent leveres med flere typer dokumentasjon, for eksempel et dokument for
vedlikehold og et for driftsmanual, gjelder det samme kriteriet.

e FDV-leveranse skal baseres pa oppsett og krav for "Neaeringsbygg" i NS3456.

- Suticok

z o

Tegninger

"Som bygget" tegninger for alt levert utstyr/bygningskomponenter som entreprengr utarbeider
produksjonsunderlag for, skal leveres som pdf og dwg, samt IFC.

Entreprengr leverer "rgdtegninger" med all ngdvendig informasjon for at byggherre kan ajourfgre
tegningsgrunnlag til "som bygget"
Dokumetasjon av leveranse, utstyr

Folgende skal medfelge FDV-dokumentasjonen:
e Tekniske spesifikasjoner, vedlikeholdsinstrukser og leverandgropplysninger for alt levert og montert

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1
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utstyr. Vedlikeholdsinstruksen skal fastsette rutiner for & bevare den tekniske standard og
driftssikkerheten til installasjonene og gi driftspersonalet det ngdvendige underlagsmateriale for
reparasjoner og utskiftninger.

o Datablad for alt maleutstyr.

¢ Driftsinstruks for pumper, maskiner, aggregater m.m. og alt @vrig utstyr, kompressor, ventiler, alle
malere etc.

e Protokoll fra funksjonstesten av alt montert utstyr.
e Dimensjoneringsrapport for alle foretatte beregninger.

o Kalibreringssertifikat for alt maleutstyr med blant annet toleranse for testet utstyr, sporbarhet og
ngyaktighet for referanseutstyr, maleresultat.

e Program for programmerbart utstyr.

¢ Individuelt utfylt konfigureringsliste for alt konfigurerbart utstyr.

FDV-dokumentasjon

Firmainformasjon omfatter leverander og produsent med navn, adresse og kontaktinformasjon. Generell
utstyrsinformasjon omfatter generell innkjgps- og leverandgrinformasjon med angivelse av leverander,
produsent, garantiinformasjon etc for hvert enkelt objekt. Leverandgr er den som det er aktuelt a
henvende segq til for & gjenanskaffe utstyret. Aktuelle leverandgrer for reservedeler/forbruksmateriell skal
ogsa registreres. Som produsent skal benyttes den som produserer /sammenstiller et utstyr. For
sammensatte komponenter, eks vifte og motor, angis delprodusentene som produsent av reservedel.

Tekniske data omfatter teknisk informasjon som knyttes til objekter, enten anlegg, utstyr eller
installasjoner nummerert. Fglgende punkter legges til grunn for tekniske data:

o Tilstrekkelig med tekniske data for gjenanskaffelse av tilsvarende utstyr, og/eller reservedeler.
e Tilstrekkelig med tekniske data for nadvendig drifts- og vedlikeholdsforstaelse

Typiske data vil veere:
type
typebetegnelse
kapasitet

ytelse

dimensjon
tilkoplingstype
malvekt

el. data.

Reservedelsinformasjon: Entreprengren skal angi aktuelle deler/forbruksartikler som ma paregnes
utskiftet pa grunn av forventet normal slitasje eller havari. Det skal angis tilstrekkelig informasjon for
bestilling av reservedeler. Alle reservedeler registreres og kobles mot tilhgrende objekt.

Utomhusanleggene
Far byggherren overtar kontraktsarbeidet skal entreprengren overlevere falgende dokumentasjon pa
digitalt redigerbart format pa minnepinne, med angitt mappestruktur:

1. Neadvendig underlag for utarbeidelse av "som bygget" tegninger
2. Generelt og protokoller
2.1. Generell info om anlegget

Tekst med generell info om anlegget.

2.2. Leverandgr- og entreprengroversikter
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Navn, adresse, tIf, e-postadresse, web-adresse

2.3 Annen informasjon
Relevant info - som infobrosjyrer etc.

3. Kvalitetskontroll

3.1. Sjekklister
- Komplett sett av alle utfylte sjekklister, inklusive mottakskontroller
- Varespesifikasjoner fra mottakskontroll pa rgr og deler

3.2. Dokumentasjon fra trykkpraving, spyling, desinfisering, pluggkjering eftc.

4.1. Innmalingsdata, bilder m.m.
- Kumkort, bilder og innmalingsdata.

Innmalingsdata skal leveres til byggherren hver maned for dennes kontroll. Data skal leveres pa
LandXLM-format.

5. Rar, deler og armatur

5.1. Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner for alt levert og montert utstyr, inklusive pakninger. For teknisk
spesifikasjon som gjelder flere typer utstyr skal det markeres hvilken del som er benyttet

5.2. Drifts- og vedlikeholdsinstrukser
Drifts- og vedlikeholdsinstrukser for alt levert og montert utstyr. Instruksene skal fastsette
rutiner for & bevare den tekniske standard og driftssikkerheten til installasjonene, og gi
driftspersonalet det nadvendige underlagsmateriale for reparasjoner og utskiftninger.

5.3. Monteringsanvisninger
Monteringsanvisninger for alle deler, ventiler, leggeutstyr, kapping av skjgter, montering av
bolter, boltemuffer, reparasjon av innvendig belegg/utvendig belegg, ulike typer skjater etc.

5.4. HMS-datablad (fett etc.)
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

01.04.2.1 | AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: FDV-dokumentasjon for alle
relevante leveranser

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
FDV-dokumentasjon skal leveres pa PDF-

format levert pa prosjekthotellet som beskrevet
over.

01.04.2.2 | AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: FDV-dokumentasjon for alle
relevante leveranser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alternativ post til foregaene post. Gjelder
innlegging av FDV-dokumentasjon i PDF-format
pa nettbasert FDV-system holdt av byggherre.
Type system er ikke avklart, men opplaering
(inntil 5 timer) ma innregnes i posten.
Fares ikke til sum.

01.04.3 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: EPD-er som underlag for
klimagassregnskap
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Levering av EPD-er som grunnlag for oppsett av,

klimagassregnskap for fglgende leveranser:
Oppfyllingsmasser og andre tilkjgrte masser

o VA- og trekkerar
) VA-kummer
. Asfalt

Det viser forgvrig til temaveileder "Veileder for
utarbeidelse av klimagassregnskap".
https://dibk.no/byggtekniske-omrader/veileder-
om-klimagassregnskap

for krav til dokumentasjonen. Leveres pa
prosjekthotellet.

Sum denne side:

Sum Fag 01 Rigg og drift :
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Avigpsrensing Sula og Alesund - E00 Forberedende arbeider Kongshaugen Side 021

02 Riving - 30.01.2024

Arbeidsomfang

e Miljgkartlegging med pravetaking ved behov i forkant og under riving av eksisterende bygg bak tomt for
administrasjonsbygget

e Evt. miljgsanering dersom det pavises stoff som krever spesiell deponering/behandlingRiving av
eksisterende bygg bak tomt for administrasjonsbygget
e Utarbeide avfallsplan

Bygget som skal rives er delvis sammenrast og det ma derfor pavises stor forsiktighet under
rivingsarbeidene.

Asplan Viak vil veere ansvarlig prosjekterende og besgrge sgknad om tillatelse til riving.
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02 Riving - 2 Bygning 30.01.2024
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

02.2 Bygning

02.2.1 CD8.1A
Supplerende miljgkartlegging

RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utarbeidelse av miljgsaneringsbeskrivelse
basert pa funn av helse- og miljefarlige stoffer
og utfart miljgprevetaking.

c) Utfgrelse
Asplan Viak er ansvarlig prosjekterende for
rivingsarbeidene og skal kvalitetsikre
provetakingen, resultater av prgvetaking og
endelig avklare hvordan farlig avfall skal
handteres.
Preovetakingen dokumenteres med
bilder/skisser som viser hvor prgvene er tatt og
bilder av materialene som det er tatt prgver av.

02.2.2 CD8.11999A
SUPPLERENDE MATERIALPRGVE

Antall stk 3

Materiale: Trevirke malt

Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB) og tungmetaller
(8 stk)

Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Bygningsdel: Overflatebehandlet (malt) trevirke og
platekledning.

Analysetid, maksimal: Valgfritt

Analysemetode: Valgfritt

Deteksjonsgrense: lht. krav for deponering som
spesialavfall

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder prgvetaking av maling og annen
overflatebehandling pa trekledning og
innvendige platekledninger.

02.2.3 CD8.11999A
SUPPLERENDE MATERIALPRGVE

Antall stk 6

Materiale: Betong og tyngere bygningsmaterialer
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB) og tungmetaller
(8 stk), 6-verdig krom (gjenbrukspakke)
Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Bygningsdel: Betong i trapp og evt. andre
betongkonstruksjoner

Analysetid, maksimal: Valgfritt

Analysemetode: Valgfritt

Deteksjonsgrense: |ht. krav for deponering som
farlig avfall

Andre krav:

Sum denne side:
Akkumulert Fag 02 Riving :
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02 Riving - 2 Bygning 30.01.2024
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder prgvetaking av plasstgpt betong.

02.2.4 CD8.11911A
SUPPLERENDE MATERIALPRGVE

Antall stk 1

Materiale: Vinduskitt

Stoff: Asbest

Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Bygningsdel: VVinduer

Analysetid, maksimal: Valgfritt

Analysemetode: Valgfritt

Deteksjonsgrense: |ht. krav for deponering som
farlig avfall

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder prgvetaking av vinduskitt.

02.2.5 CD8.11999A
SUPPLERENDE MATERIALPRGVE

Antall stk 1

Materiale: Golvbelegg

Stoff: Klorparafin og Ftalat

Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Bygningsdel: Golvbelegg

Analysetid, maksimal: Valgfritt

Analysemetode: Valgfritt

Deteksjonsgrense: lht. krav for deponering som
farlig avfall

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder prgvetaking av golvbelegg

02.2.6 CD8.11911A
SUPPLERENDE MATERIALPRGVE

Antall stk 1

Materiale: Golvbelegg

Stoff: Asbest

Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Bygningsdel: Golvbelegg

Analysetid, maksimal: Valgfritt

Analysemetode: Valgfritt

Deteksjonsgrense: |ht. krav for deponering som
farlig avfall

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder prgvetaking av golvbelegg og lim

Sum denne side:
Akkumulert Fag 02 Riving :
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02 Riving - 2 Bygning 30.01.2024
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

02.2.7 CD8.11911A
SUPPLERENDE MATERIALPRGVE

Antall stk 1

Materiale: Rarisolasjon

Stoff: Asbest

Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Bygningsdel: Rar

Analysetid, maksimal: Valgfritt

Analysemetode: Valgfritt

Deteksjonsgrense: lht. krav for deponering som
farlig avfall

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder prgvetaking av evt. isolasjon pa rar.

02.2.8 CD4.14118A

RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Bygning

Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Tilgjengelighet: Se kart

Bygningsdel, spesifisert: Overbygning

Materialer: Trematerialer, kledning, taktekking av
stein, innvendige flater med overflatebehandling,
vinduer etc

Byggear: Ikke kjent

Dimensjon: Grunnflate ca 50 m2
Konstruksjon/baering: Hovedetasje bindingsverk
med utvendig trekedning

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Bygget er delvis sammenrast. Riving ma utfgres
med stor forsiktighet.

Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter:
Miljgpraver er ikke tatt. Miljgprgvetaking er medtatt
i egne poster.

Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fjerne helt.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving og leveranse av rivingsmaterialer til
godkjent mottak.

c) Utfgrelse
| forkant av arbeidene skal det gjennomfgres en
miljgkartlegging av bygget jf. TEK 17 §9-7.
Det skal foretas miljgprgvetaking av ulike
materiale dersom behov. Det er medtatt egne
poster for dette og spesiell deponering om det
pavises stoffer som krever dette.

Sum denne side:
Akkumulert Fag 02 Riving :
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

02.2.9 CD4.14638A
RIVING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Utvendig trapp
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Tilgjengelighet: Se kart

Bygningsdel, spesifisert: Utvendig trapp av betong
Materialer: Plasstept trapp, trolig med innslag av
"sparestein”

Byggear: Ikke kjent

Dimensjon: bxixh=ca 1,0x2x1,5 m
Konstruksjon/baering: Massiv trapp

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Bygget er delvis sammenrast. Riving ma utfgres
med stor forsiktighet.

Spesielle milipmessige forhold og faremomenter:
Miljgpraver er ikke tatt. Miljgprgvetaking er medtatt
i egne poster.

Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fjerne hel.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving og leveranse av rivingsmaterialer til
godkjent mottak.

c) Utfgrelse
| forkant av arbeidene skal det gjennomfgres en
miljgkartlegging av bygget jf. TEK 17 §9-7.
Det skal foretas miljgprevetaking som skal
avgjgre om betong og tyngre
bygningsmaterialer kan gjenbrukes, ref.
Avfallsforskriften kap 14A eller om det skal
klassifisers som farlig avfall.
Det er medtatt egne poster om det om det
pavises stoffer som krever deponering som
farlig avfall.

02.2.10 CD4.13238A
RIVING AV BYGNINGSDEL - VOLUM

Volum m 10

Bygningsdel: Barende yttervegg
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Tilgjengelighet: Se kart

Bygningsdel, spesifisert: Vlegger i kjeller
Materialer: Naturstein med fuger og puss
Byggear: Ikke kjent

Dimensjon: Ikke kjent

Konstruksjon/baering: Murte vegger med fuger og
stein

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:

Sum denne side:
Akkumulert Fag 02 Riving :
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Bygget er delvis sammenrast. Riving ma utfgres
med stor forsiktighet.

Spesielle milipmessige forhold og faremomenter:
Miljgpraver er ikke tatt. Miljgprgvetaking er medtatt
i egne poster.

Medium/konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Sluttilstand for gjenveerende deler: Fjerne hel.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Riving og leveranse av rivingsmaterialer til
godkjent mottak.

c) Utfgrelse
| forkant av arbeidene skal det gjennomfgres en
miljgkartlegging av bygget jf. TEK 17 §9-7.
Det skal foretas miljgprevetaking som skal
avgjgre om betong og tyngre
bygningsmaterialer kan gjenbrukes, ref.
Avfallsforskriften kap 14A eller om det skal
klassifisers som farlig avfall.
Det er medtatt egne poster om det om det
pavises stoffer som krever deponering som
farlig avfall.

02.2.11 CD2.1611
FYSISK AVSKJERMING AV OMRADE FOR
MILJOSANERING - RUND SUM

Rund sum RS

Stoff: Asbest

Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Tilgjengelighet: Se kart

Beskyttelse av omgivelser: Int. arbeidstilsynets
bestemmelser vedr. sanering av asbest

Andre krav: Nei

02.2.12 CD2.2259999A

FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT
Bygningsdel: Se underposter

Stoff: Helse- og miljgfarlige stoffer med innhold
over grenseverdi for farlig avfall

Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Tilgjengelighet: Se kart

Bygningsdel, spesifisert: Se underposter
Stoff, spesifisert: PCB

Over grenseverdien for farlig avfall: 1ht.
tiltaksgrense for deponering som spesialavfall
Konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Utfarelsesmetode: Valgfritt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side:
Akkumulert Fag 02 Riving :
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Fjerning og levering til godkjent avfallsmottak.
Postene under kommer kun til anvendelse
dersom miljgpra@vene viser konsentrasjoner og
mengder som krever deponering som farlig

avfall.
02.2.12.1 Trevirke og platekledning med
maling/overflatebehandling kg 8 000
02.2.12.2 Betong kg 2500
02.2.12.3 Megrtelfuger og puss pa kjellervegger kg 100

02.2.13 CD2.2224599A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 20

Bygningsdel: Gulvoverflate

Stoff: PCB, klorparafi, ftalat, asbest
Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Tilgjengelighet: Se kart

Bygningsdel, spesifisert: Golvbelegg

Stoff, spesifisert: Se over

Over grenseverdien for farlig avfall: 1ht.
tiltaksgrense for deponering som farlig avfall
Konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Utfarelsesmetode: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning og levering til godkjent avfallsmottak.
Postene under kommer kun til anvendelse
dersom miljgpra@vene viser konsentrasjoner og
mengder som krever deponering som farlig
avfall.

02.2.14 CD2.2227111A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - AREAL

Areal m 1

Bygningsdel: Isolasjon pa rer og kanaler
Stoff: Asbest

Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Tilgjengelighet: Se kart

Bygningsdel, spesifisert: Rgrisolasjon

Stoff, spesifisert: Se over

Over grenseverdien for farlig avfall: |ht.
tiltaksgrense for deponering som farlig avfall
Konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Utfarelsesmetode: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning og levering til godkjent avfallsmottak.

Sum denne side:
Akkumulert Fag 02 Riving :
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Postene under kommer kun til anvendelse
dersom miljgpra@vene viser konsentrasjoner og
mengder som krever deponering som farlig
avfall.

02.2.15 CD2.2243199A

FJERNING AV BYGNINGSDEL — ANTALL
Antall stk 10
Bygningsdel: Vindu

Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB), klorparafin eller
asbest i kitt

Lokalisering: Tomt bak administrasjonsbygg
Tilgjengelighet: Se kart

Bygningsdel, spesifisert: Vinduer (vinduskitt)

Stoff, spesifisert: Se over

Over grenseverdien for farlig avfall: |ht.
tiltaksgrense for deponering som farlig avfall
Konsentrasjon: -

EAL-kode: -

Avfallsstoffnummer: -

Utfgrelsesmetode: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fjerning og levering til godkjent avfallsmottak.
Postene under kommer kun til anvendelse
dersom miljgprevene viser konsentrasjoner og
mengder som krever deponering som farlig
avfall.

Sum denne side:

Sum Fag 02 Riving :
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ORIENTERING

Grunnarbeidene omfatter uttak og sikring av lasmasser og berg ved tomten for administrasjonsbygget og
for etablering av ny gang- og sykkelveg langs Kongshaugstranda. Ved tomten for administrasjonsbygget
skal det i forbindelse med @vrig berguttak ogsa etableres forskjeeringer for to planlagte tunneler tilhgrende
renseanlegg i berg. Etablering av selve pahuggene, dvs. uttak og sikring av tunnelens fgrste salver, og
gvrige bergarbeider under jord inngar ikke i denne entreprisen, men i EO1 Entreprisen.

Deler av grave- og sprengningsarbeidene vil forega langs trafikkert veg (Kongshaugstranda), og trafikk
langs denne vegen skal opprettholdes i hele anleggsperioden. Det er kort avstand til omkringliggende
bebyggelse og bergarbeidene for gang- og sykkelveg vil forega like ved naustrekkene pa sjgsiden av
Kongshaugstranda. | sgr vil bergarbeidene komme neert industritomten ved Fabrikkvegen. Bygningen som
star like vest for administrasjonsbyggets tomt er fraflyttet og skal fjernes.

All massetransport skal ledes langs Kongshaugstranda og det tillates ikke massetransport eller annen
anleggstrafikk over Kvasnesvegen. Anleggstrafikk vil matte passere under hgyspentkabler som krysser
over Kongshaugstranda i nord. Veibustkrysset er spesielt trafikkbelastet i rushtidsperiodene og det vil av
den grunn settes tidsbegrensninger pa massetransport ut pa E39 over Veibustkrysset, i definerte perioder i
dagnet, som beskrevet i Del Il, C tekniske krav. Dette ma det tas hensyn til ved planlegging og prissetting
av alle arbeidsoperasjoner.

Poster for uttak og opplasting av berg og Igsmasser inkluderer transport fra uttakssted til endelig
mottakssted. Entreprengr star fritt til valg av metodikk for massetransport innen kontraktens rammer, men
endelig mottakssted av masser, valgte transportruter og valgt utstyr for massetransporten skal oppgis i
massehandteringsplanen, og massehandteringen skal ellers forega i henhold til Miljgoppfalgingplanen
(Dokument AVM-30-0-001).

Berguttaket ma planlegges slik at det sikres naturlig drenering ut av administrasjonsbyggets tomt, fra vest
mot Kongshaugstranda og fjorden.

Lgsmassene bak skjseringstopp skal veere permanent stabilisert far berguttak kan starte. Rensk skal
utfgres minimum 2 m utenfor prosjektert skjaeringstopp for bade forskjsering og bergskjeeringer.

Ved gjennomfgring av arbeidene skal det tas hensyn til neste entreprise slik at bergsikringstiltak utfert i
denne entreprisen ikke blir til hinder for bergarbeidene for neste entreprise.

Det er kun begrenset anledning til mellomlagring av masser pa stedet, se Del |l, C tekniske krav.

For a unnga skade pa omkringliggende bygg og konstruksjoner stilles det krav til maksimalt tillatte
vibrasjoner fra anleggsarbeidene. Byggherre vil besgrge vibrasjonsovervakning pa utvalgte konstruksjoner
og bygg, og fastsettelse av grenseverdier for vibrasjoner pa disse vil gjgres i henhold til NS 8141-1:2022.
Grenseverdier ventes & ligge rundt 20-30 mm/s, men eksakt grenseverdi for omkringliggende
konstruksjoner og bygg vil fastsettes etter at bygningsbesiktigelse er giennomfgrt og fgr oppstart av
arbeidene. Grenseverdi for nettstasjonen som ligger rett sgrast for Veibustkrysset, og for den midlertidige
nettstasjonen er allerede fastsatt til 20 mm/s.

Tomt for administrasjonsbygget bestar pr. i dag av skranende terreng med tynt (< 3 m) Igsmassedekke
over berg. Det vises ellers til Geoteknisk prosjekteringsrapport (AVM-30-G-RAP-501) og ingenigrgeologisk
rapport (AVM-30-G-RAP-001) for beskrivelse av de stedlige grunnforholdene og for oversikt over de
planlagte grunnarbeidene.

Beskrivelsen er basert pa NS3420, 5. utgave. Spesielle bestemmelser gitt i denne beskrivelsen gjelder
foran bestemmelsene i NS 3420 ved eventuelle uoverensstemmelser.

Alle mengder er regulerbare.

UTTAK AV LOSMASSER GENERELT

Spesielle bestemmelser gitt i den generelle beskrivelsen gjelder selv om dette ikke er beskrevet i de
enkelte poster. Alle poster ma derfor sees i sammenheng med den generelle beskrivelsen.

| forbindelse med markryding og fjerning av vegetasjonsryding opplyses det at BH har engasjert eksternt
firma for kartlegging og bekjemping av fremmedarter og svartelistede arter. | den grad det blir nedvendig a
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koordinere dette arbeidet kommer post 03.01.2 til anvendelse.

markryddes og vegetasjonsdekket fijernes.

Arbeidene gjgres dels opp etter teoretiske masser basert pa oppmalte profiler og dels etter utferte
mengder. Det henvises for gvrig til grave- og sprengningsplan (AVM-350-G-C-500).

Terreng skal innmales etter avtaking av vegetasjonsdekke som grunnlag for videre mengde beregninger.

Steingard sgr for tomten skal bevares og det tillates generelt ikke anleggstrafikk utenfor omradet som skal
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SPRENGNING OG BERGSIKRING GENERELT
Spesielle bestemmelser gitt i den generelle beskrivelsen gjelder selv om dette ikke er beskrevet i de
enkelte poster. Alle poster ma derfor sees i sammenheng med den generelle beskrivelsen.

Endelig behov for semboring, kontursprengning og forbolting ma vurderes etter at berget er frigravd.

Omfang av rensk og sikring ma sees i sammenheng med bergmassekvalitet. Arbeidssikring av berg er
entreprengrens ansvar, men det forutsettes at arbeidet foregar i samarbeid med byggherrens
ingenigrgeolog. Arbeidssikring av skjeeringer ma utfgres sa grundig at man ikke risikerer nedfall av stein i
anleggsperioden.

Det skal gjeres tiltak for & hindre stgvplager fra anleggsarbeidene, og borerigger som benyttes i dagen
skal derfor ha oppsamlingssystemer for borkaks/borstgv, og stevreduserende system i form av Watermist
eller likeverdig. Alt av borkaks/borstgv samles i tett system og leveres til godkjent deponi.

Arbeidene gjgres dels opp etter teoretiske masser basert pa oppmalte profiler og dels etter utfarte
mengder. Det henvises for gvrig til grave- og sprengningsplan (AVM-350-G-C-500).

Alle bergarbeider ma koordineres med andre arbeider. Alle merkostnader og ulemper forbundet med
heft pa grunn av rensk og sikring, skal medtas i enhetsprisene.

SPRENGNINGSARBEIDER

Sikkerhetstiltak
Entreprengren er ansvarlig for at bergarbeidene skjer i samsvar med Forskrift av 15. juni 2017 nr.
844 om sivil handtering av eksplosjonsfarlig stoffer (eksplosivforskriften).

Entreprengren skal rette seg etter alle offentlige lover, forskrifter og pabud. Det vises spesielt

til Arbeidsmiljsloven, Byggherreforskriften og Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg ved bergarbeid,
samt Retningslinje for behandling av stgy i arealplanlegging (T-1442). Stans i arbeidene som skyldes
brudd pa offentlige lover og forskrifter, er entreprengrens ansvar.

Entreprengren skal ha bergsprengningsleder (fulltidsansatt i virksomheten) med gyldig
bergsprengningsledersertifikat som skal veere faglig radgiver for a sikre at sikkerheten ved
sprengningsarbeidene ivaretas. Bergsprengningsleder skal bista virksomhetens ledelse og under deres
ansvar pase at rutiner og planer etterleves. Utferende bergsprenger skal ha gyldig bergsprengersertifikat.
Bergsprenger er ansvarlig for at alle salver planlegges og dokumenteres for igangsettelse og etter
avfyring. Den som skal lade og avfyre salver, skal ha gyldig sertikat som bergsprenger. Den som
transporterer sprengstoff og tennmidler, ma ha gyldig ADR-kompetansebevis. Bil som brukes til transport
av sprengstoff og tennmidler, ma ha gyldig ADR-godkjenning. Alle sertifikater skal dokumenteres.

Entreprengren ma senest ved kontraktsinngaelse legge fram dokumentasjon pa at ngdvendige
ansvarsforsikringer er tegnet.

Entreprengren ma som en del av sin HMS-planlegging, utfere selvstendige risikoanalyser i
forbindelse med sprengningsarbeidene og foresla begrensende tiltak. Risikoanalysen skal
foreligge for sprengningsarbeidene begynner. Av forhold som entreprengren ma veere spesielt
oppmerksom pa, nevnes:
o Rutiner for varsling av sprengning
Rutiner for stengning av veg ved sprengning
Post og varslingsplan
Tredjepart
Kontroll med bore- og ladearbeid
Sprutfare, dekking av salver
Vibrasjoner
Oppbevaring og lagring av sprengstoff
Stabilitet i bergskjeeringer, utglidninger, blokkfall
Kontroll av salve etter sprengning
Gjenstaende sprengstoff
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Sprengningsarbeidene skal utfgres som forsiktig sprenging, enten pallsprenging eller flasprenging. Det
kan vaere aktuelt & pigge bort berg der det ikke vurderes som hensiktsmessig a sprenge. Kronediameter,
salvestgrrelse, underboring og bormgnster ma tilpasses stedlige forhold. For & ha kontroll med brytning
skal det bores kontur eller sgm. Det anbefales a bore sgm i kritiske snitt. Valg av lasning vil imidlertid til en
viss grad avhenge av hvilke geologiske forhold som avdekkes og toleransegrensene.

Alle salver skal dekkes med minimum to lag tunge dekningsmatter av god kvalitet. Mattene skal ha god
overlapp og ga minimum 3 m utenfor ytterste hullrad. Der det eventuelt er bratt pall, skal mattene bindes
sammen med wire eller kjetting og de skal i tillegg forankres til fast berg. Entreprengren har det fulle
ansvar for at salvene er forsvarlig dekket. Salvesprut aksepteres ikke.

Alle salver skal varsles med godt hgrbar sirene. Det varsles med korte stgt for sprengning og et langt
stot etter sprengning. Entreprengren skal sgrge for at signalenes betydning gjeres kjent i nabolaget
(brev/oppslag). | tillegg skal byggherre tilby naboer som gnsker det SMS-varsel minimum 15 min fgr hver
sprengning, og entreprengr ma derfor informere byggherre om alle salver i henhold til egne rutiner slik at
slikt varsel kan gis.

Entreprengren har det fulle ansvar for at sprengningsarbeidene og arbeidssikring planlegges og
giennomfares pa en slik mate at det ikke oppstar hverken personskader eller materielle skader.

Anleggsarbeidene skal tilfredsstille T-1442. Det er satt arbeidstidsrestriksjoner for anleggsarbeidene som
beskrevet i Del I, C tekniske krav.

Kongshaugstranda kan stenges i korte perioder som angitt i Del Il, C tekniske krav.

Sprengstoff og tennmidler

Det kan benyttes patronert sprengstoff eller bulksprengstoff. Ved bruk av bulksprengstoff ma
lademengden kontrolleres fortlgpende for a unnga overlading i apne sprekker. Det skal kun benyttes
elektroniske tennere. Dersom det foretas sprengning av konturen, ma det benyttes rarladninger eller andre
spesialladninger for kontursprengning.

Eksplosiver skal ikke flyttes til sprengningsstedet fgr lading pabegynnes. Det skal ikke fraktes mer
eksplosiver enn det som er planlagt for salven til brukerstedet. Samtidig boring og lading bar unngas.
Dersom det ma bores inntil et ladet hull skal avstanden ikke veere mindre enn halvparten av lengden til
borhullet, og aldri naermere enn to meter. Handtering av eksplosiver skal fremkomme av virksomhetens
internkontrollsystemer. Dersom entreprengren skal benytte eget lager skal tillatelse til oppbevaring av
eksplosiv vare fra DSB foreligge.

Dokumentasjon av sprengningsarbeider

For sprengningsarbeidene starter, skal entreprengren utarbeide sprengningsplan med tilhgrende
risikovurderinger og rutiner tilpasset de planlagte bergarbeidene. Disse skal forelegges byggherren
minimum 14 dager for oppstart sprengningsarbeider.

Entreprengren skal utarbeide salveplan og salverapport for hver salve.

Salveplan skal inneholde alle sprengningstekniske data; ladningsplan, borplan med salveplassering, dato
og klokkeslett samt plan for dekking av salve. Salveplan skal foreligge f@r boring pabegynnes.
Salverapport skal utarbeides etter hver salve med beskrivelse av salveforlgp og resultat. Ved eventuelle
avvik skal disse presiseres, og eventuelle justeringer vurderes.

Alle salver skal ha referanse til akser slik at det er mulig a lokalisere dem i ettertid. Protokollene skal
leveres byggherre fortigpende pa elektronisk format slik at disse til enhver tid er ajour.

Enhetspriser
Prisene skal inkludere alle omkostninger som fglge av spesifiserte krav, for eksempel ekstra boring,

oppdeling av ladninger, ekstra tennere, oppdeling av paller, dekning og varsling. Redusert bormgnster og
forsiktig sprengning inn mot kontur/sem skal ogsa veaere inkludert i enhetsprisene. Det presiseres at der
det sembores, regnes ikke hullrasten neermest ssmmen som konturrast med mindre det er bestilt
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spesifikt.

Enhetspriser skal ogsd omfatte kostnader ved etablering av adkomstveger for maskiner.

Eventuelle ulemper og ventetid som fglge av at sprengning ma skje innen fastsatte tidsperioder, skal
innkalkuleres i enhetsprisene.

Konturboring og semboring avregnes separat.
Avregningsmessig skilles det ikke mellom sprengning og pigging.
Eventuell spretting eller pigging av sprengstein skal innkalkuleres i enhetsprisene for sprengning.

Enhetsprisene skal inkludere alt ngdvendig utstyr for & gjennomfare arbeidene, ogsa eventuell kran
og arbeidsplattform til rensk og sikring.

Alle kostnader forbundet med mobilisering, demobilisering og drift av utstyr og mannskap skal vaere
innkalkulert i enhetsprisene i den grad de ikke er medtatt i rigg og drift.

| prisene for arbeidene skal alle utgifter i forbindelse med heft og tomgang vaere innkalkulert, ogsa som
folge av andre aktiviteter pa byggeplassen med mindre dette skyldes forhold som oppdragsgiver kan
lastes for. All ventetid som entreprengren mener er berettiget til tillegg, skal varsles skriftlig il
oppdragsgiver sa snart entreprengren blir klar over forholdet, fortrinnsvis sa tidlig at det er mulig &
iverksette tiltak for & unnga ventetiden.

Profilering skal utferes av entreprengren fgr, under og etter de respektive arbeidsoperasjonene og
godkjennes av oppdragsgiver. Resultatene skal presenteres for oppdragsgiver pa en slik mate at det er
mulig a foreta etterkontroll. Typiske profiler skal vedlegges masseberegningene. Oppdragsgiver skal
varsles i rimelig tid fgr oppmaling, slik at det er anledning til & delta dersom man gnsker det.

All sprengstein er entreprengrens eiendom og skal transporteres vekk til endelig mottakssted.

BERGSIKRING

Sikringsbolter i berg

Det skal benyttes bolter med stalkvalitet BSOONC i henhold til krav i NS 3576-3. Til forbolting kan det
benyttes ubehandlet armeringsstal. @vrige bolter skal ha dobbel korrosjonsbeskyttelse (varmforsinking og
pulverlakkering).

Kombinasjonsbolter skal vaere gjenget og forsynt med mutter, halvkule og underlagsplate som gir stabilt
anlegg mot bergoverflaten. Underlagsplater, halvkuler og muttere skal vaere i stal og korrosjons-beskyttet
pa samme mate som bolten. Platene skal vaere symmetriske om boltehullet og med et minimumsareal pa
176 cm?. Underlagsplaten skal ha en tykkelse pa minimum 5 mm. Bolteplaten skal ha en fasthet pa 100-
120 % av boltens flytegrense. Kombinasjonen plate, kule, mutter skal vaere sterkere enn boltestammen.

Boltemartel for gysing skal veere fabrikkframstilt og CE merket etter NS-EN 1504-6. Boltemgartelen skal
tilfredsstille fglgende krav:

o Fasthetsklasse B35 (min. karakteristisk terningfasthet 45 MPa)

o Vann/sement-forhold maksimalt 0,44

o Vannutskillelse maks. 0,5 vol-% etter 3 timer

o Svak ekspansjon, min. 0,5 %, maks 3,0 %

o Tiksotropisk konsistens
Hvor mgrtelen kommer i beragring med sink/galvanisert stal, skal den ikke fgre til gassdannende kjemisk
reaksjon eller annet som reduserer heftfastheten til stalet.

Bade arbeidssikring og permanent sikring utfgres fortrinnsvis med kombinasjonsbolter. Bolter skal kunne
settes i alle retninger, men settes vinkelrett bergoverflaten med mindre annet er beskrevet. Boltelengden
skal tilpasses bergforholdene. All boltemontering og gysing skal utfgres i samsvar med bolteprodusentens
anvisninger. Kombinasjonsbolter skal gyses fortlgpende etter montering. Ferdig gyste bolter skal merkes
tydelig med spraymaling. Forspenning skal utfagres med redskap som gjer det mulig & bestemme

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1



asplan ,‘\‘ Mult Sula og Alesund kommune

viak consult
Avigpsrensing Sula og Alesund - E00 Forberedende arbeider Kongshaugen Side 03-6
03 Grunnarbeider administrasjonsbygg - 00 Generelt 30.01.2024

forspenningens stgrrelse. Kombinasjonsbolter skal kontrolleres ved at en ser at det kommer ut meartel
under plata, i tillegg til dokumentert forbruk og riktig boltemagrtel.

Underkjente eller nedskutte bolter telles ikke med.

Spreytebetong til bergsikring
Omfatter ogsa nadvendige for- og etterarbeider, herunder

blant annet:

o forhandsdokumentasjon, praving og kontroll som beskrevet i Norsk Betongforenings
Publikasjon nr. 7 fra 2022 (NB7), samt gjennomgang av forhandsdokumentert energiabsorpsjon.

o rengjering av underlaget ved spyling med vann og trykkluft samt fijerning av nedspylt masse,
eventuelt avfetting av underlaget for spyling dersom underlaget er forurenset av olje/fett

) boring av drenshull og ev. fgring av drenasjevann i egne utlgp der det er vannlekkasje med
omfang og betydning for kvaliteten av sprgytebetong

o levering og innblanding av stalfiber der dette er spesifisert, samt ekstra kostnader/ulemper

som fglger av bruken av fiber
fierning av prelletap
foring av sproyteprotokoll
o herdetiltak av nysprgytet overflate

Omfatter ogséd maling av prelletap etter behov som forlangt av byggherren.

Materialer i sprgytebetong skal tilfredsstille NB7 ” Spraytebetong til bergsikring”, kapittel 1 og 2. Videre

stilles fglgende krav:

Fiber skal vaere iht. NS-EN 14889-1 Fibre for betong, Del 1 stalfibre.

Det skal benyttes alkalifri akselerator med mindre annet er avtalt med byggherren.

Det skal benyttes fasthetsklasse B35 og bestandighetsklasse M45.

Utfarelsen skal tilfredsstille Utfgrelsesklasse 2 iht. NS-EN 13670 og NB7. Der sprgytebetong
kombineres med andre sikringsmidler, utfgres spraytebetongen pa et tidspunkt som sikrer den
totale bergsikringens funksjon og kvalitet.

o Boring for bolter og tiltrekking av skiver utenpa spregytebetong skal gjegres pa slike tidspunkter
at sprgytebetongen ikke skades.

) Det er av spesiell betydning for forsterkning av berg med spraytebetong, at det oppnas god
heft mellom berg og betong. Det stilles derfor krav til omhyggelig rengjgring av bergoverflaten far
sprayting, at det sprgytes med minst mulig skrens av stralen ved fgrste paslag mot berg, og at
man viser spesiell oppmerksomhet mht. sen fasthetsutvikling og ekt risiko for darlig heft dersom
det spraytes mot kaldt underlag. Spreyting skal ikke foretas pa flater med lavere temperatur enn +
2 °C. Ved lufttemperatur under +5 °C skal temperaturen i overflaten det sprgytes mot males og
dokumenteres for sproyting ev. starter.

o Spreytebetongstralen skal kunne rettes vinkelrett pa bergoverflaten.

o Sproyteleder skal lede og fare et overordnet tilsyn med alle ledd i prosessen.

o Ved arbeider i klasse 2 skal sprgyteleder ha relevant kompetansebevis eller tilsvarende
kunnskaper i sprgytebetongarbeider, basert pa kurs i betong og sprayteteknologi, samt erfaring
fra tilsvarende sikringsarbeider.

o Det daglige arbeidet skal utfgres under ledelse av formann og bas med erfaring fra
tilsvarende sikringsarbeider. Formann eller bas kan fungere som sprgyteleder om disse
tilfredsstiller kompetanse-kravene til spragyteleder for den aktuelle kontroll-klasse.

Midlere utfert tykkelse skal vaere minst lik 80 mm. Malt minimumstykkelse pa kngler skal ikke vaere mindre
enn 60 mm.

Med hensyn til kontroll, kontrollmetoder og kontrollomfang, vises det til NB7. Utfgrt sprgytebetongtykkelse
skal kontrolleres og dokumenteres fortlapende etter at spragytebetongen er herdet. Etter sprayting skal
fiberinnholdet tilfredsstille angitt mengde. For valgt blanderesept skal det dokumenteres ved prgveblanding
og prevesprgyting at de gitte krav til sluttprodukt er overholdt. Forslag til blanderesept og resultater fra
forpraving skal forelegges byggherren. Oppdragsgiver skal pa forespgrsel ha kopi av alle
sproyterapporter, inkludert bestillingsskjema og felgeseddel for levert sprgytebetong.

Det betales ikke for spreytebetong pafert andre steder enn hvor dette er bestilt eller avtalt med
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byggherren.

Volumet regnes lik 1 m® dersom volumet av vaesker og faste stoffer i betongblandingen utgjer minst 960
liter for spragyting og tilsetting av sterkningsakselerator eller andre
tilsetningsstoffer.
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03.01 Gravearbeider

03.01.1 FD8.511
PAVISING AV KABLER OG LEDNINGER |
GRUNNEN

Rund sum RS
Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Andre krav: Nei

03.01.2 ZK2.871A

BEKJEMPELSE AV UGNSKET ART - AREAL
Areal per gang m 5300
Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Bekjempelse av: Se D.4.3

Driftssesong: Ikke relevant

Beskrivelse av omfang: Se D.4.3

Metode: Se D.4.3

Hva som utlgser tiltak: Se D.4.3

Behandling av organisk restmateriale: Se D.4.3
Frekvens: Ikke relevant

Miljgkrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.
Omfatter ogsa graving, opplasting, transport og
deponiavgift til godkjent avfallsmottak for
forbrenning.

c) Utfgrelse
D.4.3 kapittel 3

03.01.3 FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 5300

Omrade som skal ryddes: Tomt for
administrasjonsbygg

Leveringssted: Godkjent mottak som entreprengr
disponerer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning AVM-350-G-C-500

03.01.4 FV1.21A
FJERNING AV STUBBER, RGTTER OG
VEGETASJONSDEKKE - KOMPLETT

Areal m 5300
Omréade: Tomt for administrasjonsbygg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning AVM-350-G-C-500

Sum denne side:

Akkumulert Fag 03 Grunnarbeider administrasjonsbygg :
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03.01.5 FV2.13111A
UTTAK AV LOSMASSER — KOMPLETT - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m 7900

Arbeidssted: | dagen

Utforelse: Uavstivet

Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Formal: Uttak av lgsmasser over berg
Grunnforhold: topplag pa ca. 0,5 -1,0 m vekstjord
over finstoffholdig morene

Graveskraning: 1:1,5

Tippsted: Godkjent deponi som entreprengr
disponerer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning AVM-350-G-C-500

03.01.6 FV5.11A
VANNHANDTERING — KOMPLETT

Rund sum RS

Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Objekt: Lasmasseskjaeringer byggegrop
Risikomomenter: Erosjon av finstoff i stedlig masse

Andre krav:

c) Utfgrelse
Avskjeerende drenering pa topp av skjaeringer,
skal lede overvann rundt byggegrop. Ved
vannfgrende lag i skjeering etableres det
steinsatte veiter i skjaeringen som samler og
leder vannet bort fra lasmasseskjeeringen. Det
skal etableres tilstrekkelig anleggssandfang for
overvannet.

d) Toleranser
Grense for partikkelutslipp til resipient vil havne
mellom 100 - 200 mg/I SS. Svar pa
anleggskonsesjon er forelgpig ikke mottatt.

03.01.7 FF5.124A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING
Rensket areal m 4 000
Krav til noyaktighet: Ngyaktighetsklasse 4
Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rensk av bergoverflate far sprengning.
c) Utfgrelse

Berget skal renskes i hele tomtens fotavirykk og
2 m utenfor topp bergskjaering

Sum denne side:

Akkumulert Fag 03 Grunnarbeider administrasjonsbygg :
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03.01.8 FD8.522999A
LANGSF@RING MED EKSISTERENDE ANLEGG
VED UTTAK AV LOSMASSER

Lengde m 80

Type eksisterende anlegg: Steingard

Type langsfering: Pa topp av graveskraning
Lokalisering: Sgr for tomt for administrasjonsbygg
Formal: Eksisterende steingard skal bevares
Grunnforhold for eksisterende anlegg: 10243684-
RIG-RAP-200-001

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Steingard pa
eksisterende terreng

Langsfaringens lengde: 80 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Se tegning AVM-350-G-C-500 for prosjektert
graveskraning og plassering av steingard.
Avtaking av vegetasjonsdekke og vekstjord
begrenses innmot muren. Graveskraning skal
ikke undergrave mur og det utfgres tiltak for a
kunne etablere brattere graveskraninger, f. eks,
ved steinsetting av graveskraning dersom
avstanden blir for kort til & kunne etablere
graveskraninger 1:1,5

03.01.9 FP2A
Sikring av lesmasser

Lengde Im 200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sikring av lasmasseskjeering pa topp
av bergskjaering med sognemur eller
tilsvarende. Skal sikre mot nedfall i byggegrop.
c) Utfgrelse
Midlertidig sikring (ca. 2-3 ar) frem til portaler er
etablert og terreng pa topp av skjaering
rehabiliteres. Sognemur eller tilsvarende skal ha
en stengselshgyde pa minimum 0,5 m over
bergflate. Skal etableres faor man starter med
uttaket av berg

03.02 Bergarbeider
03.02.1 FH8.11199A
SGMBORING
Boret lengde m 4 000

Arbeidssted: | dagen

Bordiameter: 52-64

Hullretning: Fra vertikal til 5:1 (v:h)
Lokalisering: Bergskjeeringer ved tomt for
administrasjonsbygg

Sum denne side:

Akkumulert Fag 03 Grunnarbeider administrasjonsbygg :
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Hullavstand: 150 mm

Nivéa pa bunn hull eller underboring: Som angitt pa
grave- og sprengningsplan

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sgmboring for pahuggsflatene,
hovedskjeeringen bak administrasjonsbygget og
stedvis langs @vrige skjeeringer. Endelig omfang
ma avtales med byggherre pa forhand.

c) Utfgrelse
Semhull bores ned til prosjektert
sprengningsniva. Ved 52-64 mm borkrone
benyttes 150 mm senteravstand. Ved 76 mm
krone kan senteravstand gkes til 200 mm.

03.02.2 FH1.1331A

SIKKERHETSTILTAK VED
SPRENGNINGSARBEIDER | DAGEN - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m 20 600

Lokalisering: Bergskjeeringer ved tomt for
administrasjonsbygg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ngdvendige sikkerhetstiltak for
giennomfaring av sprengningsarbeidene. Kifr.
generell tekst i Kapittel 2 Bergarbeider.

c) Utfgrelse
Kfr. generell tekst i Kapittel 2 Bergarbeider.

03.02.3 FH1.331A
SPRENGING | DAGEN

Prosjektert fast volum m> | 20 600

Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Formal: Etablering av tomt for administrasjonsbygg
samt etablering av to tosidige forskjeeringer.
Bergforhold: Kfr. Ingenigrgeologisk rapport.
Restriksjoner: Kfr. generell tekst i Kapittel 2
Bergarbeider

Bordiameter: Valgfritt

Underboring: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avregningsmessig skilles det ikke pa
sprengning og pigging.

c) Utfgrelse
Det skal dypsprenges til ca. kote 6 og lastes ned
til kote ca. 7. Bormgnster og enhetsladninger
ma tilpasses vibrasjonsgrenser og
sprengningsplan. Bormgnsteret skal reduseres
ut mot kontur/sgm. Eventuell ekstra pigging ut
mot kontur og bunn for & fjerne kngler som
stikker for hgyt opp, skal veere inkludert i

Sum denne side:

Akkumulert Fag 03 Grunnarbeider administrasjonsbygg :
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sprengningsprisen. Maks kronediameter:
tilpasses ladningsstarrelsen.

d) Toleranser
Toleranse sprengningsniva: +0,5/-0,5 m

03.02.4 FH1.3712A
KONTURSPRENGING | DAGEN - HULLENGDE

Prosjektert boret konturhullslengde m 1900

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Alle bergskjeeringer ved tomt for
administrasjonsbygg

Restriksjoner: Kfr. generell tekst i Kapittel 2
Bergarbeider

Krav til underboring: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder langs bergskjeeringer
c) Utfgrelse
Konturhull skal ha starste hullavstand pa 0,5 m
d) Toleranser
Konturhull bores ned til angitt sprengningsniva
e) Prgving og kontroll
For & hindre at borehull kommer innenfor
prosjektert kontur, skal entreprengr foreta
systematisk kontroll av boravvik pa
konturhullene. Om ngdvendig ma korrigerende
tiltak iverksettes

03.02.5 FH1.821A
MERKOSTNAD FOR FLASPRENGING

Areal m 800
Lokalisering: Ved tomt for administrasjonsbygg
Andre krav:

d) Toleranser
Toleransekrav til bunnavvik skal overholdes
ogsa i flasprengningsomradene. Eventuell gkt
underboring for & opprettholde et standard
bormgnster avtales med byggherre pa forhand

03.02.7 FH2.2232A
PIGGING AV BERG - VOLUM

Prosjektert fast volum m 100

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Skjeeringer ved tomt for
administrasjonsbygg

Bergforhold: Kfr. Ingenigrgeologisk rapport.
Restriksjoner: Kfr. generell tekst i Kapittel 2
Bergarbeider. Post kommer kun til anvendelse nar
det er avtalt med byggherre pa forhand
Grunnforhold: Kfr. Ingenigrgeologisk rapport
Toleranser: Valgdfritt

Andre krav:

Sum denne side:

Akkumulert Fag 03 Grunnarbeider administrasjonsbygg :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1



asplan ,‘\‘ Mult Sula og Alesund kommune

viak consult

Avigpsrensing Sula og Alesund - E00 Forberedende arbeider Kongshaugen Side 03-13

03 Grunnarbeider administrasjonsbygg - 02 Bergarbeider 30.01.2024
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder pigging av berg inn mot endelig kontur
eller sgm

c) Utfgrelse
Kfr. generell tekst i Kapittel 2

03.02.8 FF5.215211A
AVSLUTTENDE SPYLRENSK - AREAL
Prosjektert areal m 350
Vannmengde: 300 I/min
Trykk: 0,7 MPa
Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder rensk av bergskjeeringer etter

sprengning. Omfang avtales med byggherre pa
forhand.

03.02.9 FF5.222A
MASKINRENSK
Tid timer 20
Type utstyr: Maskin med pigg
Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder rensk av bergskjaeringer.
c) Utfgrelse
Last berg som ikke kan boltes skal renskes
ned. Kommer kun til anvendelse etter anvisning
fra byggherre.

03.02.10 | FF5.235A
AVSLUTTENDE MANUELL RENSK

Tid timer 30
Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder rensk av gjenvaerende lgst berg i
bergskjeeringer etter sprengning og maskinell
rensk. Omfang avtales med byggherre pa
forhand.

03.02.11 | FM1.2313A
OPPLASTING - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 19 000
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Type masser: Sprengstein

Andre krav:

Sum denne side:

Akkumulert Fag 03 Grunnarbeider administrasjonsbygg :
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c) Utfgrelse
Det lastes ned til utlastningsniva angitt pa
grave- og sprengningsplan.

03.02.12 | FM2.223130

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 19 000
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen

Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Leveringssted: Godkjent mottak som entreprengr
disponerer.

Type masser: Sprengstein

Andre krav: Nei

03.02.13 | FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
RENE MASSER

Vekt tonn | 52 500

Lokalisering: Tomt for administrasjonsbygg
Type masser: Sprengstein
Leveringssted: Godkjent tipplass

Andre krav: Nei

03.02.14 | FP1.3114313A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 10

Arbeidssted: | dagen

Boltetype: Kombinasjonsbolt

Lengde: 2,40 m

Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og
pulverlakkert

Lokalisering: Bergskjeeringer ved tomt for
administrasjonsbygg

Andre krav:

b) Materialer
Kfr. generell tekst i Kapittel 2 Bergarbeider.

03.02.15 | FP1.3114413A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 30

Arbeidssted: | dagen

Boltetype: Kombinasjonsbolt

Lengde: 3,00 m

Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og
pulverlakkert

Lokalisering: Bergskjeeringer ved tomt for
administrasjonsbygg

Andre krav:

Sum denne side:

Akkumulert Fag 03 Grunnarbeider administrasjonsbygg :
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b) Materialer
Kfr. generell tekst i Kapittel 2 Bergarbeider.

03.02.16 | FP1.3114513A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 50

Arbeidssted: | dagen

Boltetype: Kombinasjonsbolt

Lengde: 4,00 m

Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og
pulverlakkert

Lokalisering: Bergskjeeringer ved tomt for
administrasjonsbygg

Andre krav:

b) Materialer
Kfr. generell tekst i Kapittel 2 Bergarbeider.

03.02.17 | FP1.3114713A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 20

Arbeidssted: | dagen

Boltetype: Kombinasjonsbolt

Lengde: 6,00 m

Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og
pulverlakkert

Lokalisering: Bergskjeeringer ved tomt for
administrasjonsbygg

Andre krav:

b) Materialer
Kfr. generell tekst i Kapittel 2 Bergarbeider.

03.02.18 | FP1.3113738A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 100

Arbeidssted: | dagen

Boltetype: Fullt innstgpt

Lengde: 6,00 m

Diameter: 32 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Ingen
Lokalisering: Bergskjeeringer ved tomt for
administrasjonsbygg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forbolting av berg bak kontur/sgm fagr
sprengning.
b) Materialer
Kfr. generell tekst i Kapittel 2 Bergarbeider.
c) Utfgrelse

Sum denne side:

Akkumulert Fag 03 Grunnarbeider administrasjonsbygg :
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Boltene settes 0,5 m bak konturlinjen eller sam
med en senteravstand pa ca. 1 m. Endelig
omfang bestemmes etter berg er frigravd etter
anvisning fra byggherre.

03.02.19 | FP1.521112A
SIKRING MED NETT

Areal m 350

Arbeidssted: | dagen
Type nett: Steinsprangnett 80 mm x 100 mm x 2,7
mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Bergskjeeringer ved tomt for
administrasjonsbygg
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sikring av tett oppsprukket berg i

skjeeringer. Utfares etter anvisning fra
byggherre.

03.02.20 | FP1.53143A
FESTEBOLTER FOR BERGBAND OG NETT

Antall festebolter stk 100

Arbeidssted: | dagen

Boltedimensjon: Lengde 1,0 m, diameter 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og
pulverlakkert

Lokalisering: Bergskjeeringer ved tomt for
administrasjonsbygg

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder festing av steinsprangnett

03.02.21 | LJ2.111
OPPSTILLING FOR SPRAYTING TIL SIKRING
AV BERG

Antall ganger stk 4
Lokalisering: Bergskjeeringer ved tomt for
administrasjonsbygg

Andre krav: Nei

03.02.22 | LJ2.121231122A
SPROYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG

Volum m 30

Arbeidssted: | dagen

Fasthetsklasse: B35

Bestandighetsklasse: M45

Kloridklasse: Cl 0,10

Fiberarmering: Energiabsorpsjonsklasse E700
Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: Bergskjeeringer ved tomt for

Sum denne side:

Akkumulert Fag 03 Grunnarbeider administrasjonsbygg :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1
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administrasjonsbygg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sikring av berg i skjeeringer ved sterkt
oppsprukket berg. Utfgres etter anvisning fra
byggherre.

b) Materialer
Det tilltates kun benyttet stalfiberarmering.

Sum denne side:

Sum Fag 03 Grunnarbeider administrasjonsbygg :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1
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Arbeidsomfang
Arbeidene i dette kapittelet omfatter:
e Etableing av betongmur pa topp bergskjsering som vist pa figur under

Bergbolter er beskrevet i annet kapittel.

— Betong-
mur

Berg-

Bergbolt -....,.' skjaering

Betong

Det skal benyttes betong fra ferdigbetongfabrikk godkjent av kontrollradet for betongprodukter med kvalitet
som angitt pa tegningene og i mengdeoppstillingen. Utfarelsen skal tilfredsstille kravene til kontrollklasse
angitt pa tegningene og i beskrivelsen.

Ved bruk av silica settes virkningsfaktoren, k=1 ved beregning av masseforholdet, hvis andre verdier ikke
kan dokumenteres. Alle tilsetningsstoffer skal veere av godkjent type. Bruk av aksellerator tillates ikke.
Entreprengren skal, i god tid fgr stepearbeidene tar til, fremlegge alle blanderesepter for byggherren til
godkjenning. Der hvor det er satt krav til frostbestandighet av betongen skal det benyttes luftinnfarende
tilsetningsstoffer, slik at betongen far et luftinnhold pa 4-6%.

For all betongsteping skal det fgres dagbok. Dagboken skal vaere oversiktlig og lett & finne frem i slik at
alle

masser kan relateres til enkelte konstruksjonsdeler.

Det skal veere enkelt & finne fram i arkivet slik at hver enkelt stap kan identifiseres. Arkivet overleveres
tiltakshaver ved anleggets slutt og skal innga som en del av sluttdokumentasjonen.

Alle utgifter til den fortlapende kontroll av betongarbeidene bekostes av entreprengren. Omkostninger ved
innsending og testing av prgver i materialprgveanstalt ut over normal prgvetaking, bekostes av
tiltakshaver.

Herdebetingelser

Det skal iverksettes tiltak som forhindrer at det i herdefasen oppstar skadelige riss pa grunn av
temperaturforskjeller over tverrsnittet eller mot tilstatende konstruksjoner, samt riss og sprekker som kan
oppsta som fglge av fastholdingskrefter i konstruksjonen.

Det skal legges vekt pa tiltak for god etterbehandling av betongen for & hindre tidlig uttarking som ferer til
plastisk svinn. Ved bruk av membranherder skal entreprengren fremlegge dokumentasjon pa at denne
ikke

har negative virkninger for senere overflatebehandlinger. Konstruksjoner skal som et minimum holdes vate
i 2 uker etter stgp/avforming.

Entreprengren skal i god tid far stapearbeidene tar til forsikre seg om at det under herding ikke vil oppsta
temperaturforskjeller paA mer enn 20 grader over tverrsnittet og 13-15 grader mot tilstatende
konstruksjonsdeler. | konstruksjoner med M45-M40 betong skal herdetemperaturen ikke overstige 65
grader celsius noe sted i betongen.

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1
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05 Betongarbeider - 30.01.2024

Stopeavsnitt
De fleste konstruksjoner er tegnet uten a vise stopeskjater. Entreprengren kan foresla stopeskjater og
legge disse frem for tiltakshaver for kontroll og godkjennelse.

Alt slam skal fiernes fra overflater i stgpeskjgter, som et minimum skal alle overflater i stepeskjater
haytrykkspyles.

Forskaling
Ved forskaling tillates ikke brukt bandjern, men avstandsstag med plasthylser e.l. All synlig stagtetting skal
veere av betong.

Intet stgpearbeid skal startes far byggherren har gitt sin tillatelse til dette. Entreprengren skal tilkalle
byggeledelsen for armeringskontroll for hvert stepeavsnitt. Det skal gis minst to dagers varsel for denne
kontrollen.

Behandling pa herdet betongoverflate skal skje uten ungdig tidsforlgp etter at betongen er avbundet
og/eller

forskaling er revet. Dersom behandlingen utfgres senere pa grunn av uteglemmelse av enkelte partier
eller

tidligere mangelfull utferelse, ma evt. installert utstyr tildekkes og stev, mgrtelrester og annet fiernes
omgaende. Skader pa grunn av dette er entreprengrens ansvar.

Armering
Armeringsarbeidene skal utfgres av gvede jernbindere og ha forstaelse for betydningen av tilstrekkelig
omfaringslengde, spredning av armeringsskjeter, tilstrekkelig armeringsoverdekning osv.

Ngdvendige montasjejern benyttes selv om disse ikke er vist pa tegningene. All armering skal tilstrekkelig
bindes fer staping.

Alle armeringsmengder er anslatte mengder. Oppgjer skjer etter medgatte mengder i henhold til
bayelister,
uten tillegg for spill og kapp. Mengdene regnes i nominell vekt.

Stalkvalitet BSOONC. Armeringstegningene vil bli utarbeidet under arbeidets gang og i samsvar med faktisk
framdrift. Prisen gis som gjennomsnitt for alle dimensjoner.

Alle generelle krav og utfgrelser nevnt over inkluderes i enhetsprisene.

Mengderegler

Alle mengder er teoretiske mengder som vist pa tegningene. Evt. merforbruk av betong, forskaling,
stalglatting, osv. innkalkuleres i enhetsprisene for alle aktuelle poster.

Alle generelle krav og utfgrelser nevnt over inkluderes i enhetsprisene.

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1
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05.2 LB1.4012A
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m? 88

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: Mur i bakkant bergskjaering for tomt
Tykkelse vegg: 400 mm
Andre krav:
c) Utfgrelse
Utfares far sprengning av tomt og forskjeeringer.
Vegghayde ca 1-2 m.

05.3 LB8.31

FORSKALING, TILPASNING MOT BERG
Lengde m 86
Lokalisering: Mur i bakkant bergskjeering for tomt
Andre krav: Nei

05.4 LC1.1302

ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 2700
Armeringsklasse: B500NC

Diameter: Uspesifisert

Utforelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: Mur i bakkant bergskjaering for tomt

Andre krav: Nei

05.5 LG1.1546120A

PLASSTOPT NORMALBETONG
Volum m 18
Konstruksjonsdel: Vegg

Fasthetsklasse: B35

Bestandighetsklasse: MF40

Kloridklasse: Cl 0,10

Utforelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Mur i bakkant bergskjeering for tomt
Andre krav:

b) Materialer
Lavkarbonbetong klasse A

05.6 LG8.5522A
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 17,6
Konstruksjonsdel: Vegg
Overflatebearbeiding: Brettskuring

Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: Mur i bakkant bergskjaering for tomt

Andre krav:

Sum denne side:

Akkumulert Fag 05 Betongarbeider :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1
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a) Omfang og prisgrunnlag
Avtrekking inngar

05.7 LG8.692A
ETABLERING AV FUGE
Lengde m 4,5
Type fuge: Fordyblet ekspansjonsfuge
Utforelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: | stgpeskjater

Utforming: Fuge med rustfrie dybler 225x500mm
Fugebredde: 10mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett utfarelse. Levering og innstgping av
dybler er beskrevet i annen post

c) Utfgrelse
Fuge utfaeres med 10 mm etafoam. Hjgrner i
framkant avfasess. Elastisk fugemasse i
bakkant. Plasthylse rundt dybler.

Plasthylse Fugemasse
YASE /— Etafoam
<\ YV
\ |
N
il I\I < J
Avfasing—— “ Rustfri dybel
05.8 LM1.1592
INNST@PINGSGODS
Antall stk 9
Type: Dybler

Faststopingsmetode: Stgpes fast i ene enden og
stgpes inn med plasthylse i andre enden
Utforelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: | stgpeskjater

Typebetegnelse: Rustfri dybel med plasthylse
Dimensjon innst@pingsgods: @=25 mm, 1=500 mm
Overflatebehandling: -

Innstgpingsmagrtel: -

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Sum Fag 05 Betongarbeider :
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Vann og avlgpsledninger
01 VA-grafter

73.01.1 FH1.131
SIKKERHETSTILTAK VED
SPRENGNINGSARBEIDER | DAGEN - LENGDE

Prosjektert lengde m 300
Lokalisering: VA-grgfter
Andre Kkrav: Nei

73.01.2 FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 46

Omrade som skal ryddes: VA-traseer
Leveringssted: Entreprengrens depot

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter VA-traséer for drenering av
vannkummer utenfor veg

73.01.3 FD3.14319
GRAVING AV GROP - ANTALL

Antall groper stk 1

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Tilpasses grunnforhold
Lokalisering: Profil 20

Type grop: For graving for a lokalisere
tilkoblingspunkt pa eks. VA

Dimensjoner: 2x2 m i bunn

Grunnforhold: Lasmasser

Graverestriksjoner: Ingen

Andre krav: Nei

73.01.4 FV3.11101A

GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Int. underposter og HB/HC-tegninger
Formal: VA-greft int. HS-tegninger

Grunnforhold: Lesmasser

Restriksjoner: Forskrift om utfagrelse av arbeid kap.
21

Bunnbredde: Tilpasses antall ledninger iht. HS-
tegninger

Groftedybde: Iht. lengdeprofiler

Krav til tilbakefylling: Iht. VA/miljg-blad 5 og 6
Krav til komprimering: Normal

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side:

Akkumulert Fag 73 Vann og avlgpsledninger :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1
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Omfatter ogsa bortkjaring av
overskuddsmasser fra graft.

c) Utfgrelse
Grgfteprofil iht. HS-tegninger

X) Mengderegler
Kombinert greft avregnes som fjellgroft.
Reguleres mot gvrige grefteposter. Det antas
70% lgsmassegrafter i anlegget.
Posten inkluderer ogsa kumutvidelser og
utvidelse av grgft utover teoretisk snitt.

73.01.4.1 Graftesnitt 1
PS 110 PE100 m 6

73.01.4.2 Grgftesnitt 2
VL 180 PE100 - OV 200 PVC - PS 110 PE100 m 15

73.01.4.3 Groftesnitt 3
VL 180 PE100 - PS 110 PE100 m 90

73.01.4.4 Grgftesnitt 4
Trekkergr for EL (antall tilpasses) - VL 180 PE100
-PS 110 PE100 m 375

73.01.4.5 Graftesnitt 5
VL 180 PE100 - PS 90 PE100 m 120

73.01.4.6 Groftesnitt 6
PS 90 PE100 m 48

73.01.4.7 Groftesnitt 7
VL 180 PE100 - SP 200 PVC - PS 90 PE100 m 79

73.01.4.8 Grogftesnitt 8
V 180 PE100 - SP 200 PVC m 42

73.01.4.9 Groftesnitt 9
PS 90 PE100 - PS 110 PE100 m 11

73.01.4.10 Grgftesnitt 10
VL 225 PE100 - VL63 PE100 m 15

73.01.4.11 Groftesnitt 11
VL110 PE100 m 8

73.01.4.12 Grogftesnitt 12
VL63 PE100 m 15

73.01.4.13 Groftesnitt 13
OV 200 PVC m 62

73.01.4.14 Grgftesnitt 14
OV 160 PVC m 145

Sum denne side:

Akkumulert Fag 73 Vann og avlgpsledninger :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1
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73.01.4.15 Grogftesnitt 15
OV 300 BTG m 8

73.01.4.16 Groftesnitt 16
OV 315 DV m 26

73.01.4.17 Grogftesnitt 17
OV 600 BTG m 3

73.01.4.18 Groftesnitt 10B
VL 225 PE100 m 9

73.01.5 FV3.11101A

GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Int. underposter og HB/HC-tegninger
Formal: VA-grgft int. HS-tegninger

Grunnforhold: Fjell

Restriksjoner: Forskrift om utfgrelse av arbeid kap.
21.

Bunnbredde: Tilpasses antall ledninger iht. HS-
tegninger

Groftedybde: Iht. lengdeprofiler

Krav til tilbakefylling: Iht. VA/miljg-blad 5 og 6
Krav til komprimering: Normal

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa evt. forsiktig sprenging
Omfatter ogsa bortkjaring av
overskuddsmasser fra graft.

c) Utfgrelse
Grgfteprofil iht. HS-tegninger

e) Praving og kontroll
Dokumentasjon med bilder og innmalinger skal
leveres. Manglende dokumentert greft vil bl
betalt som Igsmassegraft.

X) Mengderegler
Kombinert greft avregnes som fjellgroft.
Reguleres mot gvrige grafteposter. Det antas
30% fjellgrafter i anlegget.
Posten inkluderer ogsa kumutvidelser og
utvidelse av grgft utover teoretisk snitt.

73.01.5.4 Grgftesnitt 4
Trekkergr for EL (antall tilpasses) - VL 180 PE100
-PS 110 PE100 m 161

Sum denne side:

Akkumulert Fag 73 Vann og avlgpsledninger :
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73.01.5.5 Groftesnitt 5
VL 180 PE100 - PS 90 PE100 m 51

73.01.5.6 Groftesnitt 6
PS 90 PE100 m 21

73.01.5.7 Groftesnitt 7
VL 180 PE100 - SP 200 PVC - PS 90 PE100 m 34

73.01.5.8 Groftesnitt 8
V 180 PE100 - SP 200 PVC m 18

73.01.5.9 Groftesnitt 9
PS 90 PE100 - PS 110 PE100 m 5

73.01.5.10 Groftesnitt 10
VL 225 PE100 - VL63 PE100 m 6

73.01.5.11 Grogftesnitt 10B
VL 225 PE100 m 4

73.01.6 FD2.813A

GROFTEKASSE

Lokalisering: VVA-grgfter i hele anlegget
Gravedybde: Se underposter
Bunnbredde: Se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.

Posten gjelder ekstra kostnader ved evt. bruk av
groftekasser.

Ekstra arbeider og kostnader ifm bruk av
groftekasser skal prises i denne posten.

73.01.6.1 | Gravedybde: 0-2.5 m
Bunnbredde: 0-1.5 m m 1377

73.01.7 FV2.522311429A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV
LASMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 1500

Opplastingssted: Gravested

Type masse: Lgsmasser

Total transportlengde: Til entreprengrens depot

Lokalisering: VA-grgfter

Tippsted: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter all handtering av gjenfyllingsmasser
for grafter. Omfatter ogsa opplasting, transport,
midlertidig deponering/mellomlager og

Sum denne side:

Akkumulert Fag 73 Vann og avlgpsledninger :
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tilbakekjoring hvis det pga. trange forhold ikke
er mulig @ mellomlagre masser pa stedet.

e) Praving og kontroll
Massene skal godkjennes av byggherre fagr bruk

73.01.8 FF5.124
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m 615

Krav til noyaktighet: Ngyaktighetsklasse 4
Lokalisering: VA-grafter

Andre krav: Nei

73.01.9 FH8.22411
DEMOLERING AV BLOKKER | LASMASSER

Antall blokker stk 10

Arbeidssted: | dagen

Blokksterrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m3
Lokalisering: | grafter i hele anlegget
Hullavstand: -

Andre krav: Nei

73.01.10 | FS3.1316231225A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 10

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Utkiling

Type masser/sortering: 8/16

Levering av masser: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik:* 30 mm

Lokalisering: | grofter i hele anlegget

Tykkelse: 0,5 m

Underlag: Stedlige masser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| overgang mellom mindre faste masser og
meget faste masser skal det utkiles til 0,5 m
under prosjektert graftebunn. Det er regnet ca.
2 m? pr utkiling.

73.01.11 | GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON -
TRAFIKKERT AREAL

Areal m 5 391

Brukskrav: Bruksklasse 3

Lokalisering: VA-grgfter i samrad med byggherres
representant

Anvendelse: Fiberduken legges rundt
pukkfundamentet og omfylling. Benyttes dersom

Sum denne side:

Akkumulert Fag 73 Vann og avlgpsledninger :
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groftemassene kan trenge inn i pukkfundamentet
og gi setninger, eller dersom pukkfundamentet kan
unnvike i grov steinfylling. Alle skjgter skal
omsluttes med 50 cm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avgjgres i samrad med byggherrens
representant.

73.01.12 | SB5.214111126A
ISOLERING AV RORLEDNINGSDELER |
GRUNNEN

Lengde isolert graft m 52

Rorledningsdel: Rett rgr

Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS),
plater

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Krav til fysiske egenskaper: Iht VA/miljg-blad 109
(XPS400 el. tilsv.)

Dimensjon pé ragrledningsdel: Se HB/HC-tegninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere alle merkostnader ved
utfgrelse av isolert graft.

c) Utfgrelse
Legges direkte oppa omfyllingsmassen, b=1,2
m.

e) Praving og kontroll
Utbetales etter mottatt innmaling og bilde av
isolasjon.

73.01.13 | FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
RENE MASSER

Vekt tonn 1700

Lokalisering: Landtak utslippsledning
Type masser: Sprengstein
Leveringssted: Godkjent tipplass

Andre krav: Nei

0114 | BEKKEL@P

Sum denne side:

Akkumulert Fag 73 Vann og avlgpsledninger :
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73.01.15 | FS3.1391991220
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT -
VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3

Objekt i groft: Apen bekk

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: Sprengt stein, t = 0,2-0,5
m

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert

Lokalisering: Eksist. bekk ved profil 1000, se HB/
HC-tegninger

Tykkelse: 200 mm

Underlag: Fiberduk

Andre krav: Nei

73.01.16 | FS8.3111
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN

Areal langs flaten m 14

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Eksist. bekk ved profil 1000, se HB/
HC-tegninger

Objekt: Samfengt sprengstein

Steinstgrrelse: 0-300 mm

Underlag: Filter av finsprengt stein
Skraningsvinkel: Tilpasses pa stedet

Utforming: 1ht. tegning AVM-350-HJ-101

Andre krav: Nei

73.01.17 | GU6.29A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON - IKKE
TRAFIKKERT AREAL
Areal m? 14
Anvendelsesomrade: Apen bekk
Lokalisering: Eksist. bekk ved profil 1000, se HB/
HC-tegninger
Strekkfasthet: Valgfritt
Statisk giennomhulling (CBR): Valgfritt
Bestandighet: Valgfritt
Utfarelse: Iht. tegning AVM-350-HJ-101
Andre krav:
b) Materialer

Fiberduken skal ha bruksklasse 3.

73.01.18 PROVISORISK
HANDTERING AV
OVERVANN

Sum denne side:
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73.01.19 | FJ1.1111A
RIGGING AV PUMPEUTSTYR

Rund sum RS

Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1000 I/min

Lokalisering: VA-grgafter etter behov.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er ikke fullstendig kjennskap til
permeabiliteten til stedlige masser. Posten
kommer til anvendelse dersom mer vann
trenger inn i grefta enn det som er inkludert i de
vanlige greftepostene.

73.01.20 | FJ1.12111A
RIGGING AV LENSELEDNING

Lengde m 100

Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1000 I/min

Total lengde lenseledning: Til og med 100 m

Lokalisering: VA-grafter etter behov.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er ikke fullstendig kjennskap til
permeabiliteten til stedlige masser. Posten
kommer til anvendelse dersom mer vann
trenger inn i grofta enn det som er inkludert i de
vanlige groftepostene.

c) Utfgrelse
Det avtales med byggeleder hvor vann skal
pumpes.

73.01.21 | FJ1.2111A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 6

Kapasitet: Arbeider i dagen: 350-1000 I/min

Lokalisering: VA-grafter etter behov.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er ikke fullstendig kjennskap til
permeabiliteten til stedlige masser. Posten
kommer til anvendelse dersom mer vann
trenger inn i grefta enn det som er inkludert i de
vanlige greftepostene.

c) Utfgrelse
Det avtales med byggeleder hvor vann skal
pumpes.

0122 | | ANDTAK FOR
UTSLIPPSLEDNINGER

Sum denne side:
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73.01.23 | FH1.131
SIKKERHETSTILTAK VED
SPRENGNINGSARBEIDER | DAGEN - LENGDE

Prosjektert lengde m 34
Lokalisering: Fra tomt for administrasjonsbygg til sj@
Andre krav: Nei

73.01.24 | FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 250

Omrade som skal ryddes: Fra tomt for
administrasjonsbygg til sja
Leveringssted: Entreprengrens depot

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter landtak for utslippsledning fra
tomtegrense for administrasjonsbygg til sjg.

73.01.25 | FV2.13111
UTTAK AV LOSMASSER — KOMPLETT - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m 200

Arbeidssted: | dagen

Utforelse: Uavstivet

Lokalisering: Fra tomt for administrasjonsbygg til sj@
Formal: Uttak av lgsmasser over berg
Grunnforhold: Topplag pa ca. 0,5-1,0 m vekstjord
Graveskraning: 1:1,5

Tippsted: Godkjent deponi som entreprengr
disponerer

Andre krav: Nei

73.01.26 | FH1.531132A
SPRENGING AV GROFT | DAGEN

Samlet lengde m 34

Omfang: Inkludert opplasting pa transportmiddel
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 1
Lokalisering: Fra tomt for administrasjonsbygg til sj@
Formaél: Landtak utslippsledninger
Bergforhold: Kfr. Ingenigrgeologisk rapport
Restriksjoner: Kfr. generell del i Kapittel 03
Grunnarbeider
Bunnbredde: 5,3m
Groftedybde: Varierer, inntill 4,6m
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sprenging av landtak for
utslippsledninger fra tomt for
administrasjonsbygg til sjg.

Sum denne side:

Akkumulert Fag 73 Vann og avlgpsledninger :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1



asplan ,‘\‘ Mult Sula og Alesund kommune

viak consult

Avigpsrensing Sula og Alesund - E00 Forberedende arbeider Kongshaugen Side 73-10

73 Vann og avlgpsledninger - 01 VA-grgfter 30.01.2024
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Utlegging av lesmasser og ledninger inngar ikke
i denne entreprisen.

73.01.27 | FM2.223130

TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 600
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen

Total transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Fra tomt for administrasjonsbygg til sj@
Leveringssted: Godkjent mottak som entreprengr
disponerer.

Type masser: Sprengstein

Andre krav: Nei

73.01.28 | FF5.124A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m 250

Krav til noyaktighet: Ngyaktighetsklasse 4
Lokalisering: Fra tomt for administrasjonsbygg til sj@

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder rensk av bergoverflate far sprenging for
landtak utslippsledninger.

73.01.29 | KP1.17A
GJERDE

Lengde m 80

Fundamentering: Fagres ned i grunnen
Lokalisering: Rundt sprengt grgft for landtak
utslippsledninger

Stolper: Impregnert tre

Gjerdeflate: Valgfritt

Utforming: Apent gjerde. Flettverksgjerde med
topptrad

Hogyde: 1,2 m

Underlag: Stedegne masser

Toleransekrav: Ingen saerskilte krav

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder sikring rundt grop for langtak.
c) Utfgrelse

Gjerde skal besta etter endt anlegg.

Sum denne side:
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02 Eks anlegg

73.02.1 FV4.612A

MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG

Anlegg: Trykkledning

Lokalisering: Hele anlegget

Krav til omleggingen: Iht. VA-norm

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Iht. HB-
tegninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Nytt VA-anlegg skal pa deler av anlegget legges
i samme trase som eksisterende ledninger.
Dette medfgrer at eksisterende vannledning ma
stenges og koples ut.

Alle utkoplinger skal gjgres i samrad med
driftsavd. i kommunens VA-etat.

Vannforsyningen skal veere sikret mot kulde og
frost. Gjelder samtlige vannledninger, rgrdeler
og tilknytninger som inngar som midlertidig
vannforsyning. Entrepengr er ansvarlig for drift
av ledningen, inkl. ev. kostnader for tining av de
midlertidige vannledningene.

Posten omfatter ogsa levering av midlertidig
vannledning, arbeid med opphenging av ledning
der det er ngdvendig, og arbeid + levering av
ngdvendige rgrdeler for midlertidig tilkobling.

Entrepengren er ansvarlig for & fare frem strem
dersom det er behov for det.

Klorering og deklorering av midlertidig
vannforsyning omfattes ogsa.

Etter at arbeidene er avsluttet skal den
midlertidige vannforsyningen demonteres og
fiernes.

73.02.1.1 PRIVATE STIKKLEDNINGER

Det skal opprettes midlertidig vannforsyning til
husstandene i de perioder hovedvannledningen
blir avstengt, eller dersom det blir ngdvendig &
kople ut private stikkledninger i mer enn 4 timer.
Lgsning med vanntanker vil ikke bli godtatt.

Entrepengren skal varsle bergrte abonnenter
ved midlertidig vannstengning.

Sum denne side:
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Post skal omfatte midlertidig vannforsyning av
samtlige bygg som bergres langs greftetrase. RS

73.02.1.2 EKSISTERENDE HOVEDLEDNING
OG FORSYNINGSLEDNINGER.

Vannforsyningen skal veere stabil med jevnt trykk
og til enhver tid tilfredsstille krav til uttak av
brannvann.

Midlertidige brannuttak skal plasseres ved samme
sted som opprinnelig plassering av vannkummer.
Dersom det skal foretas avvik fra dette, skal
entrepengren fa dette godkjent av brannvesenet
for utkobling av eksisterende kummer finner sted. RS

73.02.2 FV4.611A

MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG

Anlegg: Selvfallsledning

Lokalisering: Hele anlegget

Krav til omleggingen: Iht. VA-norm

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Int. HB-
tegninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Nytt VA-anlegg skal pa deler av anlegget
legges i samme trase som eksisterende
ledninger. Dette medforer at eksisterende
avlgpsledninger ma legges om.

Den midlertidige omleggingen skal sikre et
godt og hygienisk avlgpsnett under hele
anleggsperioden.

Entrepengren er ansvarlig for & fare frem
stream dersom det er behov for det.

Etter at arbeidene er avsluttet skal det
midlertidige avigpssystemet demonteres og
fijernes.

Posten omfatter ogsa levering og evt
opphenging av midlertidig ledning,
montering/drift av pumper og midlertidige
tilkoblinger.

For arbeidet igangsettes skal det utarbeides en
"sikker jobb analyse".

73.02.2.1 | PRIVATE AVSTIKK RS

Sum denne side:
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73.02.2.2 | EKSISTERENDE OFFENTLIGE
AVLOPSLEDNINGER

Det ma paregnes handtering overvann/spilvann ved
etablering av nye ledningsgrefter. Eventuell
pumping av overvann/spillvann, samt
anleggsandfang, inkludert tilsyn og temming skal
inkluderes i enhetsprisen. RS

73.02.3 FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN
— ANTALL

Antall stk 2

Lokalisering: Hele anlegget
Type bygningsrester: VA-kummer inkl evt. armatur

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa transport til godkjent deponi,
deponering og deponiavgift.

73.02.4 FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN
— ANTALL

Antall stk 2

Lokalisering: VA-profil 200 og 1000. Se HB/HC-
tegning

Type bygningsrester: Bekkeinntak

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa transport til godkjent deponi,
deponering og deponiavgift.

73.02.5 FD8.52199A

KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LGSMASSER

Type eksisterende anlegg: Se underposter
Lokalisering: Hele anlegget. Se tegninger av eks.
VA- og kabelanlegg

Formal: Framfaering av VA-greft under eks. kabler
og ledninger

Grunnforhold: Lesmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se underposter
Kryssingens lengde: 3 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader i forbindelse]
med kryssing av kabler og ledninger. Omfatter
ogsa forsiktig graving, avdekking, midlertidig
sikring, evt. avstivning og opphenging av kabler
og ledninger, og tilbakefylling med
omfyllingsmasser tilpasset hva som krysses.

Det regnes som en kryssing dersom flere

Sum denne side:
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kabler-/ledninger ligger innenfor en bredde av
1,0 m.

Kryssing defineres med kabler og ledninger som
danner en vinkel pa minst 30 grader med
nyanlegget.

73.02.5.1 | Eksisterende anlegg

Type: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5
kabler.

Beskrivelse: EL (lavspent) -kabler, telekabler stk 13

73.02.5.2 | Eksisterende anlegg

Type: Under kabel eller kabelgruppe med 5-10
kabler.

Beskrivelse: EL (lavspent og hgyspent) -kabler,
telekabler stk 2

73.02.5.3 | Eksisterende anlegg
Type: Under hgyspent luftlinje
Beskrivelse: Hgyspent luftlinje stk 1

73.02.5.4 | Eksisterende anlegg
Type: Under lavspent hengekabel
Beskrivelse: Lavspent hengekabel stk 1

73.02.5.5 | Eksisterende anlegg
Type: selvfallsledning over nytt anlegg
Beskrivelse: Overvannsledning i betong stk 2

73.02.5.6 | Eksisterende anlegg
Type: selvfallsledning under nytt anlegg
Beskrivelse: Overvannsledning i betong stk 3

73.02.5.7 | Eksisterende anlegg
Type: trykkledning over nytt anlegg
Beskrivelse: Vannsledning stk 2

73.02.5.8 | Eksisterende anlegg
Type: selvfallsledning under nytt anlegg
Beskrivelse: Spillvannsledning stk 1

73.02.6 FD8.522991A

LANGSFQRING MED EKSISTERENDE ANLEGG
VED UTTAK AV LOSMASSER

Type eksisterende anlegg: Se underposter

Type langsfering: Raer/kabler eksponert i graft
Lokalisering: Hele anlegget. Se tegninger av eks.
VA- og kabelanlegg

Formal: Framfaering av VA-greft langs eks. kabler
og ledninger

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Lasmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se underposter
Langsfagringens lengde: Iht. mengde i underpost

Andre krav:

Sum denne side:
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a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader i forbindelse]
med forsiktig graving langs kabler og ledninger,
og blottlegging. Omfatter ogsa midlertidig
sikring, evt. avstivning og opphenging av kabler
og ledninger, og tilbakefylling med
omfyllingsmasser tilpasset hva som graves
langs og senkes.

Langsfaring defineres med kabler og ledninger
som danner en vinkel pa hayst 30 grader med
nyanlegget.

Det regnes som en langsgaende graving/senking
dersom flere kabler-/ledninger ligger innenfor en
bredde av 1,0 m.

73.02.6.1 | Eksisterende anlegg

Type: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5
kabler.

Beskrivelse: EL (lavspent) -kabler, telekabler m 130

73.02.6.2 | Eksisterende anlegg

Type: Under kabel eller kabelgruppe med 5-10
kabler.

Beskrivelse: EL (lavspent og hgyspent) -kabler,
telekabler m 65

73.02.6.3 | Eksisterende anlegg

Type: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5
kabler.

Beskrivelse: EL (lavspent) -hengekabler m 36

73.02.6.4 | Eksisterende anlegg
Type: selvfallsledning langs nytt anlegg
Beskrivelse: Spillvannsledning m 163

73.02.6.5 | Eksisterende anlegg
Type: pumpeledning langs nytt anlegg
Beskrivelse: Spillvannsledning m 30

73.02.6.6 | Eksisterende anlegg
Type: trykkledning langs nytt anlegg
Beskrivelse: Vannledning m 70

73.02.7 FH1.853299A

LANGSFQRING MED EKSISTERENDE ANLEGG
VED SPRENGNINGSARBEIDER | DAGEN

Type eksisterende anlegg: Se underposter
Lokalisering: Hele anlegget. Se tegninger av eks.
VA- og kabelanlegg

Formal: Framfaering av VA-greft langs eks. kabler
og ledninger

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se underposter
Langsfaringens lengde: Iht. mengde i underpost

Sum denne side:
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Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader i forbindelse]
med forsiktig graving langs kabler og ledninger,
og blottlegging. Omfatter ogsa midlertidig
sikring, evt. avstivning og opphenging av kabler
og ledninger, og tilbakefylling med
omfyllingsmasser tilpasset hva som graves
langs og senkes.

Langsfaring defineres med kabler og ledninger
som danner en vinkel pa hayst 30 grader med
nyanlegget.

Det regnes som en langsgaende graving/senking
dersom flere kabler-/ledninger ligger innenfor en
bredde av 1,0 m.

73.02.7.1 | Eksisterende anlegg

Type: Under kabel eller kabelgruppe med opptil 5
kabler.

Beskrivelse: EL (lavspent) -kabler m 55

73.02.8 UM1.1813A

TILKOBLING PA RGRENDE — UTEND@RS
VANNLEDNING

Lokalisering: Int HB/HC-tegninger
Utfarelsesmetode: Se underposter
Materialtype eksisterende rarledning: Se
underposter

Materialtype ny rerledning: Se underposter
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: Se
underposter

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, fremgraving og alt arbeid med
tilkobling til eksisterende ledning.

c) Utfgrelse
Iht. VA-norm. Tilkoblingspunkt ma kontrolleres
for feil og skader.

e) Prgving og kontroll
Utbetales etter mottatt innmaling og bilde av

tilkobling.
73.02.8.1 | Materiale eks. rarledning: SJK
Materiale ny rarledning: SJK
Utfarelsesmetode: Dobbeltmuffe
Diameter eks. rgrledning: @110
Diameter ny rgrledning: @110 stk 2

Sum denne side:
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73.02.8.2 | Materiale eks. rarledning: PE 50

Materiale ny rarledning: PE 100

Utfarelsesmetode: Speilsveis

Diameter eks. rgrledning: @110

Diameter ny rgrledning: @110 stk 1
73.02.8.3 | Materiale eks. rarledning: PE 100

Materiale ny rarledning: PE 100

Utfarelsesmetode:

Dimensjonsovergang med speilsveis
Diameter eks. rarledning: 3160
Diameter ny rgrledning: @180 stk 1

73.02.9 UM1.281299999A

TILKOBLING PA RGRENDE TIL UTENDGRS
AVLGPSLEDNING

Materiale eksisterende rgrledning: Se
underposter

Materiale ny rerledning: Se underposter
Utferelsesmetode: Se underposter

Lokalisering: Int HB/HC-tegninger

Type tilkobling: Se andre krav

Nominell diameter for hovedledning: Se underposter
Nominell diameter for ny rarledning: Se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, fremgraving og alt arbeid med
tilkobling til eksisterende ledning.

c) Utfgrelse
Iht. VA-norm. Tilkoblingspunkt ma kontrolleres
for feil og skader.

e) Prgving og kontroll
Utbetales etter mottatt innmaling og bilde av

tilkobling.

73.02.9.1 | Materiale eks. rarledning: BTG

Materiale ny rarledning: BTG

Utfarelsesmetode: Gummimansjett

Diameter eks. r@rledning: 2600

Diameter ny rgrledning: @600 stk 1
73.02.9.2 | Materiale eks. rarledning: BTG

Materiale ny rarledning: BTG

Utfarelsesmetode: Gummimansjett

Diameter eks. r@rledning: 3300

Diameter ny rgrledning: @300 stk 2

73.02.10 | UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM -
UTENDQGRS VANNLEDNING

Antall kummer stk 1

Lokalisering: Kum 8002, se HB/HC-tegninger
Utfarelsesmetode: Tilkobles ledig sluse i kum
Materialtype eksisterende rgrledning: PE 100

Sum denne side:
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Materialtype ny rarledning: PE 100
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN 160/
DN 180
Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avdekking, fremgraving og alt arbeid med
tilkobling til eksisterende kum.
c) Utfgrelse
Iht. VA-norm
Trykket tas av for arbeid i kummen.

73.02.12 | UM1.281111224
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDQGRS
AVLOPSLEDNING

Antall stk 1

Materiale hovedledning: Betong — armert
Materiale sideledning: PVC-U
Utferelsesmetode: Kjerneboring
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Type tilkobling: Drenering av vannkum
Nominell diameter for hovedledning: DN 1000
Nominell diameter for sideledning: DN 200

Andre krav: Nei

73.02.13 | UM1.281111224
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDQRS
AVLOPSLEDNING

Antall stk 1

Materiale hovedledning: Betong — armert
Materiale sideledning: PVC-U
Utforelsesmetode: Kjerneboring
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Type tilkobling: Slukledning fra SF7
Nominell diameter for hovedledning: DN 600
Nominell diameter for sideledning: DN 160

Andre krav: Nei

73.02.14 | UM1.182311

UTKAPPING PA LEDNINGSSTREKK -
UTENDQGRS VANNLEDNING

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Utfarelse: Valgfritt

Materialtype ledning: Se underposter
Dimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

73.02.14.1 Materiale eks. rarledning: STJ
Diameter eks. rgrledning: @110 stk 2

Sum denne side:
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73.02.14.2| Materiale eks. rarledning: PE 50
Diameter eks. rgrledning: @110 stk 1

73.02.15 | UM1.281111224
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDQGRS
AVLOPSLEDNING

Antall stk 1

Materiale hovedledning: Betong — armert
Materiale sideledning: PVC-U
Utferelsesmetode: Kjerneboring
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Type tilkobling: Slukledning fra SF2
Nominell diameter for hovedledning: DN 300
Nominell diameter for sideledning: DN 160

Andre krav: Nei

73.02.16 | UM1.281199414A
TILKOBLING AV SIDELEDNING TIL UTENDGRS
AVLOPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale hovedledning: DVO
Materiale sideledning: PP
Utforelsesmetode: Kjerneboring
Lokalisering: VA-profil 495. Se HB/HC-tegninger
Type tilkobling: Slukledning fra SF2
Nominell diameter for hovedledning: DN 315
Nominell diameter for sideledning: DN 160
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling av eksisterende OV160 PP il
ny stikkrenne.
Inkl. avdekking, fremgraving og alt arbeid med
tilkobling til ny ledning.
c) Utfgrelse
Iht. VA-norm

73.02.17 | FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER | GRUNNEN
— ANTALL

Antall stk 1

Lokalisering: VA-profil 493. Se HB/HC-tegninger
Type bygningsrester: DN 200 BTG stikkrenne

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa transport til godkjent deponi,
deponering og deponiavgift.

73.03 VA-ledninger

73.03.1 VANNLEDNINGER

Sum denne side:
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73.03.2 UM1.12111321113

UTENDQGRS VANNLEDNING - KOMPLETT -
ROR AV TERMOPLAST

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | graft

Skjot: Sveiseskjgt

Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: Se HB/HC-tegninger

Nominell diameter: |ht. underposter
SDR-verdi: SDR 11

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre Kkrav: Nei

73.03.2.1 DN 180 m 986
73.03.2.2 DN 110 m 7
73.03.2.3 DN 63 m 39
73.03.2.4 DN 225 m 35
73.03.2.5 DN 160 m 4

73.03.5 UM1.182321

PLUGGING AV TRYKKL@S LEDNINGSENDE -
UTENDQGRS VANNLEDNING

Formal: Senere tilkobling

Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Utfarelse: Ters

Materialtype ledning: PE 100

Dimensjon: lht. underposter

Andre krav: Nei

73.03.5.1 DN 180 stk 1
73.03.5.2 DN 225 stk 2
73.03.5.3 DN 63 stk 1

73.03.6 UM1.18129

TILKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDGRS
VANNLEDNING

Tilkoblingsmetode: Tilkobling i kum
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Utfarelsesmetode: lht. HK-tegninger
Materialtype hovedledning: PE 100
Materialtype stikkledning: PE 100

Dimensjon hovedledning/stikkledning: Iht.
underposter

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav: Nei

Sum denne side:
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73.03.6.1 DN 63 stk 1

73.03.6.2 DN 32 stk 1

73.03.7 SPILLVANNSLEDNINGER

73.03.8 UM1.2221113211131

UTENDQGRS AVLOPSLEDNING — KOMPLETT -
TRYKKSATT - RGR AV TERMOPLAST

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100

Plassering: | graft

Skjot: Sveiseskjat

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: Se HB/HC-tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 1ht.
underposter

SDR-verdi: SDR 17

Farge: Sort m/ redbrun stripe

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre Kkrav: Nei

73.03.8.1 DN 110 m 666
73.03.8.2 DN 90 m 355

73.03.9 UM1.2211112211121
UTEND@RS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT —
TRYKKL@S — ROR AV TERMOPLAST

Lengde m 173

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: Se HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN 200
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Redbrun

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

Sum denne side:
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73.03.10 | UM1.22214991323211138

UTENDORS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT -
RORDEL FOR ROR AV TERMOPLAST
Rordel: Endekappe

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale rer: PE 100

Materiale rerdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjot: Sveiseskjgt

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Ved ledningsende. Se HB/HC-
tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 1ht.
underposter

Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 17

Farge: Sort m/ radbrun stripe

Relativ deformasjon: Normale krav

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre Kkrav: Nei

73.03.10.1 DN 110 stk 2
73.03.10.2 DN 90 stk 2

73.03.11 OVERVANNSLEDNINGER

73.03.12 | UM1.2211122211121A

UTENDOGRS AVLOPSLEDNING — KOMPLETT -
TRYKKL@S - ROR AV TERMOPLAST
Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: Se HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 1ht.
underposter

SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht. underposter

73.03.121 DN 200
Gjelder drenering av vannkummer m 72

73.03.12.2 DN 160
Gjelder utlapsledning fra sandfangskummer m 145

Sum denne side:

Akkumulert Fag 73 Vann og avlgpsledninger :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1



asplan ,‘\‘ Mult Sula og Alesund kommune

viak consult

Avigpsrensing Sula og Alesund - E00 Forberedende arbeider Kongshaugen Side 73-23

73 Vann og avlgpsledninger - 03 VA-ledninger 30.01.2024
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

73.03.13 | UM1.211221A

UTENDOGRS AVLOPSLEDNING — KOMPLETT -
ROR AV BETONG

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong — uarmert

Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: Se HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/ID): 1ht. underposter
T-merket (Ja/Nei): Nei

Maksimal tillatt lasmasseoverdekning: 2,5

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forlengelse av eksisterende stikkrenner.
Tilpasses ny veg pa stedet.

73.03.13.1 DN 600 m 3
73.03.13.2 DN 300 m 8
73.03.14 | AU2.1

SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: lht. Vedlegg B3 i Sula
kommunes VA-norm.

Andre krav: Nei

73.03.15 | UM1.2211192211121A
UTENDQGRS AVLOPSLEDNING — KOMPLETT —
TRYKKL@S — RGR AV TERMOPLAST

Lengde m 4

Type avlgpsledning: Varergr

Materiale: PVC-U

Plassering: | graft

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Mellom kum V5B og V5, se HC/HB-
tegninger

Ledningsstrekk: Mellom kum V5B og V5, se HC/HB-
tegninger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN 315
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: Valgfritt

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder varergr for VL 160 PE 100 mellom kum
V5B og V5.

c) Utfgrelse
Iht. tegning AVM-350-HK-105

Sum denne side:
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73.03.16 | UM1.2211129911121
UTENDQGRS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT —
TRYKKL@S — ROR AV TERMOPLAST

Lengde m 26

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: DVO

Plassering: | graft

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: Se HB/HC-tegninger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN 315
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

05 VA-kummer

73.05.1 VANNKUMMER

Krav til vannkummer

Stopejernsdeler

Alle stapejernsdeler skal veere i duktilt stapejern
(GGG) etter NS-EN 545.

Overflatebehandling - Elektrostatisk varmpafart
pulverepoxy, ut- og innvendig.

Byggelengder, godstykkelser og materialer iht. DIN-
EN 545 Serie A (NS-EN545) duktilt.

Flenser og boringer - iht. ISO 7005-2 (NS 1777, DIN
2532).

Sluseventiler

Iht. EN 1074-2

Byggelengde iht. DIN 3202 del 1, F4

Flenser og boringer iht. ISO 7005-2 (EN 1092-2, DIN
2501)

Alle sluseventiler, ogsa sma dimensjoner, skal
leveres med ngkkelfirkant hvis ikke annet er
spesifisert.

Bolter, skiver og muttere leveres varmforsinket iht.
NS 1845 og med fasthetsklasse 8.8 etter NS ISO
4014/4016. Det skal benyttes plane stoppskiver
under boltehode og mutter.

Alle skruer for rgrflenser og armatur skal ha
gjengefett.

Sum denne side:
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73.05.3 UP1.1119922A

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT

Kumtype: T-merket med falsskjat og glidering
Kumdiameter: Se HK-tegninger

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Se HB/HC-tegninger

Utfarelse: Iht. HK-tegninger

Kumhgyde: Iht. HC-tegninger
Ledningsdimensjoner: iht. HK-tegninger
Muffetype: Int. HK-tegninger

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: PN10 iht. VA/miljg-blad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett vannkum iht. HK-tegninger med

stykklister.
73.05.3.1 V1 stk 1
73.05.3.2 V3 stk 1
73.05.3.3 V4 stk 1
73.05.3.4 V5 stk 1
73.05.3.5 V5B stk 1
73.05.3.6 V6 stk 1
73.05.3.7 V7 stk 1

73.05.4 UO2A
Utendars ventiler

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering av kumtopp og nedgravd
armatur til vannkummer type Baio eller
tilsvarende som beskrevet pa HK-tegninger.
Teleskopiske spindelforlengere tilpasses
kumhgyde. Alle ngdvendige deler, overganger,
forankringer o.l. for & koble sammen beskrevne
rgrdeler skal veere inkludert.

b) Materialer
Se HK-tegning. Tilbudt type armatur skal

oppgis.

Leverandar armatur:

73.05.4.1 V2 stk 1

Sum denne side:
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73.05.5 uu2.41
MERKING AV VENTIL | KUM

Antall stk 3

Lokalisering: Bakkekran for private stikkledninger i
nye vannkummer, se HB/HC-tegning
Skiltmateriale: Plast

Utfarelse: Stripses til ventil

Tekst: Avtales med byggherre

Andre krav: Nei

73.05.6 SB5.1123926A
ISOLERING AV BYGNINGSDELER | GRUNNEN

Areal Stk 7

Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS)
Montasje: Utvendig kum

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Alle nye vannkummer. Se HB/HC-
tegninger.

Krav til fysiske egenskaper: XPS-plater med
innvendige slisser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett isolasjon for topp av
vannkummer.

c) Utfgrelse
Platene stroppes fast rundt kumveggen.
Tilbakefylling som normalt rundt kummene med
normal komprimering for & unnga skader pa
XPS.

73.057 AVLOPSKUMMER

73.05.8 UP1.1131112A

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT

Kumtype: T-merket med innst@pt pakning
Kumdiameter: DN 1000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med rett rennelap
med plastliner

Lokalisering: Spillvannskummer. SE HB/HC-
tegninger

Utfarelse: Se HK-tegninger

Kumhgyde: Se HC-tegninger
Ledningsdimensjoner: Se HB/HC-tegninger
Muffetype: Se HK-tegninger

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: Ikke relevant

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: Ikke relevant

Andre krav:

Sum denne side:
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a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett avigpskum iht Se HK-tegninger.
Rennelgp som ikke er i bruk skal terses.

73.05.8.1 S6 stk 1
73.05.8.2 S8 stk 1

73.05.9 UP1.1131116A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER
— KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med innstgpt pakning
Kumdiameter: DN 1000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-lgp med
plastliner

Lokalisering: Kum S7. Se HB/HC-tegninger
Utfarelse: Se HK-tegninger

Kumhgyde: Se HC-tegninger
Ledningsdimensjoner: Se HB/HC-tegninger
Muffetype: Se HK-tegninger

Styrkeklasse for bunnseksjon med
forankringskonsoll: Ikke relevant
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte
lap: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett avigpskum iht HK-tegninger.
Rennelgp som ikke er i bruk skal terses.

73.05.10 | UP3.13A

SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 5
Diameter: DN 1000

Lokalisering: Int HB/HC-tegninger
Utfarelse: Iht. normtegning A 12
Sandvolum: |ht. normtegning A 12
Kumhgyde: Iht. normtegning A 12
Dimensjon utlgpsdykker: @160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sandfang iht. normtegning A 12.

c) Utfgrelse
Utfares med kuppelrist

73.05.11 UPSA
Andre arbeider i forbindelse med kummer i
grunnen

Antall stk 2

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tilpasning av eks. kumlokk til veg i

Sum denne side:
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tilfeller der kummen ikke skal skiftes. Omfatter
alle ngdvendige deler, som flytende
kumrammer, mellomringer m.m. Posten
kommer kun til utfgrelse etter avtale med
byggeleder.

73.05.12 | UP4.11
INNTAKSELEMENT
Antall stk 1
Type inntakselement: Vingemur

Materiale: Betong

Lokalisering: VA-profil 200. Se HB/HC-tegninger
Utfarelse: Prefabriktet

Dimensjon element: 2200 x 1500 mm
Beskrivelse element: Bekkeinntak med rist
Dimensjon rgrledning: DN 300

Andre krav: Nei

73.05.13 | UP4.11A
INNTAKSELEMENT
Antall stk 1
Type inntakselement: Vingemur
Materiale: Betong
Lokalisering: VA-profil 1000. Se HB/HC-tegninger
Utfarelse: Prefabriktet
Dimensjon element: 2200 x 1500 mm
Beskrivelse element: Bekkeinntak med rist
Dimensjon rgrledning: DN 600
Andre krav:
c) Utfgrelse

Utfares iht. tegning AVM-350-HJ-101.

Steinsetting med blokker rundt vingemur.
Sortert sprengstein 500 - 1000 mm, legges
forbandt.

73.05.14 | UP8.211A
KUMANVISER

Antall stk "
Lokalisering: Alle kumlokk, iht HB-tegninger
Andre krav:

c) Utfgrelse
Festes til naerliggende veg-lysstolpe, eller pa
egen stolpe. Utfgrelse avtales med kommunens
VA-ansvarlig.

73.05.15 | AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Iht. Vedlegg B3 i Sula
kommunes VA-norm.

Andre krav: Nei

Sum denne side:
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73.05.16 | UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 7

Diameter: DN 1000

Lokalisering: Int HB/HC-tegninger
Utfarelse: Iht. normtegning A 12
Sandvolum: |ht. normtegning A 12
Kumhgyde: Iht. normtegning A 12
Dimensjon utlapsdykker: @160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sandfang iht. normtegning A 12.

c) Utfgrelse
Utfares med flatt ristlokk

06 Rengjaring og testing

73.06.1 Kontrollene kreves dokumentert pa skjema
utarbeidet av NORSK RGRSENTER. Entreprengren
holder skjema.

Rapporteres iht NORVAR rapport 234/2018.

Dokumentasjon skal fortlapende leveres byggeleder
for godkjenning ettersom anlegget ferdigstilles.

73.06.2 V AN N

73.06.3 UuU1.4111992

SPYLING AV UTENDQRS RGRLEDNING
Type rerledning: Vannforsyningsledning
Rermateriale: Se underposter

Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: Alle

Rardimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

73.06.3.1 | Rermateriale: PE 100
Dimensjon: @180
stk 5

73.06.4 UU1.4121199A

RENSING AV UTENDJRS RGRLEDNING MED
RENSEPLUGG

Type rerledning: Vannforsyningsledning
Rermateriale: Se underposter

Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: Alle

Dimensjon: Se underposter

Type renseplugg: Skumgummi med trykkplate og
konet tupp — 25 kg/m3 eller 30 kg/m3

Andre krav:

Sum denne side:

Akkumulert Fag 73 Vann og avlgpsledninger :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1



asplan ,‘\‘ Mult Sula og Alesund kommune

viak consult
Avigpsrensing Sula og Alesund - E00 Forberedende arbeider Kongshaugen Side 73-30

73 Vann og avilgpsledninger - 06 Rengjaring og testing 30.01.2024

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

c) Utfgrelse
Iht. VA/miljgblad nr. 4.

73.06.4.1 | Rermateriale: PE 100
Dimensjon: @180
stk 5

73.06.5 UU1.211992

TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLGPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Type rorledning: Vannledning

Rormateriale: Se underposter

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: Int. HB/HC-tegninger
Pravestrekning: Alle

Pravingsmetode: Med vann iht. VA-/Miljgblad nr. 25
Provingstrykk (STP): Iht. VA-/Miljgblad nr. 25
Reordimensjon: Se underposter

Andre krav: Nei

73.06.5.1 | Rermateriale: PE 100
Dimensjon: @180
stk 5

73.06.6 UuU1.413199

DESINFISERING AV UTENDQRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE
Rormateriale: Se underposter

Lokalisering: Int. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: Alle

Reordimensjon (DN): Se underposter

Metode: Statisk

Middel/konsentrasjon: Iht. VA-/Miljgblad nr. 39
Krav til restkonsentrasjon: lht. VA-/Miljgblad nr. 39
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: 1ht.
VA-/Miljgblad nr. 39

Andre krav: Nei

73.06.6.1 | Rermateriale: PE 100
Dimensjon: @180
stk 5

73.06.7 UuU1.413299

NOGYTRALISERING AV UTENDOGRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER
DESINFISERING - LENGDE

Rormateriale: Se underposter

Lokalisering: Int. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: Alle

Reardimensjon (DN): Se underposter

Metode: Statisk

Middel: Ngytralisering av klorvann med
natriumsulfat fgr utslipp iht. VA-/Miljgblad nr. 39
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: 1ht. VA-/Miljgblad

Sum denne side:
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nr. 39
Avhending av «ngytralisert» vann: Besluttes av
Sula kommune
Andre Kkrav: Nei
73.06.7.1 | Rermateriale: PE 100
Dimensjon: @180
stk 5
73.06.8 AVLQP
73.06.9 UuU1.212992
TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLGPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Type rorledning: Avigpsledning
Rormateriale: Se underposter
Prgvemedium: Vann
Lokalisering: Int. HB/HC-tegninger
Pragvestrekning: Alle
Pragvingsmetode: Med vann iht. VA-/Miljgblad nr. 25
Pravingstrykk (STP): Iht. VA-/Miljgblad nr. 25
Reordimensjon: Se underposter
Andre Kkrav: Nei
73.06.9.1 | Rermateriale: PE 100
Dimensjon: @110 stk 1
73.06.9.2 | Rgrmateriale: PE 100
Dimensjon: @90 stk 1
73.06.10 | UU1.4112992
SPYLING AV UTENDQRS RGRLEDNING
Type rorledning: Avigpsledning
Rermateriale: Se underposter
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Iht. HB/HC-tegninger
Ledningsstrekk: Alle
Rardimensjon: Se underposter
Andre krav: Nei
73.06.10.1 Rgrmateriale: PE 100
Dimensjon: @110 stk 1
73.06.10.2 Rermateriale: PE 100
Dimensjon: @90 stk 1
73.06.10.3 Rgrmateriale: PVC
Dimensjon: @200 stk 3
Sum denne side:
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73.06.11 | UU1.1119913A

TETTHETSPROGVING AV AVLOPSLEDNINGER -
TRYKKLQSE

Type rorledning: Hovedledning

Rormateriale: Se underposter

Prgvemedium: Luft

Prgvemetode: LC

Lokalisering: Int. HB/HC-tegninger
Pragvestrekning: Alle

Rerdimensjon: Se underposter

Pravingsmetode: Med Iuft, LC iht. VA-/Miljgblad nr.
24

Andre krav:

c) Utfgrelse
Tetthetspreving av hele det nye nettet for
overvann og spillvann. Trykkprgvingen skal
utfgres etappevis etter hvert som entreprengren
ferdigstiller grgftetraseen og fegr asfaltering.

Tiltakshaver skal varsles og ha anledning til &
delta nar tetthetsprgvingen skal utfgres.

Protokoll skal fremlegges.

73.06.11.1| Rermateriale: PVC
Dimensjon: @200 stk 3

73.06.12 | UU1.31299

INSPEKSJON AV UTENDQRS VANN- OG
AVLGPSLEDNINGER - INNVENDIG

Type rorledning: Avigpsledning

Rormateriale: Se underposter

Lokalisering: Int. HB/HC-tegninger

Strekning: Alle

Reordimensjon: Se underposter
Dokumentasjonskrav: Rapport skal leveres pa
wincan-skjema. Videofiler skal tydelig navnes per
ledningsstrekk. Operatar skal ha godkjent
operatgrbevis. Arbeidet skal forgvrig utfares og
rapporteres ihht. VA-norm, VA/Miljg-blad nr. 51 og
Norsk vann rapport nr 234/2018. Rapport fra
rgrinspeksjonen skal leveres VA-ansvarlig
minimum 14 dager for eventuell asfaltering finner
sted.

Andre krav: Nei

73.06.12.1] Rermateriale: PVC
Dimensjon: @200 stk 3

73.06.13 | UU1.431

KONTROLL AV UTEND@RS STIKKLEDNINGERS
TILKOBLING

Antall stikkledninger stk 2

Lokalisering: Int. HB/HC-tegninger
Metode: Omfatter visuell kontroll av tilstand pa alle

Sum denne side:
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stikkledninger ettersom de patreffes i bakken.
Legges til grunn for byggeleders vurdering av evt.
separering, utskifting m.m. Dokumenteres med
bilder.

Omfang: Alle stikkledninger, vann, spillvann, og
overvann

Reordimensjon: DN32/DN63

Andre krav: Nei

Sum denne side:
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Utendars elkraft

74.1.0 ELEKTRO

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS
3420 (202202)

74.1.1 Innledende beskrivelse elektro

Vedlagte plan og snittegninger for kabelanlegg
inneholder ikke eksisterende kabelanlegg. Tilbyder
ma selv innhente informasjon med tanke pa legging
langs med og ved kryssing av eksisterende
kabelanlegg.

Far entreprengr gar til bestilling av utstyr for
leveranse til anlegg skal mengde og antall
verifiseres og bekreftes av prosjektleder eller dens
representant for bestilling.

Leveransen/utfarelsen skal veere i henhold til alle
aktuelle REN blader.

74.2.0 Dokumentasjon og kontroll

74.2.1 Oppstartsmote

Far oppstart pa anleggsplass skal det arrangeres
oppstartsmeate hvor aktuelle leverandgrer av
fiberkabel, netteier Linja og veilysansvarlig Sula
kommune blir invitert. Bekreftelser for deres
leveranser til prosjektet. | denne post prises 1 mote a
4 timer.

Post avregnes etter antall arrangerte moter. stk 1
74.2.2 Byggemaoter

Gjennom prosjekgjennomfgringen vil det bli behov
for

avklaringsmgater med andre etater. | denne post
prises 6 mater a 2 timer.

Post avregnes etter antall arrangerte mgter. stk 6
74.2.3 Elektrotekniske beregninger

Elektrotekniske beregninger av anlegget med tanke
pa a dokumentere nettforhold ved kortslutning,
selektivitet og spenningsfall. Det skal dokumenteres
at valgt utstyr tilfredsstiller krav satt i NEK 400:2022

Komplett "FEBDok" beregninger med aktuelle vern

Sum denne side:
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og malte kabellengder skal leveres som en del av
FDV dokumentasjonen.

Beregninger utfgres for installasjonen pabegynnes,
slik at eventuelle korrigeringer kan foretas uten at
man ma skifte ut materiell mm.

Dokumentasjon pa overnevnte legges sammen med
FDV dokumentasjon. RS

74.2.4 Verifikasjonsrapport

Elektroentreprengr skal utfgre verifikasjon for alle
elektroinstallasjoner som omfattes av denne
entreprisen, iht. gjeldende regler og forskrifter.

Utfares inht NEK400-6 verifikasjon.

Verifikasjonen skal dokumenteres i form av en egen
"Verifikasjonsrapport" som overleveres byggherre
sammen med FDV dokumentasjon. RS

74.2.5 Idriftsettelse

Sluttpreving/idriftsettelse skal utfgres med
byggherre eller hans representant til stede. Det
forutsettes at elektroentreprengr er representert ved
montgrformann eller en annen person som har god
kjennskap til anlegget.

Ansvarlig kontrollerende for utferelsen skal
giennomfare kontroll i henhold til godkjent
kontrollplan og signere pa at arbeid er utfart.

Oppdragsgiver foretar kontroll og inspeksjon pa
anleggsstedet i form av stikkpraver. RS

74.2.6 Dokumentasjon

Dokumentasjon i henhold til Statens Vegvesen
Handbok V124 Teknisk planlegging av veg- og
tunnelbelysning eltilsynsloven og forskrift om
elektriske forsyningsanlegg (FEF).

Komplett dokumentasjon fgr, under og etter utfgrelse
skal leveres. FDV-dokumentasjon skal veere pa
norsk og leveres i 2 eksemplarer. FDV-handbok skal
overleveres senest 14 virkedager for
overtakelsesforretning, og da i 2 eksemplarer, bade
som elektronisk dokument og som A4-format i stive
permer.

Folgende dokumentasjon nevnes:

o Samsvarserklaering
o Risikovurdering
o Sjekkliste fra sluttkontroll

Sum denne side:
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o Enlinjeskjema/Tavleskjema
) Lysberegninger med levert armatur
o Oversiktsskjema
) Kortslutningverdier
o Kopi av meldinger og bestillinger av
nettabonnement
o Som bygget tegninger. Plantegninger hvorpa
alle sluttkorreksjoner er péafart.
o Anleggsadresse og maleridentitet
o Oppdatert dokumentasjon og tegninger for

anlegget overleveres i elektronisk versjon i
forbindelse med ferdigbefaring ved
overtakelse.

o Innmalte koordinater (GPS) for alle master,
fordelingsskap, kummer og traseer for
kabler/trekkergr. Leveres i SOSI-format.

) Bilder av alle avgreninger og tilkoblinger
legges ved dokumentasjonen.

o Evt. godkjenning for kryssing av veger og
hgyspentlinjer

) Navn og adresse pa entreprengrer og
leverandgrer

o Datablad over materiell

) Tilsyns- og vedlikeholdskort

o Drifts- og systeminformasjon

o Spesifikasjoner RS

74.2.7 Kontrolimaling av overgangsmotstand til jord og

kontinuitetsmaling

Kontrollmaling av anleggets overgangsmotstand til
jord og kontinuitetsmaling mellom master.

Eventuell ngdvendig tilleggsjording utfares pa
regning etter timepriser og paslag utstyr ihht til
avtaler i kontrakt (priset i post 99.1 Timepriser
mannskap).

Malingene protokollfgres. RS

74.2.8 WB2.31A
DEFORMASJONSPR@VING AV
KABELFQRINGSANLEGG

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

b) Materialer
Tolk i starrelse 91% av rarstarrelse

c) Utfgrelse

Sum denne side:
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I henhold til REN. Det leveres én rapport per
utfgrte anlegg. Denne leveres som en del av
sluttdokumentasjonen.

74.2.9 UU1.819A
INNMALING AV UTEND@RS
RORLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk stk 16

Type rorledning: Fiberrrgr

Lokalisering: Alle rgrender og bend (alle
dimensjoner) i hele anlegget
Ledningsstrekk: Alle ledningsstrekk

Type og dimensjon pé rgrledning: Varierer
Dokumentasjon: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rgrender/tamper skal tettes med tettelokk
(beskrevet i post for aktuelt kabelrar).
innmales i x,y og z koordinater.

Alle bend skal innmales i x,y og z koordinat.

Ajourfgrte skissetegninger som viser hvordan
anlegget er utfgrt (grunnlag for "som bygget"
tegninger som konsulent utarbeider).

Innmalinger skal rapporteres digitalt i sosiformat
kombinert med forklarende skisser. Det skal
ogsa vedlegges hgyde- / koordinatliste der hvert
punkt som er innmalt er klart definert.

74.2.10 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS

Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utfgrelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: KOORDINERING
KABELETATER

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle arbeider og kostnader for
entreprengren i forbindelse med koordinering
av arbeider mot kabeletater og ledningseiere,
samt deres eventuelle underentreprengrer.

Det ma paregnes koordinering mot kabel- og
ledningseiere i gjennomfgringen av anlegget,
og alle kostnader knyttet til dette skal prises i
denne prosessen.

For oppstart av arbeidene skal entreprengren
ga igjennom leggeplanene med kabeletatene
(eller byggherrens representant) for & forsikre

Sum denne side:
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seg om at alle behov er ivaretatt. Entreprengren
ma ut fra disse planene ga igjennom mengdene
for bestilling av rgr,kummer, etc.

Det ma paberegnes at netteier (Linja tidl,
Megrenett) stiller med vaktmann/leder for
sikkerhet og palegger entreprengren
sikringstilltak i forhold til arbeider i neerheten av
hgyspent/hagyspentkrysninger.

Entreprengren star selv ansvarlig for bestilling
av vaktmannskap og koordinering av dette
arbeidet slik at dette ikke er til hinder for
framdriften.

Entreprengrens underleverandar for
elektroinstallasjoner skal i denne post ogsa
prise koordinering med lokal nettleverandar
Linja (tidl. Mgrenett) for bl.a skjeting av HS+LS
kabler, tilkoblinger og frakoblinger av
eksisterende anlegg, samt tilkobling av nytt
anlegg. Forutsetter at Linja (tidl. Marenett)
utfgrer skjgter, tilkoblinger og frakoblinger selv.

Entreprengrens underleverandar for
elektroinstallasjoner skal i denne post ogsa
prise koordinering med alle aktuell tele og
fiberleverandgrer. Dette gjelder alt arbeid pa og
ved fiberleverandarens eksisterende og nye
anlegg, som for eksempel tilkobling, skjgter og
frakoblinger.

Kostnad for innheting av underlag for
eksistrerende kabelanlegg i bakken prises i
annen post.

X) Mengderegler
Kostnad - Enhet endret til RS.

74.2.11 DB2.11A
Gravemelding og pavisning
Rund sum RS

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Kostnad for innheting av underlag for
eksistrerende kabelanlegg i bakken prises i
denne post. Kart og pavisning av kabler skal
bestilles FOR oppstart. Alle skader pa kabler og
andre installasjoner i grunnen som skulle oppstd
som falge av manglende kabelpavisning eller
uforsiktig graving utbedres pa entreprengrens
regning.

Sum denne side:
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74.3.0 Grofter og groper for tekniske installasjoner.

74.3.1 FV3.19199A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 10

Omfang: Inkludert opplasting

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: | henhold til vedlagte snitt
tegninger

Levering av masser: Eksterne masser til omfylling
og fiberduk

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Greft for tilfersel gatelys og fiber
Grunnforhold: Ukjent, gar ut ifra lasmasser og fjell
Restriksjoner: .

Bunnbredde: Inntill 0,5m

Groaftedybde: Inntill 1,0m

Krav til tilbakefylling: Int REN blad 9000

Krav til komprimering: Iht REN blad 9000

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kabelgraft for trekkerar for
gatelyskabel og fiberrgr.

Omfatter ogsa opplasting og borttransport av
overskuddsmasser. Omfatter ogsa leverings og
behandlingsgebyrer. Omfatter ogsa transport
og mellomlagring av masser som skal legges
tilbake i grgft. Omfatter ogsa graving av
kabelgrafter og komplett gjenfylling. Tilpasses
full utskifting av overbygning av veien og graft
for VA.

Omfatter ogsa levering og legging av fiberduk.
b) Materialer
Det skal benyttes 8-16 masser til omfylling av
trekkergr og fiberrar.
Singel med kornstgrrelse 8-16 mm
Fiberduk kI Ill
Masser i henhold til vegoppbygging.
c) Utfgrelse
Skal utfgres iht. IN-tegninger og REN-Blad
9000.
For graving igangsettes, skal entreprengren

besgrge kabelpavising. Skader som matte
oppsta pa kabler som fglge av uforsiktig
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graving utbedres uten ekstra kostnad for
byggherren. Ved kryssing av hgyspentkabel
skal gatelyskabel ligge over hgyspentkabel
med minimumsavstand 70 mm. Jordwire
legges i bunn av grefta og termineres ihht
poster JORDINGSMATERIELL.

Det legges ut fiberduk i bunn av grgft.

Som fundament til kabelrgr benyttes singel
med dybde 15 cm. Kablergr omfylles med
singel i et lag med hgyde 15 cm. Det skal
besgrges at rgr er godt pakket i alle
kvartsirkler. Som beskyttelseslag legges et lag
singel med tykkelse 15 cm far geotekstil
brettes over. Grgfta gjenfylles med masser i
henhold til veg oppbygging opp til 10cm under
ferdig terreng, og merkeband strekkes ut. Som
topplag legges ut matjord/stedlig torv som
tilsdes med gress der hvor grgfta ikke gar
under veg.

Xx) Mengderegler
Mengde regnes som meter kabelgraft.

74.3.2 FV3.19199A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 1450

Omfang: Inkludert opplasting

Utferelse: Uavstivet

Graveskraning: | henhold til vedlagte snitt
tegninger

Levering av masser: Eksterne masser til omfylling
og fiberduk

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Greft for tilfersel gatelys og fiber
Grunnforhold: Ukjent, gar ut ifra lasmasser og fjell
Restriksjoner: .

Bunnbredde: 0,5 - 1,0m

Groaftedybde: Inntill 1,0m

Krav til tilbakefylling: Int REN blad 9000

Krav til komprimering: Iht REN blad 9000

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kabelgraft for trekkerar for
gatelyskabel, fiberrgr.

Omfatter ogsa opplasting og borttransport av
overskuddsmasser. Omfatter ogsa leverings og
behandlingsgebyrer. Omfatter ogsa transport
og mellomlagring av masser som skal legges
tilbake i graft. Omfatter ogsa graving av
kabelgrafter og komplett gjenfylling. Tilpasses
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full utskifting av overbygning av veien og graft
for VA.

Omfatter ogsa levering og legging av fiberduk.

b) Materialer
Det skal benyttes 8-16 masser til omfylling av
trekkergr og fiberrar.

Singel med kornstgrrelse 8-16 mm
Fiberduk kI IlI
Masser i henhold til vegoppbygging.

c) Utfgrelse
Skal utfgres iht. IN-tegninger og REN-Blad
9000.

For graving igangsettes, skal entreprengren
besgrge kabelpavising. Skader som matte
oppstéa pa kabler som fglge av uforsiktig
graving utbedres uten ekstra kostnad for
byggherren. Ved kryssing av hgyspentkabel
skal gatelyskabel ligge over hgyspentkabel
med minimumsavstand 70 mm. Jordwire
legges i bunn av grefta og termineres ihht
poster JORDINGSMATERIELL.

Det legges ut duk i bunn av greft.

Som fundament til kabelrgr benyttes singel
med dybde 15 cm. Kablergr omfylles med
singel i et lag med hgyde 15 cm. Det skal
besgrges at rgr er godt pakket i alle
kvartsirkler. Som beskyttelseslag legges et lag
singel med tykkelse 15 cm far geotekstil
brettes over. Grgfta gjenfylles med masser i
henhold til veg oppbygging opp til 10 cm under
ferdig terreng, og merkeband strekkes ut. Som
topplag legges ut matjord/stedlig torv som
tilsdes med gress der hvor grgfta ikke gar
under veg.

X) Mengderegler
Mengde regnes som meter kabelgraft.
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Akkumulert Fag 74 Utendgrs elkraft :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1



asplan ,‘\‘ Mult Sula og Alesund kommune

viak consult

Avigpsrensing Sula og Alesund - E00 Forberedende arbeider Kongshaugen Side 74-9

74 Utendgrs elkraft - 30.01.2024
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

74.3.3 FV3.19199A
GROFT — UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 10

Omfang: Inkludert opplasting

Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: | henhold til vedlagte snitt
tegninger

Levering av masser: Eksterne masser til omfylling
og fiberduk

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Grgft for tilfgrsel gatelys og fiber
Grunnforhold: Ukjent, gar ut ifra lasmasser og fjell
Restriksjoner: .

Bunnbredde: 1,0 - 1,5m

Groftedybde: Inntill 1,0m

Krav til tilbakefylling: Iht REN blad 9000

Krav til komprimering: Iht REN blad 9000

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kabelgrgft for trekkerar for
gatelyskabel, fiberrar.

Omfatter ogsa opplasting og borttransport av
overskuddsmasser. Omfatter ogsa leverings og
behandlingsgebyrer. Omfatter ogséa transport
og mellomlagring av masser som skal legges
tilbake i grgft. Omfatter ogsa graving av
kabelgrafter og komplett gjenfylling. Tilpasses
full utskifting av overbygning av veien og graft
for VA.

Omfatter ogsa levering og legging av fiberduk.

b) Materialer
Det skal benyttes 8-16 masser til omfylling av
trekkergr og fiberrar.

Singel med kornstgrrelse 8-16 mm
Fiberduk kI IlI
Masser i henhold til vegoppbygging.

c) Utfgrelse
Skal utfgres iht. IN-tegninger og REN-Blad
9000.

Faor graving igangsettes, skal entreprengren
besgrge kabelpavising. Skader som matte
oppstéa pa kabler som fglge av uforsiktig
graving utbedres uten ekstra kostnad for
byggherren. Ved kryssing av hgyspentkabel
skal gatelyskabel ligge over hgyspentkabel
med minimumsavstand 70 mm. Jordwire
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legges i bunn av grefta og termineres ihht
poster JORDINGSMATERIELL.

Det legges ut duk i bunn av greft.

Som fundament til kabelrgr benyttes singel
med dybde 15 cm. Kablergr omfylles med
singel i et lag med hgyde 15 cm. Det skal
besgrges at rgr er godt pakket i alle
kvartsirkler. Som beskyttelseslag legges et lag
singel med tykkelse 15 cm far geotekstil
brettes over. Grgfta gjenfylles med masser i
henhold til veg oppbygging opp til 10 cm under
ferdig terreng, og merkeband strekkes ut. Som
topplag legges ut matjord/stedlig torv som
tilsdes med gress der hvor grgfta ikke gar
under veg.

X) Mengderegler
Mengde regnes som meter kabelgraft.

74.3.4 FV3.19199A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde stk 28

Omfang: Inkludert opplasting

Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Levering av masser: Eksterne masser til omfylling
og fundament

Lokalisering: Hele anlegget

Formaél: For mastefundament

Grunnforhold: Lesmasser

Restriksjoner: .

Bunnbredde: .

Groftedybde: .

Krav til tilbakefylling: Iht. leverandgr av mast
Krav til komprimering: Iht leverandgr av mast

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett graft/grop for mastefundamenter.
Utfares iht. leverandgranvisning. Fiberduk iht.
grunnforhold.

Omfatter ogsa opplasting og borttransport av
overskuddsmasser. Omfatter ogsa leveringsog
behandlingsgebyrer. Omfatter ogsa transport
og mellomlagring av masser som skal legges
tilbake i groft.

Amaturer og fundamenter er medtatt i annen
post.

Sum denne side:
Akkumulert Fag 74 Utendgrs elkraft :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1



asplan ,‘\‘ Mult Sula og Alesund kommune

viak consult

Avigpsrensing Sula og Alesund - E00 Forberedende arbeider Kongshaugen Side 74-11

74 Utendgrs elkraft - 30.01.2024
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

X) Mengderegler
Post avregnes etter antall mastefundamenter.

74.3.5 FS3.822A
MARKERING | GRGFT
Lengde m 1450
Type: Plastnett
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Det prises og legges varselnett over rgr og

beskyttelsesplater over kabler i hele
groftetraseens lengde.

x) Mengderegler
Post avregnes etter antall meter levert til
prosjektet.

74.3.6 FS3.823A
MARKERING | GRGFT
Lengde m 900
Type: Metallband
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter legging av lyttetrad for kabeletatene.

X) Mengderegler
Prises pr meter lyttetrad.

74.3.7 FS3.8196A
BESKYTTELSE AV INSTALLASJON | GRGFT
Lengde beskyttet trasé m 1450
Type installasjon: Elektrisk kabel i groft
Metode: Dekkplate i plast, rad
Type og dimensjon: b=120mm 1=1200mm
Antall: Valgfritt
Andre krav:
c) Utfgrelse
Dekkplater over hgyspentkabel samt over alle
lavspentkabler og fiber/telekabler.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall meter graft med
dekkbord.

74.3.8 FH2.2229A

PIGGING AV BERG — AREAL
Areal m® 10
Krav til endelig flate: Konturklasse 0
Lokalisering: Hele anlegget
Bergforhold: Ukjent

Restriksjoner: Rystelseskrav iht. C.1.23
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Grunnforhold: Ukjent
Toleranser: .
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa pigging for kabelgrgft og
fundament for lysmast.

Samt rensking, graving og opplasting.

X) Mengderegler
Mengde regnes som m3 kabelgraft/grop.

74.4.0 Ulemper eksisterende anlegg

74.41 FD8.52199A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Antall kryssinger stk 4

Type eksisterende anlegg: Kryssing av kabler og
ledninger i drift

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Alle arbeider

Grunnforhold: Varierende

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent, tele
og fiber -kabler

Kryssingens lengde: .

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader i
forbindelse med forsiktig graving ved kryssing
av kabler og ledninger i forbindelse med
arbeider for el-anlegg.

Omfatter forsiktig graving, midlertidig sikring og
opphenging av kabler, og tilbakefylling med
omfyllingsmasser tilpasset hva som krysses.

Omfatter ogsa varsling av bergrte
kabel-/ledningseiere.

Ved graving inntil fiberkabel skal representant
fra fiberselskapet ha mulighet til & vaere
tilstede.

c) Utfgrelse
Utfares iht. gjeldende REN-blad

X) Mengderegler
Mengden males som antall kryssinger. Enhet:
stk.
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Det regnes som en kryssing dersom flere
kabler-/ledninger ligger innenfor en bredde av
1,0m.

74.4.2 FD8.52199A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LOSMASSER

Antall kryssinger stk 4

Type eksisterende anlegg: Kryssing av kabler og
ledninger i drift - Hayspent

Lokalisering: Hele anlegget

Formaél: Alle arbeider

Grunnforhold: Varierende

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Hayspent
Kryssingens lengde: .

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader i
forbindelse med forsiktig graving ved kryssing
av kabler og ledninger i forbindelse med
arbeider for el-anlegg.

Omfatter ogsa midlertidig sikring og
opphenging av kabler, og tilbakefylling med
omfyllingsmasser tilpasset hva som krysses.

Nettleverander Linja (tidligere Marenett) skal
varsles fgr graving i naerheten av hgyspent.

c) Utfgrelse
Utfares iht. gjeldende REN-blad.

Xx) Mengderegler
Mengden males som antall kryssinger.
Enhet: stk.

Det regnes som en kryssing dersom flere
kabler-/ledninger ligger innenfor en bredde av
1,0m.

Gjelder ogsa hvis det ligger andre kabler enn
hayspent innenfor en bredde av 1,0m.

Dvs. hvis det for eksempel ligger bade
hayspent, tele og lavspent i samme groft
avregnes kun denne posten.
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7443 FD8.522990A
LANGSF@RING MED EKSISTERENDE ANLEGG
VED UTTAK AV LOSMASSER

Lengde m 50

Type eksisterende anlegg: Graving langs kabler
og ledninger som er i drift

Type langsfering: Uspesifisert

Lokalisering: Hele anlegget

Formal: Alle arbeider

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Varierende
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Tele, fiber eller
lavspentkabler

Langsfaringens lengde: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader i
forbindelse med forsiktig graving langs kabler
og ledninger og ogsa sideflytting eller
senking/heving av kabler og ledninger i
forbindelse med arbeider med el-anlegg.

Omfatter ogsa midlertidig sikring og
opphenging av kabler og tilbakfylling med
omfyllingsmasser tilpasset hva som graves
langs, senkes eller sideflyttes.

Omfatter ogsa varsling av bergrte
kabel-/ledningseiere.

Ved graving langs fiberkabel skal representant
fra fiberselskapet ha mulighet til & vaere tilstede.

c) Utfgrelse
Utfares iht. gjeldende REN-blad.

X) Mengderegler
Mengden males som prosjektert lengde.
Enhet: m

Det regnes som en langsgaende graving
dersom flere kabler-/ledninger ligger innenfor
en bredde av 1,0 m.

74.4.4 FD8.522990A
LANGSF@RING MED EKSISTERENDE ANLEGG
VED UTTAK AV LASMASSER

Lengde m 50

Type eksisterende anlegg: Graving langs kabler
og lednigner som er i drift - Hayspent

Type langsfoering: Uspesifisert

Lokalisering: Hele anlegget

Formaél: Alle arbeider

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Varierende
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Hayspent
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Langsfaringens lengde: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og kostnader i
forbindelse med forsiktig graving langs kabler
og ledninger og ogsa sideflytting eller
senking/heving av kabler og ledninger i
forbindelse med arbeider med el-anlegg.

Omfatter ogsa midlertidig sikring og
opphenging av kabler og tilbakfylling med
omfyllingsmasser tilpasset hva som graves
langs, senkes eller sideflyttes.

Nettleverander Linja skal varsles for graving i
naerheten av hgyspent.

c) Utfgrelse
Utfares iht. gjeldende REN-blad.

X) Mengderegler
Mengden males som prosjektert lengde.
Enhet: m

Det regnes som en langsgaende graving
dersom flere kabler-/ledninger ligger innenfor
en bredde av 1,0 m.

Gjelder ogsa hvis det ligger andre kabler enn
hgyspent innenfor en bredde av 1,0m.

Dvs. hvis det for eksempel ligger bade
hgyspent, tele og lavspent i samme graft
avregnes kun denne prosessen.

74.4.5 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG
ELLER OBJEKT VED UTTAK AV LGSMASSER

Rund sum RS

Type eksisterende anlegg eller objekt: Ved
stolper/master og luftstrekte kabler/ledninger
Lokalisering: Hele anlegget

Formaél: Alle arbeider

Grunnforhold for eksisterende anlegg: Varierende
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Master og stolper

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle ulemper og kostnader med
eksisterende stolper og master, inkl. sikring av
disse, i anleggsperioden inntil det gamle
anlegget fjernes.
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74.5.0 Utenders lavspent forsyning

74.51 LV1.1A
Fundamenter

Rund sum RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
| denne post skal det prises opparbeiding av
fundament for midlertidig nettstasjon for drift av
anleggsplass. | post skal inkluderes inntrekking
av hgyspentkabler etter instruks fra lokal
nettleverandgr Linja. For plassering se tegning
AVM-350-EI-103

Fundament skal utferes som plassering av
nettstasjon direkte pa grunnmasse etter
beskrivelse i REN-blad 6000.

Starrelse nettstasjon | x b = 3000mm x
3000mm.

74.5.2 WB2.1219313A
KABELRGR | LOSMASSER

Lengde rgrledning m 950

Type ror: Glatt — kveilt

Materiale: PVC-U

Farge: Rad - Farge avklares med Sula kommune
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk
i begge ender

Nominell utvendig diameter: DN 40
Lokalisering: | kabelgreft. Se tegning AVM-350-EI-
XXX

Leggekrav: Alle ror i graft pasettes tettelokk for &
hindre inntregnigner av vann, sand, smastein o.l.
Starste deformasjon: |ht. aktuelt REN-blad

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Post for legging av fiberrgr for Sula kommune
veien Kongshaugstranda/Fabrikkveien.

b) Materialer
3x40mm far for fiber. Leveres som 3x40mm.

c) Utfgrelse
Legges iht. REN-blad 9000

X) Mengderegler
Prises pr meter kabelrar.
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74.5.3 WB2.1119316A
KABELRGR | LOSMASSER

Lengde rgrledning m 900

Type ror: Glatt

Materiale: PVC-U

Farge: Rad - Farge avklares med Sula kommune
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk
i begge ender

Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: | kabelgreft. Se tegning AVM-350-EI-
XXX

Leggekrav: Alle ror i graft pasettes tettelokk for &
hindre inntregnigner av vann, sand, smastein o.l.
Starste deformasjon: |ht. aktuelt REN-blad

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Trekkergr for gatelyskabel

b) Materialer
Flexibend tillates ikke

c) Utfgrelse
Utfares iht. Statensvegvesen veiledning
Handbok V124 Teknisk planlegging av veg- og
tunnelbelysning

X) Mengderegler
Prises pr. meter kabelrgr.

74.5.4 WJ2.29918A

KABEL FOR SPENNINGSBAND LV
Lengde m 900
Ledertall/-materiale: 5G25 AL
Ledertverrsnitt: 25 mm2

Lokalisering: | kabelgreft. Se vedlagt tegninger
AVM-350-EI-XXX
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Dobbeltisolert
Forlegning/underlag: 75mm rer i groft for veilys

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Veilyskabel.

Inkludert tilkobling i begge ender.

Alle kabeltversnitt skal kortslutningsberegnes
og dokumenteres med henhold pa valgt vern.

Det er elektroentreprengrenes ansvar a pase at
alle vern tilfredsstiller gjeldende regler og
forskrifters krav til utkobling.

b) Materialer
PROlight eller likeverdig
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c) Utfgrelse
Kabel trekkes i rer for gatelys.

Det skal benyttes krympeskritt med lim pa alle
kabler i veilysmaster for & forhindre at det
trekker fuktighet ned i kabelen.

All kabel skal sikres mot inntrenging av
fuktighet i byggeperioden, fgr stolper blir
montert. Dette gjgres med at det blir satt pa
krympesmukk med lim.

Krympeskrittet monteres under luker i
veilysmastene slik at det ikke kommer i konflikt
med klemmer for skjgting og boks for sikring.
Krympeskrittet skal ha et hull for hver leder.

Kabler legges i hele lengder mellom master
uten noen form for skjat.

X) Mengderegler
Post avregnes etter medgatt mengde.

74.5.5 WB2.1119322A
KABELRQR | LOSMASSER

Lengde rgrledning m 1720

Type ror: Glatt

Materiale: PVC-U

Farge: Rad

Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk
i begge ender

Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: | kabelgreft. Se vedlagt tegninger
AVM-350-EI-XXX

Leggekrav: Alle rar i greft pasettes tettelokk for &
hindre inntregnigner av vann, sand, smastein o.l.
Starste deformasjon: lht. aktuelt REN-blad 9000

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Trekkergr DN160 for hgyspentkabel.
Nettleverandgr Linja leverer selv alt av materiell.
Entreprengr legger kabelrgr i graft int. vedlagte
AVM-350-EI-XXX tegninger.

c) Utfgrelse
Utfares ihht. retningslinjer/instrukser fra
nettleverandgr Linja og iht. REN-blad 9000

x) Mengderegler
Prises pr. meter kabelrgr.

Sum denne side:
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74.5.6 WJ2.21627A
KABEL FOR SPENNINGSBAND LV

Lengde m 100

Ledertall/-materiale: 4+PE/Al
Ledertverrsnitt: 240 mm2
Lokalisering: | kabelgraft. Se IN tegninger
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TFXP
Forlegning/underlag: Legges direkte i kabelgraft i
henhold til REN og instruksjoner fra nettleverandar
Linja
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kun legging av lavspenningskabler for
nettiverander Linja. Arbeider i forbindelse med
leggingen, inkludert koordinering med
nettleverandear Linja.

Alle tilkoblinger/skjater er det nettleverander
Linja som utfgrer og skal ikke tas med.

Nettleverandgr Linja leverer selv alt materiell.

X) Mengderegler
Post avregnes etter medgatt mengde.

74.5.7 WC1.16516A
JORDINGSMATERIELL

Antall m 900

Funksjon: Utjevningsforbindelse

Utfarelse: Med ledning

Materiale: Blank kobber

Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm2
Lokalisering: | kabelgreft. Se IN tegninger
Dimensjoner: 50mm2

Montasje: | henhold til REN og anvisninger fra
nettleverandgr Linja

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder wire for legging parallelt med kabler for
nettleverander Linja. Legging avtales og
koordineres med Linja.

Omfatter ikke levering men legging av jordleder
levert av nettleverandgr Linja

c) Utfgrelse
Jordleder legges direkte i graft sammen med
kabeltrase

x) Mengderegler
Post avregnes etter medgatt mengde.

Sum denne side:
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74.5.8 WC1.16519A
JORDINGSMATERIELL

Antall m 900

Funksjon: Utjevningsforbindelse

Utforelse: Med ledning

Materiale: Blank kobber

Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: | kabelgraft. Se IN tegninger
Dimensjoner: 25mm?2

Montasje: | henhold til REN og NEK400 2022

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder jordleder for jording av veglysmaster
langs vegen og utjevningspunkter.

c) Utfgrelse
Jordleder legges direkte i graft sammen med
rortrasé. | fordelingsskap skal ledningen
patrekkes gul-grgnn strempe og tilkobles
jordskinne.

| graft ved mastefot/fundamentfot/
tennskapl/jordelektrode skal det lages en
avgrening med dobbel C-press, 180 grader
revolvert med PN 25 gul/grenn, ferdig tilkoblet i
mast.

X) Mengderegler
Mengden males som komplett levert og montert
inkl avgrening til utstyr og tilkobling
jordingsklemme.

74.5.9 WB2.49919A
PREFABRIKKERT KABELKUM
Antall stk 1
Innvendig bunn: 1420x700
Utvendig heyde: 900
Ramme: Fast
Lysapning lokk: TK2
Lokalisering: Se tegning AVM-350-EI-103
Utsparinger: .
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Montasje av kabelkum for fiberkabel.
Trekkerar for fiber trekkes inn i kum.

Post inkluderer graving, montasje og omfylling
av kabeltrekkekum.

x) Mengderegler
Prises pr kum.

Sum denne side:
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74.5.10 WL1.310A
PUNKT
Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Mast
Montasje: .

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for tilkobling av tilfgrselkabel i
eksisterende veilysmast. Inkluderer alt
ngdvendig utstyr.

Kabel er beskrevet i egen post.
IP grad iht. plassering og utstyr.

X) Mengderegler
Mengden males som komplett levert og montert
tilkobling.

74.5.11 WL1.310A
PUNKT

Antall stk 1

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: Groft
Montasje: Skjgt av veilyskabel
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Punkt for for skjeting av veilyskabel ved

eksisterende mast. Inkluderer alt ngdvendig
utstyr.

Kabel er beskrevet i egen post.
IP grad iht. plassering og utstyr.

x) Mengderegler
Mengden males som komplett levert og montert
tilkobling.

74.5.12 WD2.116A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1

Utforelse: Prefabrikkert

Montasjeenhet: Skap

Kapslingsgrad: |IP67

Lokalisering: Avklares

Anvendelse: Tennskap til gatelys

Karakteristikker: Valgfritt

Utstyrsplassering: Kabler innfgres i bunn. Se andre
krav.

Sum denne side:
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Montasje: Pa prefabrikert fundament
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering, montering og terminering av komplett
tennskap for veglysanlegget, inkludert
prosjektering/dimensjonering av dette.
Inkluderer ogsa grave- og monteringsarbeider,
samt ngdvendig omfyllingsmasse. Skapet skal
forhandsgodkjennes av kommunen fgr
installasjon. Innmelding til det lokale everket for
forsyning og endelig plassering inkluderes.

b) Materialer
Komplett skap med fotocelle. Skapet skal
innehold ngdvendig sikringsmateriell,
kontaktorer, styrevender, rekkeklemmer osv. for
utgaende kurs(er) og overbelastningsvern for
inngaende kurs. Det skal inneholde strammaler
med mulighet for fiernavlesning. Skapet skal
veere dimensjonert for minimum 30%
reserveplass. Tilkobling av alle utgaende kabler
medtas.

Skaptype: SATEMA eller likeverdig.
Materiale: Dobbeltveggede skap i
skjgvannbestandig aluminium.

Farge: Standard RAL-farge etter avtale med
oppdragsgiver.

Tennskapet leveres i fabrikkferdig utfgrelse og
skal veere minimum IP65, ha
trykkutjevningsnippel, og veere bygget etter NEK
EN 60439-5, samt SVVs handbok V124. Til
oppbygging av fordeling skal det minimum
benyttes formkrav 2. Leveres med
jordstikkfundament. Dar skal veere hengslet
med minimum 3 fester. Lukkefunksjon av dgr
skal stenge dgr i en operasjon.

Utstyr i tennskap tilpasses beregningene.

c) Utfgrelse
Minimum-spesifikasjon for skapet er:

o Jordfeilvarsling

) Ferdigmontert rekkeklemme i bunn av
skap

o 3-fas energimaler med tilrettelegging for
fiernstyrt energiavlesning (AMS)

o kurser med elektronisk tidsforsinket

effektbryter for gatelys, med tilhgrende
kontaktorer og styring.

o Minimum 30% reserve kapasitet

) Vendere for gatelys med stillingen AV-
PA-AUTO

o Hovedbryter pa inntakskabel for

Sum denne side:
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manuell betjening
o Overspenningsvern tilpasset gjeldende
fordeling
) Lysarmatur med darbryter
o Enkel servicestikkontakt
) Varmeelement 200W med bryter og

elektronisk termostat. Ngdvendig
endeavslutninger og tilkoblinger skal

medtas.

o Ngdvendige automatsikringer og
kontaktorer.

o Relé (48V) for mottak av tennsignal fra
eksisterende tennsystem.

o Ngdvendige reléutganger for

tenning/slukking av lys.

Skapet bygges opp i henhold til Handbok V124,
Vedlegg 5.

Fordeling utferes som hovedfordeling, matet fra
nettleverandgrens nett.

Alle sikringer, brytere og apparater i skapet skal
ha varig/holdbar og tydelig merking av
ledertversnitt, sikringsstgrrelse og kursmerking.
Det skal benyttes graverte skilt i
overenstemmelse med utfgrt anlegg. Alle kabler
fgres inn/ut i bunn av skap. Det skal benyttes
nipler for alle inn- og utgaende kabler.
Rengjering, patrekking av evt.
isolasjonsstrempe, tilkobling, tiltrekking av
nipler, samt merking av alle kablene skal
medtas.

Interne ledningsforbindelser skal legges i
plastkanaler eller tilsvarende, tilstrekkelig
dimmensjonert for det aktuelle antall ledninger
og fylles opp til maks 70%.

Utgaende ledninger skal tilkobles rekkeklemmer
eller koblingsklemmer tilpasset kabeltverrsnittet.
Rekkeklemmelister skrastilles ved hosidontal
montering. Alle rekkeklemmer merkes tydelig.

Alle kabler skal merkes med unikt nummer.
Merkes med pregnert plastbrikke som festes til
kabel.

Elektroentreprengr skal levere materiallister og
tavleskjema til byggherre for godkjenning far
tennskap settes i produksjon.

Kursfortegnelse i plast skal henges opp i
fordeling.

Sum denne side:
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Ngdvendige ledningskanaler, interne koblinger,
rekkeklemmer og nipler skal medtas.
Terminerling av kraftkabler skal vaere inkludert.

Tilkobling av streamforsyning koordineres mot
nettleverander.

74.6.0 Utendors veilysanlegg

74.6.1 WB1.3321811128A
MAST FOR UTEND@RS LYSANLEGG

Antall stk 28

Materiale: Varmgalvanisert stal

Masteform: Rgr med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen

Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte pa mastetopp

Tilfersel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke og stolpesikringer
Kontrollutstyr: Uten

Lokalisering: Hele strekket

Hgyde: 10m

Diameter for armaturfeste: .

Mastenummer: .

Fotplate, hulldiameter og senteravstand: c/c 200mm
Type og dimensjon for tilfarselskabel: Prolight 5x25
AL

Type og dimensjon for styrekabel.: .

Utligger for armatur: .

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder master for montasje av lysarmaturer.
Komplett stalmast med fotplate for montasje pa
fundament.
Master skal leveres med koblingsluke plassert
minst 60 cm over bakken. Koblingsluke skal
vende mot vei. Mast skal passe til fundament.
Koblingsklemmer, sikringsmateriell og
festemateriell inkluderes i enhetspriser for
master. Mast skal veaere utstyrt med 6-10A
sikringsautomat.

Med masten skal leveres monteringsplate i
dobbelisolert boks, IP 65, kapslet
koblingsstykke, 2 polet automatsikring og
strekkavlastning for interne kabler i mast.
Sveiser pa master og gvrige stalarbeider skal
veere fagmessig utfort.

Montasje og leveranse av forankringsramme
eller fundament er medtatt i egen post.

Sum denne side:
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b) Materialer
Alle master skal veere av stal. For krav til
materialer, se Statens Vegvesen Handbok
V124 og R310. Det benyttes koblingsklemmer
og sikringsboks fra LAREL eller likverdig.

Alle master og matriell skal vaere type VIKdrsta
eller likeverdig.

c) Utfgrelse
Master monteres slik at det pa en enkel mate
kan foretas justering hvis de har kommet ut av
lodd. Armaturer skal monteres pa en slik mate
at det er liten risiko for at kasteliner fester seg i
toppen av mastene/armaturene.

Kabel trekkes inn i masten, fra armatur og ned
til bunn av stolpeinnsatsen ved masteluken i
nedre del av mast. Det monteres
strekkavlastere ved armatur og dryppkant.

X) Mengderegler
Regnes som antall master komplett levert og
montert.

Antall angis som stk.

74.6.2 LW1.219A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR
MASTER

Antall stk 28

Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utfarelse og kontroll: Ihht leverandgrens anvisning
Lokalisering: Hele strekket

Prosjektering: .

Grunnplater: .

Linjeprofil: .

Mastenummer: .

Mastetype: Rett stalmast 10m

Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Hoyde 1250mm

Boltesett: |nt leverandgrens spesifikasjoner
Dimensjon og senteravstand: c/c 200mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Stalfundament med kabelinnfgringsspalter. For
montasje av mast med fotplate og c\c 200mm
senteravstand bolter. Hgyde fundament
1250mm. Varmforsinket og pulverlakkert.
Gjelder ogsa levering og montering av @75mm
ror ca 2 meter til hver side for fundament.

Det ma paregnes at fundamentplassering ma
tilpasses noe pa stedet, og ulemper med dette

Sum denne side:
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skal veere inkludert i posten.

b) Materialer
Alle fundamenter skal vaere av stal, alternativt
betong.

c) Utfgrelse
Fundamentene skal ikke plasseres midt i
eventuell grgft. Ved tvil om plassering skal
byggherren kontaktes. Avstand mellom master
kan tilpasses med inntil 1,0m.
Alle tilpasninger i samrad med byggherre.

Montering, nedsetting og forankring av
fundamenter utfgres iht. leverandgrens
anvisninger.

X) Mengderegler
Mengde males som antall fundament, komplett
levert og montert. Post avregnes etter medgatt
mengde.
Enhet: stk.

74.6.3 Etterkontroll loddavvik

1 ars etterkontroll av loddavvik med oppretting uten
ekstra kostnad for byggherre dersom avvik er stagrre
enn 2%. Dette inkluderer ogsa master som er blitt
flyttet i forbindelse med prosjektet.

Mengde er oppgitt i antall master som skal
etterkontrolleres. stk 28

74.6.4 Tiltak for & hindre kondens oppe i masten
a) Prisgrunnlag og omfang

Omfatter levering og montering av
isolasjonsplate for a hindre at det dannes
kondens i masten.

Omfatter ogsa alle arbeider med hulltaking for
50 mm trekkergr i plate som hindrer kondens i
a danne seg inne i masten.

b) Materialer
Vaporplate, eller tilsvarende teknisk.

c) Utfarelse

Monteres etter leverandgrens henvisninger.
Hullboring i plate henhold til leverandgrens
henvisninger.

Sum denne side:
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x) Mengderegler
Mengden males som prosjektert antall. Post
avregnes etter medgatt mengde.

Enhet: stk stk 28

74.6.5 XE3.2431116319999A
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING

Antall stk 28

Montering: Pa mast eller pa stolpe

Lyskilde: Integrert LED-lyskilde

Antall lyskilder: 1

Kapslingsgrad: IP67

Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel
avskjerming — plan

Materiale i avskjerming foran lyskilde: Glass —
vanlig

Reflektor: Polykarbonat

Optisk egenskap i reflektor/linse:.
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: | henhold til IN tegning
Armaturens form: Kvadratisk

Armaturens mal: 855x484x150

Armaturens farge: .

Avskjermingens optiske egenskaper: .
Lystekniske krav: .

Montasje: Direkte pa mastetopp, iht.
montasjeanvisning fra leverandgr

Styring: Ja

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Armaturblendingsklasse: G*1/D4. Effekt armatur:
62W. Armaturvirkningsgrad: 90%, Armaturens
lysutbytte: 145,16 Im/W. CIE Flux Codes:
38739710090. Fargetemperatur: 4000K.

Lysfluks armatur: 10000 Im, Lysfluks lyskilde:
9000 Im. IK klassifisering:
IK08.

x) Mengderegler
Mengden males som komplett levert og montert
tilkobling. Post avregnes etter medgatt
mengde.
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Veger og plasser

76.1 Forberedende arbeider
76.2 FH8.411
RIGGING FOR SOK ETTER SPRENGSTOFF
MED HUND
Antall mobiliseringer stk 3

Lokalisering: Langs veg der det tidligere har veert
utfgrt sprengningsarbeider

Andre krav: Nei

76.3 FH8.412

SOK ETTER SPRENGSTOFF MED HUND
Tid dager 3
Lokalisering: Langs veg der det tidligere har veert

utfgrt sprengningsarbeider
Type/kategori sprengstoff: Ukjent

Andre krav: Nei

76.4 FH8.416
INNMALING AV MARKERT FUNN

Antall funn stk 2

Lokalisering: Langs veg der det tidligere har veert
utfgrt sprengningsarbeider

Andre krav: Nei

76.5 FH8.4341
SANERING AV SPRENGSTOFF VED BORING
OG LADING AV NYE BORHULL

Tid timer 10

Lokalisering: Langs veg der det tidligere har veert
utfgrt sprengningsarbeider

Beskrivelse: Kommer til utfgrelse ved evt. funn av
udetonert sprengstoff.

Andre krav: Nei
Riving, markrydding, graving og fylling

Dette kapittelset er beskrevet etter digital versjon
av NS3420 (202202)

76.7 CD4.11282A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 35

Bygningsdel: Utendars gjerde
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Parkeingsplass P2

Tilgjengelighet: Langs veg/ parkeringsplass
Bygningsdel, spesifisert: Tregjerde i ytterkant av
parkeingsplass

Materialer: Impregnert tre

Sum denne side:
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Byggear: Ukjent

Dimensjon: Ukjent

Konstruksjon/beering: Stolper fgrt ned i bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Ingen kjente.

Spesielle milipmessige forhold og faremomenter:
Ingen kjente.

Medium/konsentrasjon: Ukjent.

EAL-kode: 170201

Avfallsstoffnrummer: 7098

Sluttilstand for gjenveerende deler: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter riving, opplessing og transport il
godkjent mottak. Omfatter deponiavgift

76.8 CD4.11998A
RIVING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde m 460

Bygningsdel: Trafikkrekkverk
Forurensningsgrad: Ukjent

Lokalisering: Langs KV Kongshaugstranda.
Tilgjengelighet: Langs veg

Bygningsdel, spesifisert: Autovern med trestolper
Materialer: Stél og tre. Overflatebehandling av
trestolper: Ukjent.

Byggear: Ukjent

Dimensjon: Ukjent

Konstruksjon/baering: Stolper fgrt ned i bakken
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Ikke relevant

Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter:
Ingen kjente.

Medium/konsentrasjon: Ukjent.

EAL-kode: 170405 og 170201
Avfallsstoffnummer: 1142 og 1402

Sluttilstand for gjenveerende deler: Valgfritt

Andre krav:

Sum denne side:

Akkumulert Fag 76 Veger og plasser :
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a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter demontering, opplessing og transport
til godkjent mottak. Omfatter deponiavgift

76.9 CD4.14992A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Trafikkskilt

Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Langs KV Fabrikkvegen
Tilgjengelighet: | dagen

Bygningsdel, spesifisert: Vegskilt med skiltstang og
fundament

Materialer: Stal, betong, aluminium

Byggear: Ukjent

Dimensjon: Varierer

Konstruksjon/beering: Fart ned i bakken.

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Ikke relevant

Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter:
Ikke relevant.

Medium/konsentrasjon: Ukjent

EAL-kode: 170402, 170405, 170101
Avfallsstoffnummer: 1499, 1611

Sluttilstand for gjenveerende deler: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter demontering, opplasting, transport til
godkjent mottak og deponiavgift.

Omfatter 1 stk skilt Fartsgrensesone 30 km/t
med vegnavnskilt pa toppen.

Sum denne side:
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76.10 CD3.11128A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - LENGDE

Lengde RS

Bygningsdel: Utendars gjerde

Lokalisering: Langs veg 70000 Fortau.
Tilgjengelighet: | dagen

Bygningsdel, spesifisert: Tregjerde
Konstruksjon: Stolper fgrt ned i bakken
Byggear: Ukjent

Materialer: Impregnert tre

Dimensjon: Varierer

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Ikke relevant

Sorteringskrav: Ikke relevant

Krav i forbindelse med omgivelser og milja: Ikke
relevant

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Som
ved prosjektstart

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter nedtaking, mellomlagring og
reetablering. Omfatter ogsa dialog med
grunneier og byggherre for plassering ved
reetablering.

Sum denne side:
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76.11 FV1.1
Vegetasjonsrydding - komplett
Areal m 7 800

Andre krav: Nei

Veg 11000 6 050
Veg 70000 Fortau 700
Parkeringsplass P1 590
Parkeringsplass P2 460

76.12 FV6.3122A
MASSEFLYTTING - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 225

Krav til komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Fra vegskjaering til vegfylling

Grunnforhold: Ukjent

Kote/niva: Varierer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa utsortering av masser egnet for
fyllingene iht. SVVs handbok N200. T3- og T4-
masser tillates ikke gjenbrukt. Omfatter ogsa
mellomlagring av massene pa anlegget.

Veg 11000 150
Veg 70000 Fortau 55
Parkeringsplass P2 20
76.13 FV2.13111
UTTAK AV LOSMASSER - KOMPLETT - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m> 5325

Arbeidssted: | dagen

Utforelse: Uavstivet

Lokalisering: Veg 11000, veg 12000, veg 70000.
Parkeringsplass P1 og Parkeringsplass P2. Se
tegning TC101, TC102, TC103, TD101.

Formal: Uttak av masser til vegtrau og
parkeringsplasser.

Sum denne side:
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Grunnforhold: Ukjent
Graveskraning: Varierer
Tippsted: Entrprengrvalgt godkjent deponi

Andre krav: Nei

Veg 11000 4135

Veg 12000 70

Veg 70000 Fortau 455

Parkeringsplass P1 610

Parkeringsplass P2 55

76.14 ZK2.871A
BEKJEMPELSE AV UGNSKET ART - AREAL
Areal per gang m? 160

Lokalisering: Langs veg 70000 Fortau. Se skravert
omrade (lilla) i tegning under og Tiltakskart
fremmede plantearter Kongshaugen renseanlegg-
syd i rapport D.4.3.Tiltaksplan mot fremmede arter-
Kongshaugen renseanlegg.

Bekjempelse av: Parkslirekne

Driftssesong: Ikke relevant

Beskrivelse av omfang: Parkslirekne vokser
hovedsaklig innenfor megrkt lilla skravert omrade i
kart under.

Metode: Vekkgraving og forbrenning

Hva som utlgser tiltak: All Parkslirekne i aktuelt
omradet skal fijernes uavhengig av starrelse.
Behandling av organisk restmateriale: Til
forbrenning ved godkjent mottak

Frekvens: Ikke relevant

Miljgkrav: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving, opplessing, transport og
deponiavgift til godkjent avfallsmottak for
forbrenning. Omfatter alle planter (Parkslirekne)
og jordmasser som blir gravd opp innenfor 7 m
risikosone for Parkslirekne (lilla skrevert omrade
i kart under).

c) Utfgrelse
Overskuddsmassene leveres til avfallsmottak
for forbrenning. All transport av massene skal
skje i lukket beholder. Maskiner som har veert i
kontakt med infiserte overskuddsmasser
rengjgres med kost, luft eller vann fgr de forlater
stedet. Det skal ikke graves utenfor
prosjektomradet eller regulert omrade uten
samtykke fra byggherre.

Sum denne side:
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Fremmed plantemateriale skal leveres til forbrenning. Infisert
denne kart. Se medfalgende rapport for detaljer,

Tegnforklaring

"7} prosjektomride

fremmede plantearter (individ) - tiltak losmasser
A tilbakelegges, brukes til plen eller undergrunnsmasse (=1m)
A tilbakelegaes eller brukes til undergrunnsmasse ( =1m)

fremmede plantearter (bestand) - tiltak losmasser
[ ] tilbakelegges, brukes til plen eller undergrunnsmasse (=1m)
I tilbakelegges eller brukes til undergrunnsmasse ( >1m)

- leveres til forbrenning 0
| 7m risikosone parkslirekne, leveres til forbrenning -
76.15 FS1.141122A
FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m> 300

Type masse/sortering: Sprengt stein

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Vegfyllinger

Underlag: Stedlige lasmasser

Kote/niva: Varierer

Tykkelse: Varierer

Krav til lagvis utlegging: I|ht. SVVs handbok N200

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Sum denne side:

Akkumulert Fag 76 Veger og plasser :
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Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre dersom det ikke er
tilstrekkelig kvalitet i stedlige loasmasser

b) Materialer
Skal oppfylle krav til fyllinger iht. SVVs handbok
N200 og minimum veere T2- masser.

Veg 11000 200
Veg 70000 Fortau 100
76.16 FH1.1331

SIKKERHETSTILTAK VED
SPRENGNINGSARBEIDER | DAGEN - FAST
VOLUM

Prosjektert fast volum m 1385
Lokalisering: VVegtraseer, Parkeringsplass P1 og P2
Andre krav: Nei

Veg 11000 1385
76.17 FH2.21A
SIKKERHETSTILTAK VED PIGGING AV BERG
Rund sum RS

Lokalisering: Vegtraseer, Parkeringsplass P1 og P2
Restriksjoner: | henhold til Miljgverndepartementets
rundskriv T-1442/2021

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.

X) Mengderegler
Rund sum

76.18 FH2.2231A
PIGGING AV BERG - VOLUM

Prosjektert fast volum m 50

Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: Vegtraseer, parkeringsplasser
Bergforhold: Ukjent

Restriksjoner: | henhold til Miljgverndepartementets
rundskriv T-1442/2021

Grunnforhold: Berg

Toleranser: Ingen spesielle utover de angitt under
Toleranseklasse.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.

Sum denne side:
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X) Mengderegler
Prosjektert fast volum

76.19 FH8.22411A
DEMOLERING AV BLOKKER | LASMASSER

Antall blokker stk 10

Arbeidssted: | dagen

Blokkstarrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m3
Lokalisering: Vegtraseer, parkeringsplasser
Hullavstand: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.

Omfatter demolering av blokker i lgsmasser ved
sprenging, pigging eller lignende.

Prisen inkluderer ngdvendig dekning

Dersom entreprengr velger & sprenge blokkene,
inkluderer prisen alle kostnader i forbindelse
med sikkerhetstiltak ved sprenging i henhold til
kode FH1.1

c) Utfgrelse
Blokkene skal deles opp slik at massene kan
lastes opp.

x) Mengderegler
stk

76.20 FH1.331

SPRENGING | DAGEN
Prosjektert fast volum m 1385
Lokalisering: Vegtraseer, parkeringsplasser
Formal: Veganlegg, parkeringsplasser
Bergforhold: Ukjent

Restriksjoner: Det skal taes hensyn til og
giennomfares sikringstiltak for omkringsliggende
bebyggelse og sidearealer.

Bordiameter: Valgfritt

Underboring: Nei

Andre krav: Nei

76.21 FH1.821
MERKOSTNAD FOR FLASPRENGING

Areal m 510
Lokalisering: Vegtraseer, parkeringsplasser
Andre krav: Nei

Sum denne side:
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76.22 FM1.2313A
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m> 1647

Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Lokalisering: Vegtraseer, parkeringsplasser
Type masser: Sprengt fjell
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opplastning av fjell fra sprenging,
flasprenging, demolering av blokker eller
pigging.

76.23 FM2.5399A
TRANSPORT - VOLUM

Volum m 2 635

Type masse: Sprengt fjell

Lokalisering: Vegtrase

Leveringssted: Entreprengrvalgt godkjent deponi
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter transport av fjell fra sprenging,
flasprenging, demolering av blokker eller

pigging

Xx) Mengderegler
Mengden males som prosjektert fast volum med
omregningsfaktor 1,6. Enhet: m3

76.24 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
RENE MASSER

Vekt tonn 3953
Lokalisering: VVegtrase

Type masser: Sprengt fjell

Leveringssted: Entreprengrvalgt godkjent deponi
Andre krav: Nei

76.25 FP1.3114313A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 20

Arbeidssted: | dagen

Boltetype: Kombinasjonsbolt

Lengde: 2,40 m

Diameter: 20 mm

Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og
pulverlakkert

Lokalisering: Bergskjeeringer langs veg 11000 og
parkeringsplass P1

Andre krav:

Sum denne side:
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a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.

b) Materialer
Kfr. generell tekst i Kapittel 1 Bergarbeider

76.26 FF5.123A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m 100
Krav til noyaktighet: Ngyaktighetsklasse 3
Lokalisering: Frigravd fjelloverflate
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse i
samrad med byggherre ved behov

x) Mengderegler
Rensket areal

76.27 ZB3.1212
SKJZRING
Samlet lengde m 270
Dekketype: Asfaltdekke

Metode: Saging

Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Vegareal langs veg 70000 (fortau) og i
start og slutt veg 11000 ved tilknyting til
eksisterende asfaltert veg.

Andre krav: Nei

76.28 ZB5.95
FRESING

Areal m 140

Dekketype: Varmprodusert asfaltdekke

Dybde: Fra 40 mm til 50 mm

Lokalisering: Skjater mot eksisterende asfaltarealer.
Vegareal langs veg 70000 (fortau) og i start og slutt
veg 11000

Jevnhet og struktur: Egnet for klebing og asfaltering
av nytt asfaltdekke

Andre krav: Nei

76.29 ZB7.22

RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 3950
Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 50 til 100 mm

Lokalisering: Veg 11000. Se tegning TC101, TC102
og TC103.

Spesielle forhold: Ikke relevant

Sum denne side:
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Andre krav: Nei

76.30 FV2.533356

OPPLASTING OG TRANSPORT - VOLUM
Volum m 316
Type masse: Rivingsasfalt

Total transportlengde: Fra 9 til og med 15 km
Lokalisering: eg 11000.

Tippsted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

76.31 FM5.5533

LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
SORTERT AVFALL

Vekt tonn 475
Avfall: Asfalt (1619)

Lokalisering: Eksisterende asfaltdekker Veg 11000
Leveringssted: Godkjent mottak

Andre krav: Nei
Veg

Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av
NS 3420 (202202).

76.33 GU6.13

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON -
TRAFIKKERT AREAL

Areal m 10 150
Brukskrav: Bruksklasse 3

Lokalisering: Veg 11000, 12000 og 70000 (fortau).
Parkeringsplass P1 og P2

Anvendelse: Seperasjon under ny overbygning

Andre krav: Nei

Veg 11000 8 150

Veg 12000 120

Veg 70000 Fortau 950

Parkeringsplass P1 470

Parkeringsplass P2 460

76.34 FS2.322299122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m> 2 555

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult

Type masse/sortering: Fk 22/125

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VVeg 11000, Veg 12000, Veg 70000
(fortau), Parkeringsplass P1 og Parkeringsplass P2.

Sum denne side:
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Underlag: Fiberduk pa stedlige lgsmasser
Tykkelse: Varierer, se tegning TF101

Andre krav: Nei

Veg 11000 2100

Veg 12000 35

Veg 70000 Fortau 140

Parkeringsplass P1 140

Parkeringsplass P2 140

76.35 FS2.323216122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m> 1005

Type lag: Baerelag av knust berg, Fk

Type masse/sortering: 0/32

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VVeg 11000, Veg 12000, Veg 70000
(fortau), Parkeringsplass P1 og Parkeringsplass P2
Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: Varierer, se tegning TF101

Andre krav: Nei

Veg 11000 760

Veg 12000 15

Veg 70000 Fortau 90

Parkeringsplass P1 70

Parkeringsplass P2 70

76.36 FS2.324313122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m> 52

Type lag: Belegning av Igsmasser pa skulder
Type masse/sortering: 0/11

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VVegskulder og rekkverksrom veg
11000 og veg 12000, Skulder ytterkant fortau veg
11000, skulder ytterkant veg 70000 (fortau).
Underlag: Beerelag Fk 0/32

Tykkelse: 60 mm

Andre krav: Nei

Veg 11000 45
Veg 12000 2
Veg 70000 Fortau 5

Sum denne side:
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76.37 JB1.111393

BARELAG AV ASFALTERT GRUS MED
PRISREGULERING

Prosjektert areal m 5730
Type: Ag16

Bindemiddel: | henhold til SVVs handbok N200
Tykkelse: 60 mm

Lokalisering: Veg 11000 (kjgreveg, ikke fortau),
Veg 12000

ADT: 300-1500

Andre krav: Nei

Veg 11000 5610
Veg 12000 120

76.38 JH1.319A
KLEBING
Areal m? | 4580

Klebemiddel: Iht SVVs handbok N200
Lokalisering: | skjeter og pa annet areal mot
eksisterende asfaltflater (mellom asfaltlag i
buttskjoter og mellom gvre baerelag og slitelag for
veg 11000)

Forbruk: Int. produsentens spesifikasjon

Andre krav:

c) Utfgrelse
Det skal klebes mellom alle lag av varmblandet
asfalt. Underlaget skal alle steder veere reint og
uten noen form for belegg far klebing utfares.

x) Mengderegler
Areal

76.39 JH2.11915125
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 7 450

Formal: Veg og Fortau

Asfalttype: Agb

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Slitelag

Belastning: ADT 300 — 1500

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Veg 11000 (veg og fortau), Veg 12000
og veg 70000

Bindemiddel: Iht SVVs handbok N200

Steinkvalitet: lht SVVs handbok N200

Andre krav: Nei

Veg 11000 6 600
Veg 70000 Fortau 770
Veg 12000 80

Sum denne side:
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76.40 FS2.24213122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — AREAL
Prosjektert areal m? 930

Type lag: Grusdekke

Type masse/sortering: 0/11

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Parkeringsplass P1 og P2
Underlag: Beerelag, Fk 0/32

Tykkelse: 50 mm

Andre krav: Nei

Parkeringsplass P1 470
Parkeringsplass P2 460
76.41 KD2.41
PROFILSTGPT KANT AV BETONG
Lengde m 930

Lokalisering: Langs fortau Veg 11000 og veg
70000. Se tegning TE101, TE102 og TE103.
Underlag under settelag: Beerelag av asfaltert grus,
Ag16.

Profil, dimensjon: H:160mm, B130 mm. Som
Veisikring sin "Avvisende kantestein nr 161" eller
tilsvarende

Materialspesifikasjon: Betongkvalitet B45
fiberbetong

Utfarelse: Avvisende fortauskant som glidestapt
kantstein pa baerelag. Kan forankres i underlag
med armeirng (d12mm) iht. Kommunalteknisk veg
og gatenorm for Alesund og Sula kommuner.
Tilsluttende belegg: Asfalt

Linjefgring: Se tegning TE101- TE103.

Andre krav: Nei

Vegutstyr og miljgtiltak

76.43 RP1.47A

FRITTSTAENDE SKILT UTE

Type: Trafikkskilt

Fundamentering/festemate: Festes med
prefabrikkert fundament

Lokalisering: Se tegning TL101, TL102 og TL103.
Type/materialer: Skiltplate: Se underposter.
Skiltstolpe: @89mm stalrar med fotplate.
Fundament: Opplandsfundament eller tilsvarende.
Dimensjon: Se skiltliste tegning TL101, TL102 og
TL103.

Overflatebehandling: Iht. SVVs handbgker.
Toleransekrav: lht. SVVs handbgker.
Underlag/grunnforhold: Lesmasser

Andre krav:

Sum denne side:

Akkumulert Fag 76 Veger og plasser :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1
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a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter oppsett og montering av fundament
og skiltstolpe, skiltplate inkludert bindstykke.

c) Utfgrelse
Skilt monteres i samsvar med skiltplan, tegning
TL101, TL102 og TL103. Plassering i forhold til
vegbane i samsvar med SVVs handbok N300.

76.43.2 Skiltnr. 362,3 og 352,5 Fartsgrense

c) Utfgrelse
Skilt 362,3 og skilt 362,5 festes pa samme
skiltstolpe som vist i skiltplan, tegning TL101,
skiltposisjon 1 og 2. stk 2

76.43.3 Skiltnr.362,5 Fartsgrense

c) Utferelse
Plassering som vist i skiltplan, tegning TL002,
skiltposisjon 5 og 6. stk 2

76.43.4 Skiltnr. 366 Fartsgrensesone, 368 Slutt pa
fartsgrensesone og skilt 729 Gate/vegnavnskilt.

c) Utfgrelse
Skilt 366, skilt 368 og skilt 729 festes pa samme
skiltstolpe som vist i skiltplan, tegning TL103,
skiltposisjon 8. Tekst pa skilt 729: Fabrikkvegen. stk 1

76.43.6 Skiltnr. 713 Vegvisningsskilt, 2 sidig

b) Materialer
Starrelse: TH=105 mm
Folieklasse: Klasse 1
Tekst: Parkeringsplass
c) Utferelse
Plassering som vist i skiltplan, tegning TLOO1,
skiltposisjon 3 og 4 stk 2

76.43.7 Skiltnr 713 Vegvisningsskilt, 2 sidig

b) Materialer
Starrelse: TH=105 mm
Folieklasse: Klasse 1
Tekst: Kongshaugen renseanlegg.
c) Utfgrelse
Plassering som vist i skiltplan, tegning TL002,

skiltposisjon 7. stk 1
76.44 KP1.17A
GJERDE

Lengde m 25

Fundamentering: Fagres ned i grunnen

Sum denne side:

Akkumulert Fag 76 Veger og plasser :
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Lokalisering: Langs gstside veg 11000, P570-P595
Stolper: Impregnert tre

Gjerdeflate: Valgfritt

Utforming: Apent gjerde. Flettverksgjerde med
topptrad

Hgyde: 1,2 m

Underlag: Vegskulder, fortau

Toleransekrav: Ingen szerskilte krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa lokalisering av kulturminnets
yttergrense mot veg.

c) Utfgrelse
Gjerde skal monteres fgr gravearbeid startes.
Gjerdet skal sta i ytterkant av Gravrgys merket
som kulturminne, mellom fortau og
gravrgys.Gjerdet skal settes opp fgr annet
arbeid starter for & hindre at det blir utfgrt
graving eller annet arbeid som kan pafgre
kulturminnet skade. Entreprengr er ansvarlig for
a lokalisere ytre begresning av kulturminnet far
oppstart. Link til kulturminnet i Kluturminnesgk:
https://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/60611

U
()

76.45 KP1.17A
GJERDE

Lengde m 180

Fundamentering: Fagres ned i grunnen
Lokalisering: Langs vestside veg 11000, ved topp
fiellskjeeringer

Stolper: Stalstolper, pulverlakk RAL9005.Skal tale
punktlast pa 1,5 kN plassert i ugunstig posisjon
horisontalt enten pa tvers eller pa langs med
gjerdet.

Gjerdefilate: Ikke klatrevennlig, Svart RAL9005.

Sum denne side:

Akkumulert Fag 76 Veger og plasser :
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Utforming: Flettverksgjerde med undertrad og
overligger/topplist. Topplisten skal dimensjoneres
for en linjelast pa 1,5 kN/m enten horisontalt eller
pa tvers. Listen skal skjgtes pa forsvarlig mate slik
at de opptredende kreftene overfgres i skjgten. Ved
pafering av de karakteristiske linjelastene skal
deformasjon i handlisten ikke overstige 10 mm i
horisontal retning og 5 mm i vertikal retning.
Hgyde: 1,2 m

Underlag: Lasmasser

Toleransekrav: Se utforming

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.

76.46 KP1.17A
GJERDE

Lengde m 10

Fundamentering: Fares ned i grunnen
Lokalisering: Langs veg 70000 Fortau ved P220 og
P270.

Stolper: Impregnert tre

Gjerdeflate: Ikke klatrevennlig.

Utforming: Flettverksgjerde med topptrad

Hogyde: 1,2 m

Underlag: L@smasser

Toleransekrav: Ingen saerskilte krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre ved behov for sikring
mot naerliggende bekk etter at fortau er
etablert.

76.47 KP2.1672
TRAFIKKREKKVERK

Samlet lengde m 285

Type: Av stal pa stalstolper, enkelt
Fundamentering: Fagres ned i grunnen
Styrkeklasse: N2

Lokalisering: Veg 11000 og Veg 12000. Se tegning
TC102, TC 102, TD101 og TJ102..
Materialspesifikasjon: lht krav gitt i SVVs
handbgker (N101 og V160)

Utforming: Iht krav gitt i SVVs handbgker (N101 og
V160)

Hayde: Int krav gitt i SVVs handbgker (N101 og
V160)

Antall avslutninger: 3

Toleransekrav: Iht il krav gitt i SVVs handbgker
(N101 og V160)

Sum denne side:

Akkumulert Fag 76 Veger og plasser :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1



ngllqn ,\\‘ M . Irl Sula og Alesund kommune

consult
Avigpsrensing Sula og Alesund - E00 Forberedende arbeider Kongshaugen Side 76-19
76 Veger og plasser - 30.01.2024
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Andre krav: Nei

76.48 KP2.1679A
TRAFIKKREKKVERK

Samlet lengde m 234

Type: Av stal pa stalstolper, enkelt
Fundamentering: Fares ned i grunnen
Styrkeklasse: Lettrekkverk /ledegjerde
Lokalisering: Veg 11000 (P145-215, P415-505 og
P590-660) Se tegning TC101 og TC102.
Materialspesifikasjon: ht krav gitt i SVVs
handbgker (N101 og V160)

Utforming: Skinneprofil med handlist. Standard
vegskinne, 310 mm.Stolpeavstand: 2m.Se tegning
TJ101.

Hogyde: 1,2 m

Antall avslutninger: 5

Toleransekrav: Iht til krav gitt i SVVs handbgker
(N101 og V160)

Andre krav:

b) Materialer
Som Vik Lettrekkverk eller tilsvarende, men med
310 mm rekkverksskinne i steden for 150 mm.

c) Utfgrelse
Rekkverk svinges ut minst 0,5m far
avslutning.Ved overgang mot vegrekkverk langs
veg 12000: Kobles sammen med dette uten
overgangsmodul.

76.49 KB2.21121
VEKSTJORD PA TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2765

Formal: Grasbakke
Lagtykkelse: 10 cm
Lokalisering: Vegskraninger og grafter

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Fag 76 Veger og plasser :
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76.50 KB2.31112A
UTLEGGING AV JORD - GJENBRUKSMASSER
Areal m? | 2000

Formal: Grasbakke

Lokalisering: VVegskraninger og grafter
Lagtykkelse: 10 cm

Beliggenhet depot: Industriomrade ved veg 12000.
Etter avtale med byggherre og grunneier.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sortering og eventuelt salding.

b) Materialer
Stedegne jordmasser.

76.51 KB4.63
GRASDEKKE

Areal m 4765

Formal: Grasbakke og eng

Metode: Sproytesadd

Lokalisering: Vegskraninger og grefter
Freblanding: Spire Natur eller tilsvarende
Fremengde per m2: Iht produsentens anbefaling
Dokumentasjon: Produktblad frgblanding og
sertifikat i henhold til gjeldende forskrift.

Andre krav: Nei

Veg 11000 3 600
Veg 70000 Fortau 775
Parkeringsplass P1 300
Parkeringsplass P2 90
76.52 FS2.27232122A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — AREAL
Prosjektert areal m? 50

Type lag: Erosjonssikringslag

Type masse/sortering: 22/120

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Vegskraning vest, veg 11000
Underlag: Stedlige Ilgsmasser

Tykkelse: 450 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.

X) Mengderegler
Prosjektert areal

Sum denne side:

Akkumulert Fag 76 Veger og plasser :
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Konstruksjon

76.54 GU5.03A

GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 90
Poreapning: Uspesifisert

Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3

Lokalisering: VVed natursteinsmurer langs veg eller
parkeringsplass

Anvendelse: Filter og seperasjon mellom drenslag/
fundament og jordmasser bak og under tgrrmur

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.

76.55 UM1.3113799121A
UTENDQRS DRENSLEDNING — KOMPLETT -
ROR AV TERMOPLAST

Lengde m 30

Materiale: PE — konstruerte

Plassering: Bak mur, nedkant

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ved natursteinsmurer langs veg eller
parkeringsplass

Ledningsstrekk: Ikke relevant

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.

76.56 FS2.329932122A
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 20

Type lag: Fundament for tarrmur

Type masse/sortering: 22/120

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VVed natursteinsmurer langs veg eller
parkeringsplass

Underlag: Antatt Iasmasser

Tykkelse: 500 mm

Andre krav:

Sum denne side:

Akkumulert Fag 76 Veger og plasser :
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a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.

76.57 KM2.217A
ENSIDIG TORRMUR

Areal m 60

Materiale: Naturstein

Lokalisering: VVed eventuelle natursteinsmurer langs
veg eller parkeringsplass

Materialspesifikasjon: Sprengt stein med jevne
flater. Steinen skal vaere av en slik kvalitet at den
taler handtering, opplasting, transport og muring.
Steinen skal ogsa tale de belastninger som vil
oppsta i muren.

Utfarelsesmetode: Hver stein skal ligge statt i
muren, med tilneermet horisontale fuger og muren
skal mures med foband i lengderetningen. Det skal
ikke veere gjennomgaende vertikale fuger. Nederste
blokk skal ha full murbredde.Muren skal
fundamenteres pa frostfritt, stabilt underlag, det
benyttes ikke telefarlige masser i frysesonen, og det
etableres god drenering bak sale og mur.
Dimensjon: Blokkhgyde i front: 20-60 cm.
Blokkstarrelse; minimum 45% av murbredde
Mgnster: Foliasjonen i steinen skal etetrstrebes a
legges horisontalt.

Liggefuger: Ikke spesifisert

Stussfuger: Ikke spesifisert

Toleransekrav: Muren skal veere uten svanker og
kuler. Avvik fra prosjektert hayde topp mur skal ikke
overstige +/- 100 mm.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.

76.58 FS4.13132122A
TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER MOT
KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 30

Type utlegging: Drenslag

Type masser/sortering: 22/120

Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Drenslag bak tgrrmur. Ved eventuelle
natursteinsmurer langs veg eller parkeringsplass
Type konstruksjon: T@rrmur

Underlag: Antatt lgsmasser

Sum denne side:

Akkumulert Fag 76 Veger og plasser :
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Nivé/kote: Varierer. Bakfyllingen legges ut og
komprimeres lagsvis etetrhvert som muren bygges

opp
Toleranse: lkke angitt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.

76.59 KP1.14A
GJERDE

Lengde m 30

Fundamentering: Festes til annen konstruksjon
Lokalisering: Pa topp te@rrmur

Stolper: Stalstolper, pulverlakk svart RAL9005.
Festes i natursteinsmur. Skal tale punktlast pa 1,5
kN plassert i ugunstig posisjon horisontalt enten pa
tvers eller pa langs med gjerdet.

Gjerdeflate: Svart RAL 9005. Ikke klatrevennlig
Utforming: Flettverksgjerde med undertrad og
overligger/topplist. Topplisten skal dimensjoneres
for en linjelast pa 1,5 kN/m enten horisontalt eller
pa tvers. Listen skal skjgtes pa forsvarlig mate slik
at de opptredende kreftene overfgres i skjgten. Ved
pafering av de karakteristiske linjelastene skal
deformasjon i handlisten ikke overstige 10 mm i
horisontal retning og 5 mm i vertikal retning.
Hgyde: 1,2 m

Underlag: Natursteinsmur

Toleransekrav: Se utforming

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjonspost. Kommer til anvendelse etter
avtale med byggherre.

VA

76.61 FV3.12191A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 18

Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra
uttaksstedet

Utforelse: Uavstivet

Graveskraning: 2:1

Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Gjennom avkjgrsel til Parkeringsplass
P1 og landbruksavkjersel ved ca. P80 veg 70000
Fortau.

Formal: Stikkrenne gjennom avkjgrsel
Grunnforhold: Antatt lasmasser

Sum denne side:

Akkumulert Fag 76 Veger og plasser :
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Restriksjoner: -

Bunnbredde: 1400 mm

Groftedybde: 1000 mm

Krav til tilbakefylling: Fundament av pukk 8/16,
150mm. Omfyllingsmasse rundt rgr av pukk 8/16,
300 mm omfyllingsmasse over rar pukk 8/16.
Gjenfyllingsmasse over omfyllingsmasse: Maks
steinsterrelse 1/3 av avstand til rer.

Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav:
c) Utfgrelse
Som vist i bildet under

Greftesnitt OV 400

Gan by nigsm: sse
% meks stansterrelze = 113 av geztend fil raret

et Fibar duk
£ ]
b

——Umfyllingemosse
pukl d81d

o

Fundament |

Aukk E11E .
) * Gralbebynn gyrebies
Parkeringsplass P1 12
Landbruksavkjgrsel 6
76.62 UM1.2211122211121

UTEND@RS AVLGPSLEDNING — KOMPLETT -
TRYKKL@S — ROR AV TERMOPLAST

Lengde m 18

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjat — ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Gjennom avkjgrsel til parkeringsplass
P1 og landbruksavkjersel ved ca.P80 Veg 70000
Fortau. Se HC-tegninger.

Ledningsstrekk: Stikkrenne

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315 mm
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Fag 76 Veger og plasser :
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Arbeidsvarsling

76.64 AK3.116
KLARGJGRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

Type/formal: Trafikkavvikling

Lokalisering: Anleggsomradet

Beskrivelse: Det skal sikres kjgreadkomst til alle
bergrte eiendommer under hele prosjektet.
Entreprengr er ogsa ansvarlig for varsling av
bergrte beboere og brukere.

Andre krav: Nei

76.65 AM3.116
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS

Type/formal: Trafikkavvikling

Lokalisering: Anleggsomradet

Beskrivelse: Det skal sikres kjgreadkomst il alle
bergrte eiendommer under hele prosjektet.
Entreprengr er ogsa ansvarlig for varsling av
bergrte beboere og brukere.

Dimensjoner: Det skal vaere framkommelig for
lastebil

Andre krav: Nei

76.66 AS3.116

FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formal: Trafikkavvikling

Lokalisering: Anleggsomradet

Beskrivelse: Fjerning av varsling og
sikringsmateriell samt eventuelle midlertidige
konstruksjoner i samband med trafikkavvikling.
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Sum Fag 76 Veger og plasser :

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1



S?c?llqn ,‘\‘ M u |1'l Sula og Alesund kommune

consult
Avigpsrensing Sula og Alesund - E00 Forberedende arbeider Kongshaugen Side 99-1
99 Regningsarbeider - 30.01.2024

Regningsarbeider skal bare utfares etter skriftlig rekvisisjon etter reglene i NS 8405.
Utstyr og personell som ikke prises, kan ikke uten videre kreves godtgjarelse for.

Arbeidslgnn oppgis inklusive alle utgifter og tillegg som kan f& innvirkning pa timeprisen, deriblant ,

Kostnader for rigg- og drift skal avtales med byggeleder for hvert enkelt tilfelle.

administrasjon og fortjeneste. Kostnader for rigg- og drift skal avtales med byggeleder for hvert enkelt tilfelle.

Maskinleie oppgis inklusive arbeidslagnn (om ikke annet er spesifisert), drifts- og kapitalutgifter for maskiner
samt alle utgifter og tillegg som kan fa innvirkning pa timeprisen, deriblant administrasjon og fortjeneste.

AVM-30-Y-BES-E00-001_Masterfil.ga1



asplan ,‘\‘ Mult Sula og Alesund kommune

viak consult
Avigpsrensing Sula og Alesund - E00 Forberedende arbeider Kongshaugen Side 99-2
99 Regningsarbeider - 30.01.2024
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
99.1 Timepriser mannskap
99.1.1 Formann/ingenigr time 20
99.1.2 Handverker grunn- og ledningsarbeid time 50
99.1.3 Leerling time 50
99.2 Timepriser maskiner og utstyr
99.2.1 Gravemaskin opp til 3,5 tonn time 20
99.2.2 Dumper time 20
99.2.3 Borerigg time 20
99.2.4 Hjullaster time 20
99.2.5 Mobilkran time 10
99.2.6 Lift time 10
99.2.7 Gravemaskin opp til 6 tonn time 20
99.2.8 Gravemaskin opp til 14 tonn time 50
99.2.9 Gravemaskin opp til 25 tonn time 50
99.2.10 Gravemaskin med pigghammer opp til 14 tonn time 20
99.2.11 Gravemaskin med pigghammer opp til 25 tonn time 20
99.2.12 Lastebil time 20
99.2.13 Lastebil m/kran time 10
99.3 Paslagsprosent materialer
| denne posten skal paslagsprosent for materialer
oppgis. For evaluering er omfanget av
regningsarbeider satt til kr 1 mill.
Sum blir dermed:
1.000.000 x paslagsprosent/100.
Eksempel: Paslagsprosent pa 15 gir en sum pa
kr 150.000,-. RS
Sum denne side:
Sum Fag 99 Regningsarbeider :
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Asplan Viak AS

30.01.2024

A

Prosjekt: Avlgpsrensing Sula og Alesund - EO0 Forberedende arbeider Kongshaugen Side A-1
Anbudsskjema

01 Rigg og drift

02 Riving

03 Grunnarbeider administrasjonsbygg

05 Betongarbeider

73 Vann og avlgpsledninger

74 Utendgrs elkraft

76 Veger og plasser

99 Regningsarbeider
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