

E00 FORBEREDENDE ARBEIDER KONGSHAUGEN

DEL II, KONTRAKTSGRUNNLAGET F – VEDERLAGET

Dato: 30.01.2024

Versjon: 03

Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver: Ålesund kommune
Oppdragsnavn: KRA - Oppdragsstyring og felles utredninger
Oppdragsnummer: 637269-01
Oppdragsleder: Cathrine Lyche
Utarbeidet av: Tore Pettersen

03	30.01.24	For ny anbudsutsendelse	TP	MHA
02	14.08.23	For anbudsutsendelse	TP	MHA
01	05.06.23	For gjennomsyn oppdragsgiver	TP	MHA
VERSJON	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KS

Innhold

F	VEDERLAGET	4
F.1.	Prissammenstilling	4
F.2.	Regningsarbeider	4
F.3.	Påslag for side- og underentrepriser	4
F.4.	Opsjoner	4
F.5.	Regulering	4
	Prisskjema	5

F VEDERLAGET

F.1. Prissammenstilling

I henhold til Del 1 Konkurranseskrivelsen skal det leveres utfylt mengdebeskrivelse og prisskjema.

F.2. Regningsarbeider

For bestemmelser og prising av regningsarbeider vises det til spesifiserende mengdebeskrivelse. Priser for regningsarbeider skal føres til sum og vil bli benyttet ved evaluering av anbudet, men de vil ikke inngå i kontraktssummen.

F.3. Påslag for side- og underentrepriser

Det er for denne entreprisen ikke aktuelt med administrasjon av sideentreprenører. Påslag for underentreprenører skal være inkludert i mengdebeskrivelsens poster.

F.4. Opsjoner

Det er i mengdebeskrivelsen noen opsjonsposter. Disse er angitt med teksten "**Opsjonspost**" under punktet a) Omfang og prisgrunnlag i de poster dette gjelder. Opsjonsposter skal føres til sum og vil bli benyttet ved evaluering av tilbudet.

Bestilling av opsjonspostene skal kunne bli gjort innenfor hele kontaktens periode.

F.5. Regulering

Kontraktens priser skal indeksreguleres med basis i SSB indeks. Dette gjøres i henhold til NS 3405 (Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter mv.), med basis i SSB Byggekostnadsindeks for boligblokk, grunnarbeid, i alt pr. januar 2024.

Prisskjema

Alle priser i skjemaet oppgis eks. mva.

Kapittel		Sum
01	Rigg og drift	
02	Riving	
03	Grunnarbeider	
05	Betongarbeider	
73	Vann og avløpsledninger	
74	Utendørs elkraft	
76	Veger og plasser	
99	Regningsarbeid	
SUM EKS. MVA.		

Firma: _____

Sted og dato: _____

Underskrift: _____

