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Offentlig saksbehandling

Oppdragsgiver besgrger:
Sgknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse, samt andre tillatelser i henhold til plan og
bygningsloven.

Totalentreprengr besgrger:

Utarbeide underlag for ig-sgknaden, samt ngdvendig bistand som er ngdvendig for a fa ngdvendig
godkjenning. Inneha rolle som ansvarlig prosjekterende og utfgrende for egne arbeider som omfattes av plan
og bygningsloven. Utfgre totalentreprisen i trad med krav som stilles for godkjenning og ferdigstilling,
inkludert prosess med a fa ferdigattest.
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