
 

 

VEDLEGG 4 - KRAVSPESIFIKASJON 

Linje Beskriving av hovudpunkta som må utføres, TE er ansvarleg for å ivareta 
krav og nødvendige arbeider innafor alle fagområder under. 

 

 Renovering av heile rommet (ca 10,4m2) skal vera iht. Universell 
utforming iht. Tek17, med val av løysningar, produkter og høgder. 

 

   
1 TØMMER  
1.1 Riving av eksisterande plater og lister   

1.2 Spikarslag rundt HCWC og hjørne det er tenkt hyller, spikarslag over dør for 
dørautomatikk 

 

1.3 Demontering og fjerning av branndør ut mot mediateket, står i betongvegg. Opning 
tettast igjen og klest med plater eller panel som passer til eksisterande materiale, 
forslag til type oppgjes i tilbod. Tidlegare døropning skal ha minimum lik 
brannmotstand som dagens dør har. 

 

1.4 Eventuell utskifting av isolasjon, antakeleg frå byggjeår.  

1.5 Oppbygging med nye baderoms plater og nytt tak, systemhimling på ca. 2,4m (så høg 
som mogleg ift platehøgde) 

 

1.6 Avfallshandtering undervegs i byggeprosessen samt utvask etter fullført arbeid.  

1.7 Opsjon : Skifte ut hovud inngongsdør inkl. tilkoplingar til 
dørautomatikk/adgangskontroll, mål 2010x2100 aludør F30. Ønsker dør i lik farge, 
med mindre glas. Forslag til type legges ved tilbod. 

 

1.8 Opsjon : Skifte ut bi-dør ved 5. klasse trinn, mål 1490x2100 aludør. Ønsker dør i lik 
farge, med mindre glas. Forslag til type legges ved tilbod. 

 

   

2.0 ELEKTRO  

2.1 Demontering av eksisterande utstyr  

2.2 Nytt røyropplegg. Utover punkter som trengs for belysning, varme, så har me særskilt 
behov for stikkontakt ved vask samt plassering av løfte/stellebenk. 

 

2.3 Nytt lysanlegg inkl. levering og montering av armaturar  

2.4 Nytt varmeanlegg (fortrinnsvis i tak) kopla opp mot eksisterande SD-anlegg. All 
kabling og arbeider inkl. idriftsettelse og oppdatering av dokumentasjon av dette skal 
vera medtatt. 

 

2.5  Det må etablerast stikkontakt for dørautomatikk på totalt 5 dører i forbindelse med 
tilkomst til bad.  

 

2.6 Det må etablerast stikkontakt i gong ( ved 2 kjøleskap ) for lading av elektrisk rullestol.   

   

3.0 RØYRLEGGER  

3.1 Demontering av eksisterande utstyr  

3.2  Meisling/Flytting av avløp for WC, dette skal flyttast ca. 60cm vekk frå dusj. 
Røyrleggar eller murar? Må uansett vera medtatt i totalentreprise. 

 



 
3.3 Nytt røyropplegg skjult i vegg for ny plassering for dusj, wc og vask. Avløp må også 

endres, samt avløp/vatn leidningar som går gjennom veggen til vasken i 
klasserommet. Eventuelt waterguard for samlestokk skal vera medtatt og inkl. 
stikkontakt. 

 

3.4 Nytt blandebatteri i bad og vask i klasserom med langt handtak. Samt dusjgarnityr i 
dusj. 

 

3.5 Remontering av utstyr og eventuelt utstyr i opsjonar som blir bestilt  

 Opsjon: Nytt dusjgarnityr  

 Opsjon: Montering og levering av knaggar, vaskedispensere og tørkepapir behaldar.  

 Opsjon: Ny HC vask  

 Opsjon: Ny HCWC utan armlen (har egen stol med dette)  

   

4.0 MURAR  

4.1 Støype igjen etter meisling for å flytte avløp for WC  

4.2 Nytt våtromsbelegg/membran i dusj/wc sone, sklisikkert og med kontrastfarge/type 
som kan passe med eksisterande belegg. Minimum 3 typar me kan velje mellom utan 
priskonsekvens. 

 

   

5.0 DØRAUTOMATIKK 
Hjelmeland kommune har adgangskontroll på hovedinngongsdør av type Vanderbilt 
som er levert av Rønning elektro as.  

 

5.1 Det skal etablerast dørautomatikk på 5 dører som vist i skisse under,  med nødvendig 
utstyr og iht. gjeldande regelverk.  

 

5.2 Tilbudt dørautomatikker skal kunne opnast lokalt men også med ekstern fjernkontroll.  

5.3 All arbeider i dørmiljø, med utskifting av nødvendige sluttstykke.  

5.4 Ved opning med kortlesar på ytterdør eller albuebrytar på innside, så skal begge 
dørene opnes. Det skal likevel vera albuebryter i vindfang for begge dører. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

Planløysing skisse innvendig bad  
 

 

Skisse som viser dører som skal ha dørautomatikk 
 

 

 

 

 


