



|                    |                                                |                     |                    |                     |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 00                 | Tilbudstegning                                 | NOANIM              | NOKRMO             | 09.02.2024          |
| Rev                | Endring                                        | Urf                 | Kont.              | Dato                |
| Oppdragsgiver      | BÆRUM KOMMUNE<br>PROSJEKTHETEN<br>1304 SANDVÅG | Utført av<br>NOJIXI | Kont. av<br>NOHEDV | Dato<br>12.06.2023  |
| Titel              | Søråsen etp. 4                                 | Målestokk           | 1:1000             | Format              |
| Fv.160 Bærumsveien | Oversiktstegning                               | Sweco oppdragsnr.   | 10224198           | Sweco oppdragsleder |
| Andreas Køste      | Tegningsstatus                                 | Tilbudstegning      | Status             | Rev.                |
| Y                  | Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-løpenr)  | B001                | B                  | 00                  |