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Del | Konkurransebeskrivelse

1 Tilbudsinnbydelse

Trandelag fylkeskommune inviterer til tilbudskonkurranse pa: Ombygging av eiendommen Rarvik
Rorbuer.

Trondheim, 12.04.2024 Age Kristiansen

Prosjektleder

1.1 Om anskaffelsen/ prosjektet

Se informasjon i kapittel A i Del Il av dette Kontraktsgrunnlaget for de tekniske og kontraktmessige
forutsetningene ved anskaffelsen.

Denne tilbudskonkurransen gjennomfgres av Trgndelag fylkeskommune for Rgrvik Rorbuer AS,
org.nr. 925 389 145, Nyvegen 12, 7900 Rgrvik i Neergysund kommune.

Fylkestinget vedtok 29. februar 2024 a kjgpe Rarvik Rorbuer. Eiendommen skal brukes til
praksisareal for naturbruksutdanningen ved Ytre Namdal videregaende skole.

Eiendommen bestar av en bygningsmasse pa rundt 810 kvadratmeter. | tillegg kommer kaianlegg og
flytebrygge. Plan 2 av bygningene skal fortsatt leies ut til overnattingsformal.

1.2 Kort om oppdragsgiver

Trondelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt forsamling, fylkestinget. Fylkestinget skal bidra til
at Trandelag framstar som et attraktivt fylke for naering og bosetting.

Trgndelag fylkeskommune har totalt ca. 5500 medarbeidere som har ansvaret for & yte tjenester
innenfor omradene videregaende opplaering, neeringsutvikling, kultur, tannhelse og den samlede
regionale utviklingen, herunder miljg- og distriktspolitikk.

Fylkeskommunen skal levere de velferdstilbudene som er for store til at en enkeltkommune kan
levere dem, og tilboud som gar pa tvers av kommunegrensene.

Trondelag fylkeskommune v/ seksjon Eiendom forvalter ca. 500 000 m2 bygningsmasse: 32
videregaende skoler, 41 selveide eller leide tannklinikker, samferdselsanlegg samt fylkeshusene.

1.3 Oppdragsgivers kontaktperson

Oppdragsgivers kontaktperson i denne konkurransen er:

Navn: Svend Olaf Olsen
e-Post: sveols@trondelagfylke.no
Mobil: 944 43 810

Kommunikasjon i konkurransen skjer i Oppdragsgivers konkurransegjennomfaringsverktgy pa
www.mercell.no.
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Trgndelag fylkeskommune

1.4 Forbehold om tillatelser eller finansiering

1.4.1 Offentlige tillatelser
Oppdragsgiver tar forbehold om at man far de nagdvendige tillatelser til & gjennomfare tiltaket.

Det vil bli sendt inn rammesgknad i lgpet av april 2024.

Byggherre har engasjert ansvarlig S@K, og Totalentreprengren overtar det som gjenstar a
prosjektere for a fa godkjent sgknad ved kontrahering. JonArk as er ansvarlig sgker for
byggesgknad og arbeidstilsynet. JonArk og RiBr tiltransporteres som henholdsvis arkitekt og
radgivende ingenigr brann i byggeprosjektet.

1.4.2 Politiske og administrative vedtak
Ikke aktuelt.

1.4.3 Finansiering
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & ikke gijennomfare prosjektet dersom gkonomiske maltall
ikke nas.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & avslutte kontrakt i utfarelsesfasen og ikke ga videre uten
andre forpliktelser enn & betale vederlag for utfert arbeid.
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2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomfgres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73
(«LOA») og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 («<FOA») del | og del Il
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren apen tilbudskonkurranse, jf. § 8-3.

2.2 Konkurranseregler

Konkurransen vil bli gijennomfgrt som en apen tilbudskonkurranse, hvor oppdragsgiver forbeholder
seg retten til & gjennomfare dialog med leverandgrene, jf. FOA § 9-3. Dialogen kan gjelde alle sider
ved tilbudene og andre mottatte dokumenter eller opplysninger og kan blant annet omfatte
avklaringer og forhandlinger. Oppdragsgiveren kan ha dialog med en eller flere leverandgrer. En
eventuell utvelgelse vil skje i samsvar med likebehandlingsprinsippet, jf. LOA 8 4.

Oppdragsgiver forbeholder seg ogsa retten til & innga kontrakt uten & gjennomfare dialog med
leverandgrene. Leverandgrene ma derfor vaere forberedt pa at konkurransen kan bli avgjort uten at
de far anledning til & forbedre sitt tilbud. Oppdragsgiver vil etter tilbudsfristen utlgp beslutte om han
skal tildele kontrakten uten a gjennomfgre dialog med leverandgrene.

Dersom oppdragsgiver gjennomfarer dialog, er den planlagt gijennomfart som fulle forhandlinger:

e Oppdragsgiver informerer om forhold ved tilbudet som gnskes forbedret. Dette gjgres enten
elektronisk eller i fysiske mgter med leverandgrene.

o Endringer i tilbudet dokumenteres ved nytt oppdatert tilbud.

e Etter at dialogen er ferdig, vil det bli gitt ny frist for & levere oppdatert tilbud.

Leverandgrenes opprinnelige tilbud skal veere bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar pa
disse, til vedstaelsesfristen for det opprinnelige tilbudet har lgpt ut.

2.2.1 Planlagt framdrift for anskaffelsen
Oppdragsgiver har i Mercell kunngjort planlagt fremdrift for prosessen frem til signering av kontrakt.
Det tas forbehold om endringer i denne.

2.3 Kunngjgring

Anskaffelsen kunngjgres pa DOFFIN gjennom Mercell.

2.4 Tilleggsopplysninger

Dersom Leverandgren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan det
skriftlig bes om tilleggsopplysninger ved oppdragsgivers kontaktperson i Mercell.

Dersom det oppdages feil eller mangler i konkurransegrunnlaget skal dette formidles til
oppdragsgivers kontaktperson i Mercell s& tidlig som mulig.

Eventuelle tilleggsopplysninger som gis under tilbudsprosessen vil bli distribuert til samtlige
registrerte Leverandgrer gjennom Mercell.

Spegrsmal som kommer etter spgrsmalsfristen som er satt i Mercell, kan ikke regnes med besvart.
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2.5 Tilbudsapning

Apning av tilbudene skjer digitalt i Mercell. Leverandgrene har ikke rett til & veere til stede ved
apningen.

2.6 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse
Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn.

Tilbyder kan ikke kreve erstatning dersom konkurransen skulle bli avlyst som fglge av manglende
finansiering, godkjenning eller annen saklig grunn.

2.7 Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter & hindre at andre far tilgang eller kjennskap til opplysninger
om tekniske innretninger og framgangsmater eller drifts- og forretningsforhold som det vil vaere av
konkurransemessig betydning & hemmeligholde, jfr. FOA § 7-4 og jfr. Forvaltningsloven § 13.

2.8 Habilitet

Reglene om habilitet i Forvaltningsloven og Kommuneloven gjelder for denne anskaffelsen, jfr. FOA
§ 7-5 09 § 9-5.

Oppdragsgivers ansatte har ikke anledning til & delta i konkurransen eller innga kontrakt med
oppdragsgiver. Firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgivers
ansatte har ikke anledning til & delta i konkurransen eller innga kontrakt med oppdragsgiver.
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3 Grunnlag for tilbudet

3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning

Del | Konkurransegrunnlagets pkt. 1 — 7 er konkurransebeskrivelsen. Denne delen av
konkurransegrunnlaget omfatter alt som har med konkurransereglene a gjare.

Del 1l Konkurransegrunnlagets pkt. A — G er kontraktsgrunnlaget. Denne delen av
konkurransegrunnlaget omfatter alt som har med kontraktsbestemmelsene & gjgre.

3.2 Spegrsmal og svar til konkurransegrunnlaget

Alle henvendelser som gjelder denne konkurransen skal gjagres i Mercell. All kommunikasjon om
konkurransen og anskaffelsesdokumentene gjgres pa norsk. Alle spgrsmal skal inkludere referanse
til hvilken del av anskaffelsesdokumentene sparsmalene gjelder.

Sparsmalene vil bli vurdert og besvart pa en generell og anonym mate, og svarene vil bli sendt i
Mercell til alle leverandgrene i konkurransen.

Hvis leverandgaren blir oppmerksom pa eventuelle feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende i
anskaffelsesdokumentene, eller at noen av dokumentene eller filene ikke kan apnes som forventet,
skal leverandgren kontakte oppdragsgivers kontaktperson snarest mulig for a fa feilene rettet eller
uklarhetene avhjulpet.

Far tilbudsfristen forbeholder oppdragsgiver seg retten til & rette opp feil og uklarheter mv. i
anskaffelsesdokumentene. Korrigeringer av slike feil og uklarheter mv. vil bli kommunisert via
Mercell til alle leverandgrene, og den nye dokumentasjonen skal betraktes som en oppdatert del av
anskaffelsesdokumentene. Dersom korrigeringene medfgrer at leverandgarene trenger mer tid til &
utarbeide tilbudet, vil det bli fastsatt en forholdsmessig forlenget frist for & levere tilbud.

Sparsmal som kommer etter spgrsmalsfristen satt i Mercell, kan ikke regnes med besvart.

3.3 Befaring og informasjonsmgte
Det vil bli gjennomfart anbudsbefaring den 18.04.2024 klokken 10.00 - 12.00

Tilbyder kan selv besiktige byggeplassen utvendig og gjare seg kjent med de forhold som kan fa
innflytelse pa arbeidene som utfares.
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4 Krav til tilbudet

4.1 Tilbudets utforming

4.1.1 Organisering av tilboudsdokumentene
Tilbudet skal minst besta av falgende deler:

1. Utfylt og signert «K.01.01 Tilbudsbekreftelse», med eventuell beskrivelse av «forbehold eller
presiseringer» i tilbudet som ikke er iht. opplysninger eller kravspesifikasjon.

2. Utfylt «K.02 Prisskjema», se Del Il — Kontraktsgrunnlaget — kapittel F 1

3. Etterspurt dokumentasjon iht. Kapittel 5 Kvalifikasjonskrav

4. Etterspurt dokumentasjon iht. Kapittel 6 Tildelingskriterier

Forpliktende tilbudsum skal framga av prisskjemaet.

4.1.2 Sprak i tilbudet

All kommunikasjon i forbindelse med denne konkurransen skal forega pa norsk. Leverandgrer skal
utarbeide tilbudet og tilhgrende dokumentasjon pa norsk. Oppdragsgiver vil likevel kunne godta at
teknisk dokumentasjon fra underleverandgrer (eksempelvis utstyrsleverandgrer) er pa engelsk.

4.1.3 Valuta
Tilbudets priser skal veere i norske kroner NOK.

4.1.4 Opplysninger unntatt offentlighet/ sladdet versjon av tilbudet

Leverandgrens skal fylle ut og levere med tilbudet en signert versjon av «K.01.04 Erklaering om
opplysninger unntatt offentlighet» der denne angir hvilke taushetspliktige opplysninger i tilbudet som
denne mener skal veere unntatt fra innsyn.

Leverandgren kan i tillegg ogsa levere med en kopi av tilbudet der det man mener er
forretningshemmeligheter eller personsensitive opplysninger er sladdet ut.

4.2 Tilbudets innhold

4.2.1 Avvik og forbehold
Oppdragsgiver gjar oppmerksom pa at tilbud som inneholder vesentlige avvik fra
anskaffelsesdokumentene, kan bli avvist.

Leverandgren skal presist og entydig angi eventuelle avvik i tilbudet og eventuelle forbehold i utfylt
og signert «K.01.01 Tilbudsbekreftelsex».

Avvik og forbehold som ikke medfgrer avvisning kan bli skjgnnsmessig priset av oppdragsgiver i
evalueringen.

Salgsbetingelser etc.

Henvisning til Leverandgrens standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet som
forbehold i den grad de avviker fra konkurransegrunnlaget og/eller kontrakisbestemmelser. Slike
forbehold kan medfgre at tilbudet skal avvises.

4.2.2 Alternative og parallelle tilbud
Det er ikke anledning til & levere alternative tilbud i denne konkurranse. Med alternativt tilbud menes
tilbud som avviker fra de krav som stilles i konkurransen.
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Det er heller ikke anledning til & levere parallelle tilbud i denne konkurransen. Med parallelle tilbud
menes at det leveres flere tilbud som hver for seg tilfredsstiller de krav som stilles i konkurransen.

Det skal med andre ord leveres kun et tilbud, som tilfredsstiller kravene i konkurransen.
4.2.3 Deltilbud

Det er ikke adgang til & inngi tilbud pa deler av leveransen. Alle felt og oppgaver som beskrevet i
anskaffelsesdokumentene skal inngd i tilbudet.

4.3. Offentleglova

Tilbudet vil bli behandlet etter Offentleglova. Se LOV 2006-05-19 nr. 16: Lov om rett til innsyn i
dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

4.4 Levering av tilbudet

4.4.1 Levering av tilbudet i oppdragsgivers konkurranseverktgy — Mercell
Tilbudet skal veere lagt inn i .pdf-format i fylkeskommunens konkurranseverktgy, Mercell.

«K.02 Prisskjema» skal leveres bade som .pdf-fil og i Excel-format.
Det er ikke tillatt & levere tilbud pa annen mate enn i Mercell.
Er det motstrid mellom PDF og annet format, skal PDF legges til grunn.

4.4.2 Tilbudsfrist
Tilbudet skal leveres innen tidsfristen angitt i Mercell.

Det er Leverandgrens eget ansvar a sikre at tilbudet leveres i tide. Det vil ikke veere mulig & levere
tilbud etter tilbudsfristen.

Oppdragsgiver oppfordrer derfor Leverandgren til & laste inn sitt tilbud god tid far fristen.

4.5 Vedstaelsesfrist
Leverandgren er forpliktet til & vedsta seg tilbudet i 3 maneder regnet fra tilbudsfristen.

Leverandgrenes opprinnelige tilbud skal veere bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og svar pa
disse, til vedstaelsesfristen for det opprinnelige tilbudet har lgpt ut.

4.6 Tilbudskostnader

Tilbudet skal utarbeides og leveres for Leverandgrens regning. Leverandgren har ikke krav pa noen
form for vederlag for & delta i konkurransen. Det gjelder ogsa dersom konkurransen skulle bli avlyst
eller avbrutt.
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5 Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjon pa at kvalifikasjonskrav og kontraktskrav blir oppfylt
Formalet med a stille kvalifikasjonskrav, er a sikre at leverandarene har tilstrekkelig kompetanse,
kapasitet og gkonomi til & gijennomfare kontraktsforpliktelsene.

Komplett dokumentasjon som beskrevet i dette kapitlet skal leveres av Totalentreprengren via
eBevis og som .pdf-filer sammen med tilbudet. For oversiktens skyld skal alle leverte .pdf-filer
merkes med korrekt vedleggsnummer som anfgrt i kolonnen «Vedlegg nr.» i tabellen under.

Dersom Totalentreprengren vil benytte Underentreprengrer skal det for hvert firma leveres signert
forpliktelseserkleering. Alle pliktige vedlegg (forpliktelseserkleering, skatte- og avgiftsattest, og
firmaattest) fra slike tilknyttede foretak skal legges med tilbudet som .pdf-filer (ikke eBevis for disse).

Informasjon om eBevis for skatteattest, firmaattest og arsregnskap
eBevis er en tjeneste for elektronisk innhenting av sanntids dokumentasjon fra offentlige registre.
Oppdragsgiver vil benytte eBevis for tilgang til falgende opplysninger fra Totalentreprengren:

Skatte- og MVA-attest fra Skatteetaten

Firmaattest fra Branngysundregisteret

Siste 3 ars avlagte arsregnskap

Om Totalentreprengren er i en konkurs- eller insolvenssituasjon

eBevis gjegr det mulig for Oppdragsgiver & hente inn opplysninger som dokumenterer at
Totalentreprengren oppfyller kvalifikasjonskravene knyttet til registrering i et foretaksregister, og at
det ikke foreligger avvisningsgrunner mht. skatt og mva. eBevis-ordningen er tidsbesparende fordi
Totalentreprengren slipper & legge ved skatt- og firmaattest og arsregnskap i sitt tilbud.

Det som skjer etter at tilbudet er levert, er at Altinn sender en melding pa SMS eller e-post til den
eller de hos Totalentreprengren som har fullmakt i Altinn. Meldingen gir beskjed om at det ligger en
foresparsel om & gi fullmakt til eBevis, som ma behandles i Altinn. Klikk her for & lese mer om
eBevis og hvordan det fungerer.

Det presiseres at Totalentreprengrer som ikke gir tillatelse til bruk av eBevis vil veere diskvalifisert.

5.1 Betalt skatt og merverdiavgift

KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJON Vedlegg nr
Totalentreprengren og For norske foretak kreves skatte- og * eBevis/
Underentreprengrer skal ha ordnede avgiftsattest, som viser oppdatert status

forhold med hensyn til betaling av skatt | for betaling av skatt og merverdiavgift. *5.11

og merverdiavgift:
Skatte- og avgiftsattest hentes ved bruk av

Det aksepteres ikke skatte- og/eller eBevis, og tilgang til eBevis skal gis av
avgiftsrestanser av annet enn Totalentreprengren for kvalifisering.
bokfgringsmessig/ avrundingsmessig

karakter. Leverandgrer med forretningsadresse i

andre E@S-land blir bedt om & fremlegge
tilsvarende attest(er). Attestene ma ikke
veere eldre enn 6 maneder, regnet fra den
dag attestene skal veere Oppdragsgiver i
hende.
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5.2 Registrering i foretaksregister

foreskrevet i lovgivningen i den stat
hvor entreprengren er etablert, for
eksempel Foretaksregisteret i
Brgnngysund.

Foretaksregisteret hentes ved bruk av
eBevis, og tilgang til eBevis skal gis av
Totalentreprengren for kvalifisering.

Utenlandske selskaper: Godtgjgrelse pa at

selskapet er registrert i foretaksregister,

faglig register eller et handelsregister i den

staten leverandgren er etablert.

KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJON Vedlegg nr
Totalentreprengren og Norske selskaper: Firmaattest. * eBevis/
Underentreprengrer skal veere

registrert i foretaksregister som Dokumentasjon pa lovlig registrering i *5.21

5.3 @konomisk og finansiell kapasitet

Leverandgren ma rade over tilstrekkelig finansiell og akonomisk kapasitet til & gjennomfare
kontraktsforpliktelsene. Leverandgren skal ikke veere under gjeldsforhandlinger eller konkurs.

KVALIFIKASJIONSKRAV DOKUMENTASJON Vedlegg nr
A) Dokumentasjon av gkonomi og Avlagt arsregnskap for siste tre ar. * eBevis/
regnskap:
Dokumentasjon pa lovlig innlevert *5.31
Det stilles krav om arlig arsregnskap og -beretning hentes ved
minimumsomsetning (beregnet for tre bruk av eBevis, og tilgang til eBevis skal
siste avlagte regnskapsar) pa minst 5 gis av Totalentreprengren for kvalifisering.
Mill kroner.
Utenlandske selskaper: Avlagte og
revisorgodskjente arsregnskap med
arsberetning siste to ar.
B) Kredittvurdering: Kredittrating fra et kredittopplysnings- *5.32
foretak skal vedlegges sgknaden.
For denne leveransen vil en rating fra
Bisnode/ D&B pa A (kredittverdig), Kredittratingen skal veere ikke veere eldre
delbedgmmelse for gkonomien pa enn 6 maneder regnet fra
"Tilfredsstillende" og betalingserfaring kunngjgringsdatoen.
pa "Akseptabel" veere tilstrekkelig.
C) Vil Entreprengren statte seg pa Signert «K.01.03 Erkleering om solidarisk | * 5.33
andre foretaks gkonomiske og ansvar» fra foretak som statter
finansielle kapasitet for & oppfylle Totalentreprengren slik at denne oppfyller
kvalifikasjonskravet i kapittel 5.3, skal kvalifikasjonskravene i kapittel 5.3.
Entreprengren dokumentere at den vil
ha radighet over de ngdvendige
gkonomiske og finansielle ressursene.
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5.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner

andre foretaks tekniske og faglige
kompetanse for a oppfylle
kvalifikasjonskravene i kapittel 5.4, skal
Totalentreprengren dokumentere at
denne vil ha radighet over de
ngdvendige tekniske og faglige
ressursene.

faglige kvalifikasjoner» fra foretak som
stagtter Totalentreprengren slik at denne
oppfyller kvalifikasjonskravene i kapittel
5.4.

KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJON Vedlegg nr
A) Totalentreprengrens mest relevante | Oversikt over relevante arbeider utfart i *5.41
utfarte tjenester innen fagomradet: lzpet av de siste 5 ar. (§16-6.1a)
Totalentreprengren skal i lgpet av de Dokumentasjon for minimum 2, og inntil 4 |
fem siste arene ha gjennomfart minst prosjekt, fortrinnsvis 1 side pr. prosjekt. 5.42
to prosjekt av tilsvarende stgrrelse og Dokumentasjonen skal minimum
kompleksitet som dette oppdraget. inneholde:
e Prosjektnavn og oppdragsgiver med
angivelse av kontaktperson (for
eventuell referansesjekk)
¢ Roller/ngkkelpersonell fra entreprengr
e Beskrivelse av prosjektet, med aktuelle
problemstillinger inkl. miljghensyn
Fyll ut og lever inn «K.01.02
Referanseprosjekter» til dette.
B) Totalentreprengrens faglige En beskrivelse av Totalentreprengrens *5.43
kvalifikasjoner: tekniske personell eller enheter (prosjekt-
organisasjonen), som denne disponerer
Totalentreprengren ma ha ressurser i over til oppfyllelse av kontrakten, enten de
eget foretak eller rade over ressurser tilharer foretaket eller ikke
som har den utdanning og (Underentreprengrer).
yrkeserfaring for utfgrelse og
egenkontroll som leveransens Liste over Underentreprengrer, minimum *5.44
hovedfagomrader krever: med de som skal dokumenteres i
vedleggene nr. 5.33 og 5.45.
e Radgivende ingenigrer
e Elektro (utfgrende)
e VVS (utfgrende)
C) Vil Entreprengren statte seg pa Signert «K.01.04 Forpliktelseserklzering *5.45

5.5 Kvalitetssikring og miljgledelse
Leverandgren skal ha gode og velfungerende system for kvalitetssikring og miljgledelse.

KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJON Vedlegg nr
Kvalitetssikring: En beskrivelse av Totalentreprengrens *5.51
metoder og rutiner for kvalitetssikring.
Totalentreprengren skal ha et system
for sikring av kvalitet som er tilpasset
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leveransens kompleksitet, risiko og
malsetting.

Hvis Totalentreprengren er sertifisert i
henhold til 1ISO 9001 eller tilsvarende
kvalitetssikringssertifiseringer, er det
tilstrekkelig & legge ved kopi av gyldig
sertifikat for & oppfylle
dokumentasjonskravet.

a) deltakelse i en kriminell
organisasjon

b) korrupsjon

c) bedrageri

Dette gjelder dommer avsagt ikke mer
enn 5 ar siden eller med fremdeles
gjeldende avvisningsperiode fastsatt
direkte i dommen.

straffbare forhold.

Miljgledelse: En beskrivelse av Totalentreprengrens *5.52
miljgledelsestiltak.
Totalentreprengren skal ha
miljgledelsestiltak implementert i driften | Hvis Totalentreprengren er sertifisert i
av foretaket. henhold til ISO 14001, Miljgfyrtarn, EMAS
eller tilsvarende, er det tilstrekkelig & legge
ved kopi av gyldig sertifikat for & oppfylle
dokumentasjonskravet.
5.6 Straffbare forhold
KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJON Vedlegg nr
Leverandgren ma ikke veere rettskraftig | Utfylt ESPD-skjema pa at * Mercell/
demt eller ha vedtatt forelegg for Totalentreprengren ikke er rettskraftig
falgende straffbare forhold: dgmt eller har vedtatt forelegg for nevnte *5.61

5.7 Arbeidsfellesskap

Flere leverandgrer kan delta i konkurransen i fellesskap, sa langt dette er tillatt etter reglene i lov om
konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger av 5. mars 2004 nr. 12

(konkurranseloven).

Hvilke deltakere som inngér i et arbeidsfellesskap og hvilke roller de ulike deltakerne skal ha, skal
opplyses om. Hver deltaker i arbeidsfellesskapet skal fylle ut og levere eget egenerklaeringsskjema,

jf. punkt 5.6 ovenfor.

Leverandgrer som inngir tiloud i fellesskap, skal vedlegge en avtale om forpliktende samarbeid og
solidaransvar som er undertegnet av samtlige deltakere i gruppen. Det skal komme frem av tilbudet
hvem som skal representere gruppen i konkurransen.
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6 Tildelingskriterier

Kontrakten vil bli tildelt pa basis av det beste forholdet mellom pris eller kostnad, og kvalitet.

Undertildelingskriterier Dokumentasjon Sjekk:
6.1 Pris Utfylt prisskjema: *6.11
' 0 . :
Pris vektes 40% A. Timepriser m/ sammendrag
Poengskala: B. Paslagsfaktorer
Laveste pris: 40 poeng l\_lB: Evaluering skal skje pa samlet
Laveste pris + 100% (eller mer): 0 poeng | tilbudsum der alle element over er
summert.
Poeng for priser mellom disse Komplett prisskjema, se vedlegg «K.02
alternativene beregnes lineeert. Prisskjema»
6.2 Miljg
Miljgkrav vektes 30%.
Karakterskala: 0-10 poeng * vekt
Det beste tilbudet: 30 poeng
Ikke levert dokumentasjon: 0 poeng
Miljgbelastning: Beskrive av hvordan Totalentreprengren | * 6.21
Evaluering av Totalentreprengrens Sk.?l agrtl)emze_for a r_edusgr;(et "
beskrivelse av redusert miljgbelastning. miljgbelasiningen 1 prosjektet.
Avfallshandtering: Beskr_ivelsen skal ogsa inneholde
_ beskrivelse av hvordan
Evaluering av Totalentreprengrens Totalentreprengren vil handtere avfall pa
beskrevne avfallshandtering. og fra byggeplass.
6.3 Gjennomfaring
Gjennomfaring vektes 30%.
Karakterskala: 0-10 poeng * vekt
Det beste tilbudet: 30 poeng
Ikke levert dokumentasjon: 0 poeng
Gjennomfgringsplan: Beskrivelse av hvordan arbeidet vil bli *6.31
gjennomfgrt, med en overordnet
Evaluering av Totalentreprengrens framdriftsplan (tidsplanlegging av
beskrivelse av hvordan man vil handtere | arbeidsoppgaver).
leveransene i kontraktsperioden.
| beskrivelsen skal Totalentreprengren
ogsa gi en vurdering av aktuelle
problemstillinger som kan oppsta i
prosjektet.
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Prosjektbemanning: CV-er (ca. 1 side per ressurs), samt *6.32
beskrivelse av minst 2

e prosjekteringsleder referanseprosjekter hvor tilbudte

e prosjektleder ressurser har hatt tilsvarende roller som

e formann tilbudt her (maks 1 side per prosjekt, per
person).

Evaluering av utdanning og faglige
kvalifikasjoner hos tilbudt
ngkkelpersonell.

6.4 Meddelelse om valg av Leverandgren og karensperiode

Oppdragsgiver informerer alle Tilbydere skriftlig og samtidig om hvem Oppdragsgiveren har til
hensikt & tildele kontrakt til sa snart valg av Leverander er gjort.

Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget, og angi en karensperiode fra tildelingen gjares
kjent til avtalesignering er planlagt gjennomfart (avtaleinngaelsen).
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Del Il Kontraktsgrunnlag

A Generell del
A.l Innledning

A.1.1 Kontraktsarbeider
Totalentreprise NS 8407, se «Y.01 Ytelsesbeskrivelse».

A.1.2 Andre forhold
Ikke relevant.

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang
Rarvik rorbuer har tidligere veert benyttet til utleie, samt arealer for bevertning og servicefunksjoner.

Arealer i plan 1 (alle brygger) skal fra hgsten 2024 benyttes til undervisning for Ytre Namdal
videregaende skole — fagretning Naturbruk. Leiligheter i plan 2 (alle brygger) skal fortsatt benyttes til
utleie.

Dette innebaerer etablering av garderobeanlegg (brygge 4), arealer for teori, kontor og fellesarealer
(brygge 3), samt arealer for praktisk leering (brygge 2). | tillegg er det et frittliggende bygg for slgying
(Slgyebod).

Oppdraget innebeerer riving av eksisterende vegger, samt oppsetting av nye. Oppgradering av
overflater i henhold til vedlagte Y.01.05 Rombehandlingsskjema. Oppdraget omfatter ogsa
oppfyllelse av forskriftskrav (undervisning) til ventilasjon og belysning i plan 1 (alle brygger), samt
belysning utomhus. Prosjektet skal ogsa oppfylle krav til universell utforming ute/ inne.

Det henvises til vedleggene til konkurransegrunnlaget for ytterligere informasjon om
bygningsmassen og krav til ytelse.

A.2.2 Opsjon
Ikke relevant.

A.2.3 Hovedkonstruksjoner
Se «Y.01 Ytelsesbeskrivelse».
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A.2.4 Opplysninger om prosjektet

Byggtype

Skolebygg med hall og undervisningsarealer

Virksomhet:

Videregaende skole

Prosjektets adresse:

Nyvegen 12, 7900 Rarvik

Type utfgrelse:

Totalentreprise NS 8407

Fagomrader:

ARK, RIV, RIE, RIBr, RIVA

Prosjektets omfang

Fotavtrykk pa ca. 400 m?

Prosjektet utfgres trolig i:

Tiltaksklasse: | 1| Brannklasse: | 1| Risikoklasse: | 3 og 6

Forhold p& byggeplassen

Flat tomt og kai

Gjerde pa byggeplass, vakthold

Anleggsgjerde rundt byggeplass

A.3 Organisasjon og entreprisemodell

A.3.1 Prosjektets oppdeling i entrepriser
Entrepriseform: Totalentreprise NS 8407

A.3.2 Koordinering, samordning og administrasjon
Totalentreprengren skal vaere ansvarlig utfgrende samt ansvarlig for all prosjektering iht. den til
enhver tid gjeldende plan- og bygningslovgiving og andre lover og forskrifter.

Totalentreprengren skal administrere alle aktiviteter pa byggeplassen.

Byggherren kan stille med byggherreombud for & ivareta byggherrens interesser.

A.3.3 Adresseliste

Funksjon Firma Navn Adresse Telefon E-post

Byggherre Trgndelag Rune Erling Skakkesgt. 14 | 74174714 runve@trondelagfylke.no
fylkeskommune Venas 7013 Trondheim

Prosjektleder Trgndelag Age Erling Skakkesgt. 14 | 90049288 agekr@trondelagfylke.no
fylkeskommune Kristiansen | 7013 Trondheim

Brukerkoordinator | Trgndelag Tor Arne Erling Skakkesgt. 14 [ 91187911 torrok@trondelagfylke.no
fylkeskommune Rgkke 7013 Trondheim

A.3.4 Organisasjonskart
Ikke aktuelt.

A.4 Samlet dokumentliste

Se vedlagte «00 Dokumentplans.
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B Kontraktsbestemmelser

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 med de unntak, endringer og
suppleringer som er nevnt under punkt B.2 og B.3 Spesielle kontraktsbestemmelser.

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

NB: Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre serigsitet i bygg- og anleggskontrakter er
samlet i avsnitt B3.

B.2.01 Byggherre
Som et tillegg til NS 8407 punkt 1.1 gjelder falgende:

Trondelag fylkeskommune ved seksjon Eiendom, er byggherre.

B.2.02 Byggherremgter
Som en endring til NS 8407 punkt 4.2 tredje ledd farste punktum gjelder falgende:
Referat skal fares av byggherren eller den han utpeker.

B.2.03 Mgter med kontraktsmedhjelpere
Som en endring til NS 8407 punkt 4.3 gjelder fglgende:

Byggherren skal ha innkalling til prosjekteringsmgater (herunder byggemagter, fremdriftsmgter, og
mater med kontraktsmedhjelpere, mv.), og skal ha anledning til & delta pa disse mgtene.

Totalentreprengren skal fgre referat fra matene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av
mgtereferatene.

Prosjekteringsmgter skal avholdes hver 14. dag om ikke annet avtales.

| byggeperioden skal det avholdes mgter med kontraktsmedhjelpere hver 14. dag. | tillegg skal det
avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmgater, samt ngdvendige seermgter.

B.2.04 Partenes sikkerhetsstillelse
Som et tillegg til NS 8407 punkt 7 gjelder falgende:

Totalentreprengren skal innen 14 dager etter kontraktsinngaelse, stille sikkerhet for sine
kontraktsforpliktelser i utfgrelsestiden og reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for
totalentreprengrens sikkerhetsstillelse i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett 8407
B:2011).

B.2.05 Totalentreprengrens plikt til & holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret
Som en endring til NS 8407 punkt 8.1 annet ledd siste punktum gjelder fglgende:

Tingforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet
er overtatt av byggherren.

B.2.06 Partenes representanter
Som et tillegg til NS 8407 punkt 9 gjelder fglgende:

Prosjektleder er byggherrens representant.

Konkurranse. Ombygging Rarvik Rorbuer AS - Konkurransegrunnlag NS8407 - saksnummer 202422471 Side 19 av 39



Trgndelag fylkeskommune

Byggherrens oppdragsgiver, leietaker og brukere kan ikke pafare byggherren forpliktelser uten
seerskilt fullmakt.

B.2.07 Tiltransport av entreprengrer. Byggeplassadministrasjon mv.
Som et tillegg til NS 8407 punkt 12 gjelder fglgende:

Byggherren har rett til & transportere sideentreprengrer til totalentreprengren, og til a transportere
totalentreprengren til en annen sideentreprengr.

Som et tillegg til NS 8407 punkt 12.4 og 13 gjelder falgende:

Byggherren kan péalegge totalentreprengren a gjennomfgre byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll av byggherrens kontraktsmedhjelpere.

Ytelsene i dette punkt honoreres i samsvar med det som fremgar av «k.02 Prisskjema» Punkt F.

B.2.08 Arbeidstid
Som et tillegg til NS 8407 punkt 18.8 gjelder fglgende:

Totalentreprengren skal tilpasse sine arbeider til daglig drift ved virksomhetsstedet der dette er
varslet i konkurransegrunnlaget. Dette gjelder spesielt for stayende arbeider og alle arbeider i
eksamenstid eller tilsvarende.

B.2.09 Risikoovergang
Som en endring til NS 8407 punkt 24.2.1 fgrste ledd gjelder folgende:

Totalentreprengren skal overta risikoen for lgsninger, materialer og annen prosjektering som er
utarbeidet av byggherren far kontraktsinngaelse. Dette innebzerer at han har risikoen som om han
hadde prosjektert eller valgt lgsningene selv.

B.2.10 Indeksregulering
Som en endring til NS 8407 punkt 26.2 gjelder falgende:

Ved eventuell avtale om indeksregulering skal dette gjelde for 90% av belapet i opprinnelig kontrakt.

B.2.11 Avregning av kontraktssummen og innestaende
Som tillegg til NS 8407 punkt 27.2 gjelder falgende:

Kontrakt med avtalt fastsum skal faktureres med avdragsnota hver maned eller etter en omforent
betalingsplan. Notaene skal nummereres fortlgpende (A1, A2 osv.) og skal inneholde fakturert hittil,
innestaende belgp akkumulert og i perioden og periodens belagp. Far honorering av farste faktura
skal forsikring og garanti veere dokumentert.

Prisregulering
Er det avtalt prisregulering, skal det til hver avdragsfaktura hgre en egen prisendringsfaktura som

nummereres fortlgpende (P1, P2 osv.). Prisstigningen beregnes som angitt i post F.5.

Materialer tilfart byggeplassen (jf. NS 8407 punkt 27.2.1)
Som tillegg til NS 8407 punkt 27.2.1 c gjelder fglgende:

Materialer skal ikke tilfgres byggeplassen raskere enn ngdvendig for arbeidenes framdrift.

Innestdende (jf. NS 8407 punkt 27.2.2)
Som endring til NS 8407 punkt 27.2.2 siste ledd gjelder fglgende:

Innestadende belgp faktureres nar byggherren har godkjent prgvedriftsperioden.
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B.2.12 Retten til & palegge endringer
Som en endring til NS 8407 punkt 31.1 tredje ledd siste punktum gjelder falgende:

Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren palegge totalentreprengren endringer ut over 25% netto
tillegg til kontraktssummen.

B.2.13 Seerskilt varsel om gkte utgifter til rigg og drift mv.
Som et tillegg til NS 8407 punkt 34.1.3 gjelder falgende:

Folgende egne regler gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:
Uendret byggetid

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som fglge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og
34.1.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter fglgende formel:

05A (B-110Q)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.
B = kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.
C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum ekskl. mva.)
Ved utregningen av kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.
(B), skal det ikke tas hensyn til:
e reguleringsbelap ifglge denne bestemmelse, lgnns- og prisreguleres, regnet i maneder for
halve tiden fra tilbudsdato til kontraktens overtakelsesdato.
e paslag knyttet til innkjgp av materialer, transport, maskiner, administrasjon av
sideentreprengrer eller tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag mv.,
e avbestillingserstatning,
endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift
o kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid

Forlenget byggetid
Har totalentreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal vederlagsjustering for
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter falgende formel:

07A (_Z )
Y
A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.
Y = opprinnelig byggetid.
Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

B.2.14 Uenighet om endringer mv.
Som en endring til NS 8407 punkt 35.2 fgrste ledd bokstav a gjelder fglgende:

NS 8407 punkt 35.2 fagrste ledd bokstav a utgar.

Konkurranse. Ombygging Rarvik Rorbuer AS - Konkurransegrunnlag NS8407 - saksnummer 202422471 Side 21 av 39



Trgndelag fylkeskommune

B.2.15 Levering av FDV-dokumentasjon
FDV dokumentasjon skal leveres ved bruk av Trgndelag fylkeskommune sitt innsamlingsverktgy fra
BIM2Share. Oppleering vil bli gitt.

B.2.16 Prgvedrift
Som et tillegg til NS 8407 punkt 38.2 gjelder falgende:

Prgvedriftens omfang

Det skal alltid veere prgvedrift, for tekniske fag i samsvar med NS 6450. | beskrivelsens prisbaerende
poster (se post D.4.1) vil det fremga hvilke anlegg eller deler av anlegg som skal ha
prevedriftsperiode. Med prgvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor bygg, tekniske anlegg og
installasjoner (heretter samlet kalt bygg og teknikk) prgves under normale driftsforhold, innbefattet
samkjgring og integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i
provedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor. Det skal kjgres fullskala tester for
krisehendelser som f.eks. branntillgp.

Prgvedriftsperiodens varighet er minimum 6 maneder.
Oppstart av prgvedriftsperiode skjer etter overtakelse.

Prgvedrift har til hensikt &

kontrollere at bygg og teknikk fungerer tilfredsstillende

vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid

etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert pa driftserfaring

kontrollere at anlegg for gvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav

gi driftspersonell opplaering og driftserfaring sammen med leverandgren av de enkelte
anlegg/totalentreprengren

o rette feil og mangler som avdekkes i prgvedriftsperioden.

Justering av prgvedriftsperiodens lengde

Totalentreprengren skal, i samrad med byggherren, ha anledning til & ta de tekniske anlegg ut av
drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av
prevedriftsperioden.

Dersom byggherren kan pavise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav
sammenhengende i de fire siste ukene av prgvedriftsperioden, eller dersom prgvedriftsperioden av
annen arsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til
a kreve prgvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av
preovedriftsperioden gir ikke totalentreprengren grunnlag for tilleggskrav.

Totalentreprengrens plikter

Totalentreprengren skal i pravedriftsperioden ha ansvar for drift og vedlikehold av bygg og teknikk,
og i denne forbindelse holde det tekniske personell pa anlegget som er ngdvendig.
Totalentreprengren skal utfgre vedlikehold av sine anlegg i prgvedriftsperioden iht.
totalentreprengrens egen vedlikeholdsbeskrivelse, og i denne forbindelse dekke alle
vedlikeholdskostnader, inklusive forbruksmateriell. Totalentreprengren skal ogsa gjennomfare faste
besgk pa anlegget for a kunne oppfylle hensikten med prgvedriften, jf. ovenfor.

Under prgvedriftsperioden plikter totalentreprengren umiddelbart & iverksette nadvendige tiltak
dersom det papekes eller oppdages feil og mangler.

Dokumentasjon fra prgvedriften skal utarbeides av totalentreprengren og overleveres byggherren.

Byqggherrens plikter
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Byggherrens driftspersonell utfarer daglig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette fritar ikke
totalentreprengren fra noen av hans plikter, jf. ovenfor. Energikostnader i prgvedriftsperioden dekkes
av byggherren.

B.2.17 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav
Som en endring til NS 8407 punkt 39.2 fgrste ledd farste punktum gjelder fglgende:

Byggherren kan holde tilbake 2% av kontraktsbelgpet til 30 dager etter at pragvedriftsperioden er
gjennomfgrt og godkjent av byggherren.

B.2.18 Dagmulktbelagte frister
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.2 annet ledd gjelder falgende:
Andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt, se punkt E.1.

B.2.19 Dagmulktens starrelse
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.3 gjelder falgende:
Dagmulktens starrelse pa sluttfrist og avrige dagmulktsbelagte frister fremgar av punkt E.2.

B.2.20 Gjennomfgringen av utbedringen

Som et tillegg til NS 8407 punkt 42.3.3 gjelder falgende:

Utbedringsarbeider skal utferes etter avtale og i forstaelse med byggherren. Dersom hensynet il
byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell brukers bruk, gjer det
nagdvendig a utfgre arbeidet utenfor ordinger arbeidstid, plikter entreprengren a gjare dette uten
overtidsgodtgjarelse.

B.2.21 Avbestilling

Som et tillegg til NS 8407 punkt 44 gjelder falgende:

Gjennomfgringen av prosjektet er avhengig av administrative og/eller politiske vedtak.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & avbestille hele eller deler av oppdraget frem til endelig
beslutning eller vedtak om utfgrelse er fattet.

Totalentreprengren har ved avbestilling i dette tilfellet bare krav pa betaling for den delen av
oppdraget som er utfart. Totalentreprengren har ikke krav pa erstatning for tapt fortjeneste eller
annet gkonomisk tap han lider.

Eventuell avbestilling skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutningen om dette er tatt.

Prosjektmateriale som er betalt, har oppdragsgiveren rett til & bruke i samsvar med reglene i neste
punkt.

B.2.22 Rett til & bruke prosjekteringsmaterialet
Som en endring til NS 8407 punkt 47.2.2. gjelder falgende:

Trondelag Fylkeskommune skal ha eiendomsretten herunder alle immaterielle og materielle
rettigheter til ethvert resultat som fremkommer i forbindelse med prosjektet. Dette gjelder
eksempelvis, alle digitale data, inkludert data som ligger i eller er tilknyttet
bygningsinformasjonsmodellen for prosjektet (BIM), herunder beregninger, simuleringer, databaser,
objektbibliotek og FDV-dokumentasjon og alle andre leveranser tilknyttet prosjektet som er utviklet
og/eller fremskaffet av de prosjekterende, entreprengrene og/eller andre leverandgrer i prosjektet,
herunder deres underleverandgrer (samlet betegnet som leverandgrene). Rettighetene omfatter
ogsa rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov om opphavsrett til andsverk m.v. 12. mai 1961 nr.
2 (andsverkloven) § 39b.

Partene skal ellers behandle prosjektmaterialet pa en slik mate at opphavsmannens rettigheter ikke
blir krenket.
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B.2.23 Avtaledokument
Avtaledokument skal utformes pa grunnlag av Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om
totalentreprise.

B.2.24 Forretningsrutiner
Byggherrens forretningsrutiner skal legges til grunn.

B.2.25 Forskudd
Et eventuelt avtalt forskudd til totalentreprengren vil ikke bli utbetalt for godkjent sikkerhet er stilt, jf.
Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd.

B.2.26 Krav om skatteattest og attester fra underleverandgrer
Leverandgren skal kreve skatteattest i alle underliggende entrepriseforhold ved inngaelse av
kontrakter i tilknytning til oppdraget, som overstiger en verdi pa 500 000 kroner eks. mva.

Brudd pa entreprengrens plikt til & kreve skatteattest gir oppdragsgiveren rett til & kreve at
entreprengren erstatter vedkommende underleverandgr med en underleverandgr som kan levere
skatteattest. Oppdragsgiveren kan tilsvarende kreve at entreprengren erstatter en underleverandar
som ikke har oppfylt sine forpliktelser til & betale skatter og avgifter. Eventuelle gkonomiske krav fra
underleverandgrer eller omkostninger ellers som faglge av heving av avtaler med underleverandgrer i
denne forbindelse, skal beeres av leverandgren. Se forskrift om offentlige anskaffelser. § 7-2 (3).

B.2.27 Fornyete skatteattester
Entreprengren skal uoppfordret framlegge fornyet skatteattest for merverdiavgift og skatt én gang i
halvaret, fram til byggherren har overtatt arbeidene/ prosjektet.

Samtidig som entreprengren framlegger sine fornyede skatteattester, skal entreprengren framlegge
fornyede skatteattester fra sine underentreprengrer/ kontraktsmedhjelpere.

Skatteattestene skal ikke veere eldre enn 6 maneder pa framleggelsestidspunktet.

B.2.28 Ansvarsrett
Entreprengren skal fremskaffe dokumentasjon for ansvarsrett innenfor de aktuelle
godkjenningsomrader fgr oppstart av de enkelte aktiviteter.

Manglende dokumentasjon pa godkjenning betraktes som vesentlig kontraktsbrudd som gir
byggherren rett til & heve kontrakten samt gjgre erstatningskrav gjeldende etter reglene i NS 8407
pkt. 46.1 og 46.4.

B.2.29 Endring av ngkkelpersoner etter kontrakt

Tilbudte ngkkelpersoner skal beholdes i hele oppdragsperioden. Leverandgren skal straks varsle
byggherren ved eventuell sykdom eller oppsigelse for ngkkelpersoner. Eventuell erstatter skal holde
samme faglige niva og skal godkjennes av byggherren pa grunnlag av skriftlig dokumentasjon
tilsvarende krav i konkurransegrunnlaget.

B.2.30 Konfidensialitet/ Taushetsplikt

Avtalen er offentlig i medhold av Lov om offentlighet i forvaltningen med unntak av
forretningshemmeligheter, som oppdragsgiver plikter & hindre at andre far adgang eller kjennskap til
og som vil veere av konkurransemessig betydning & hemmeligholde.
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B.2.31 Anleggsledelse
Entreprengren skal ha minimum én anleggsleder og én arbeidsleder/ bas pa byggeplassen.

Anleggsleder eller arbeidsleder/ bas skal til enhver tid vaere pa byggeplassen nar arbeidene pagar.

Anleggsleder og arbeidsleder/ bas skal minimum ha handverksbrev/ fagbrev eller tilsvarende.
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B.3 Spesielle kontraktsbestemmelser — serigsitet

B.3.01 Krav til HMS-registrering, adgangskontroll og apningstider
Alle arbeidstakere skal baere lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.

Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, eller ordrebekreftelse, vil bli bortvist fra byggeplassen.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Trondelag fylkeskommune og leverandgren skal benytte nettportalen HMSreg for kontroll av
kontraktens serigsitetskrav. Denne henter blant annet informasjon fra StartBANK og entreprengrens
elektroniske mannskapsoppfalging.

Leverandgren skal sgrge for elektronisk mannskapsoppfalging i HMSreg. Alle entreprengrer som
skal utfgre arbeid skal veere innregistrert og godkjent pa prosjektet i HMSreg far de gis tilgang til
byggeplass. Alle som oppholder seg pa byggeplassen skal daglig registreres med HMSkort i sanntid
i HMSreg. Det skal benyttes rondell med kortleser pa alle byggeplasser. Leverandgren skal sgrge for
at det etableres tilstrekkelig adgangskontroll for transporttjenester.

Personell som ikke er registrert i systemet vil kunne bli bortvist fra byggeplassen.

Trendelag fylkeskommunes byggeplasser og gvrige lokaler vil veere tilgjengelig for arbeider innenfor
tidsrommet 07.00-17.00 mandag til fredag og 07.30-15.30 pa lgrdag. Det vil ikke veere anledning til a
utfgre arbeid utenfor disse tidsrom uten etter forutgaende skriftlig godkjennelse fra byggherren.
Personell som patreffes utenfor avtalt &pningstid vil kunne bli bortvist.

B.3.02 Pliktig medlemskap i leverandgrregister

Leverandgren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister. Leverandgren plikter & sgrge
for at registeret til enhver tid inneholder oppdatert leverandgrinformasjon. Leverandgren skal gi
leverandgrregisteret fullmakt til & innhente utvidet SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele
kontraktsperioden.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser. Byggherren kan kreve at Leverandgren bytter ut underleverandgrer som
ikke har levert fullmakt til & innhente SKAV-info i hele kontraktsperioden.

B.3.03 Yrkesskadeforsikring

Leverandgr og dennes underleverandgrer som skal inn p& byggeplass plikter & ha lovpalagt
yrkesskadeforsikring. Leverandgr og underleverandgrer uten gyldig yrkesskadeforsikring gis ikke
adgang til byggeplassen. Personell ansatt hos bedrifter uten gyldig yrkesskadeforsikring vil bl
bortvist.

B.3.04 Krav om bruk av fagleerte handverkere

Ved utfgrelsen av kontraktarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samlet)
utfgres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagoppleaering i henhold til nasjonal
fagoppleeringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal veere fagarbeidere i alle
ovennevnte fag. | enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstaende krav for eier.

Leverandgren skal etter kontraktsinngaelsen redegjare for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.
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Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det palgper mulkt med en
promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 50 prosent fagleerte
arbeidere. Entreprengren skal i forbindelse med sluttoppgjgret dokumentere bruken av fagleerte
arbeidere.

Ved gjentatte brudd pa denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for
totalentreprengren til a rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utlap, betraktes
dette som vesentlig mislighold som kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

B.3.05 Krav om bruk av leerlinger

Totalentreprengren skal veere tilknyttet en leerlingordning. Ved utfgrelsen av kontraktarbeidet skal
minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene og elektrofagene utfgres av
leerlinger, jf. oppleeringslova § 4-1.

Kravet i leerlingeklausulen kan tilfredsstilles ved samla tilbud til 4 roller:

1. Leerlinger

2. Leerekandidater (er en person som har et mal om a ta et kompetansebevis som er mindre
omfattende enn fag-/svennebrev)

3. Praksisbrevkandidater (toarig oppleeringslgp for den som gnsker en mer praktisk, yrkesfaglig
videregaende opplaering der opplaeringen skjer i bedrift)

4. Kandidater til fagbrev i jobb (ny ordning hgsten 2018 der voksne som er i lgnnet arbeid kan bli
realkompetansevurdert, fa oppleering pa arbeidsplassen og ta fagbrev pa grunnlag av dette)

Kravene kan ogsa oppfylles ved & benytte lzerlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/E@S- land
0g personer som er under systematisk opplaering og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som
kravene i Praksiskandidatordningen, jf. oppleeringslova 8§ 3-5, i annet EU/E@S-land.

Kravet kan oppfylles av leverandgren og eller en eller flere av hans underleverandgrer.
Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljg og sikkerhet, eller arbeider som
det ikke eksisterer leerlingeordning for, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes.

Entreprengren skal ved oppstart, og under gjennomfgringen av kontraktarbeidet sannsynliggjere at
kravene vil bli oppfylt. Timelister skal framlegges pa anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom entreprengren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert
etter leerlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret henvendelse
fra entreprengren, ikke har sett seg i stand til & formidle lzerlinger.

Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det palgper mulkt med en
promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 10 prosent laerlinger.
Entreprengren skal i forbindelse med sluttoppgjgret dokumentere bruken av leerlinger.

B.3.06 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverander, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdregisteret (OAR) i henhold til lov om skatteforvaltning
8§ 7-6.

Leverandgren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandgren skal pa
foresparsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av at
leverandgren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandgrens ansvar og skal
betales av ham.
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Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.07 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Totalentreprengren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens anvisninger og faktaark. Totalentreprengren plikter & ha et
internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
Byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og falges opp gjennom, leverandgrens internkontroll.
Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

Alt personell som skal utfgre arbeider pa byggeplass/ byggherrens lokasjoner skal ha gjennomfart
kurset «Fareblind» far de gis tilgang pa stedet. Personell som ikke har gjennomfgrt nevnte kurs kan
bortvises fra stedet uten forutgdende varsel.

Totalentreprengren skal sgrge for at totalentreprengrens underentreprengrer og leverandgrer har og
benytter internkontrollsystem. Underentreprengrenes internkontrollsystem og bruk av dette skal pa
forespgrsel kunne dokumenteres overfor Byggherren. Manglende dokumentasjon gir Byggherren
rett til & kreve at Totalentreprengren bytter ut den aktuelle underentreprengren/ leverandgren.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Leverandgren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandgrer benytter,
kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjar en sikkerhetsrisiko.

For & unnga at det skjer ulykker fordi ikke alle forstar informasjonen som blir gitt, gjelder falgende:

e Minst én av det utfarende personell pa et hvert arbeidslag skal kunne forsta og gjare seg
forstatt pa norsk. Dersom flere utfgrer oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forsta
og gjere seg forstatt pa et sprak alle de andre pa arbeidslaget forstar og kan gjgre seg
forstatt pa.

e Verneombud skal kunne forsta og gjare seg forstatt pa norsk.

e Alle pa byggeplassen skal forsta SHA-plan, sikkerhetsopplaering, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktgy
og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge pa det sprak vedkommende
arbeidstaker bruker som morsmal, safremt arbeidstakeren ikke forstar informasjonen fullt ut
pa norsk eller engelsk.

Ved brudd pa ovennevnte plikter, har byggherren rett til & stanse arbeidene dersom han anser det
nadvendig. Likeledes har byggherren rett til & stanse arbeidene dersom det av andre grunner anses
nagdvendig av hensyn til SHA. Byggherrens rett til & stanse arbeidene kan settes bort til tredjemann.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten lgper fra fristens utlgp til
forholdets opphar. Mulkten per hverdag skal utgjgre én promille av kontraktssummen, men ikke
mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av a rette feilen innen fristens utlep, anses som vesentlig mislighold som kan paberopes
av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlap.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot pa NOK 10.000
eks. mva per mislighold.

B.3.08 Lgnns- og arbeidsvilkar
Totalentreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos eventuelle underleverandgrer
(herunder innleide) som direkte medvirker til & oppfylle kontrakten har ordnede lgnns- og
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arbeidsvilkar som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav som falger av lov, forskrift og
allmenngjorte tariffavtaler. P4 omrader som ikke er omfattet av allmenngjorte tariffavtaler skal
ansatte som utfarer arbeid pa kontraktene ha lgnns- og arbeidsvilkar som tilfredsstiller de til enhver
tid gjeldende krav som falger av landsomfattende tariffavtaler for den aktuelle bransje. Med lgnns-
og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lann, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i
den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen

Totalentreprengren plikter pa forespgrsel @ dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer, herunder innleide. Opplysningene
skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lgnnsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal veere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.
Totalentreprengren skal stille tilsvarende krav til sine eventuelle underleverandarer, og skal pa
foresparsel ogsa legge frem ovennevnte dokumentasjon for disse. Byggherren kan stille krav om at
lgnns- og arbeidsvilkar skal vaere dokumentert far tilgang gis til byggeplassen.

Ved brudd pé kravene til lgnns- og arbeidsvilkar skal leverandgren rette forholdet. Der bruddet har
skjedd hos en underleverandgr, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til krav
som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter lgnnens forfallsdato, bade for krav som fglger av
allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger som falger av
lov om allmenngjgaring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Ved brudd pa denne bestemmelsen har byggherren rett til & holde tilbake et belap tilsvarende to
ganger anslatt innsparing for arbeidsgiveren de(n) aktuelle arbeidstaker(e) er ansatt hos.
Tilbakeholdsretten opphgrer nar retting etter foregaende ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold
av lanns- og arbeidsvilkar hos leverandgren kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving,
selv om leverandgren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet
(herunder bemanningsselskaper), kan byggherren pa samme mate kreve at leverandgren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Totalentreprengren og eventuelle underentreprengrer plikter & ha tjenestepensjonsordning i henhold
til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Alle ansatte hos totalentreprengren og eventuelle
underentreprengrer som i henhold lov om obligatorisk tjienestepensjon har krav pa innmelding skal
veere innmeldt i ordningen. Totalentreprengren skal pa foresparsel umiddelbart dokumentere at
kravene er oppfylt. Manglende dokumentasjon gir Byggherren rett til & holde tilbake et belgp inntil to
prosent av kontraktssummen inntil dokumentasjon er mottatt av Byggherren. Manglende eller
utilfredsstillende pensjonsordning anses som vesentlig mislighold. Totalentreprengren plikter &
sgrge for at sine avtaler med eventuelle underentreprengrer inneholder tilsvarende bestemmelser.
Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan
byggherren kreve at leverandgren umiddelbart skifter ut underleverandgrer. Utskifting skal skje uten
omkostninger for byggherren.

B.3.09 Krav til brakker/rigg

Totalentreprengren og eventuelle underentreprengrer plikter & benytte rigg og innkvartering som
tilfredsstiller kravene i den til enhver tid gjeldende fellesoverenskomst for byggfag. Ved brudd pa
denne bestemmelsen har byggherren rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende to ganger anslatt
innsparing for arbeidsgiveren.

B.3.10 Bruk av underleverandgrer, herunder innleid arbeidskraft
Totalentreprengren kan ikke ha flere enn ett ledd underentreprengrer i kjede under seg, uten
byggherrens skriftlige samtykke. Samtykke vil kun gis unntaksvis.

Ved brudd pa denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for totalentreprengren til &
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utlgp palgper dagmulkt med en
promille av kontraktssummen, dog ikke mindre enn NOK 1.500,- pr dag, frem til forholdet er rettet.
Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.
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Dersom forholdet ikke er rettet nar samlet dagmulkt etter dette punkt passerer 2,5 % av
kontraktssummen betraktes dette som vesentlig mislighold som kan paberopes av byggherren som
grunnlag for heving.

Leverandgrens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig og godkjennes skriftlig av
byggherren. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljgloven,
herunder kravet om likebehandling i 8 14-12a. Byggherren kan nekte bruk der han har saklig grunn.

Far underleverandgrer kan pabegynne sitt arbeid pa byggeplass under totalentreprengr, skal
underleverandgr ha fullfgrt UE innregistrering i HMreg med godkjent status av TrFK.
Falgende skal dokumenteres ved innregistrering:

e Prosjektspesifikk risikovurdering av eget arbeid

e Arbeidstid pa prosjektet. Arbeidsplan og ngdvendige godkjenninger hvis arbeidstiden krever
det

Standard arbeidsavtalemal

OTP — Kopi av avtalen

Kontaktinfo tillitsvalgt

Tariffavtaler som bedriften er omfattet av (hvis aktuelt)

Adresse til innkvarteringssted for arbeidstakere (hvis aktuelt)

Avtale ved innleie fra bemanningsforetak (hvis aktuelt)

2.ledd UE sgknad TrFK (hvis aktuelt)

B.3.11 Krav om betaling til bank
Lenn og annen godtgjgrelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.12 Mislighold av kontraktsforpliktelser — konsekvenser for senere konkurranser
Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere konkurranser,

enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige
anskaffelser.

Alle avtaler leverandaren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.13 Revisjon og innsynsrett

Byggherren, LO-koordinator eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfgre revisjon,
herunder stedlig kontroll p& produksjonssted, byggeplass, innkvarteringssted, hos leverandgren
samt hos eventuelle underleverandgrer i perioden fra kontraktsinngaelse til sluttfaktura er betalt for a
undersgke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter og
dokumentasjon i underliggende ledd.

Alle avtaler leverandgaren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

B.3.14 Fast ansatte

Arbeidet skal utfgres av totalentreprengren og dennes fast ansatte, eventuelt av underentreprengr
og deres faste ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.

Byggherren skal skriftlig godkjenne underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av
innleid arbeidskraft. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprengrens forpliktelser ovenfor
byggherren.
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Entreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter ogsa underentreprengren og dennes
personell.

Alle avtaler om underentrepriser og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende bestemmelser om
arbeidets utfarelse, forhold pa byggeplassen og utfarelse ved underentreprise som skal anvendes
for dette oppdraget.

Ved konstatert brudd pa ovennevnte bestemmelser, og dersom entreprengren ikke har rettet feilen
innen fristens utlgp, kan byggherren heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten pa dette grunnlag gir byggherren anledning til & utelukke
entreprengren/underentreprengren fra a delta i oppdrag innen bygge- og anleggsvirksomhet for
denne byggherren for inntil ett ar.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom totalentreprengren selv eller noen av hans
kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er
blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten lgper fra fristens utlgp til
forholdets opphar. Mulkten skal utgjare 1 - én - promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn
kr 1.000,- pr. hverdag.

B.3.15 Utenlandsk arbeidskraft

Totalentreprengren skal sgrge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller hos
underentreprengrer har ngdvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser,
0g at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

B.3.16 Sosialt ansvar
Leverandgren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og milja.

De varer/produkter som leverandgren leverer skal veere fremstilt under forhold som er forenlig med
de krav som fglger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner
(www.fn.no) og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljglovgivning pa produksjonsstedet. Informasjon
om atte kjernekonvensjoner fra ILO kan hentes her: https://www.uniontounion.org/ilo

Kravene som fglger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og
nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den hgyeste standarden alltid gjelde.
Leverandgren er forpliktet til & oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom leverandgren
bruker underleverandgarer til & gjennomfare hele eller deler av kontrakten, er leverandgren forpliktet
til & viderefgre de samme kravene til underleverandgrene og bidra til at de etterlever kravene. Det
samme gjelder underleverandgrene.

Leverandgren skal pa oppfordring kunne legge fram dokumentasjon pa at kravene er oppfylt.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & gjiennomfgre anmeldte eller uanmeldte kontroller pa
produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandgren & oppgi navn og
kontaktopplysninger pa de aktgrene i leverandgrkjeden som oppdragsgiver gnsker & kontrollere.

Oppfyller ikke leverandgren kravene til sosialt ansvar i disse kontraktsbestemmelsene, innebaerer
det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandgren a rette opp i de papekte manglene
innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandgren skal dokumentere rettelsene
skriftlig pa4 den méaten oppdragsgiver bestemmer.

Ved brudd pa denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for totalentreprengren til &
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utlgp, betraktes dette som vesentlig
mislighold som kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.
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Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten lgper fra fristens utlgp til
forholdets opphgar. Mulkten per hverdag skal utgjgre én promille av kontraktssummen, men ikke
mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

B.3.17 Rapportering av ugnskede hendelser
Totalentreprengren plikter & sgrge for rapportering av samtlige arbeidsulykker, yrkesskader og andre
ugnskede hendelser. Rapportering skal skje ved bruk av HMSreg RUH-modul.
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C Tekniske krav

C.1 Tekniske rammebetingelser

C.1.1 Entreprengrens rolle
Totalentreprengren skal ha falgende ansvarsroller og ansvar iht. til Plan- og bygningsloven og
Byggesaksforskriften:

« Ansvarlig sgker (tiltransporteres)
« Ansvarlig utfgrende

Totalentreprengren skal ha falgende ansvarsroller iht. Arbeidsmiljgloven:
« Hovedbedrift med vernerunder — ansvar alle fag

C.1.2 Ytre miljg
Entreprengren skal tilpasse seg til stedlige forhold (f.eks. skole i drift) og overordnete krav mht.:

Omradesikring

Stay

Stav

Vibrasjoner

Forurensing
Trafikkforhold
Arbeidstidbegrensninger
Avfallshandtering
Kulturminner

C.1.3 Andre rammebetingelser (forhold fgr byggestart)
Se punkt A.1.1.

C.1.4 FDV, sluttdokumentasjon
FDV dokumentasjon skal leveres ved bruk av Trgndelag Fylkeskommune sitt innsamlingsverktgy fra
BIM2Share. Oppleering vil bli gitt.

C.1.5 Rent tart bygg
For byggesaken gjelder krav til rent tart bygg i henhold til Faktaark for Rent og Tert Bygg — «K.03.01
SHA faktaark».

C.1.6 Grgnt bygg
Ikke aktuelt.
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C.1.7 Universell utforming
Trgndelag fylkeskommune sine bygg skal veere tilgjengelig for alle. Som minimum skal krav i forskrift
TEK17 veere oppfylt.

C.2 Teknisk beskrivelse
Se «Y.01 Ytelsesbeskrivelse» m/ vedlegg og «K.04 Rom- og funksjonsbeskrivelse» m/ vedlegg.

C.3 Tegninger og modeller
Se «Y.01 Ytelsesbeskrivelse» m/ vedlegg og «K.04 Rom- og funksjonsbeskrivelse» m/ vedlegg.

C.4 Tekniske referansedokumenter
Se «Y.01 Ytelsesbeskrivelse» m/ vedlegg og «K.04 Rom- og funksjonsbeskrivelse» m/ vedlegg.

C.5 Dokumentliste
Se «00 Dokumentplan».
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D Krav til byggeprosessen

D.1 Prosjektadministrative rutiner
Vil bli etablert i startfasen sammen med totalentreprengr.

D 1.2 Reklame

Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformal eller pa annen mate
gnsker a gi offentligheten informasjon om oppdraget utover a oppgi oppdraget som generell
referanse, skal dette forelegges byggherren pa forhand.

All kontakt med media skal handteres av byggherren.

D.1.3 Byggeweb/ webhotell
Ikke aktuelt.

D.1.4 Tegningsadministrasjon
Ikke aktuelt.

D.2 Kvalitetssikring

D.2.1 Krav til KS-system inkl. entreprengrens kvalitetsplan
Se kapittel 5.5 Kvalitetssikring i Del | av dette dokumentet.

D.2.3 Informasjon om uavhengig kontroll
Se avsnitt G i dette dokumentet.

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (Byggherreforskriften)
Se vedlegg «K.03 SHA Faktaark».

D.3.1 Avtale med SHA koordinatorer
Se avsnitt G i dette dokumentet.

D.3.2 HMS-planer
Utarbeides i samarbeid mellom byggherre og totalentreprengr.

Entreprengren skal:

e Fglge arbeidsmiljglovgivningen
e Ha internkontroll som oppfyller relevante krav fra byggherreforskriften

Ved vesentlig eller stadige brudd pa pliktene kan arbeidene stanses eller kontrakten heves selv om
forholdene rettes.

Er underentreprengr(ene) skyld i avvikene, kan byggherren kreve denne/disse utskiftet.
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D.4 @vrige krav i byggeprosessen

D.4.1 Prgvedrift
Se punkt B.2.16 i dette dokumentet.

D.4.2 Skole i drift
Ikke aktuelt.

D.4.3 Andre krav til byggeprosessen
Lasing og lukking ved arbeider i eksisterende arealer. Lasing og lukking av lokalene skal utfares
etter avtale med prosjektleder.

D.4.4 Brannplaner og evakuering

Entreprengren skal utarbeide en brannstrategi for byggeplassen med brannplaner som viser aktuelle
ramningsveier for arbeiderne. Planene skal vaere oppslatt pa byggeplassen, og alle arbeidere skal
gjgres oppmerksom pa dette.

Videre skal det utarbeides plan for utsetting av slokkeutstyr i alle etasjer.

Entreprengren skal utarbeide evakueringsplaner og varslingsinstruks for byggeplassen som
iverksettes etter beskjed fra byggherrens representant. Planen skal minst omfatte rutiner for varsling,
kontroll, oppsamlingssteder, registrering etc.

Entreprengren skal ogsa utarbeide en brannstrategi for byggeplassen hvis det er pakrevd rgmning
gjennom byggeplassen for elever og ansatte med brannplaner som viser aktuelle reamningsveier.
Planene skal veere oppslatt ved aktuelle remningsveger i eksisterende bygg, og brannvernleder ved
virksomheten skal gjgres oppmerksom pa dette.
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E Frister og dagmulkter
(Henvisninger til NS 8407:2011)

E.O Supplerende bestemmelser

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er dette
angitt som tillegg.

E.1 Frister

Dagmulktsbelagte frister vil bli fastsatt sammen med valgt entreprengr nar igangsetting og byggetid
er klarlagt i detalj.

For at entreprengren skal falge framdriftsplanen kan byggherre beholde en sum for gjenstaende
arbeid.

E.2 Dagmulkter
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.3 gjelder fglgende:

Dagmulkten skal veere stor kr 2 000, - ved overskridelse av sluttfrist pravedrift.

| tillegg til disse fristene knytta til framdrift er i avsnitt B.3. tatt inn dagmulktsbestemmelser for flere
serigsitetskrav, Disse mulktene kommer eventuelt i tillegg til mulktene for framdrift.

E.3 Framdriftsplanlegging

Det stilles fglgende krav til totalentreprengrens framdriftsplanlegging:

¢ Hovedframdriftsplan med milepaeler i samarbeid med byggherre
e 14 dagers produksjonsplaner som revideres hver uke
e Prosjekteringsplaner

Andre forhold som pavirker framdrift:
o Tidsplan for offentlige sgknader og saksbehandling

e Framdriftsplan for byggherreavklaringer og byggherreleveranser

Framdriftsplan for tidspunkt for bestilling

Seksjon eiendom vurderer byggetid for lokalene & vaere 2,5 maneder. Prosjektets hovedmilepzeler
avtales ved kontraktsinngaelse, men er estimert ved tilbudsgivningen til:

Milepeeler

Kontrahering: i lgpet av mai 2024
Byggestart: tentativ dato 3. juni 2024
Overtakelse: 14. august 2024
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Framdriftsforhold

Disse milepeelene er forelgpig lagt til grunn for gjennomfaringen av prosjektet. Framdriftsplan skal
framlegges, og ma justeres i samsvar med framdriften i den kommunale byggesaksbehandlingen.
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F Vederlag

F.1 Prissammendrag - tilbudsskjema
Leverandgren skal fylle ut vedlagte «K.02 Prisskjema» fullstendig.

Alle gule felter skal veere utfylt — uutfylte poster regnes inkludert i andre poster.

Prisskjema leveres i Excel- og PDF-format.

G Oppdragsgivers ytelser

Trandelag fylkeskommune er ansvarlig for & anskaffe felgende:

e Ansvarlig sgker (tiltransporteres Totalentreprengr etter kontrahering)
e Uavhengig kontrollerende foretak iht. krav i Byggesaksforskriften 814 (TK = tiltaksklasse):

Oppgave TK PRO UTF
Bygningsfysikk 1 X X
Konstruksjonssikkerhet 1 X X
Brannsikkerhet 1 X X
Koordinerende prosjektering KP (SHA) X
Koordinerende utfgrende KU (SHA ) X

Det tas forbehold om eventuelle endringer i den kommunale saksbehandlingen for oppgitte
tiltaksklasser.

Byggblankett 8440 A og B avklarer oppgavefordeling mellom partene knyttet til SHA-plikter og
fullmakter.
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