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ORIENTERING:

Ved Fylkeshuset i Molde ønsker en å montere en ny kjølemaskin for kjøling av datarom i kjeller. 
Rommet har behov for ekstra kjøling som supplement til eksisterende anlegg.

Det skal etableres en ny downflow dataromskjøler på minimum 45 kW med frikjølingsfunksjon,
som skal være i tillegg til en eksisterende downflow kjøler på 45 kW.
Utedel plasseres på tak over 5. etasje. Det etableres en vertikal føring mellom innedel og utedel som 
går gjennom etasjene. 

Det skal medtas nødvendig regulering av nødkjølefuksjonen. For basiskjøleenheten skal det baseres
på integrert automatikk.

Strømforsyning til systemet besørges av annen entreprenør. Tilsvarende er rørarbeider og 
bygningsmessige arbeider med i andre entrepriser.

TILBUDSSAMMENDRAG:
LUFTKJØLEANLEGG

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget, 
tilbys utført for:

HOVEDSAMMENSTILLING

Kap. 302 Generelle kostnader kr                          

Kap. 303 Rigg og drift                                       kr                          
   
Kap. 35       Kjøleanlegg      kr                              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum kr
=======================================================
 

                

Tilbudsum ekskl. mva kr.                          

+ 25 % mva  "                            

Tilbudssum inkl. mva kr.                          
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 ERKLÆRING / UNDERSKRIFT

Jeg/vi har satt meg/oss nøye inn i alle tilbudsdokumenter og stedlige forhold. 
Jeg/vi har kontrollert at alle sider og tegninger er med i det utleverte tilbudssett, 
og har satt meg/oss inn i dets innhold med henvisninger.
Tilbudet er gitt på grunnlag av overnevnte forutsetninger, som også skal danne 
grunnlag for en eventuell kontrakt.

Firmaets navn:.........................................................................................

Firmaets adresse:...................................................................................

Telefon:....................................................................................................

Telefax:....................................................................................................

E-post: ....................................................................................................

Firmaets innehaver:................................................................................

Prokura:...................................................................................................

_________________________  den  _______________  2011

_________________________________________________
                stempel

_________________________________________________
               underskrift.
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30 Generelt vdr. VVS- installasjoner

30.300 VVS-installasjoner, generelt

30.300.1 TEKNISK BESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utgave 4 
med veiledning. Kodene til de spesifiserende 
tekstene viser til de bestemmelser i standardene 
som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist 
med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.
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GENERELLE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR VVS-ANLEGG

Anlegget skal leveres i henhold til tekniske bestemmelser, prisgrunnlag og måleregler i NS 3420, 4.utg. 
I tillegg kommer følgende poster:
 
Kontroll av beregningene
Hvis entreprenøren tilbyr annet utstyr enn det som er spesifisert, må entreprenøren kontrollere fordelingsnettet 
i henhold til trykkfallet for det utstyr han har tilbudt og eventuelt justere de angitte dimensjoner på 
fordelingsnettet slik at mengdene blir i overensstemmelse med de prosjekterte.

Kontroll av utførelse 
Byggherrens representant skal til enhver tid ha rett til å foreta undersøkelser og prøver han måtte ønske for å 
kontrollere at leveransen blir kontraktsmessig utført. 

Kontroll av komponenter kan utføres såvel i entreprenørens verksted som hos underleverandør eller på 
montasjeplassen. 

Entreprenøren skal legge forholdene til rette for en slik kontroll, ved å stille personell til disposisjon og varsle i 
god tid om trykkprøvinger, funksjonsprøver e.l.

For kontroll av kapasiteter skal det legges frem beregninger og måleprotokoller.

Komponenter, rørføringer og deler av anlegget som skal bygges inn og senere blir utilgjengelige for 
ettersyn, skal kunne ferdigkontrolleres og prøves, både kvalitetsmessig, funksjonsmessig og 

montasjemessig før innbygging tillates. Det skal gjennomføres sjekkrunder før veggen lukkes.

For kontroll av anleggets funksjon og kapasitet skal det finnes kontrolluker og målehull. 

Funksjonsprøving 
Etter avsluttet montasje skal alle komponenter rengjøres og funksjonsprøves. 

Etter godkjent rengjøring skal anlegget prøvekjøres under full kontroll i så lang tid at alle nødvendige 
kontrollmålinger og komponentinnstillinger kan bli utført, slik at anlegget funksjonerer i henhold til 
spesifikasjonen. 

Ingen prøvekjøring skal foretas før alle installasjoner er rengjort.

Kapasitetsprøving
Anlegget skal kapasitetsprøves og innreguleres slik at de tekniske spesifikasjoner blir oppfylt. Prøvningene 
skal normalt gjennomføres før overlevering skjer. Hvis klimatiske eller andre forhold gjør prøving vanskelig, 
skal måling og endelig justering skje ved egnede forhold.

Montasje av utstyr
Montering utføres i henhold til leverandørens anvisninger.
Komponentene skal monteres slik at mekanisk stabilitet sikres.

Ved montasjen av eget utstyr må entreprenøren ta hensyn til og samarbeide med byggets øvrige 
entreprenører, slik at alt utstyr senere blir lett tilgjengelig for inspeksjon, vedlikehold og utskifting. 

Generelt gjelder at apparatene skal ha tilstrekkelig klaring på de sidene man må komme til for vedlikehold, 
spesielt foran luker, elektriske tilkoblingsbokser og paneler. Entreprenøren skal derfor påse at rommet rundt 
ikke blir blokkert av kanaler, rør, hengere, kabelbroer etc. 

Alt utstyr monteres i water og/eller lodd hvis ikke annet er angitt. 

Det påhviler entreprenøren å påvise hvor bygningsmessige inspeksjonsluker skal anbringes, og i god tid oppgi 
antall og størrelser til bygningsentreprenøren/byggeleder.
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Plassforhold
Dersom det benyttes annet utstyr enn spesifisert, eller der hvor type ikke er angitt, er entreprenøren ansvarlig 
for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning.

Entreprenøren skal i slike tilfeller utarbeide nødvendige detaljtegninger i forbindelse med anlegget. 
Tegningene skal forelegges den rådgivende ingeniør.

Detaljer
Alle nødvendige mindre detaljer såsom vibrasjonsdempere, hengere, skruer, bolter, deler ol. som naturlig og 
logisk hører med til anleggene, skal leveres og monteres uten ekstra godtgjørelse, selv om disse ikke 
spesielt er nevnt i spesifikasjonen eller avmerket på tegningene.

Skytebolter samt boring av hull for ekspansjonsbolter skal også være inkludert i tilbudet. Mindre trekninger 
som ikke er vist på tegningene, men som blir nødvendige under arbeidets utførelse skal være inkludert. 

Korrosjonsbeskyttelse
Flater på utstyr og materiell som vil kunne bli utsatt for korrosjon skal beskyttes ved maling eller annen 
relevant overflatebehandling. Dette gjelder også der hvor materiell eller festedetaljer tilsluttes 
bygningsmessige konstruksjoner eller til de øvrige anlegg. Dette gjelder blant annet klammere, hengere etc. 
som må beskyttes før de festes til bygningskonstruksjonene. 

Benyttes det materialer med forskjellig elektrisk potensial slik at det kan oppstå galvanisk korrosjon, 
skal disse isoleres fra hver andre eller beskyttes på annen like effektiv måte.

Utseende
Ferdig montert utstyr som er synlig fra bruksrom skal være rent og uten riper og flekker. 
Alt utstyr monteres i water og/eller lodd. 

Krav til materiell 
Materiell skal etter overtagelse ikke avgi lukt eller gass.
Materiell skal være ubrukt, uskadd og uten feil. 

Rengjøringsmidler
Utstyret skal tåle rengjøringsmidler som er aktuelle for anlegget.
Hvis det stilles krav eller begrensninger til rengjøringsmiddel skal dette angis av entreprenøren.

Merking
Merking skal utføres i henhold til leverandørspesisfikasjon.

Kvalitetssikrings av egne arbeider
Entreprenøren skal ha system for kvalitetssikring av egne arbeider.

Kvalitetssystemet skal ha kontrollskjema hvor ovenfornevnte punkter inngår samt punkter i spesielle tekniske 
bestemmelser. Aktuelle sjekklister skal kunne fremlegges byggherren før arbeidene påbegynnes. Byggherren 
skal også kunne føre tilsyn med utfylte sjekklister
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30.302 GENERELT

30.302.1 ELEKTRISK MATRIELL 

Alt elektrisk utstyr skal tilfredsstille FEL-99 og NEK 
400, normer/ prøvingsforskrifter 
for elektroteknisk materiell og apparater.

Motorer og øvrig elektrisk utstyr skal leveres i 
overensstemmelse med spesifikasjonen. Motorer 
og utstyr må tåle en spenningsvariasjon på +-10 % 
uten å bli overbelastet. Alle motorer leveres som 
kortslutningsmotorer med stillegående kulelagre i 
helkapslet utførelse for 3-fase vekselstrøm hvis 
annet ikke er anført i spesifikasjonene. 

Entreprenøren plikter å kontrollere hos de stedlige 
elverk og hos byggherren hvilken strømart og 
spenning man skal benytte. Dersom denne 
entreprenør er ansvarlig for startutrustning, 
eventuelt automatikk, skal han utarbeide komplette 
koplings- og rekkeklemmeskjemaer for anlegget. 
Før entreprenøren setter elektrisk materiell, også 
motorer, i bestilling, skal alle koplingsskjemaer, 
fabrikat, type og spesifikasjoner for utstyr samt 
arrangementstegninger for eventuelle tavler, være 
forelagt den elektrotekniske rådgiver for 
godkjennelse. 

Entreprenøren er ansvarlig for at alle opplysninger 
til elektroteknisk rådgiver er korrekte og ajourførte. 
Entreprenøren skal ha ansvaret for at han selv eller 
hans underentreprenører i tide gir elektroteknisk 
rådgiver de spesielle koplingsskjemaer som er 
nødvendige for anleggene. 

Kopi av skjemaer og tavletegninger med 
spesifikasjoner skal oversendes rådgivende 
ingeniør i VVS til orientering og godkjenning før 
arbeidene settes i ordre.

Strømforsyning  : 230 V hvis ikke annet er 
              beskrevet.

Faser            : 1 hvis ikke annet er beskrevet.
Frekvens           : 50  Hz
Matriellkrav : NEMKO/CE-godkjenning

Alt levert utstyr skal tilfredstille kravene gitt i: 
- Forskrifter for elektriske anlegg. 
- E-verkets særbestemmelser. 

RS
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30.302.2 OPPRYDDING / RENHOLD

Det skal under byggetiden foretas daglig opprydding
og fjerning av avfall etter eget arbeid.
Avfallet transporteres bort 

Ferdigmonterte kanalstrekk skal være forseglet 
under byggeperioden. 
Ved ferdigstilelse skal alt utstyr og kanalnett være 
innvendig og utvendig rengjort. 

Ved denne byggesak skal renhold utføres 
regelmessig i byggefasen. Formålet med 
planmessig byggrenhold er å:
* forhindre at støv og forurensninger som 

skapes i byggeprosessen får helsemessige 
konsekvenser for aktørene på byggeplassen,

* legge forholdene til rette for at innemiljøet i 
bygget etter innflytting ikke blir belastet med 
støv fra byggeprosessen,

* minske skader på ferdig utførte arbeider i 
byggeperioden.

Viktige tiltak for å oppnå dette er:
* i størst mulig utstrekning forhindre at byggestøv 
utvikles og spres
* å tilrettelegge for at støv og avfall lett kan 

fjernes
* systematisk fjerning av avfall 

fra og rengjøring i alle felles trafikk 
og riggarealer

* systematisk rengjøring og fjerning av støv og 
smuss under og etter den enkelte 
arbeidsoperasjon

Entreprenørene må selv kontinuerlig besørge 
opprydding og renhold under og etter egne arbeider 
i byggeperioden. Følgende må utføres som et 
minimum:
* fjerning av emballasje, kapp, avfall og 

materialrester,
* støvsuge alle overflater og installasjoner før 

de bygges inn,
* rengjøre alle nærliggende flater som er 

forurenset av egne arbeider
* for arbeidsoperasjoner som utvikler støv, må det 
treffes støvreduserende tiltak.

Byggherren vil kontinuerlig føre kontroll med at 
entreprenørene utfører byggrenhold under og etter 
egne arbeider i byggetiden, og vil om nødvendig 
pålegge eller rekvirere ekstra renhold. Kostnadene 
ved ekstra renhold vil bli belastet entreprenørene 
etter byggeleders vurdering.
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Som ledd i forebyggelse mot tilsmussing av 
materialer og fuktskader i konstruksjoner, er 
entreprenørene ansvarlig for at lagring og transport 
av materialer som skal anvendes på byggeplassen 
skjer på forsvarlig måte. Materialer som anvendes 
skal sikres mot tilsmussing og oppfukting ved 
transport til, samt under lagring på byggeplass.

RS

30.302.3 BESKYTTELSE MOT SKADER. 

Alt utstyr og rør/kanaler som leveres til 
byggeplassen skal være forsvarlig emballert og 
forseglet.

Entreprenøren skal også beskytte utstyr, rør, 
armatur og kanaler mot tilsøling og ødeleggelse i 
montasjeperioden og frem til overlevering.

Forlater entreprenøren anlegget før overtakelse på 
grunn av ham uvedkommende arbeid, bortfaller ikke 
ansvaret for at beskyttelsesforanstaltningene er 
forsvarlige.

Entreprenøren skal beskytte sitt utstyr mot tilsøling 
og ødeleggelse, og er ansvarlig for sine leveranser 
frem til overlevering. RS

30.302.4 RIGGING, KLARGJØRING 

Entreprenøren skal i denne post medta eventuelle 
kostnader for rigging og klargjøring som ikke er 
dekket av andre poster i denne beskrivelse, eller av 
annen entreprenør for byggherrens regning, eller 
som ikke inngår i delproduktet etter NS 3420 utg.4. RS

30.302.5 DRIFT AV BYGGEPLASS

Entreprenøren skal i denne post medta eventuelle 
kostnader forbundet med drift for utførelse av 
installasjoner, som ikke er dekket av andre poster i 
denne beskrivelse eller av annen entreprenør for 
byggherrens regning, eller som ikke inngår i 
delproduktet etter NS 3420 utg.4. RS

30.302.6 DOKUMENTASJON AV TEKNISKE DATA. 

Opplysninger om fabrikat og type på tilbudt utstyr 
skal leveres med anbudet. RS
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30.302.7 PRØVING OG INNREGULERING AV 
RØRANLEGG OG TILHØRENDE UTSTYR.

All innregulering, prøving, måling, protokollføring og 
avlevering skal være utført i overens-stemmelse 
med NBI-anvisninger. 

De måleinstrumenter som benyttes må tilfredsstille 
NBI's krav til målenøyaktighet samt kontroll og 
justering. Kalibreringsbevis skal vedlegges alle 
måleprotokoller.

Kontroller og prøver skal dokumenteres skriftlig. 
Byggherrens representant skal forlegges protokoll 
fra utførte prøver samt beregninger for deler som 
utsettes for spesiell påkjenning.

Resultatet fra den endelige kapasitetsprøving og 
innregulering skal føres i protokoll sammen med 
anleggets spesifikasjoner og nominelle mengder. 
Denne innreguleringsprotokoll skal leveres til 
byggherrens representant.

Alle målepunkter og faste målestasjoner for måling 
av vannmengder, trykk etc. skal merkes på stedet 
og avmerkes på eget sett tegninger og inngå i alle 
måleprotokoller.

Entreprenøren skal, samtidig med skriftlig melding 
om at anlegget er ferdig oversende følgende 
protokoller:

- Protokoll for vannmengder
- Protokoll for funksjonsprøver av styre-, 

kontroll- og overvåkingssystemene RS
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30.302.8 FERDIG-BEFARING/OVERTAKELSES-
FORRETNING 

Anlegget skal settes igang for normal drift når 
samtlige tilhørende komponenter og all automatikk 
er på plass, kontrollert og prøvet. Anlegget justeres 
for normal drift i henhold til spesifikasjonen.

Overtagelse finner sted når anlegget er igangsatt for 
normal drift, alle forlangte protokoller er overlevert 
og godkjent og de påpekte feil og mangler er rettet i 
henhold til kontrakt.

Etter at byggherren har mottatt skriftlig 
ferdigmelding fra entreprenøren, skal det foretas en 
visuell kontroll av leveranser og arbeider og en 
kontroll av anleggets ytelser og funksjoner.

Avleveringskontrollen skal ledes og utføres av 
byggeledelsen.

Entreprenørens bidrag i forbindelse med 
avleveringsprøvene er å stille til disposisjon en 
kvalifisert person med godt kjennskap til anlegget.

Før avleveringsprøven starter skal følgende 
dokumentasjon fra entreprenøren foreligge:

• Trykkprøving.
• Sjekklister fra klargjøring og rengjøring før 

start av anlegget.
• Protokoll for fysisk kontroll(egenkontroll)
• Rapport fra innregulering av vannmengder.
• Rapport fra innregulering av 

automatikkanlegg
• Grunnlag for "som bygget" tegninger.

Alle disse rapporter skal være i henhold til NBIs 
retningslinjer for dokumentasjon i forbindelse med 
overtakelse av anlegget

Under prøvene skal bygning og anlegg være i 
samme tilstand som under innreguleringen av 
vannmengder. Godkjente målemetoder og kalibrerte
instrumenter skal benyttes.

Største tillatte avvik fra beskrevet vannmengde er 
15 %, inkl. målefeil.
I konvektoranlegg skal alle reguleringsventiler 
m/forinnstilling, eventuelt returventiler forinnstilles. 
Ventiler skal ha riktig KV-verdi innstilt.

Måleresultat fra vannmengdemåling, inkl. tabell over 
forinnstillingsverdier for reguleringsventil / returventil 
skal forelegges.
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Dersom 10% av kontrollmålingene ligger utenfor 
kravene skal entreprenøren pålegges å innregulere 
anlegget på nytt.

Kostnadene for eventuell ny innregulering, 
oppretting av påviste feil og mangler, og 
etterfølgende prøver/målinger som vil bli foretatt av 
byggherrens kontrollør, skal betales av 
entreprenøren.

Byggherrens kontrollør utarbeider rapport fra 
avleveringsprøven. Rapporten skal innholde en 
innstilling om anlegget skal godkjennes. 

Bistand i forbindelse med overleveringsprotokoller. RS

30.302.9 SERVICE 

I tillegg til service på anlegget i garantitiden ved 
driftsforstyrrelser skal entreprenøren regne med 
servicebesøk. 

Hvert servicebesøk skal omfatte full kontroll og 
eventuell justering av anlegget. 

Det siste skal foretas umiddelbart før siste års 
garantibefaring. 

Servicebesøk i garantitiden. (3 år) RS

30.302.10 SERVICEAVTALE

Entreprenøren skal gi tilbud på 3 års serviceavtale

kr..................... (opsjon)

30.302.11 OPPLÆRING AV DRIFTSPERSONALET 

Entreprenøren medregner tid til opplæring og 
instruksjon av driftspersonalet. 
Tidsplan for instruksjon bestemmes etter avtale 
med byggherren. RS
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30.302.12 DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS 

Drifts- og vedlikeholdsintruks skal utarbeides. 
Instruksen skal utarbeides av entreprenøren og skal 
foreligge før avleveringsprøvene starter. Den skal 
omfatte anlegg og utstyr levert og montert i denne 
entreprisen.

Drift- og vedlikeholdsinstruks skal inneholde:
• Innholdsfortegnelse
• Adresseliste
• Anlegg- og funksjonsbeskrivelse 

m/systemskjema
• Driftsinstruks
• Feilsøkingsinstruks
• Vedlikeholdsplan
• Materialspesifikasjon
• Reservedelsliste
• Tekniske datablad inkl. el. koblingsskjema
• Ajourførte tegninger
• Måle- og innreguleringsprotokoller

Entreprenøren overleverer til rådgivende ingeniør 
underlag for "som bygget"-tegninger. Når disse er 
oppdatert og levert tilbake, er entreprenøren 
ansvarlig for å implementere dette i instruksen.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks i 2 eksemplarer. RS
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30.302.13 ARBEIDER I REKLAMASJONSTIDEN OG 
REKLAMASJONSBEFARING

I tillegg til rene reklamasjonsarbeider skal 
entreprenøren 1 gang hvert år (tilsammen 3 ganger) 
avlegge besøk på byggeplassen for kontroll av 
anleggets tekniske komponenter og drift.

I 1. gangsbefaringen inngår servicebefaring. 
Anlegget gjennomgås sammen med driftspersonalet
og eventuelle feil og mangler skal rettes.

Ved det siste besøk før 3-års befaring og 
reklamasjonstidens utløp, skal anlegget prøves og 
måles på nytt, og eventuelle etterjusteringer skal 
foretas. Det skal da påsees at alle lagre, ventiler 
etc. er i god stand. Byggherren og den rådgivende 
ingeniør skal varsles før besøkene.

Det skal utarbeides rapport fra besøkene som skal 
oversendes byggherren med kopi til den rådgivende 
ingeniør.

Entreprenøren skal delta i reklamasjonsbefaring av 
sine anlegg med kvalifisert personell som kjenner 
anleggene. Påpekte feil og mangler skal rettes 
umiddelbart og senest være utført ved utløpet av 
reklamasjonsbefaringen.

RS

30.303 RIGG OG DRIFT

30.303.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

30.303.2 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS
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35 Kjøleanlegg

35.1 YL4.1011
VARMEPUMPE FOR
ANVENDELSE: KJØLING AV ROM
MEDIUM: VALGFRITT
TYPE KONDENSATOR: LUFTKJØLT
MONTASJE: PÅ GULV

Lokalisering: Utedel på tak plan 6.
Innedel i datarom i kjeller

Kuldeytelse: Minimum 45 kW
Lydkrav: Ønskelig med maks. 60 dBA til rom
Andre krav:       Downflow (nedadblåsende)

Kjølemaskin med frikjølingsfunksjon
Isvann mellom innedel og utedel
Filterkrav, minimum EU4
Vifte type sentrifugal med norm-
motor for 230 V/3-fase

Føringsvei mellom innerdel og utedel er ca. 36 
meter

Andre ytelser: - Tilkoplingsmulighet til SD-anlegg 
- Innedel skal ha bunnpanne for 
  kondensavløp i rustfritt stål
- Montasjerammer, braketter og 
  oppheng 

Tilbudt utstyr:

Fabrikat innedel:  ______________________

Type innedel:  _________________________

Kuldemedium: _________________________

Fyllingsmengde: _______________________

Kuldefaktor: __________________________

Kuldeytelse (kW): _____________________

Fordampertemperatur (°C): _____________

Kondenseringstemperatur (°C): __________

Sirkulert mediummengde (l/s): ___________

Største trykkfall, væskeside (kPa): ________

Dimensjon på rørtilkobling innedel: ________

Antall kompressorer: ___________________

Type kompressorer: ___________________
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Antall trinn: __________________________

Filterkvalitet: _________________________

Vifte type: ___________________________

Luftmengde (m³/h): ___________________

Lufttemperatur (°C): ___________________

Luftfuktighet (% RF): __________________

Lydkrav innedel (dBA): ________________

Dimensjoner innedel 
(B x L x H mm): _______________________

Vekt innedel (kg): _____________________

Fabrikat utedel:  ______________________

Type utedel:  _________________________

Overført effekt utedel (kW): _____________

Lydkrav utedel (dBA): _________________

Dimensjoner utedel 
(B x L x H mm): _______________________

Vekt utedel (kg): ______________________

Dimensjon på rørtilkobling utedel: _________

Elektriske data: _______________________

Rørarbeider, bygningsmessige arbeider og 
elektroforsyning besørges av andre
entreprenører. Denne entreprenør har ansvar for å 
overlevere skjemaer og underlagsmateriale for 
komponenter som skal ansluttes av andre (el-, 
kontroll- og røranlegg.)
Denne entreprenør skal ha ansvar for kontroll og 
igangkjøring samt funksjonalitet av eget utstyr.

Kjølemaskin skal ha automatikk som kan tilknyttes 
byggets SD-anlegg (Schneider) med mulighet for å 
lese av temperaturer og trykk. Signal for drift og feil.
Kjølemaskin skal ha automatisk oppstart ved 
strømbrudd.

Antall stk 1
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35.2 ALTERNATIV VARMEPUMPE

Det kan her oppgis alternativ fabrikat/type, samme 
krav som nevnt foran.

Fabrikat: ________________

Type: ___________________

Samlet sum for komplett system:

Kr.________________________eks. mva.

Spesifikasjon skal vedlegges tilbud.

PRIS FØRES IKKE TIL SAMMENDRAG.
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