
ROMSPESIFIKASJONFYLKESMANNEN I VEST - AGDER TORDENSKJOLDSGT 56

TOTALOVERSIKT

AVDELING : FYLKESMANNEN i Vest-Agder

RENHOLDSPLAN for
Gamle bygg og Nybygg

DERES REF.:

ADRESSE: TORDENSKJOLDSGT. 65 VÅR REF.:

P.NR/STED.: 4604 KRISTIANSAND DATO:

Forklaring: GB= Gamle bygg NB= Nybygg S = SØRFLØY. V = VESTFLØY N = NORDFLØY Ø = ØSTFLØY M = MIDTFLØY PO = 
POST

FLØY ROMNR UTLEIE

UKEFREKVENS D A G E R

ETG ROMTYPE AREAL BELEGG METODE RENHOLD TILSYN Kategori M T O T F

GB U. ETG S 012 Møterom 3 57,7 LIN 3 2

GB U. ETG S 016 Møterom 2 27,5 LIN 3 2

GB U. ETG S 018 Møterom 1 15,7 LIN 3 2

GB U. ETG S 020 Kontor Politiker 14,1 LIN 1 1

GB U. ETG S 021 Kontor HS 11,2 LIN 1 1

GB U. ETG S 022 Kontor KT 14,5 LIN 1 1

GB U. ETG S 023 Kontor Agderråd 13 LIN 1 1

GB U. ETG S 024 Kontor Varaordfører 13,6 LIN 1 1

GB U. ETG S 025 Kontor NSM 11,5 LIN 1 1

GB U. ETG S 026 Kontor Prosjekt 38 LIN 1 1

GB U. ETG FELLESFUNKSJONER

GB U. ETG S 030 Vestibyle 152,8 SKIFER 5 0

GB U. ETG S 030B *Servicetorv 193 5 0

GB U. ETG S 030A *Kontor - servictorg 10,15 2 3

GB U. ETG S 030B *Kontor - servictorg 10,15 2 3

GB U. ETG S 030C *Kontor - servictorg 10,15 2 3

GB U. ETG S 030D *Kontor - servictorg 10,15 2 3

GB U. ETG S 030E *Mellomgang til nybygg 16 5 0

GB U. ETG S 030F *Mellomgang til eks. bygg 20 5 0

GB U. ETG S 030G *Vindfang 8,9 5 0

GB U. ETG S 01 Edb-rom 85,5 LIN 1

GB U. ETG S 08 Garderobe 9,2 LIN 5 0

GB U. ETG S 010 Sittegrupper 16,9 LIN 5 3

GB U. ETG S 04 Forrom WC 7,8 5 0

GB U. ETG S 04a WC 1,5 5 0

GB U. ETG S 04b WC 1,5 5 0

GB U. ETG S 011 Forrom WC 3,6 5 0

GB U. ETG S 011a WC 1,2 5 0

GB U. ETG S 011b WC+G86 0,9 5 0

GB U. ETG S 05 Forrom WC 5,8 5 0

GB U. ETG S 05a WC 1,2 5 0

GB U. ETG S 05b WC 1,2 5 0

GB U. ETG S 05c WC 1,3 5 0

GB U. ETG S 09 Felles møterom 158,3 1 4

GB U. ETG S 019 Skanner /kopi 16,8 LIN 5

GB U. ETG S 031 KORRIDOR 61,5 LIN 5

GB U. ETG S 033 KORRIDOR 81,8 LIN 5

GB U. ETG S 034 Trapp 1 - 2 (v/kopi) 20,7 Terr 5

GB U. ETG S 02 Kantine 230,1 5 0

GB U. ETG V 0001 Forrom WC 10,6 V.FLI 5 0

GB U. ETG V 01a WC 1,9 V.FLI 5 0

GB U. ETG V 01b WC 1,7 V.FLI 5 0

GB U. ETG V 01c WC 1,7 V.FLI 5 0

GB U. ETG V 01d WC 1,7 V.FLI 5 0
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GB U. ETG V 0002 Møterom 34,4 LIN 2 3

GB U. ETG V 0003 Postfordeling 30 LIN 2 0

GB U. ETG V 0004 3 arbeidsplasser 34,9 LIN 2 0

GB U. ETG V 0005 Trykkeri 62,6 LIN 2 0

GB U. ETG V 0006 Lager 10,7 LIN 0 0

GB U. ETG V 0007 Lager 17,7 0 0

GB U. ETG V 0008 Fjernarkiv 74 0,25

GB U. ETG V 0009 Garderobe 6,7 5

GB U. ETG V 09a Forgang 2,1 5

GB U. ETG V 09b Dusj 2,6 5

GB U. ETG V 09c WC 1,1 5

GB U. ETG V 0010 WC 4,6 5

GB U. ETG V 010a Hvilerom 7,2 5

GB U. ETG V 010b Dusj 1,8 V.FLI 5

GB U. ETG V 010c WC 1,5 V.FLI 5

GB U. ETG V 010d Forrom 5,4 5

GB U. ETG V 0011 Feltlager 29,8 0

GB U. ETG V 0012 Forrom WC 5,2 V.FLI 5

GB U. ETG V 012a WC 5,5 V.FLI 5

GB U. ETG V 012b WC 2,1 V.FLI 5

GB U. ETG V 012c WC 2,5 V.FLI 5

GB U. ETG V 012d RWC 5,2 V.FLI 5

GB U. ETG V 030 KORRIDOR 10,5 SKIFER 5 0

GB U. ETG V 031 KORRIDOR 82 2 0

GB U. ETG V 040 Trapp - vest U -1 12,4 2 0

GB U. ETG V 041
Trapp - Hovedtrapp (51,1) U -
1 51,1 5 0

GB U. ETG V 042 IT-fordeling 3,1 0 0

GB U. ETG V 043 Heis v/ hovedtrapp 7,5 5 0

GB U. ETG V 044 Heis v/ hovedtrapp 7,4 5 0

GB U. ETG N 03 Kontor 10,4 1 1

GB U. ETG N 01 Verksted 41 0

GB U. ETG N 02 Fyrrom 125,5 0

GB U. ETG N Hovedtavlerom 0

GB U. ETG M 04 Kontor 22,2 1 1

GB U. ETG M 02 Lager 8,1 1

GB U. ETG M 032 Lager 49,8 1

GB U. ETG M 01 KORRIDOR 78,1 5 0

GB U. ETG M 0 Heis 7,2 0 0

GB U. ETG M 040 Trapp nordøst 25,8 5

GB U. ETG M 03 PC-rom 23,1 1 0

GB U. ETG M 05 Lager 7 1

GB U. ETG M 06 Pauserom 16,3 5 0

GB U. ETG M 07 Tekn.rom/El.h.tavle 38,2 0

GB U. ETG M 08a Garderobe 7,4 2 3

GB U. ETG M 09 Tekn.rom/El.h.tavle 23,3 0

GB U. ETG M 010 Tekn.rom 27 0

GB U. ETG M 08 Lager 5,3 1 0

GB U. ETG Ø 024 Kontor 6,9 1 1

GB U. ETG Ø 011 Kjøkken 61,5 0 0

GB U. ETG Ø 012 Kjølerom 3,6 0

GB U. ETG Ø 013 Kjølerom 7,4 0

GB U. ETG Ø 014 Kjølerom 5,3 0

GB U. ETG Ø 015 Kjølemask. 2,1 0

GB U. ETG Ø 016 KORRIDOR 20,3 5 0

GB U. ETG Ø 017 Tekn.rom VVS 4,8 0 0

GB U. ETG Ø 018 Garderobe H 7,4 5 0
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GB U. ETG Ø 019 Dusjrom 2,6 5 0

GB U. ETG Ø 020 Dusjrom 2,6 5 0

GB U. ETG Ø 021 Garderobe D 7,9 5 0

GB U. ETG Ø 022 Bøttekott 3,7 1 0

GB U. ETG Ø 023 Fryserrom 3,1 0 0

GB U. ETG Ø 025 Oppholdsrom 12,7 2 0

GB U. ETG Ø 026 Lager 3,9 0 0

GB U. ETG Ø 027 Inngang 7,1 5 0

GB U. ETG Ø 028 Kantine 74,4 5 0

GB U. ETG Ø 029 Tekn.rom 3,5 0

GB U. ETG Ø 030 Oppvaskrom 27,3 0 0

GB U. ETG Ø 031 Selvbetjeningssone/kantine 94,1 5 0

GB U. ETG Ø 039a Kontor 9,2 LIN 1 1

GB U. ETG Ø 039 Kontor 21,9 LIN 1 1

GB U. ETG Ø 038 Spiserom/Møterom 23,5 LIN 5 0

GB U. ETG Ø 034 Garderobe 23,1 SKIFER 5 0

GB U. ETG Ø 035 wc 3,1 SKIFER 5 0

GB U. ETG Ø 036 BK 2 SKIFER 5 0

GB U. ETG Ø 037 Garderobe 3,9 1 0

GB U. ETG Ø 040 TRAPP ØST 49,1 LIN 5

GB U. ETG Ø 040a Vindfang øst 11,5 FLI 5 0

GB U. ETG Ø 041 KJølerom 0

GB U. ETG Ø 042 Gasslager 0

GB 1. ETG S 115 KONTORER 27,8 1 1

GB 1. ETG S 117 KONTORER 11,9 1 1

GB 1. ETG S 118 KONTORER 29,6 1 1

GB 1. ETG S 120 KONTORER 12 1 1

GB 1. ETG S 121 KONTORER 17,5 1 1

GB 1. ETG S 122 KONTORER 12,1 1 1

GB 1. ETG S 123 KONTORER 12,1 1 1

GB 1. ETG S 124 KONTORER 20 1 1

GB 1. ETG S 125 KONTORER 21 1 1

GB 1. ETG S 126 KONTORER 23,1 1 1

GB 1. ETG S 127 KONTORER 14 1 1

GB 1. ETG S 128 KONTORER 34,3 1 1

GB 1. ETG S 131 KONTORER 49,1 1 1

GB 1. ETG S 11 Ekspedisjon 75,2 3 3

GB 1. ETG S 136 KORRIDOR 232 3

GB 1. ETG S 104 Tekjøkken 5,6 5

GB 1. ETG S 105 WC 4,8 5

GB 1. ETG S 106 WC 4,3 5

GB 1. ETG S 107 Bøttekott 1 1

GB 1. ETG S 109 Nærarkiv 37 1

GB 1. ETG S 103 Print/kopi 14,3 5

GB 1. ETG S 112 WC 2,1 5

GB 1. ETG S 113 WC 2,8 5

GB 1. ETG S 114 Bøttekott 1,3 1

GB 1. ETG V 105 Kontor 16 1 1

GB 1. ETG V 106 Kontor 17,1 1 1

GB 1. ETG V 107 Kontor 15,1 1 1

GB 1. ETG V 104 Ekspedisjon 53 3 2

GB 1. ETG V 130 Korridor / inngangsdør 35 5

GB 1. ETG V 131 KORRIDOR 91,5 3

GB 1. ETG V 101 Kopi print 16,3 2 3

GB 1. ETG V 108 Lager 6,7 0,25

GB 1. ETG V 109 Lager 3,9 0,25
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GB 1. ETG V 110 WC 2,5 5

GB 1. ETG V 111 WC 2,9 5

GB 1. ETG V 112 Saks/obj.arkiv 35 1

GB 1. ETG V 113 Rullearkiv 52,5 1

GB 1. ETG V 114 Serverrom 52,2 0

GB 1. ETG V 115 Moppevask 13,5 5

GB 1. ETG V 142 IT-fordeling 7,29 0

GB 1. ETG V 140 Trapp - vest 1 - 2 15,36 2

GB 1. ETG V 141 Trapp - Hovedtrapp (51,1) 1-2 47,6 5

GB 1. ETG V 143 Hovedheis 11,17

GB 1. ETG V 144 Hovedheis 11,09

GB 1. ETG N 102 Garderobe 15 5

GB 1. ETG N 103 Dusj 7,2 5

GB 1. ETG N 104 wc 1 5

GB 1. ETG N 105 Forrom 4,2 5

GB 1. ETG N 106 RWc 5,6 5

GB 1. ETG N 107 WC 5,19 5

GB 1. ETG N 108 Forrom garderobe 14,27 5

GB 1. ETG N 109 Garderobe 12,03 5

GB 1. ETG N 110 Dusj 12,86 5

GB 1. ETG N 111 Trimrom 73 5

GB 1. ETG N 130 KORRIDOR 32,8 3

GB 1. ETG N 131 Lager 9,54 0

GB 1. ETG N 140 TRAPP Nordfløy 16,64 1

GB 1. ETG N Redskapsbod 18.80

GB 1. ETG M 102 Kontor 23,2 1 1

GB 1. ETG M 103 Lager 16,7 1 1

GB 1. ETG M 105 IT - Kontorer 131 1 1

GB 1. ETG M 112 Ovrv 11,3 1 1

GB 1. ETG M 104 Verksted 30,4 0

GB 1. ETG M 130 KORRIDOR 78,6 3

GB 1. ETG M 140 Trapp nordøst 25,8 5

GB 1. ETG M 141 Heis 6,9

GB 1. ETG Ø 101 Møterom 19,7 2 3

GB 1. ETG Ø 102 Kontor 16,1 1 1

GB 1. ETG Ø 103 Nærarkiv 13,8 1 1

GB 1. ETG Ø 106 Kopi print 13,1 2 3

GB 1. ETG Ø 107 Kontor 13,5 1 1

GB 1. ETG Ø 108 Kontor 13,9 1 1

GB 1. ETG Ø 109 Kontor 14 1 1

GB 1. ETG Ø 110 Kontor 14 1 1

GB 1. ETG Ø 115 Kontor 12,4 1 1

GB 1. ETG Ø 116 Kontor 13,2 1 1

GB 1. ETG Ø 117 Kontor 12,1 1 1

GB 1. ETG Ø 119 Kontor 13,4 1 1

GB 1. ETG Ø 120 Kontor 11,7 1 1

GB 1. ETG Ø 121 Kontor 13,5 1 1

GB 1. ETG Ø 123 Kontor landskap 63,4 1 1

GB 1. ETG Ø 124 Kontorlandskap v/ trapp 140 60 1 1

GB 1. ETG Ø 128 Kontor 39 1 1

GB 1. ETG Ø 130 Kontor 12,4 1 1

GB 1. ETG Ø 131 KORRIDOR 196 3

GB 1. ETG Ø 104 Forrom WC 7 5

GB 1. ETG Ø 15a WC 1,8 5

GB 1. ETG Ø 15b WC 2,7 5

GB 1. ETG Ø 105 RWC 7,7 5
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GB 1. ETG Ø 112 Arkiv 6,8 1

GB 1. ETG Ø 113 WC 4,4 5

GB 1. ETG Ø 140 TRAPP ØST 12 5

GB 1. ETG Ø 241 Heis ØST 3,4 5

GB 2. ETG V 201 Kontor 31,7 1 1

GB 2. ETG V 202 Kontor 15,6 1 1

GB 2. ETG V 203 Kontor 15,6 1 1

GB 2. ETG V 204 Kontor 15,6 1 1

GB 2. ETG V 205 Kontor 15,9 1 1

GB 2. ETG V 206 Kontor 15,3 1 1

GB 2. ETG V 207 Kontor 15,4 1 1

GB 2. ETG V 208 Kontor 15,8 1 1

GB 2. ETG V 209 Kontor 15,2 1 1

GB 2. ETG V 110 Kontor 44,9 1 1

GB 2. ETG V 113 Kontor 17,9 1 1

GB 2. ETG V 214 Kontor 17,3 1 1

GB 2. ETG V 215 Kontor 12,5 1 1

GB 2. ETG V 216 Kontor 12,6 1 1

GB 2. ETG V 218 Kontor 16,3 1 1

GB 2. ETG V 219 Kontor 14,1 1 1

GB 2. ETG V 221 Kontor 16,5 1 1

GB 2. ETG V 223 Kontor 40,9 1 1

GB 2. ETG V 222 Forrom 5,4 5

GB 2. ETG V 222a WC 1,9 5

GB 2. ETG V 222b WC 1,1 5

GB 2. ETG V 222c WC 1,1 5

GB 2. ETG V 230 KORRIDOR 116,6 3

GB 2. ETG V 231 Heis 11,11

GB 2. ETG V 232 Heis 11,09

GB 2. ETG V 240 Trapp - vest 2 -3 12,4 2

GB 2. ETG V 241 Trapp - Hovedtrapp (51,1) 2-3 47,6 5

GB 2. ETG N 233 Kontor 18,2 1 1

GB 2. ETG N 234 Kontor 9,4 1 1

GB 2. ETG N 235 Kontor 9,4 1 1

GB 2. ETG N 236 Kontor 9,5 1 1

GB 2. ETG N 237 Kontor 9,5 1 1

GB 2. ETG N 238 Kontor 9,3 1 1

GB 2. ETG N 239 Kontor 19,7 1 1

GB 2. ETG N 240 Kontor 9,7 1 1

GB 2. ETG N 241 Kontor 9,6 1 1

GB 2. ETG N 242 Kontor 9,6 1 1

GB 2. ETG N 243 Kontor 9,7 1 1

GB 2. ETG N 244 Kontor 9,7 1 1

GB 2. ETG N 245 Kontor 9,7 1 1

GB 2. ETG N 246 Kontor 9,5 1 1

GB 2. ETG N 27 Print 6,3 2 3

GB 2. ETG N 230 KORRIDOR 123 3

GB 2. ETG N 231 Lager 4,3 0,24

GB 2. ETG N 240 TRAPP Nordfløy 15,3 1

GB 2. ETG M 201 Kontor ABM 63,4 1 1

GB 2. ETG M 206 Kontor 35,5 1 1

GB 2. ETG M 208 Kontor 11,4 1 1

GB 2. ETG M 209 Kontor 12,9 1 1

GB 2. ETG M 210 Kontor 13,3 1 1

GB 2. ETG M 211 Kontor 13,3 1 1

GB 2. ETG M 230 KORRIDOR 104 3
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GB 2. ETG M 205 Forrom 3,2 5

GB 2. ETG M 25a WC 1,4 5

GB 2. ETG M 25b WC 1,4 5

GB 2. ETG M 240 Trapp nordøst 25,8 5

GB 2. ETG M 213 Ekspedisjon 51,5 3 2

GB 2. ETG M 241 Heis 6,9

GB 2. ETG Ø 201 5 Arbeidsplasser 41,7 1 1

GB 2. ETG Ø 206 Kontor foto 12,6 1 1

GB 2. ETG Ø 208 AK 24,6 1 1

GB 2. ETG Ø 209 AK 12 1 1

GB 2. ETG Ø 210 AK 14,2 1 1

GB 2. ETG Ø 211 AK 17,2 1 1

GB 2. ETG Ø 212 Print 10 2 3

GB 2. ETG Ø 213 Åpent landskap 96,5 1 1

GB 2. ETG Ø 214 KV 46,1 1 1

GB 2. ETG Ø 217 Kontor Disp 17,3 1 1

GB 2. ETG Ø 218 Kontor Disp 54,8 1 1

GB 2. ETG Ø 221 Kontor Disp 70,1 1 1

GB 2. ETG Ø 230 KORRIDOR 116 3

GB 2. ETG Ø 204 Bøttekott 3,96 1

GB 2. ETG Ø 205 Forrom Wc 2,8 5

GB 2. ETG Ø 25a WC 7,66 5

GB 2. ETG Ø 25b WC 1 5

GB 2. ETG Ø 25c WC 1,1 5

GB 2. ETG Ø 240 TRAPP ØST 35 5

GB 2. ETG Ø 241 Heis 3,4

GB 3. ETG V 301 Kontor 14,9 1 1

GB 3. ETG V 302 Kontor 14,6 1 1

GB 3. ETG V 303 Kontor 16,2 1 1

GB 3. ETG V 304 Kontor 14,2 1 1

GB 3. ETG V 305 Kontor 15,8 1 1

GB 3. ETG V 306 Kontor 16,8 LIN 1 1

GB 3. ETG V 308 Kontor 14 LIN 1 1

GB 3. ETG V 309 Kontor 12,9 LIN 1 1

GB 3. ETG V 310 Kontor 11,8 LIN 1 1

GB 3. ETG V 310 Kontor 25,1 1 1

GB 3. ETG V 311 Kontor 11,2 LIN 1 1

GB 3. ETG V 312 Kontor 17,7 LIN 1 1

GB 3. ETG V 313 Kontorlandskap 103,7 LIN 1 1

GB 3. ETG V 318 Møterom 29,5 LIN 2 3

GB 3. ETG V 317 Forrom 12,2 V.FLI 5

GB 3. ETG V 317a WC 5,4 V.FLI 5

GB 3. ETG V 317b WC 1,6 V.FLI 5

GB 3. ETG V 319 Nærarkiv 14,8 1

GB 3. ETG V 342 IT-fordeling 3,1 0

GB 3. ETG V 330 Korridor (2 stk) 115,6 LIN 3

GB 3. ETG V 340 Trapp - vest 3 - 4 12,4 2

GB 3. ETG V 341 Trapp - Hovedtrapp 3-4 47,6 5 0

GB 3. ETG V 343 Heis 7,5

GB 3. ETG V 344 Heis 7,4

GB 3. ETG N 301 Kontor 12,7 LIN 1 1

GB 3. ETG N 302 Kontor 14 LIN 1 1

GB 3. ETG N 303 Kontor 9,4 LIN 1 1

GB 3. ETG N 304 Kontor 10,7 LIN 1 1

GB 3. ETG N 305 Kontor 11,2 LIN 1 1

GB 3. ETG N 306 RWC 4,4 LIN 1 1
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GB 3. ETG N 307 Kontor 8,6 LIN 1 1

GB 3. ETG N 308 Kontor 8,8 LIN 1 1

GB 3. ETG N 309 Kontor 8,9 LIN 1 1

GB 3. ETG N 310 Kontor 13,6 LIN 1 1

GB 3. ETG N 311 EKSPEDISJON 33,7 LIN 3 2

GB 3. ETG N 313 Møterom 41 2 3

GB 3. ETG N 330 KORRIDOR 89,7 LIN 3

GB 3. ETG N 332 Sluse 4,6 2

GB 3. ETG N 333 Lager 4,5 0,24

GB 3. ETG N 340 TRAPP Nordfløy 15,3 2

GB 3. ETG M 301 Ekspedisjon 11,5 3 2

GB 3. ETG M 302 Arkiv 20,4 LIN 1 0

GB 3. ETG M 303 Print/Kopi 7,3 LIN 5 0

GB 3. ETG M 304 Gard 4,8 5 0

GB 3. ETG M 305 Lager 5,7 1 0

GB 3. ETG M 307 Avdelingsleder kontor 6 11,7 LIN 1 1

GB 3. ETG M 308 Fylkeslegen 19,6 LIN 1 0

GB 3. ETG M 309 Lager 5,1 1 0

GB 3. ETG M 310 Avdelingsleder kontor 4 14,6 LIN 1 1

GB 3. ETG M 311 Avdelingsleder kontor 15,6 LIN 1 1

GB 3. ETG M 312 Avdelingsleder kontor 15,9 LIN 1 1

GB 3. ETG M 313 Avdelingsleder kontor 11,6 LIN 1 1

GB 3. ETG M 314 Avdelingsleder kontor 10,9 1 1

GB 3. ETG M 315 Lager 12,2 1 0

GB 3. ETG M 316 Disp 1,4

GB 3. ETG M 306 Tekjøkken 4,6 LIN 5 0

GB 3. ETG M 35a Forrom 3,4 5 0

GB 3. ETG M 35b WC 1,5 5 0

GB 3. ETG M 35c WC 1,6 5 0

GB 3. ETG M 331 KORRIDOR 112,1 LIN 3

GB 3. ETG M 340 Trapp nordøst 17,6 2

GB 3. ETG M 341 Forgang (til heis - nordøst) 7,8 5 0

GB 3. ETG M 342 Heis 6,9 0 0

GB 3. ETG Ø 301 Avdelingsleder kontor 7 14,2 1 1

GB 3. ETG Ø 302 Kontor 5 12 1 1

GB 3. ETG Ø 304 Nemnd 14,7 1 1

GB 3. ETG Ø 310 Advokat kontor 1 6,8 LIN 1 1

GB 3. ETG Ø 311 Advokat kontor 2 7 LIN 1 1

GB 3. ETG Ø 318 Nemnd 15,3 LIN 1 1

GB 3. ETG Ø 320 Lederkontor 24,4 LIN 1 1

GB 3. ETG Ø 321 Lederkontor 22,6 LIN 1 1

GB 3. ETG Ø 323 Kontor 4 11,3 LIN 1 1

GB 3. ETG Ø 324 Kontor 3 12,3 LIN 1 1

GB 3. ETG Ø 325 Kontor 2 11,4 LIN 1 1

GB 3. ETG Ø 326 Kontor 1 12,3 LIN 1 1

GB 3. ETG Ø 315 Forhandlingsrom 63 2 3

GB 3. ETG Ø 317 Forhandlingsrom 45,2 2 3

GB 3. ETG Ø 309 Venterom 18,9 LIN 5

GB 3. ETG Ø 316 Pauserom 19 5

GB 3. ETG Ø 308 Ekspedisjon 27,2 3 2

GB 3. ETG Ø 303 Lager/Rekv 10,3 1 0

GB 3. ETG Ø 306 Kopi/ Print 9,7 2 3

GB 3. ETG Ø 307 Nærarkiv 5,9 1

GB 3. ETG Ø 312 Arkiv 8,8 LIN 1

GB 3. ETG Ø 35c RWC 7,7 V.FLI 5

GB 3. ETG Ø 35b WC 1,4 V.FLI 5
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GB 3. ETG Ø 35a Forrom 3,4 5

GB 3. ETG Ø 313 Forrom 3,7 V.FLI 5

GB 3. ETG Ø 313a WC 1,9 V.FLI 5

GB 3. ETG Ø 313b WC 1,9 V.FLI 5

GB 3. ETG Ø 314 Forrom 1,4 V.FLI 5

GB 3. ETG Ø 314a WC 1,5 V.FLI 5

GB 3. ETG Ø 330 KORRIDOR 45,8 LIN 3

GB 3. ETG Ø 331 KORRIDOR 42,4 LIN 3

GB 3. ETG Ø 332 KORRIDOR 34,6 LIN 3

GB 3. ETG Ø 319 Tekjøkken 4,1 LIN 5

GB 3. ETG Ø 322 Print 3 LIN 2 3

GB 3. ETG Ø 340 TRAPP ØST 35,2 5

GB 3. ETG Ø 341 Heis 3,4 0

GB 3. ETG Ø 31a Bøttekott 1,5 0

GB 4. ETG V 401 Trapp - Hovedtrapp 4-5 47,6 5

GB 4. ETG V 401A KORRIDOR 57 LIN 3

GB 4. ETG V 404B KORRIDOR 14 LIN 3

GB 4. ETG V 404A KORRIDOR 5,5 3

GB 4. ETG V 405 KONTOR 14,2 LIN 1 1

GB 4. ETG V 406 KONTOR 11,1 LIN 1 1

GB 4. ETG V 407 KONTOR 31,5 LIN 1 1

GB 4. ETG V 408 KONTOR 15,5 LIN 1 1

GB 4. ETG V 409 KONTOR 15,2 LIN 1 1

GB 4. ETG V 410 KONTOR 12,3 LIN 1 1

GB 4. ETG V 411 KONTOR 14,9 LIN 1 1

GB 4. ETG V 412 KONTOR 16,5 LIN 1 1

GB 4. ETG V 413 KONTOR 13,7 LIN 1 1

GB 4. ETG V 414 KONTOR 13,4 1 1

GB 4. ETG V 415 KONTOR 12,4 1 1

GB 4. ETG V 416 KONTOR 15,3 1 1

GB 4. ETG V 417 FORGANG 13,2 3

GB 4. ETG V 418 KONTOR 17,5 1 1

GB 4. ETG V 419 Trapp - vest 4 - 5 12,4 1

GB 4. ETG V 420 KONTOR 14,5 1 1

GB 4. ETG V 421 BK 2 1

GB 4. ETG V 422 WC 2 5

GB 4. ETG V 423 EDB-MASKINROM 61,1 1

GB 4. ETG V 423A DATA 15,2 LIN 1 1

GB 4. ETG V 424 KONTOR 12,3 LIN 1 1

GB 4. ETG V 425 WC 3,4 TER 3

GB 4. ETG V 425A WC 6,2 TER 3

GB 4. ETG V 425B SLUSE 3,4 LIN 3

GB 4. ETG V 426 KONTOR 14,3 LIN 1 1

GB 4. ETG V 427 KONTOR 14,3 LIN 1 1

GB 4. ETG V 427A SJAKT 0 LIN 1 1

GB 4. ETG N 404 KONTOR 20,8 LIN 1 1

GB 4. ETG N 405 KONTOR 16,4 LIN 1 1

GB 4. ETG N 406 KONTOR 9,9 LIN 1 1

GB 4. ETG N 407 KONTOR 9,2 LIN 1 1

GB 4. ETG N 408 KONTOR 14,2 LIN 1 1

GB 4. ETG N 409 SLUSE 4,4 LIN 3

GB 4. ETG N 410 KOPI 4,6 LIN 2 3

GB 4. ETG N 4411 TRAPP Nordfløy 15 LIN 1

GB 4. ETG N 412 FELLESOM./GANG 82 LIN 1 1

GB 4. ETG N 412A KONTOR /SAMT 9 LIN 1 1

GB 4. ETG N 413 KONTOR 10,2 LIN 1 1
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GB 4. ETG N 414 KONTOR 10,2 LIN 1 1

GB 4. ETG N 415 KONTOR 10,2 LIN 1 1

GB 4. ETG N 416 KONTOR 11,2 LIN 1 1

GB 4. ETG N 417 KONTOR 12,2 LIN 1 1

GB 4. ETG N 418 KONTOR 13,2 LIN 1 1

GB 4. ETG N 419 KONTOR 14,2 LIN 1 1

GB 4. ETG N 420 KONTOR 15,2 LIN 1 1

GB 4. ETG N 421 KONTOR 16,2 LIN 1 1

GB 4. ETG N DISP 1 5 LIN 1

GB 4. ETG N DISP 2 5 LIN 1

GB 4. ETG Ø 401 FORGANG 21,6 LIN 3

GB 4. ETG Ø 402 KORRIDOR v/ hovedtr. 52,4 LIN 3

GB 4. ETG Ø 403B MØTEROM 26,4 LIN 2 3

GB 4. ETG Ø 404A KONF.ROM 15,9 LIN 2 3

GB 4. ETG Ø 404B LAGER 5,1 LIN 1

GB 4. ETG Ø 404C BK 3,2 LIN 1

GB 4. ETG Ø 405 SLUSE 4,5 LIN 1

GB 4. ETG Ø 406 WC 2,25 LIN 5

GB 4. ETG Ø 407 WC 2,25 LIN 5

GB 4. ETG Ø 408 WC 6,4 LIN 5

GB 4. ETG Ø 440 TRAPP ØST 35 LIN 2

GB 4. ETG Ø 411 BIBLIOTEK FELLES 81,4 LIN 2 3

GB 4. ETG Ø 412 KONTOR 11,6 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 413 KONTOR 10,2 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 414 ARKIV 84,5 LIN 1

GB 4. ETG Ø 415A KONTOR 10,4 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 415B ARKIV 50,88 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 440 TRAPP ØST 35 TERR 2

GB 4. ETG Ø 415D SLUSE 9,66 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 415E KORRIDOR 59 LIN 3

GB 4. ETG Ø 415F KRYPTOR 9,8 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 415G K-ARKIV 13,5 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 416A KONTOR 27 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 416B KONTOR 15 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 416C KONTOR 16,5 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 416D KONTOR 16,5 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 416E KONTOR 15 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 416F KONTOR 16,5 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 416G KONTOR 16,5 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 416H KONTOR 15 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 416I KONTOR 17 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 416J KONTOR 22 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 419 WC 2 LIN 5

GB 4. ETG Ø 420 WC 2 LIN 5

GB 4. ETG Ø 421 MØTEROM 35,1 LIN 2 3

GB 4. ETG Ø 422A KONTOR 23,4 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 422B KONTOR 22,8 LIN 1 1

GB 4. ETG Ø 422C KOPI / FAKS 5 LIN 2 0

GB 4. ETG Ø 422D EKSPEDISJON 73 LIN 2 3

GB 5. ETG V 501 Trapp - Hovedtrapp 5-6 19,35 Terr

GB 5. ETG V 503 KONTOR 14,9 LIN 1 1

GB 5. ETG V 504 KONTOR 13,3 LIN 1 1

GB 5. ETG V 504A KONTOR 15,5 LIN 1 1

GB 5. ETG V 506 KONTOR 16,5 LIN 1 1

GB 5. ETG V 507 KONTOR 13,6 LIN 1 1

GB 5. ETG V 508 KONTOR 16,5 LIN 1 1
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GB 5. ETG V 509 KONTOR 13,6 LIN 1 1

GB 5. ETG V 510 KONTOR 15 LIN 1 1

GB 5. ETG V 511 KONTOR 16,5 LIN 1 1

GB 5. ETG V 512 KONTOR 13,6 LIN 1 1

GB 5. ETG V 513 KONTOR 13,4 LIN 1 1

GB 5. ETG V 514 KONTOR 12,4 LIN 1 1

GB 5. ETG V 515 KONTOR 15,3 LIN 1 1

GB 5. ETG V 516 FORGANG 13,92 LIN 2

GB 5. ETG V 517 KORRIDOR 76 LIN 3

GB 5. ETG V 518 KONTOR 17,4 LIN 1 1

GB 5. ETG V 519 Trapp - vest 5 - 6 11 LIN 2

GB 5. ETG V 520 KONTOR 16,1 LIN 1 1

GB 5. ETG V 522 KONTOR 15 LIN 1 1

GB 5. ETG V 524 KONTOR 15,5 LIN 1 1

GB 5. ETG V 426 KONTOR 14,2 LIN 1 1

GB 5. ETG V 527 KONTOR 16,6 LIN 1 1

GB 5. ETG V 528 KONTOR 12,8 LIN 1 1

GB 5. ETG V 529 SLUSE 3,6 LIN 3

GB 5. ETG V 529A WC 3,6 VIN 5

GB 5. ETG V 529B DUSJ 3,6 VIN 3

GB 5. ETG V 530 DUSJ 6,8 VIN 3

GB 5. ETG V 530A WC 2,25 VIN 5

GB 5. ETG V 530B WC 2,25 VIN 5

GB 5. ETG V 530C SLUSE 4,5 LIN 3

GB 5. ETG V 531 KONTOR 14,4 LIN 1 1

GB 5. ETG V 532 KONTOR 15,4 LIN 1 1

GB 5. ETG N 501A KORRIDOR 14 LIN 3

GB 5. ETG N 501 KORRIDOR 77 LIN 3

GB 5. ETG N 502 KONTOR 8 LIN 1 1

GB 5. ETG N 503 KONTOR 14 LIN 1 1

GB 5. ETG N 504 KONTOR 9 LIN 1 1

GB 5. ETG N 505 KONTOR 9 LIN 1 1

GB 5. ETG N 506 KONTOR 9 LIN 1 1

GB 5. ETG N 507 KONTOR 14 LIN 1 1

GB 5. ETG N 508 SLUSE 10 LIN 2

GB 5. ETG N 509 Kopi 4,5 LIN 2 3

GB 5. ETG N 510 TRAPP Nordfløy 15 1

GB 5. ETG N 511 TEKJØKKEN 4 LIN 2

GB 5. ETG N 512 KONTOR 17 LIN 1 1

GB 5. ETG N 513 KONTOR 17 LIN 1 1

GB 5. ETG N 514 KONTOR 17 LIN 1 1

GB 5. ETG N 515 KONTOR 17 LIN 1 1

GB 5. ETG N 516 KONTOR 11 LIN 1 1

GB 5. ETG N 517 MØTEROM 32 LIN 2

GB 5. ETG Ø 501 KORRIDOR 72 LIN 3

GB 5. ETG Ø 502 KONTOR 15 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 503 KONTOR 12 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 504 KONTOR 14 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 505 FORGANG 18 LIN 2

GB 5. ETG Ø 506 KONTOR 12 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 507 TRAPP nordøst 25 LIN 2

GB 5. ETG Ø 508 KONTOR 17 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 509 GARDEROBE 4 LIN 2

GB 5. ETG Ø 509A DUSJ 3 LIN 3

GB 5. ETG Ø 509B DUSJ/WC 2 LIN 3

GB 5. ETG Ø 510 MØTEROM 13 LIN 2 3
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GB 5. ETG Ø 511 GARDEROBE 4 LIN 2 3

GB 5. ETG Ø 511A DUSJ 3 LIN 3

GB 5. ETG Ø 511B DUSJ/WC 2 LIN 3

GB 5. ETG Ø 512 KONTOR/ FELLESROM 27 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 514 KONTOR 12 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 515 BK 2 LIN 1

GB 5. ETG Ø 516 KONTOR 15 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 517 KONTOR 15 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 518 KONTOR 14 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 519 KONTOR 16 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 540 TRAPP ØST 35 TERR 2

GB 5. ETG Ø 521 SLUSE 5 LIN 2

GB 5. ETG Ø 522 KONTOR 13 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 523 KONTOR 12 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 524 KONTOR 18 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 525 KONTOR 15 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 526 KONTOR 15 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 527 KONTOR 15 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 528 KONTOR 15 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 529 KONTOR 15 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 530 FELLESROM 30 LIN 2

GB 5. ETG Ø 531 KONTOR 15 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 532 KONTOR 12 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 534 KORRIDOR 89 LIN 3

GB 5. ETG Ø 535 KONTOR 35 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 537 KONTOR 35,8 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 538 KONTOR 23 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 539 KONTOR 23 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 540 KONTOR 21 LIN 1 1

GB 5. ETG Ø 547 BK 3 LIN 1

GB 5. ETG Ø 548 LAGER 11 LIN 1

GB 6.ETG V 612 Lederkontor 1 25,9 1 1

GB 6.ETG V 65 Avdelingsleder kontor 1 15,9 1 1

GB 6.ETG V 66 Avdelingsleder kontor 2 14,9 1 1

GB 6.ETG V 67 Avdelingsleder kontor 3 15,2 1 1

GB 6.ETG V 68 Avdelingsleder kontor 4 15,5 1 1

GB 6.ETG V 69 Avdelingsleder kontor 5 16,1 1 1

GB 6.ETG V 610 Avdelingsleder kontor 6 18,5 1 1

GB 6.ETG V 603 Kontor 1 15 1 1

GB 6.ETG V 604 Kontor 2 14,7 1 1

GB 6.ETG V 613 Kontor 3 16,9 1 1

GB 6.ETG V 616 Kontor 4 10 LIN 1 1

GB 6.ETG V 617 Kontor 5 16,7 1 1

GB 6.ETG V 602 Ekspedisjon 34,2 LIN 3 2

GB 6.ETG V 625 Arkiv 28,6 LIN 1

GB 6.ETG V 619 Print, kopirom 7,7 2 3

GB 6.ETG V 618 Rekvisita 9,1 1

GB 6.ETG V 630 Korridor/kjerneareal 100,9 LIN 5

GB 6.ETG V 621 Tekjøkken 5,6 5

GB 6.ETG V 611 Lager 4,3 0,25

GB 6.ETG V 620 Lager 6,7 0,25

GB 6.ETG V 624 Forrom wc 4,4 5

GB 6.ETG V 623 WC menn 2,7 V.FLI 5

GB 6.ETG V 622 WC kvinner 6,7 V.FLI 5

GB 6.ETG V 601 Møterom 31,2 2 3

GB 6.ETG V 615 Pauserom/ bibliotek 10,5 LIN 2 3
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GB 6.ETG V 614 Møterom 15,8 2 3

GB 6.ETG V 640 Trapp - vest 6 - 7 12,4 2

GB 6.ETG V 641 Trapp - Hovedtrapp 6-7 47,6 3 2

GB 6.ETG V 642 IT-fordeling 3,1

GB 6.ETG V 643 Heis 7,5

GB 6.ETG V 644 Heis 7,4

GB 6.ETG N 608 Kontor 14,5 LIN 1 1

GB 6.ETG N 609 Kontor 9,8 LIN 1 1

GB 6.ETG N 610 Kontor 9,8 LIN 1 1

GB 6.ETG N 603 Kontor 10,5 LIN 1 1

GB 6.ETG N 611 Ekspedisjon 10,1 LIN 3 2

GB 6.ETG N 612 Arkiv/rekvisita 9,8 LIN 1

GB 6.ETG N 605 Møterom 27,2 LIN 2 3

GB 6.ETG N 602 Lab. Med vann og avløp 21,2 LIN 2 3

GB 6.ETG N 631 Kjerneareal/ korridor 53,8 LIN

GB 6.ETG N 630 KORRIDOR 21,1 LIN 3

GB 6.ETG N 606 Forrom wc 2,9 V.FLI 5

GB 6.ETG N 67a WC 1 V.FLI 5

GB 6.ETG N 67b WC 1 V.FLI 5

GB 6.ETG N 613 Print/kopirom 6,5 LIN 2 3

GB 6.ETG N 614 GIS- kartrom 62,1 LIN 2

GB 6.ETG N 601 NIJOS kontor 15 LIN 2

GB 6.ETG N 632 Tekjøkken 6,2 3

GB 6.ETG N 641 Ledig 4,3 1

GB 6.ETG N 640 TRAPP Nordfløy 15,3 1

GB 6.ETG M 65 Lederkontor 24 1 1

GB 6.ETG M 606 Avdelingsleder kontor 1 15,6 LIN 1 1

GB 6.ETG M 608 Kontor 1 16,2 LIN 1 1

GB 6.ETG M 602 IT-kontor 11,1 LIN 1 1

GB 6.ETG M 609 Ekspedisjon 57,9 LIN 3 2

GB 6.ETG M 604 Felles møterom (overflytting ) 35,1 3

GB 6.ETG M 601 Kartproduksjon 56,7 LIN 2

GB 6.ETG M 611 Arkiv 1 3,2 LIN 0,25

GB 6.ETG M 610 Arkiv 2 3 LIN 0,25

GB 6.ETG M 630 KORRIDOR 79,3 LIN 3

GB 6.ETG M 607 Print 3,1 LIN 2 3

GB 6.ETG M 603 IT/serverrom 6,6 LIN 0,25

GB 6.ETG M 640 Trapp nordøst 25,8 LIN 2

GB 6.ETG M 641 Heis (mot nordøst) 6,9 5 0

GB 6.ETG Ø 601 Kontor 2 14 1 1

GB 6.ETG Ø 603 Kontor 3 12,7 1 1

GB 6.ETG Ø 604 Kontor 4 11,7 1 1

GB 6.ETG Ø 608 Kontor 1 15 1 1

GB 6.ETG Ø 610 Kontor 2 14,2 1 1

GB 6.ETG Ø 611 Disponibelt rom 6,1 1 1

GB 6.ETG Ø 612 Avdelingsleder 5 14,5 1 1

GB 6.ETG Ø 613 Avdelingsleder 4 13,7 1 1

GB 6.ETG Ø 614 Avdelingsleder 3 15,1 1 1

GB 6.ETG Ø 615 Avdelingsleder 2 15,9 1 1

GB 6.ETG Ø 616 Avdelingsleder 1 14,7 1 1

GB 6.ETG Ø 617 Lederkontor 31,3 1 1

GB 6.ETG Ø 619 Avdelingsleder 6 15,9 LIN 1 1

GB 6.ETG Ø 620 Avdelingsleder 5 14,9 1 1

GB 6.ETG Ø 621 Avdelingsleder 4 14,8 1 1

GB 6.ETG Ø 622 Avdelingsleder 3 15,1 1 1

GB 6.ETG Ø 623 Avdelingsleder 2 11,7 1 1
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GB 6.ETG Ø 605 Ekspedisjon 30,5 LIN 3 2

GB 6.ETG Ø 609 Arkiv 14,9 1

GB 6.ETG Ø 618 Møterom/pauseareal 17,2 LIN 2 3

GB 6.ETG Ø 606 Lager 9 1

GB 6.ETG Ø 607 Print, kopirom 5,5 2 3

GB 6.ETG Ø 630 KORRIDOR 39 3

GB 6.ETG Ø 631 KORRIDOR 60 3

GB 6.ETG Ø 602 Forrom WC 3,1 V.FLI 3

GB 6.ETG Ø 62a WC 4,1 V.FLI 5

GB 6.ETG Ø 62b WC 1,1 V.FLI 5

GB 6.ETG Ø 62c WC 1 V.FLI 5

GB 6.ETG Ø 62d WC 0,9 V.FLI 5

GB 6.ETG Ø 640 Trapp øst 37 Terr 2

GB 6.ETG Ø 641 Heis 3,4

GB 7.ETG V 740 Trapp 12,4

GB 7.ETG V 741 Trapp 42,4

GB 7.ETG V 73 Lager 16,7

GB 7.ETG V 74 Ventilasjonsrom 65,7 VIN

GB 7.ETG V 75 Eksisterende ventilasjonsrom 60,2

GB 7.ETG V 72 Kontorlokaler 162,9 LIN

GB 7.ETG V 730 KORRIDOR 14,9 LIN 3

GB 7.ETG V 77 RWC 5,4

GB 7.ETG V 71 Kontorlokaler 31,1 LIN

GB 7.ETG V 76a WC 1,9 5

GB 7.ETG V 76b WC 2 5

GB 7.ETG V 76 Forrom 1,9

GB 7.ETG V 77 RWC 5,4

GB 7.ETG V 742 IT-fordeling 3,1

GB 7.ETG V 743 Heis 7,5

GB 7.ETG V 744 Heis 7,4

NB U. ETG A001 Kontor 11,9 1 1

NB U. ETG A002 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A003 Kontor 10,2 1 1

NB U. ETG A004 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A005 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A006 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A007 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A008 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A009 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A010 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A011 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A012 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A013 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A014 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A015 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A016 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A017 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG A018 Kontor 13,9 1 1

NB U. ETG A019 Kontor 9,7 1 1

NB U. ETG A020 Kontor 10,3 1 1

NB U. ETG A021 Teknisk rom 10,3 0

NB U. ETG A022 EL tavle 1,4 0

NB U. ETG A023 El skap 1,4 0

NB U. ETG A031 KORRIDOR 46,3 3

NB U. ETG A041 Trapp u1 -1 (Hj) 18,5 5

NB U. ETG B001 WC / gard 13 5
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NB U. ETG B002 wc 6,2 5

NB U. ETG B003 wc 1,67 5

NB U. ETG B004 wc 1,67 5

NB U. ETG B005 Tekjk 3,6 5

NB U. ETG B006 Disponibelt 17,9 1 1

NB U. ETG B007 Disponibelt 22,3 1 1

NB U. ETG B008 Disponibelt 16,6 1 1

NB U. ETG B009 Disponibelt 30,41 1 1

NB U. ETG B010 Disponibelt 7,9 1 1

NB U. ETG B011 Kontor 14,2 1 1

NB U. ETG B012 Disponibelt 13,45 1 1

NB U. ETG B013 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG B014 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG B015 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG B016 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG B017 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG B018 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG B019 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG B020 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG B021 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG B022 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG B023 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG B024 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG B025 Kontor 8,9 1 1

NB U. ETG B026 Kontor 12,5 1 1

NB U. ETG B027 Disponibelt 28,22 1 1

NB U. ETG B028 Disponibelt 18,4 1 1

NB U. ETG B029 Disponibelt 19,8 1 1

NB U. ETG B030 Korridor Hovedkorridor 119 5 0

NB U. ETG B031 Korridorer (2) 88,68 3

NB U. ETG B032 KORRIDOR 51,7 3

NB U. ETG C001 wc / gard 13,6 5

NB U. ETG C002 wc 5,7 5

NB U. ETG C003 wc 1,97 5

NB U. ETG C004 El skap 1,6 0

NB U. ETG C005 El skap 0,8 0

NB U. ETG C006 El skap 1,6 0

NB U. ETG C007 Disp / møte 14,4 2 3

NB U. ETG C008 Disp / møte 20,7 2 3

NB U. ETG C009 Åpen kontorløsning 50,26 2

NB U. ETG C010 Ekspedisjon 19,7 3 2

NB U. ETG C011 Kontor 9,2 1 1

NB U. ETG C012 Nærarkiv 15,4 1

NB U. ETG C013 Kontor 9,2 1 1

NB U. ETG C014 Kontor 13,7 1 1

NB U. ETG C015 Kontor 13,7 1 1

NB U. ETG C016 Kontor 9,3 1 1

NB U. ETG C017 Kontor 14,5 1 1

NB U. ETG C018 Kontor Pasientombud 17,1 1 1

NB U. ETG C019 Disponibelt 42,35 1 1

NB U. ETG C036 Korridor (inkl 35) 34,1 5

NB U. ETG C040 Trapp u1 -1 (Hj) 18 5

NB U. ETG C030 Midttrapp 1-2 10,6 1207,78 5

NB 1. ETG A101 Ekspedisjon 16,5 3 2

NB 1. ETG A102 Kontor 13,6 1 1

NB 1. ETG A103 Møterom 19,8 2 3
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NB 1. ETG A104 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG A105 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG A106 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG A107 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG A108 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG A109 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG A110 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG A111 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG A112 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG A113 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG A114 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG A115 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG A116 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG A117 Pauserom 10,8 3

NB 1. ETG A118 Kontor 15,27 1 1

NB 1. ETG A119 ATS 0

NB 1. ETG A120 El. Tavle 1,4 0

NB 1. ETG A121 El. Tavle 1,4 0

NB 1. ETG A131 KORRIDOR 27,8 3

NB 1. ETG A138 Tekjøk 6,8 3

NB 1. ETG A141 Trapp 1 - 2 (hjørne) 18,5 3

NB 1. ETG B101 Wc/ gard 13 5

NB 1. ETG B102 Wc 6,2 5

NB 1. ETG B103 wc 3,34 5

NB 1. ETG B104 Tekjøk 3,6 5

NB 1. ETG B106 Samtalerom 4,42 1 1

NB 1. ETG B107 Samtalerom 4,42 1 1

NB 1. ETG B108 Kontor terapeuter 28,8 1 1

NB 1. ETG B109 Samtalerom 4,42 1 1

NB 1. ETG B110 Samtalerom 4,42 1 1

NB 1. ETG B111 Bibliotek 14,2 2 3

NB 1. ETG B112 Arkiv 14,2 1

NB 1. ETG B113 Pause 14,2 2 3

NB 1. ETG B114 Disp. 9,2 1 1

NB 1. ETG B115 Kontor 13,5 1 1

NB 1. ETG B116 Nærarkiv 15,3 1

NB 1. ETG B117 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG B118 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG B119 Møterom 50,54 2 3

NB 1. ETG B120 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG B121 Kontor 9,7 1 1

NB 1. ETG B122 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG B123 Kontor 9,7 1 1

NB 1. ETG B124 Kontor 18,26 1 1

NB 1. ETG B125 Kontor 9,7 1 1

NB 1. ETG B126 Kontor 8,9 1 1

NB 1. ETG B127 Kontor 9,34 1 1

NB 1. ETG B128 Merk. 8,9 1 1

NB 1. ETG B129 Kopi / data / faks / print 13,2 2 3

NB 1. ETG B130 Kontor 14,7 1 1

NB 1. ETG B131 Merk. 8,9 1 1

NB 1. ETG B132 Ekspedisjon 16,8 3 2

NB 1. ETG B133 Ventreom 21,7 5

NB 1. ETG B134 Møterom 18,1 2 3

NB 1. ETG B135 Korridor 132-134, 35 176,21 3

NB 1. ETG B136 Midttrapp 2-3 10,6 5

NB 1. ETG C101 Gard / wc 13,6 5

NB 1. ETG C102 wc 5,7 5

NB 1. ETG C103 wc 2 5

NB 1. ETG C104 El 1,4 0
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NB 1. ETG C105 ? 1 0

NB 1. ETG C106 EL 1,4 0

NB 1. ETG C107 Møterom 30,6 2 3

NB 1. ETG C108 Nærarkiv / rullearkiv 23,4 1

NB 1. ETG C109 Kontor 9,5 1 1

NB 1. ETG C110 Kontor 9,5 1 1

NB 1. ETG C111 Kontor 9,5 1 1

NB 1. ETG C112 Rekv/print/kopi 16,4 3

NB 1. ETG C113 Kontor 29,2 1 1

NB 1. ETG C114 Kontor 9,5 1 1

NB 1. ETG C115 Kontor 9,5 1 1

NB 1. ETG C116 Kontor 9,5 1 1

NB 1. ETG C117 Kontor 9,5 1 1

NB 1. ETG C118 Kontor 9,5 1 1

NB 1. ETG C119 Kontor 9,5 1 1

NB 1. ETG C120 Kontor 9,5 1 1

NB 1. ETG C121 Kontor 9,5 1 1

NB 1. ETG C122 Kontor 9,5 1 1

NB 1. ETG C123 Disp. 17,7 1 1

NB 1. ETG C130 KORRIDOR 31,5 3

NB 1. ETG C130 Midttrapp 2 - 3 10,6 5

NB 1. ETG C135 KORRIDOR 19,4 3

NB 1. ETG C136 KORRIDOR 10,37 3

NB 1. ETG C137 KORRIDOR 45,64 3

NB 1. ETG C138 Korridor m/ tekj 7,2 3

NB 1. ETG C140 Trapp 1 - 2 (hjørne) 18,5 1241,25 3

NB 2. ETG A201 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG A202 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG A203 Kontor 7,78 1 1

NB 2. ETG A204 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG A205 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG A206 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG A207 Kontor 9,4 1 1

NB 2. ETG A208 AVDL 7,2 1 1

NB 2. ETG A209 Kopi / data / faks / print 7,2 2 3

NB 2. ETG A210 AVDL 7,2 1 1

NB 2. ETG A211 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG A212 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG A213 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG A214 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG A215 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG A216 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG A217 Reserve 7,2 1 1

NB 2. ETG A218 Spes. Rom 7,8 1 1

NB 2. ETG A219 Reserve 7,2 1 1

NB 2. ETG A220 Møterom 21,7 2 3

NB 2. ETG A221 Tavle 1,6 0

NB 2. ETG A222 El. Skap 1,6 0

NB 2. ETG A231 KORRIDOR 72,39 3

NB 2. ETG A241 Trapp 2 - 3 (hjørne) 18,5 2 1

NB 2. ETG B201 Gard / wc 13 5

NB 2. ETG B202 wc 5,7 5

NB 2. ETG B203 wc 2 5

NB 2. ETG B204 wc 2 5

NB 2. ETG B205 TS 1 0

NB 2. ETG B206 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B207 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B208 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B209 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B210 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B211 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B212 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B213 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B214 Pause 8,9 2 3

NB 2. ETG B215 Kontor 13,6 1 1

NB 2. ETG B216 Kontor 14,4 1 1

NB 2. ETG B217 Kontor 21,8 1 1

NB 2. ETG B218 Kontor 8,9 1 1
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NB 2. ETG B219 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B220 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B221 Kontor 14,6 1 1

NB 2. ETG B222 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B223 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B224 Kontor 15 1 1

NB 2. ETG B225 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B226 Kontor 10,11 1 1

NB 2. ETG B227 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B228 Kontor 10,11 1 1

NB 2. ETG B229 Kontor 8,9 1 1

NB 2. ETG B230 Kontor 10,11 1 1

NB 2. ETG B231 Kontor 11,4 1 1

NB 2. ETG B232 Møterom 12,9 2 3

NB 2. ETG B232 Korrrior 49,26 3

NB 2. ETG B233 Korrrior 41,7 3

NB 2. ETG B234 KORRIDOR 50,6 3

NB 2. ETG B235 Kontor 10,15 1 1

NB 2. ETG B236 Kontor 14,26 1 1

NB 2. ETG B237 Kontor 1 1

NB 2. ETG B238 Kontor 1 1

NB 2. ETG C201 Gard / wc 14,5 5

NB 2. ETG C202 wc 2,7 5

NB 2. ETG C202 wc 2,7 5

NB 2. ETG C203 wc 2 5

NB 2. ETG C204 El. Skap 1,4

NB 2. ETG C205 El. Skap 1

NB 2. ETG C206 El. Skap 1,4

NB 2. ETG C207 Kontor 1 9,3 1 1

NB 2. ETG C207 Kontor 2 9,3 1 1

NB 2. ETG C208 Kopi / data / faks / print 10,8 2 3

NB 2. ETG C209 Arkiv 26,24 1

NB 2. ETG C210 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG C211 EDB 7,2 1

NB 2. ETG C212 Pause 7,2 2 3

NB 2. ETG C213 Kontor/ edb 7,2 1 1

NB 2. ETG C214 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG C215 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG C216 Ekspedisjon 25,9 3 2

NB 2. ETG C217 Møterom 9,44 2 3

NB 2. ETG C218 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG C219 Kontor 7,2 1 1

NB 2. ETG C220 Kontor 11 1 1

NB 2. ETG C221 Kontor 21,14 1 1

NB 2. ETG C222 Kontor 6,7 1 1

NB 2. ETG C223 Kontor 6,8 1 1

NB 2. ETG C230 Korridor v innv trapp 45,13 3

NB 2. ETG C235 Korridor 1 10,3 3

NB 2. ETG C236 KORRIDOR 92,7 3

NB 2. ETG C240 Trapp 2 - 3 (hjørne) 18 1117,02 2 1

NB 3. ETG A300 Kontor 1 1

NB 3. ETG A301 KORRIDOR 59,8 2

NB 3. ETG A302 Kontor 10,4 1 1

NB 3. ETG A303 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG A304 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG A305 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG A306 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG A307 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG A308 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG A309 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG A310 Pause / 19,2 2 3

NB 3. ETG A311 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG A312 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG A313 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG A314 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG A315 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG A316 Kontor 14,2 1 1
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NB 3. ETG A317 Kontor 10 1 1

NB 3. ETG A318 Kontor 15,7 1 1

NB 3. ETG A319 Tavle 1,5

NB 3. ETG A320 El. Skap 1,5

NB 3. ETG B301 WC/ gard 13 5

NB 3. ETG B302 wc 6,2 5

NB 3. ETG B303 wc 1,7 5

NB 3. ETG B304 wc 1,7 5

NB 3. ETG B305 TS 1

NB 3. ETG B306 Kontor 9 1 1

NB 3. ETG B307 Kontor 9 1 1

NB 3. ETG B308 Kontor 9 1 1

NB 3. ETG B309 Kontor 9 1 1

NB 3. ETG B310 Kontor 9 1 1

NB 3. ETG B311 Kontor 9 1 1

NB 3. ETG B312 Kontor 9 1 1

NB 3. ETG B313 Kontor 9 1 1

NB 3. ETG B314 Pause 16,7 2 3

NB 3. ETG B315 Rekvisita 9 1

NB 3. ETG B316 Kontor 14 1 1

NB 3. ETG B317 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG B318 Bibliotek 29 3 2

NB 3. ETG B319 kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG B320 kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG B321 Skriver/ kopi 8,89 3

NB 3. ETG B322 Kontor 9,7 1 1

NB 3. ETG B323 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG B324 Arkiv 57,6 1

NB 3. ETG B325 Kontor 9,7 1 1

NB 3. ETG B326 Kontor 9,2 1 1

NB 3. ETG B327 Kontor 9,7 1 1

NB 3. ETG B328 Møterom 46 2 3

NB 3. ETG B329 Kontor 9,7 1 1

NB 3. ETG B330 Kontor 9,7 1 1

NB 3. ETG B331 Kontor 9,7 1 1

NB 3. ETG B332 KORRIDOR 49,6 2

NB 3. ETG B333 KORRIDOR 18,2 2

NB 3. ETG B334 KORRIDOR 26,84 2

NB 3. ETG B335 KORRIDOR 11,98 2

NB 3. ETG B337 KORRIDOR 12,35 2

NB 3. ETG B338 KORRIDOR 23,6 2

NB 3. ETG C301 Gard / wc 13 5

NB 3. ETG C302 wc 6,2 5

NB 3. ETG C303 wc 1,7 5

NB 3. ETG C304 Kott 1,6 0

NB 3. ETG C305 TS 1 0

NB 3. ETG C306 Kott 1,6 0

NB 3. ETG C307 Pause 17,9 2 3

NB 3. ETG C308 Kontor 10,4 1 1

NB 3. ETG C309 Kontor 11,14 1 1

NB 3. ETG C310 EDB 14,8 1

NB 3. ETG C311 Kontor 10 1 1

NB 3. ETG C312 Kontor 10 1 1

NB 3. ETG C313 Kontor 10 1 1

NB 3. ETG C314 Rekvisita 11,5 1

NB 3. ETG C315 Kontor 10 1 1

NB 3. ETG C316 Skriver/ kopi 24,7 3

NB 3. ETG C317 Kontor 10 1 1

NB 3. ETG C318 Kontor AVDL 14,6 1 1

NB 3. ETG C319 Post 13,2 5

NB 3. ETG C320 Kontor AVDL 14,6 1 1

NB 3. ETG C321 Kontor 1 1

NB 3. ETG C322 Kontor AVDL 14,6 1 1

NB 3. ETG C323 Kontor 24,17 1 1

NB 3. ETG C324 Møterom 18,13 2 3

NB 3. ETG C335 KORRIDOR 27,9 3

NB 3. ETG C330 Korridor v /midttrapp 33 3

NB 3. ETG C336 KORRIDOR 55,8 1147,8 3
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Sum 18819,22
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