



Konkurransesgrunnlag Del II

Bilag E

**TEGNINGER
OG
SUPPLERENDE TEKNISKE DOKUMENTER**

Totalentreprise

<konkurranse med forhandling>

<Under terskelverdi>



Innhold

1	<i>Tegninger</i>	3
1.1	Tegninger fra Streken AS (ARK)	3
1.2	Tegninger fra Norconsult AS (RIV)	3
1.3	Tegninger fra Norconsult AS (RIB)	3
1.4	Tegninger fra Norconsult AS (RIE)	3
2	<i>Supplerende tekniske dokumenter</i>	3
2.1	Tekn. dok. fra Streken AS og Norconsult AS	4
3	<i>Øvrige tekniske dokumenter for info</i>	4
3.1	Tekn. dokumenter	4



1 Tegninger

Følgende tegningsgrunnlag er utarbeidet for prosjektet og er del av konkurransegrunnlaget:

<Stryk det som er uaktuelt>

1.1 Tegninger fra Streken AS (ARK)

Nummer	Navn	Dato	Måle- stokk	Status	Revisjon
	Se tegningsliste ARK	18.12.13			

1.2 Tegninger fra Norconsult AS (RIV)

Nummer	Navn	Dato	Måle- stokk	Status	Revisjon
	Situasjonsplan	17.02.14			
	Bunnledinger	17.02.14			
V_30_F001	Systemskjema varme	18.02.14			
V_30_F002	Systemskjema luftbehandl.	18.02.14			
V_30_S001	Langsnitt	18.02.14			
	VVS-tegninger frisør 2008	2008			

1.3 Tegninger fra Norconsult AS (RIB)

Nummer	Navn	Dato	Måle- stokk	Status	Revisjon
B 100	Plan og snitt	17.01.14			

1.4 Tegninger fra Norconsult AS (RIE)

Nummer	Navn	Dato	Måle- stokk	Status	Revisjon
E_40_101	El.anlegg plan 1	02.12.13			
	El-tegninger frisør 2008	2008			

2 Supplerende tekniske dokumenter

Følgende supplerende tekniske dokumenter er del av konkurransegrunnlaget:



2.1 Tekn. dok. fra Streken AS og Norconsult AS

Nummer	Navn	Dato	Måle- stokk	Status	Revisjon
	Brannkonsept	19.12.2013			
	Brannskisser alle arealer	17.01.2014			
	Brannskisse rev. 01 etg	19.01.2014			
	Premissdokument bygningssakkustikk	11.12.2013			
	Miljøsaneringsbeskr. Eksist bygg 04 (1968)	19.12.2013			
	Kommunalt ledningsnett	19.04.2010			

3 Øvrige tekniske dokumenter for info

Følgende supplerende tekniske dokumenter er kun for informasjon, ikke del av konkurransegrunnlaget:

3.1 Tekn. dokumenter

Nummer	Navn	Dato	Måle- stokk	Status	Revisjon
	ROS-analyse Bygg 08	26.10.2012			
	Energibudsjett nybygg	18.12.2013			
	Energibudsjett eksist. bygg	18.12.2013			
	Rapport Molab Kr.sund vgs bygg 4	2005			
	Byggeprogram	27.02.2013			
	Funksjonsprogram	25.02.2013			