
Operasjonsprosjektet SSK
K234F1C ombygging operasjon fase1C

DØRLISTE Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS

DØR-
TYPE

STØRR-
ELSE

DØR-
NUMMER

BRANN-
KRAV

LYD-
KRAV

AUTO-
MATIKK SLAG SMYG FARGE

DØRBLAD
FARGE
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FARGE
KANTLIST
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R=Rust-
fritt

RUNDT
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VINDU

SB-
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SB-
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SP-
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SIDE

SP-
KARM-
SIDE

BLY ANTALL

AA 8x21M 2092BI . . H 152 K1040 RAL9016 EIK A 1 1
AA 8x21M 2095BI . . V 152 K1040 RAL9016 EIK A 1 1
AA 8x21M 2098BB.3 EI30S . V 150 K1040 RAL9016 EIK H 6 X X 1

Totalt 8x21M 3
AA 10x21M 2090BE . Rw28dB H 152 K1040 RAL9016 EIK C 1 X X 1
AA 10x21M 2095BE . Rw28dB V 152 K1040 RAL9016 EIK C 1 X X 1

Totalt 10x21M 2
AA 13x21M 2093BE.1 . . X H 152 K1040 RAL9016 EIK A 1-R X X X 1
AA 13x21M 2093BE.2 EI60S . X V 300 K1040 RAL9016 EIK B 1-R X X X 1

Totalt 13x21M 2
AB 11x23,5M 2095AV EI30S . 2L-H 152 K1040 RAL9016 EIK B 2 X X 1

Totalt 11x23,5M 1
AB 12x21M 2099BB.1 EI30S . 2L-H 152 K1040 RAL9016 EIK H 6 X X 1
AB 12x21M 2099BB.2 EI30S . 2L-H 152 K1040 RAL9016 EIK H 6 X X 1

Totalt 12x21M 2
AB 18x21M 2098AR.2 EI30CS Rw33dB X 2L-V 152 K1040 RAL9016 EIK C 1-R X X X X X 1

Totalt 18x21M 1
AD 18x21M 2096AY.1 . Rw33dB X Skyv. 152 K1040 RAL9016 EIK Lev. 4-R X X X 1
AD 18x21M 2096AY.2 EI30S Rw27dB X Skyv. 152 K1040 RAL9016 EIK Lev. 4-R X X X 1

Totalt 18x21M 2
BA 8x21M 2090BI . . V 152 K1040 RAL9016 EIK A 1 1
BA 8x21M 2096BI . . H 152 K1040 RAL9016 EIK A 1 1

Totalt 8x21M 2
DB 16x21M 2090AV EI30CS Rw33dB X 2L-H 439 K1040 RAL9016 EIK C 7-R X X X X X 1mm 1

Totalt 16x21M 1
EA 10x8M 3T90AV EI60S . H 152 K1040 RAL9016 EIK 2 2 1

Totalt 10x8M 1
HC 17x21M 2098AØ EI120CS . X 2U-H 200 RAL9016 RAL9016 H 1-R X X 1

Totalt 17x21M 1
KA 10x21M 2096BB.1 . Rw33dB H 152 RAL9016 RAL9016 C 1 1

Totalt 10x21M 1
KK-2 11 x12M 2096BB.2 . Rw33dB 152 RAL9016 1 1
KK-2 11 x12M 2096BB.3 . Rw33dB 152 RAL9016 1 1

Totalt 11 x12M 2
SD 14x21M 2090AZ . Rw33dB X Skyv. 152 K1040 RAL9016 Lev. Lev. Lev. X 1mm 1

Totalt 14x21M 1
Totalsum 22

Dører allerede levert på sykehuset, lagret. Rengjøring og montasje

Nye dører, komplett levering og montasje.
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