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Orientering

Tiltakshaver foretar en fortlgpende kvalitetsvurdering pa leverandgrer som gnsker a vaere
med i anbudskonkurransene.

Anbudspapirer skal derfor kun sendes til de leverandgrer som til enhver tid er godkjent og
oppfyller gjeldene krav.

Videre star den enkelte planlegger ansvarlig for at denne anvisning blir fulgt.

Alle tilleggskostnader som palgper pa grunn av at denne anvisningen ikke er fulgt, vil bli
belastet ansvarlig planlegger eller leverandgar.

Ved awvik i forhold til anvisningen sa skal tilbyder og sgrge for umiddelbar skriftlig
tilbakemelding til tiltakshaver.

GitectSCADA

Tiltakshaver har valgt Facilities  som overordnet system.

dette betyr at det skal benyties direkte drivere for orotokoller som finnes i dokumentasjonen
Gitect&CADA

til Facilities

Mgre & Romsdal Fylkeskommune sin integrator pa Citect kan svare pa spgrsmal angaende
hvilke protokoller og drivere som er aktuelle & benytte.

Testrigg

Det ma paregnes a etablere testrigg mot Citect for leverandgrer som tidligere ikke har
etablert kommunikasjon mot tiltakshaver sin Citect server. En testrigg kan ikke utelates selv
om utstyrs leverandgr hevder & ha etablert kommunikasjon mot Citect tidligere.

Kostnader knyttet til denne riggtest skal bade beskrives og prises i tilbudet. Tiltakshaver
baerer kostnadene for integratorens arbeider i forbindelse med testriggen.

Testriggen avsluttes med en visning av resultatet for tiltakshaver.

Frist for utfgrelse av testrigg

Testrigg og visning for tiltakshaver skal veere utfart fer tavler leveres pa bygget. Evt. far
tavler bygges om.

Leverandgr av automatikk pa bygget er ansvarlig for & gjennomfare testrigg opp mot
titakshaver sitt overordnede system.

Kommunikasjonsprotokollene

Kommunikasjonsprotokollene som benyttes skal vaere av apen karakter, slik at tiltakshaveren
star fritt i valg av undersystem.

Med kommunikasjonsprotokoller av dpen karakter forstdes det som fglger:

- Protokollen er etablert for & vaere apen.

= Protokollen eies ikke av et bestemt firma.

- Protokollen eies av organisasjoner som bestar av firma og organisasjoner som har som
mal & skape &penhet og standard innenfor tekniske systemer.

= All teknisk dokumentasjon for protokollen skal veere fritt tilgjengelig for tiltakshaver eller
firma (Integrator) som er bemyndiget av tiltakshaver.
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Eksempel pa protokoller :
LonWorks®, Backnet, Modbus/Modnet, MeterBus / EIB/KNX

DBAGNSY _ 1coN ™ MaBus
f=f=

OPC bear ikke brukes da tiltakshaver har erfaring med at det ikke oppnaes gnsket stabilt og
at lgsningen er kostnads drivende og ansvarsfordeling vanskeliggjares.

Tiltakshaver tilstreber & benytte objektorienterte protokoller for dermed oppna effektive
lgsninger for integrasjon.

Pr. i dag gnskes BACnet primeert benyttet.

BACnet objektene som benyttes i systemer som skal integreres ma tilpasses BACnet driver
hos Citect samt gjeldene BACnet standard.

Tiltakshaver har som mal a benytte apne protokoller lavest mulig ned i systemene. Dette for
a skape ngdvendig fleksibilitet ved endringer pa hovedsystem, og nar eiendom far
bruksendring eller ny eier.

Det kan da vaere behov for tilknytting mot andre systemer som har ngdvendig apenhet i
forhold til den teknologiske utvikling.

Dokumentasjon pa adresser og funksjoner i undersentralene.
Dokumentasjon pa adresser og funksjoner skal beskrives og prises i tilbud som beskrevet i
denne prosjektanvisning. (Se kapitel 58.1.6)

Denne type dokumentasjon skal alltid leveres pa angitt underlag, generell produkt
dokumentasjon eller utskrift fra programmeringsverktgy godas ikke.

Det oppfordres til utstrakt bruk av bussteknologi for & redusere behovet for kompleks kabling
samt at det er et gnske & skape fleksible lgsninger ved bruksendringer og bygningsmessige
endringer, flytting av skillevegger etc.

Integrasjon og informasjonsutveksling mellom de forskjellige tekniske og administrative
systemene skal innga som en naturlig del av de lgsningene som blir valgt i fremtiden.

Vurderingene skal foretas hos alle fagomrader.
Dokumentasjon skal oppdateres i henhold til denne prosjekteringsanvisning.

Anleggets omfang skal vurderes ut fra driftsvennlighet, arskostnader og driftssikkerhet.

Elektriske og fysiske overfgringsmetoder av protokoller.

Tiltakshaver har bygg hvor det er EMC relaterte problemer. Det skal derfor velges
overfgringsmater av protokoller hvor en oppnar stabil og god kommunikasjon.

Eksempel pa disse er: RS485/ Manchester kode (LON Works) / Ethernet / Fiber / Radio

Hver av disse har fysiske begrensninger og vi viser til de respektive standarder.
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ROS-analyse i forhold til sikring av liv og verdier kan ogsa resultere i behov for et SD-
anlegg som betjener mer enn sanitaer-, varme- og ventilasjonsanlegg. Eksempel pa
systemer kan veere kjgle-/fryseanlegg, adgangskontrollanlegg, lukestyring, lysstyring,

overvakings- og innbruddalarm.

Revisjon 1.0
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39 Forbruksregstrering

™,

Mﬂdbusl
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Tiltakshaver krever at det benyttes undermalere med M.Bﬁ eller ¥euse® grensesnitt
der hvor det er mulig. Overordnet system har direkte driver for Meter bus og Mod bus som
benyttes. Der hvor Meter bus eller Mod bus ikke er mulig benyttes puls og maleverdi
konstant innhentes av leverandgr av automatikk.

| hovedsak skal forbruksregistreringen utfgres pa alle energiabonnement samt pa
egenprodusert energi.

Prosjekterende vurderer om ytterligere registrering ved hjelp av internmalere vil vaere
fordelaktig.

Eksempelvis kan det kanskje veere aktuelt & installere malere i enkeltstaende bygg eller ved
utleie.

Energiregistreringen skal forega pa US-niva og akkumuleres til dggnverdier som lagres i HS.
Bildet skal hete 39.00. Vann-, olje- og fijernvarmemalere begynner pa del nummer 30, mens
el.malere begynner pa 40. Energi skal presenteres i KWh.

For & fa sammenlignbar verdi fra el.kjel til oljekjel, ma det taes hensyn til
driftsvirkningsgraden pa oljekjelen.

Tabell viser hvilke variabler som skal veere etablert i toppsystem.
Funksjonskoder for variabler fremgar ogsa av tabellen.

Parameter:

Nr | Beskrivelse Presatt Enhet | Kommentar

1. [FD_I1 0.0 kWh | Forbruk 1 dag -1

2. |FD_2 0.0 kWh | Forbruk for 2 dager siden
3. [FD 3 0.0 kWh | Forbruk for 3 dager siden
4. |FD_4 0.0 kWh | Forbruk for 4 dager siden
5. |FD 5 0.0 kWh | Forbruk for 5 dager siden
6. |FD_ 6 0.0 kWh | Forbruk for 6 dager siden
7. |FD 7 0.0 kWh | Forbruk for 7 dager siden
8. | FD_ R 0.0 kWh | Forbruk for 8 dager siden
0. |FU_1 0.0 MWh | Forbruk for | uke siden

10. |FU_2 0.0 MWh | Forbruk for 2 uker siden

11. [FU_3 0.0 MWh | Forbruk for 3 uker siden
2. | FU_4 0.0 MWh | Forbruk for 4 uker siden
3. |FU_S 0.0 MWh | Forbruk for 5 uker siden

4. [FT 0.0 MWh | Forbruk i ar (total)

15. |FT_1 0.0 MWh | Forbruk i fjor.

16. | Intern 1231 Reset dato, fra inngang

17. | FD 0.0 kWh | Forbruk i dag.

18. | Intern 2345 Resel tid, Ira inngang

19. [FU 0.0 MWh | Forbruk denne uke

20. | MVK 1.000 con Mileverdikonstant, kWh/puls. Fra inngang

21. | Reservert 0.0

22. | Reservert 0.0
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56 Automatisering

56.1 Undersentraler

56.1.1 1/0
« Digitale innganger og utganger skal ha indikering.
» Pulsinngang. Pulssignal > 20Hz. Puls-pausetid < 25ms

56.1.2 Sikring av data

US skal veere autonom. Den skal veere datasikret pa en slik méate at den ikke mister data
ved spenningsbortfall inntil 72 timer. Alarmutskriftene skal kunne skrives ut med
tidsangivelse. Undersentralene skal starte opp automatisk etter strambrudd uten at det er
ngdvendig med inngrep fra operatar. Der hvor SD anlegget overvaker/behandler data hvor
det er lagret store verdier i form av produsertvare etc. er det planleggers ansvar a fremlegge
forslag til lgsninger til tiltakshaver som gir tilstrekkelig sikkerhet.

56.1.3 Kommunikasjon

US skal kunne kommunisere innbyrdes med hverandre og med HS. US skal kunne tilkobles
hovedsentralen via faste linjer. US skal sa langt som mulig vaere modulaert oppbygd. Dersom
det kreves spesialkabel eller forsterkere skal dette medtas i tilbudet.

56.1.4 Funksjoner i undersentraler

Programmene skal vaere operatgrledende.

Under er listet opp en del funksjoner som ma ses pa som et minstekrav til funksjonalitet i

us:

= Alle regulerings og styrefunksjoner skal utfgres i undersentralen.

» Det skal ikke leveres anlegg med separate tidsur/regulatorer/logiske enheter etc.

= Allle funksjoner skal integreres inn i undersentralen.

= Friprogramerbare undersentraler skal benyttes

- Undersentralene skal veere levert slik at det er sveert enkelt a tilkoble systemet til
overordnet system. Adresser mot overordnet system skal veere utfert pa en ryddig mate.
Det skal veere oppdelt etter merkesystem, type 10 Al/AO/DI/DO, logisk rekkefglge.

» Leverandgren skal fremlegge dokumentasjon og kostnadskonsekvenser til tiltakshaver
vedrgrende fremtidig tilkobling mot overordnet system.

- Undersentralene skal leveres med reservekapasitet bade pa IO siden og pa
programsiden. Ca 30 %

» Regulatorblokker med PID

» Hendelsesavhengige styringer og reguleringer

« Optimal start/stopp av varmeanlegg (beskrevet under 32.3).

» Foreta beregninger med dynamiske verdier fra US.

- Logging pa operatarniva av et fritt valgt punkt og fritt valgt intervall tilpasset
minnekapasitet.

- Effektreguleringsprogram. Planlegger ma i prosjekteringen avklare i samrad med
titakshaver om dette skal taes med. Hvis vurderingen viser at effektgrenseregulering er
lznnsomt i forhold til installert effekt, nattsenking osv, skal hovedmaler i tillegg til &
generell pulsutgang ha utlagt synkronpuls. Programmet skal gi mulighet for a stille
belastningsgrensen fritt og foreta lastutkobling etter avtalt prioritetstabell. Det skal
baseres pa prinsippet "trendberegning” som tillater effektoverskridelse i deler av
maleperioden.

Prosjekteringsanvisning- Dataintegrerte Bygg Side 7 Revisjon 1.0



56.1.5 Hovedsentralfunksjoner som skal tilrettelegges i undersentral:
= Alle IO/AO/DI/DO er tilgjengelig via HS for avlesing.
« Alle 10 skal kunne settes i manuelle verdier slik at progamfunksjoner/regulatorer kan
kontrolleres fra hovedsentralen.
= Alle set. Pkt. ihht. Funksjonsprofiler skal kunne stilles via HS.
« Aktuell driftsmate
o Minst 2 endringer av bgrverdi over ett dggn.
o Endring av driftsmate og ferieprogram (gruppe og hele system)
Ferieprogrammet skal fritt kunne tilordnes et globalt ferieprogram.
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56.2 Tilknytning til hovedsentral

56.2.1 Kommunikasjon mellom US og HS

Tiltakshaver har valgt CitectSCADA som overordnet
system. Facilities

« Noen funksjoner ma avklares med integrator og tiltakshaver fgr endelig funksjon i
undersentraler fastlegges.
Dette gjelder spesielt Alarmfunksjoner / UR / Ferie prg. / Kalender prg.

 Kommunikasjon til bygg utfares med moderne teknologi. Slik som faste linjer, ADSL,
ulike bredbandslgsninger etc.

56.2.2 Dokumentasjon pa adesser i US

Leverandgar av US skal dokumentere adresser i US pa samme mate som det fremgar av
tabellen under kap. 58.1.5

Dokumentasjonen skal leveres paangitt underlag. Generell produktdokumentasjon eller
utskift fra programmeringsverktgy godtaes ikke.

Leverandgar plikter & levere ajourfgrt dokumentasjon etter en hver endring/oppdatering.
Leverandgr skal kunne gi utfyllende informasjon til integrator ved behov.

56 2.3 Skjermbilder

Hvert system og delsystem skal ha sitt eget bilde.

Hvert bilde viser status og verdier for samtlige fysiske innganger i systemet. | tillegg
vises aktuelle interne verdier og logiske statuser (virkningsgrader, tidsstatuser o.l.) som
er ngdvendig for en komplett oversikt over de aktuelle prosessene i systemet.

Det skal ikke programmeres digitale utganger i systembilder, da dette kan gi utilsiktet
skade i tilkoblede systemer ved feil betjening.

Romkontroll skal presenteres i en gjenkjennbar planskisse. All informasjon om status og
verdier som er relevant for hvert enkelt rom presenteres her.

Det skal etableres et oversiktshilde med lenker til alle systembilder, avviksprogram
(ferieprg. , forbruksregistrering o.l.

Analoge innganger presenteres i passende tallformat, med fargen Bla

Alarmer har fargene: Alm lav: BI& Adv. lav: Gul/Gra Adv. hgy: Gul Alm hgy: Rad
Digitale punkt indikeres med fargeskift. AV/PA Gr&/Grann  NRM/ALM Gré&/Rad

For gvrig stilles det falgende generelle krav til systembilde:

Utetemperaturene skal indikeres i alle bilder for 32- og 36-system

Alle set. pkt. skal indikeres og skal ha entydig farge Grgnn

Tidsprogram for det spesifikke systemet skal veere tilgjengelig via aktivt punkt i
systembilde.

Forstilte barverdier skal presenteres som X/Y-kurve. Kurven tegnes med primzerverdi pa
x-aksen. Ved linesere sammenhenger skal kurven alltid falle fra venstre til hgyre. Aktuelle
malte verdier samt utregnet BV presenteres. Dersom kurven er beskrevet med
"knekkpunkter" skal alle verdier p& begge akser veere tilgjengelig for omstilling.

Aktivt punkt i de respektive systembilder gir tilgang til et eget tekstbilde med en
funksjonsbeskrivelse for systemet
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56.3 Romkontroll

56.3.1 Omfang

« Romkontroll skal primaert etableres pa LON subsidieert ved hjelp av EIB.

- Produktene som benyttes skal veeer godkjent fra = ECHELON a;

+ Gateway lgsninger mellom LON/EIB og proprieteere busser benyttes ikke.
« Styring av felles oppholdsrom skal skje ved romkontroll tilknyttet SD-anlegget.

Rommene styres ved hjelp av tilstedeveerelsesfgler.
= Ventilasjon av rom med varierende bruk styres etter (Ledig) 20% - (Opptatt )100%
luftmengde.
Rom som styres etter CO2 innhold i rommet styres med full VAV funksjon etter LON
8010 profilen

Det skal veere entyding merking av rom nummer. Ingen rom skal ha samme rom nr.
Plan O Rom 001 osv.
Plan 1 Rom 101 osv.
Plan 2 Rom 201 osv.

Foelgende funksjoner skal veere inkludert:

Romfunksjonene skal veere tilsvarende som Echelon’s funksjonsprofiler for romkontroll
8020 Romkontroll med luftstyring

8010 Full VAV lgsning

» Regulering av varme
= Styring av luftmengder
= Styring av allmennbelysning

56.3.2 Hovedsentralfunksjon som skal tilrettelegges i US/romkonntroller:
= Alle AI/AO/DI/DO er tilgjengelig via HS for avlesing
« Alle 10 skal kunne settes i manuelle verdier slik at programfunksjoner/regulatorer kan
kontrolleres fra HS.
« Alle set. pkt. ihht. funksjonsprofiler kan stilles via HS.
< Aktuell driftsmate.
o Minst 2 endringer av bgrverdi over ett dggn.
o Endring av driftsmate og ferieprogram (gruppe og hele system)
Ferieprogrammet skal fritt kunne tilordnes et globalt ferieprogram

56.3.3 Romfunksjon

1. Varmeregulering

Systemene skal i ha overordnet tids- og ferieprogrammering som etablerer separat
status for rommet.

Det er altsa 3 nivaer pa romtilstandene: Ledig, Hvile, og Drift.

Det skal veere 3 individuelle set. pkt. for temperatur.
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2. Ventilasjon

Styring av ventilasjon i rom med sveert varierende bruksmgnster skal skje via
romspjeld. Primeert skal alle rom behovsstyres ved hjelp av tilstedeveerelsesfgler
tilhgrende romkontrollen. Ved inaktivitet i driftstiden stenger spjeld tilluft og avtrekk,
slik at kun 20% av prosjektert luftmengde tilfares rommet. Trykket i kanalnettet skal
veere konstant under alle forhold i driftstiden.

3. Lysstyring

Allmennbelysningen styres av og pa i forhold til tilstedeveerelse i rommet. Det ma
sikres mot ugnsket endring av status. | verksteder og lignende, skal lyset pa grunn av
sikkerhet ikke styres av bevegelsesfaler.

Systemene skal i ha overordnet tids- og ferieprogrammering.
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57.3 FDV

= Det skal leveres egne FDV instrukser for elkraft installasjoner og automatiserings
systemene.

« Det skal leveres FDV dokumentasjon pa fil i PDF format. Dette legges inn pa overordnet
system under hvert bygg.

« Entreprengren skal stille alle el.skjema til disposisjon for byggeherren i et anerkjent DAK-
format, f.eks. Autocad (dwg eller dxf-format).

» Instruksene leveres som A4 plast ringpermer med 4 hull. Permrygg skal merkes med
anleggsnavn. Alle ark, brosjyrer og tegninger skal ligge i klare plastiommer. Den lages i 3
eks: en til vaktmester, en til teknisk avdeling og en som blir beholdt av leverandgr.

- Den skal veere fri for handskrevne rettelser og tilfayelser og skal ha falgende
oppbygging:

1. REVISJONER
» Revisjonslogg

2. ORIENTERING
« Klartekstorientering om bygget
+ Dokumentregister
» Leverandgr/adresselister
= Erklaering om at utfgrelse er i samsvar med "Forskrift om elektriske
lavspenningsanlegg” med veiledning av 6.11.98. ( jfr §12)

3. DRIFTS OG SYSTEMINFORMASJON
» Systemskjema (kopi av skjermbilder uten verdier)
» Funksjonsbeskrivelse (as built)
« Avsnittet inndeles med skilleark mellom hvert system.
« Eventuelle anmeldelser med beregninger til det stedlige el.tilsyn

4. TILSYN OG VEDLIKEHOLD
« Generelt vedlikehold
e Brukermanual undersentral/hovedsentral
» Komponentkodet vedlikeholdsliste

5. DOKUMENTASJON
» Streamveiskjema for alle bergrte el.anlegg (as built) med dato
« Kuvitterte utsjekkingslister
- Komplette parameterlister (as built) med tilstrekkelig klartekst
» Lisensregister
» Brosjyrer og teknisk info

6. BACKUP
= Beskrevne backuprutiner

All dokumentasjon skal leveres pa fil og vaere oppdelt pa en slik
mate at de enkelt kan legges inn i strukturen pa server. Oppdelingen
folger overnevnte struktur pa FDV dokumentasjon.
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57.4 Oppleering

Det skal presenteres en opplaeringsplan med spesifisert timeforbruk for driftspersonalet (se
vedlegg 58.2). Denne kopieres etter hver oppleering og driftspersonellet og
automatikkentreprengren beholder 1 eksemplar hver.

Journalen fremlegges bade ved ferdigbefaring og senere garantibefaringer.

Det ma legges vekt pa at bruker skjgnner systemoppbyggingen.

Det skal fgres opplaeringsjournal.

Det ma tas hgyde for manglende basisferdigheter i EDB. Alle vanlige skjermoperasjoner
gjennomgaes.

Oppleeringen skal veere 4-delt:

Utfares av lokal automatiseringsleverander pa bygget:

» Oppleering ved oppstart av anlegg.

Utfgres av lokal automatiseringsleverandgr og integratgr pa overordnet system

» Oppleering ved oppstart av anlegg. Etter at lokal opplaering er avholdt.
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58 Vedlegg

58.1 Adresseringssystem

Innenfor hvert bygg skal alle komponenter merkes med TFM — systemet.
(Tverrfaglig Merke System)

Dette merkesystemet er tilgjengelig pa : http://huun.no

Tabellene nedenfor er et utdrag og presisering for bruk hos tiltakshaver.

58.1.1 System nr (stigende rekkfglge)

310 Saniteer , Tappevannsystem 740 Utendgars elkraft

317 Avlgpssystem 744 Utendgars belysning
320 Varmesystem, distribusjon av vannbaren 745 Utendgrs varmekabler
332 Sprinklersystem 746 Motorvarmere

342 Gasssystem

343 Trykkluftsystem

352 Kjglesystem

353 Kuldesystem

360 Luftbehandling

367 Rgyk og brannventilasjon
370 Varmepumpe

390 Forbruksregistrering
420 Hgyspenningssystem
432 Hovedfordeling

433 Underfordelinger

442 Innvendig belysning

443 Nadlys

452 Elektriske varmeovner
453 Flatevarmeelementer
454 Varmekabler

490 Lastkontrollsystem
520 Datakommunikasjon

530 Telefonsystem

534 Porttelefon

536 Personsgkertjeneste
542 Brannalarmsystem
543 Innbruddsystem

544 Sykesignal

545 Tidsystem

546 Adgangssystem

547 Persontrygghet

556 Bilde og AV system
560 Romkontroll system
563 Sentral driftskontroll / Toppsystem
564 FDV system

565 Lokal automatisering
572 Buss system LON / EIB / Dali etc.
611 Generatorsystem

612 UPS system
613 Batterisystem

620 Heiser
650 Avfall / Sentralstgvsuger
690 Kritiske alarmer / Altel Igsninger

730 Utendgrs VVS
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58.1.2 Delprodukti vvs-anlegg (alfabetisk tekst)

Akkumuleringstank
Avfukter
Avkastspjeld
Avlgpspumpe
Avstegningsspjeld
Avstegningsventil
Betjeningsbryter (ogsa timere)
Blandebokser
Brannspjeld
Brennstoffpumpe
By-pass kryssveksler
Dampbefukter
Differansetrykkfgler
Differansetrykkvakt
Effektbryter
Effektmaler
Effektregulator
Effektskillebryter
Effektvakt
Ekspansjonstank
Ekspansjonsventil
Elektrokjel
Energimaler

Filter

Finfilter

Fordamper
Fordampervifte
Fordelingstransformator
Fraluftspjeld
Fraluftsvifte
Frekvensomformer
Frostsikringspumpe
Frostsikringsspjeld/inntaksspjeld
Fuktighetsfaler
Fuktighetsvakt
Gjenvinningspumpe
Gjenvinningstank
Grovfilter
Grunnvannspumpe
Hepafilter
Hovedbryter / Vender
Innreguleringsspjeld
Innreguleringsventil
Isolasjonsvakt
Isvannstank
Jordingsbryter

NU
MT
SS
JQ
SS
sc
XO
UB
sz
JP
Ss
LU
RD
QD
XQ
RE
s
XQ
QB
NT
SE
IE
OE
MF
MF
LF
v
XT
Ss
v
LR
JP
Ss
RH
QH
JP
NU
MF
JP
MF
XS
SR
SB
QE
NU
QE

Kjolebatteri
Kjoledisk
Kjglemaskin
Kjglemediepumpe for isvann
Kjaletarn
Kjoletarnvifte
Kokegryte
Kondensator
Kondensatorvifte
Kondenspumpe
Kondenstank
Kondensutskiller
Kryssvarmeveksler
Kuldemediepumpe
Ledeskinnespjeld
Luftutskiller
Luftvasker
Magnetventil
Maleblende
Nivéafaler
Nivaregulator
Nivavakt
Oljebrenner
Oljekjel

Oljetank
Oljeutskiller
Omluftsspjeld
Omluftsvifte
Overtrykksventil
Pumpe for prosess
Reduksjonsventil
Regulator
Reguleringsspjeld
Reguleringsventil
Romkontroller
Rotasjonsfaler
Rotasjonsregulator
Rotasjonsvakt
Roterende varmeveksler
Sikkerhetsventil
Sikringsskillebryter
Sirkulasjonspumpe for befukter

Sirkulasjonspumpe for frostveeske
Sirkulasjonspumpe for varmtvann

Sjokkventil
Skivebefukter

JP

QO
LU

Speninningsmaler
Spenningsmaler
Spenningsregulator
Spenningstransformator
Spennningsvakt
Stekebord

Strgmmaler
Stremningsfgler
Strgmningsmaler (mengde)
Stremningsvakt (Luft)
Stremregulator
Stremvakt (motorvern etc.)
Styrestremstrafo automatikk
Sugetrykksventil

Syklon

Temperaturfgler
Temperaturmaler (maling)
Temperaturvakt (termostat)
Tilbakeslagsventil
Tilluftspjeld

Tilluftvifte
Tilstedeveerelsesfalert
Toveis ventil
Transformator

Treveis ventil

Triac

Trykkfaler
Trykkluftkompressor
Trykklufttank

Trykkmaler (maling)
Trykkutjevningsventil
Trykkvakt (pressostat)
Trykkgkningspumpe
Tarkefilter

Tarketrommel

Tarrkjgler

Urbryter/Timer

Vannfilter
Vannmengdemaler
Varmebatteri
Varmepumpe
Varmeveksler
Varmtvannsbereder
Vaskemaskin

Veksler

Vindusapparater
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RE
RE
SX
XT
QE
GM
RE
RF
RF
QF
SX
XF
XT
su
MS
RT
RT
oT
SG
ss
v
RM
SB
XT
SB
S|
RP

NT
RP
SP
QP
JP

MT
GT
LC

RU
MV
RF
Lv

Lv
NW
FV
Lv
DV



58.1.3 Delproduktnummer

Utklipp fra TFM systemet.

40-49 (evt. 400-499) Komponenter i tur eller tilluft

50-59 (evt. 500-599) Komponenter i retur eller avtrekk

60-89 (evt. 600-899) Komponenter plassert slik at de representerer rommet.
90-99 (evt. 900-999) Komponenter plassert slik at de representerer friluft (uteluft).

Spesielt:

-RT04 og -RTO5 Temp.folere for energimaler (-OE)
-RT40 og -RT50 Hovedtemperaturfaler
-RT44 og -RT54 Temperaturfeler plassert etter varmegjenvinner.

-QT48 Qverhetningstermostat i el. batteri

-QT49 Branntermostat i el. batteri

-RT55 Temperaturfaler (frostvakt) plassert i retur varmebatteri. (og/eller -QT55)
-RT56 Temperaturfaler plassert i retur kjelebatteri.

1. *For sirkulasjonspumper i varmeanlegg brukes fra 01 og oppover.
** VVed romkontroll brukes teknisk romnummer med 3 siffer
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58.1.4 Funksjonskoder for variabler / brukeradresser / pkt. navn i generelle
system

Generelt:

Brukeradressen er en entydig programvare-adresse som benyttes til identifisering av hvert
enkelt punkt i topp systemet. Ettersom den samme anleggskomponenten har
flere punkter (referanser) er det ngdvendig & kunne skille disse fra hverandre i databasen.

Systemmerkingen er : BBB_AAA.AAKKNN_FFF der:

- BBB er en forkortelse for bygget (kan utelates for SD-anlegg med bare ett bygg).
* AAAA er system-nummer, eks. 360.01.

KK er komponent type, eks. RT.

+ NN er komponent nummer.

* FFF er en forkortelse for punkt-funksjonen.

Eks.: B0O6_360.01RT40_PV, B06 er byggkode, 360.01 er ventilasjonssystem 1, RT40 er en
temperaturfgler, PV (prosessverdi) angir at RT40 er innsignal til en regulatorfunksjon.

FFF, PUNKT-FUNKSJON:
(For & markere forkortelsene er det brukt store og fete bokstaver i beskrivelsen.)

Anal innganger:

Malt Verdi MV
Prosess Verdi (regulert verdi) _PV
Analoge program-funksjoner:

InterVall tid _Ivt
Kalkulert GjennomShnitt _KGS
Kalkulert Verdi (virkningsgrad osv.) _Kv
Kalkulert tid _Kt
OPTimaliseringsgrense _OPT
MAX. prosessverdi _MAX
MIN. prosessverdi _MIN
SettPunkt _SP
SettPunkt Kalkulert (eks.: kurve) _SPK
SettPunktsForstilling (eks.: kurve) _SPF
Start Kompensering Hay verdi (kurve) _SKH
Start Kompensering Lav verdi (kurve) _SKL

Puls innganger:
TeLleR inngang (pulsinngang) _TLR
FFF, PUNKT-FUNKSJON (FORTS.):

Analoge utganger:

Control utgang (reguleringsutgang) C
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Digitale innganger:

Auto Forrigling (betingelse)
Alarmsignal (feilsignal)
Driftssignal

Digitale program-funksjoner:

Alarm Logisk

HY Sterese ( koblingsdifferensial )
KOMmando, vender i program, (0/1/2 osv.)
Malt Driftstid

NatTemperatur, Lav

NatTemperatur, Hay

ReSeTt

Satt DriftsTid

Start fra Temperatur ( ute osv. )

Digitale utganger:

SETt-utgang (puls)

RESett-utgang (puls)

Styrings-utgang

Styrings-utgang ved flere trinn, 1, 2 osv.
Vekslings-utgang

For testing 0g service av programmerer :

Dummy punkt / intern punkt

777

AL
HYS
KOM

_MDt
NTL
NTH
RST
SDt

ST

SET
_RES
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Eksempel pa bruk av brukeradresser, kompenseringskurver

Prosessverdi
THH_360.01RT40_PV

A

THH_360.01RT40_MAX

Kalkulert settpunkt
THH_360.01RT40_SPK
THH_360.01RT40_SPF

THH_360.01RT40_MIN |- —————__ 4

|
|
~—————~:L —————————— Nattnedsetting
|
|

»Kompenserings faler
THH_360.01RT40_SKL THH_360.01RT40_SKH
THH_360.01RT50_MV

NB! Funksjonsbeskrivelsen i FDV-dokumentasjonen forteller sammenhengen mellom

folerene for hvert enkelt anlegg, dvs. hvilken faler som er kompenseringsfaler og hvilken
som er hoved-fgler.

BRUKERADRESSER FOR FUNK NER SOM GJELDER HELE SYSTEMER:

Generell oppbygging: BBB_AAA.AA_FFFF_FFF

BBB- Forkortelse for bygg/omrade navnet.
AAA.AA- Systemnummeret

SSSS- Systemfunksjon

FFF- Punkt-funksjon

Systemfunksjoner:

Driftsvender (ingen kode)
FRiKJgling FRKJ
NaTtKJgling NTKJ
NaTtVarMe NTVM
OPTiMalisering OPTM
SOMmeRdrift SOMR

VINTerdrift VINT
KJ@Ling KJGL
VaRME VRME

Eks.

B06_360.01_KOM er driftstvelger for hele ventilasjonssystem 1.
B06_360.01_NTKJ_KOM : Angir inn/utkobling av nattkjalings funksjonen for hele
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58.1.5 Funksjonskoder for variabler i romkontroll / buss —system LON / EIB

Vi bruker romnummeret som komponent, pd den maten unngar vi splitting i ventiler, falere,
brytere osv.

En romstyring er ett sammensatt system med deler fra bade varme, kjgling, ventilasjon og
stramtilfgrsel.

Deter derfor riktig & benytte systemsiffer for automatiseringsanlegg (56001).

Eks: B1=560.01R320_XXXXX

Kodingsfilosofi for XL10:

_C.... = konfigurasjon (settpunkt)
_i.... = inngang (nvi)
_U.... = utgang (nvo)

_ua... = aktiv(gjeldene) utgang.

C =kjgling

H = varme

Fysiske reguleringsutganger avsluttes med Y, eksempel:
_HY = varme utgang

_CY =Kkjgle utgang.

Ellers leses forkortelser slik at stor bokstav angir start og sma fortsettelse, eksempel:
_iTidP = inngang for tidsstyringsprogram.

Merk:

Innganger betyr nettverksverdier som gar inn til noden, eksempel:
_IRTm = romtemp. fra annen node.

Utganger betyr nettverksverdier som kommer fra noden, eksempel:
_uaRTm = aktuell romtemp. i noden.

Driftstilstander fra tidsprogram eller overstyring:
Opptatt

Ledig

Bypass

Standby

NUL

Reguleringstilstander med egne settpunkt:
Opptatt kjagling

Standby kjgling

Ledig kjaling

Opptatt varme

Standby varme

Ledig varme
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Eksempel for LON med 8020 profilen

Funksjonskode Beskrivelse NvName
_cSPCO Settpunkt kjgling, opptatt nciSetPnts
_cSPCS Settpunkt kjgling, standby nciSetPnts
_cSPCL Settpunkt kjgling, ledig nciSetPnts
_cSPHO Settpunkt varme, opptatt nciSetPnts
_CSPHS Settpunkt varme, standby nciSetPnts
_CSPHL Settpunkt varme, ledig nciSetPnts
_CSPFI Settpunktsforstiller, lav verdi nciWallMod
_CSPFh Settpunktsforstiller, hoy verdi nciwallMod
_iAppM Tilstandsoverstyring fra kontroller nviApplicMode
_iLKS Lastkontroll signal nviDlcShed
_iKrsS Krisestyring nviEmerg
_iVKap Viftekap. fra annen node nviFanSpeedCmd
_iManC Kjolesignal fra annen node nviManCool
_iManH Varmesignal fra annen node nviManHeat
_iManT Overstyring av tidsprogram nviManOccCmd
_iMnMd Manuell kommando modus nviManualMode
_IEtrH Ettervarme nviReheatRelay
_ISPF Settpunktsforstilling fra annen node nviSetPoint
_ISPF Settpunktsforstilling fra annen node nviSetPtOffset
_iIRTm Romtemp. fra annen node nviSpaceTemp
_iTidP Tidsstyrings tilstander nviTodEvent
_uDigl Digital inngang nvoDigitInState
_uVKp Viftekapasitet nvoFanSpeed
_UuVKpS Viftekapasitets utgang nvoFanSpeedSw
_uaRom Avlest romtilstand nvoFcuStatus
_uOSsB Overstyringsbryter nvoFcuStatus
_uaTSB Tilstede bryter nvoFcuStatus
_uTSB Inngang for tilstede bryter nvoFcuStatus
_uaMod Nodens arbeidstilstand nvoFcuStatus
_uaVvnK Aktiv vinduskontaktinngang nvoFcuStatus
_uVvnK Vinduskontaktinngang nvoFcuStatus
_uLsv Luftstramsvakt nvoFcuStatus
_uaVKap Aktiv viftestyringsutgang nvoFcuStatus
_uaSPK Settpunkt kalkulert, temperatur nvoFcuStatus
_uaRTm Romtemperatur nvoFcuStatus
_URegL Reguleringens padrags last nvoTerminalLoad
_uApMd Applikasjonens driftsmodus nvoUnitStatus
_UHY Varmeutgang nvoUnitStatus
_UEHY Ettervarme nvoUnitStatus
_uCy Kjgleutgang nvoUnitStatus
Prosjekteringsanvisning - Dataintegrerte Bygg Side 23 Revisjon 1.0



58.1.6 Dokumentasjon pa undersentral adresser

API
Signalutveksling mellom ”NN” undersentral og Citect hos API

Type kommunikasjon: Beskriv kommunikasjonstype sa langt som mulig. Legg med utdypende dokumentasjon
Hardware: Beskriv hvilken hardware som er levert og hvilket grensesnitt kommunikasjonen kan skapes pa
Spesifikasjoner vedr. kommunikasjon: Tekniske datablad inkl. skjema for oppkobling
Hardw Hardw. Punkt Verdi
Romnr. Tavle | Syst.nr | Tag navn Beskrivelse Signaltype Eng.unit CPU nr. Adr. Adr. Softw. Softw. | Softw. Punkt type Binary/ | format | registeri Skalering Enhet/
Modul | CPU adr. | Adresse Bit DM A/D, RIW (14) floats (0-12) CPU SD anlegg | betegnelse
Eksempel 1 3601 BAO1 D Tilluftsvifte Drift Av/IP& 1 2 105 466.08 344 2 Binary 11 0/1 0/1 1=aktiv
Eksempel 1 3601 BAO1_A Tilluftsvifte Feil NRWALM 1 1 104 476.08 88 2 Binary 11 0/1 0/1 1=aktiv
Eksempel 1 3601 TF10_SP | Tilluftsfaler set. pk Set. pk °C 1 3 131 466.09 512 4 Fbats 6 0-1000 -50.0-50.0 °C
Eksempel 1 3601 AB40_C Treveisventil varmebatteri Lest % 1 3 131 476.09 513 4 Fbats 6 0-350 0-100 %
Eksempel 2 8810 XC_MV Mel vekt Lest kg 2 1 121 445.10 578 4 Fbats 6 0-9999 0-9999 kg




58.2 Oppleeringsplan

ETTER FERDIG INSTALLERT DIB-ANLEGG ER FGLGENDE OPPLARING GITT:

Dato

Antall
timer

Emne

Operatar
sign.

Leverandgr
sign.

Systemgjennomgang: forriglinger, sekvenser,
undersentralens oppgaver, hovedsentralens oppgaver

Analoge og digitale verdier. Inn- og utganger

Alarmbehandling: kvittering, grensejustering, blokkering

Utganger: manuell overstyring

Stilling av bgrverdier

Justering av kompenseringskurver

Driftstid- og ferieprogram

Loggeprogram. Oppsett, utskrift, lagring av trendlogger

og historiske logger

Rapporter: Oppsett generering, utskrift, lagring
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58.3 Utfyllings-skjema i forbindelse med ferdigstillelse, overtakelse

FERDIGSTILLESESMELDING

Prosjekt

Entreprise: Entreprise/kontrakts nr:
Entreprengr Saksbeh:

Ferdigstillelsesdato: | Lengde praveperiode | Overtakelsesdato | Reklamasjonsperiode (ar)

Kort beskrivelse av entreprisen/leveransen

OK

Alle kontraktens arbeider er utfart.

Kontraktsarbeider er kontrollert og dokumentert

Ingen endringsarbeider gjenstar

Alle mangler/merknader ved status/delbefaringer er utfart

All ny dokumentasjon er overlevert som beskrevet.

All eksisterende dokumentasjon som er bergrt er opprettet og overlevert.

All merking pa anlegg, utstyr og dokumentasjon som beskrevet

Opplering er utfart med driftspersonell

Avviksbeskrivelse:

Ikke utfgrte arbeider vil bli komplettert innen | Dato:

Sted: dato: Entreprengrens signatur og stempel
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