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ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER 
DOKUMENT 1:  ANBUDSINNBYDELSE 

0.01.1 Tiltakshaver og rådgivere

Tiltakshaver er : Ringerike  kommune
Teknisk drift
v/Svein Morten Lillevik Westgård
3502 Hønefoss
Telefon: 909 61 790
Epost:svein.morten.westgård@ringerike.kommune.no

Rådgivere er: Cowi AS
v/Kjell Arne Larsen
Hvervenmoveien 45
3511 Hønefoss
Telefon 975 39 620
E-post: kaln@cowi.no
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0.01.2 Orientering

Omfang av utbygging
Eksisterende vannforsyningsanlegg ved Sokna Vannverk skal rehabiliteres.

Det skal bygges nytt vannverk med Bio Ozon behandling som skal erstatte det gamle 
vannverket. Etter at det nye vannverket er satt i drift skal det eksisterende rives.

Utbyggingen er delt i 3 entrepriser: 

1 Entreprise 1: Byggetekniske arbeider inkludert VVS, Entreprise basert på NS 8406.

2 Tekniske installasjoner inkludert prosessutstyr, El-tekniske arbeider, styring- og 
driftskontroll. Totalentreprise basert på NS 8407

3 Utvendig VA anlegg. Entreprise basert på NS 8406. Omfatter nye pumpeledninger 
fra produksjonsbrønner og brønntopper, samt håndtering av avløp til tett tank, samt 
spylevann fra prosess. Samt riving av eksisterende vannverk.

Følgende aktiviteter er beskrevet i dette dokumentet.

1. Vann og avløpsanlegg
Omfatter følgende ytelser:
• Graving av ca. 260m med grøft for hoved VA-ledninger
• Graving av ca. 220m med grøft for kabel/trekkerør.
• 1 stk. overvannskumkum (Betong)
• 1 stk. overvannskum(PVC)
• 4 stk. vannkummer
• Oppgraving og fjerning av eksist. kummer/brønner.
• Tett tank 6000 liter
• Etablering av sikringsgjerder sone 0, ca. 400 meter.

2. Reetablering av tekniske anlegg 
• Oppgrusing av vei/plass etter graving

3. Riving av eksist. vannverk
• Riving/demontering og borttransportering av utstyr i eksisterende vannverket etter at 

nytt vannverk er satt i drift.

Det gjøres oppmerksom på at anleggsarbeider, slik som byggegrop, etc. for vannverksbygg 
og pumpehus blir priset i entreprise 1 byggtekniske arbeider.

Grunnforhold og topografi :
Det er ikke grunnboret i området. I følge geologisk kart befinner området seg i en sone  med 
elve- og bekkeavsetninger og breelvavsetninger . Det antas at grunnen i det vesentligste  
består av et løsmasse lag. Det er ikke påvist synelig fjell 
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0.01.3 Tidspunkt for igangsettelse og ferdigstillelse 

Tidsfrister / framdrift vil bli nærmere avtalt i forbindelse med kontraktsforhandlinger. 

Arbeidene må tilpasses fremdriften for entreprise for prosessteknisk og bygningstekniske 
arbeider. Detaljert fremdriftsplan skal utarbeides i samarbeid med byggherren og 
prosessteknisk entreprise og byggetekniske arbeider. 

Leverandøren skal nytte tiden og sørge for å fremme arbeidene innenfor det oppsatte 
program. Han skal i forståelse med byggherren ta hensyn til fremdriften av anlegget som 
helhet.

Antatt fremdrift

Oppstart: Ca. uke 38/39 2014 eller så snart det foreligger 
igangsettingstillatelse

Ferdigstillelse: Ca. uke 27, 2015

04.07.2014

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 3 Utvendig VA Anlegg\VA anlegg Sokna VV Beskrivelse.ga1

     Ringerike Kommune-Sokna Vannverk-Utvendig VA Anlegg Side 0-3 

  0 ALMINNELIG DEL  -  01 ANBUDSINNBYDELSE:  

Postnr Spesifikasjon



0.01.4 Spesielle forhold ved byggeplass/entreprise

Riggområde og massedeponi.
Entreprenøren tilrettelegger egen rigg innenfor riggområdet.

Grunnforhold.
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Det antas løsmasser over hele området.

Vei- og VA-normer
Ringerike kommunes normer gjelder for entreprisen, dersom ikke avvik er beskrevet i 
anbudsdokumentene.

Arbeidsmiljøloven- og Byggherreforskriften
Entreprenør for bygningstekniske arbeider vil vare hovedbedrift i henhold til
Arbeidsmiljøloven §15, og sørger for samordning av eventuelt øvrige firmaers
verne- og miljøarbeid. Det presiseres at hver enkelt entreprenør er ansvarlig for
vernearbeidet i egen bedrift og blant sine ansatte. 

Alle kostnader til internkontroll, og egenkontroll innkalkuleres i postene for rigg og drift.

Gjenfylling, grøfte- og transportskjema
Under vedlegg er det medtatt skjemaer for ovenfornevnte som anbyder skal fylle ut.

Mengder
Entreprisens mengder er basert på beregning fra kart, innmålinger og tegninger. 
Entreprenørens nøyaktige oppmåling av ferdige arbeider vil danne basis for sluttoppgjør med 
entreprenør.

Finansiering
Det tas forbehold om gjennomføring av prosjektet mht. tilgjengelige bevilgninger.

Spesielle forhold ved vannverket

På grunn av hensyn til vannkilden er det restriksjoner på anleggsarbeid i nærheten av
grunnvannsbrønnene (innenfor sikringsområdet til vannverk

Eksisterende vannledninger og brønner.

Det tillates ikke avbrudd i vannforsyningen annet enn ved tilknytninger til eksisterende 
ledninger. Arbeider i forbindelse med tilknytninger skal avtales min. 1 uke på forhånd med 
byggherren slik at utførelsen av dette kan planlegges. Vannavbrudd i hovedledning skal 
begrenses til et minimum.

Det forutsettes at alle tilkoblinger skal utføres så raskt som mulig og at tidspunkt og varighet 
skal avtales på forhånd med byggherren og driftsavdelingen i kommunen. Ved vannavslag 
skal berørte abonnenter varsles i god tid i forveien.

Byggherren skal varsles og planer for gjennomføring av arbeidene skal framlegges i god tid 
før arbeidene igangsettes.

Arbeidene med tilknytning av brønn 5 og 6 må også planlegges godt i forkant. Disse 
arbeidene må skje trinnvis og i et nært sammarbeide med teknisk entreprenør.

0.01.5 Kontraktsstandard

For dette arbeidet gjelder Norsk Bygge- og anleggskontrakt, NS 8406, Siste utgave.
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0.01.6 Øvrige bestemmelser

• Det er et krav at Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 
oppfylles. Med hjemmel i Lov om offentlige anskaffelser, fastsatt ved kgl.res. 8. 
februar 2008, med ikrafttredelse 01.03.08, skal entreprenøren forplikte seg å 
etterleve ovennevnte forskrift.

• 
Forskriften skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og 
anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og 
arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det 
som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.
Det påligger oppdragsgiver å stille krav i sine kontrakter om at ansatte hos 
leverandører og underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, 
har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende 
landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted 
og yrke

• Anleggsleder skal ha fullmakt til å ta nødvendige avgjørelser på plassen, og skal ha 
sitt daglige tilholdssted på anleggsplassen

• Anleggsleder skal innen normal arbeidstid alltid være å treffe på anleggskontor eller 
telefon

• Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med forholdene på stedet

• Entreprenøren står ansvarlig for å iverksette eventuell kartlegging og dokumentasjon 
av eventuell eksisterende skader på bygningsmassen inntil trasen i forbindelse med 
evt. rystelser fra sprengning. 

0.01.8 Kunngjøring

Det henvises til kunngjøring i DOFFIN-databasen (http://www.doffin.no/) 

0.01.9 Språk

Prosjektets hovedspråk er norsk. All dokumentasjon i tilbudet skal oversettes til norsk. Både 
avklarende møte og kontrakt gjennomføres på norsk. 

0.01.10 Arbeidssted

Arbeidsplassens adresse:  Sokna Vannverk i Ringerike kommune

Felles anbudsbefaring vil bli  gjort, men entreprenør er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent
med lokale forhold.
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0.01.11 Tilbudsfrist og anbudsbefaring

Alle tilbud skal leveres elektronisk, med elektronisk signatur, via Mercell-portalen, 
www.mercell.no <http://www.mercell.no>, innen tilbudsfristen.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud 
elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp).

Har du noen spørsmål vedrørende dette anbudet, må disse stilles i kommunikasjonsmodulen 
i Mercell. Dette for at all kommunikasjon skal loggføres.

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, eller 
hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support:

Tlf: +47 21 01 88 60. E-post: support@mercell.com <mailto:support@mercell.com>.

Det anbefales at tilbudet levers inn i god tid før fristens utløp. Skulle det komme 
tilleggsinformasjon fra innkjøper som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før fristen 
utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil 
tilbudsfristen utgår. Det siste leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Du vil under innlevering av tilbudet bli bedt 
om en elektronisk signatur for å bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt tilbudet. 
Elektronisk signatur kan dere skaffe på www.commfides.com <http://www.commfides.com>, 
www.buypass.no <http://www.buypass.no> eller www.bankid.no <http://www.bankid.no>.

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur slik at denne 
prosessen settes i gang så snart som mulig.

Tilbudsfrist:

innen:   13.08.2014, kl. 13.00

Anskaffelsen gjennomføres som åpen konkurranse. Anbudsåpning skal være lukket.

Anbudsbefaring er satt til : 10.07.2014, kl. 13.00

0.01.12 Anbudsgrunnlag

Anbudsgrunnlaget framgår av hele dette dokumentet med tegninger og er utarbeidet fra 
følgende kontor :

COWI AS
Hvervenmoveien 45
3511 Hønefoss
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Krav til innlevering av anbud

Følgende minimumskrav settes til innlevering av anbud.

Anbud skal leveres elektronisk og med følgende vedlagt:

• Tilbudsbrev i  kpt. 02 i anbudsbeskrivelse skal være fylt ut

• Massebeskrivelse der enhetspriser er priset og ført til sum

• All dokumentasjon knyttet til kvalifikasjonskravene i utlysning.

• Prisliste med enhetspriser for grøfter, transport og maskiner og utstyr skal leveres

0.01.14 Anbudsbestemmelser

Som anbudsbestemmelser vises til "Forskrift om offentlig anskaffelser".

Det er for dette anbud bestemt følgende konkurranseform:

Åpen anbudskonkurranse.

Følgende bestemmelser gjelder for dette anbud:

• Dersom tilbudet avviker fra etterfølgende beskrivelse og forutsetninger skal dette 
klart fremgå av tilbudsbrevet.

• Det kan ikke leveres alternative tilbud.
• Tilbudet er bindende i 90 kalenderdager, regnet fra tilbudsfristens utløp.
• Tiltakshaver forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud eller avlyse konkurransen 

hvis det ikke skulle være budsjettmessig dekning for å gjennomføre anlegget.
• • • • Innsendte tilbud blir ikke returnert til tilbyder.
• • • • Det tas forbehold om at det foreligger politisk vedtak om igangsetting.
• • • • Tiltakshaver tar forbehold om at byggetillatelse foreligger før oppstart
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0.01.15 Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav er absolutte krav som settes til tilbyderen for å sikre at han har de 
nødvendige forutsetninger for å kunne oppfylle kontrakten og derfor skal kunne delta i 
konkurransen. 

Tilbydere som ikke fyller kvalifikasjonskravene vil bli avvist fra konkurransen. Dersom 
tilbyderen ikke selv oppfyller kvalifikasjonskravene, kan han støtte seg på andre foretak for
å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet eller de tekniske og faglige 
kvalifikasjonene som er gjengitt nedenfor. I så fall må de andre foretakenes kvalifikasjoner 
dokumenteres i tråd med dokumentasjonskravene i punktene nedenfor. 

I tillegg må det dokumenteres at tilbyderen vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, 
og at foretaket har tilstrekkelig økonomisk gjennomføringsevne til å oppfylle eventuelle 
forpliktelser i forhold til tilbyderen.

Kravene til underentreprenøren er de samme som til entreprenøren.

SKATT OG AVGIFTER
Tilbyder skal vedlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. Attestene skal 
ikke være eldre enn seks måneder.

HELSE,MILJØ OG SIKKERHET
Tilbyder skal legge HMS egenerklæring ved tilbudet.

FORETAKSINFORMASJON
Tilbyder skal vedlegge firmaattest(er) eller tilsvarende dokument(er) for registrering av
virksomheten fra det land der tilbyderen er registrert.Attestene skal ikke være eldre enn seks 
måneder.Det skal også vedlegges Årsregnskap inkl. styrets årsberetning og revisorerklæring 
de siste tre år

TEKNISKE OG FAGLIGE KVALIFIKASJONER
Tilbyderen skal ha gode tekniske og faglige kvalifikasjoner.

Tilbyder skal vedlegge følgende dokumentasjon:

• Kopi av tilbyders sentrale godkjenning i henhold til Plan- og bygningsloven, evt. 
dokumentasjon som sannsynliggjør at tilbyder vil kunne få lokal godkjenning for å 
utføre arbeidet. Dette kan f.eks. være dokumentasjon på gjennomførte 
anleggsprosjekter med lokal godkjenning i tilsvarende tiltaksklasse(r).

• Entreprenøren skal inneha godkjenning i tiltaksklasse 2. Anlegget skal ha 
anleggsleder med dokumentert erfaring fra arbeider som nevnt ovenfor

• • • • Det kreves at tilbyder har erfaring fra tilsvarende oppdrag. Tilbyder skal derfor oppgi 
foretakets viktigste leveranser innen de arbeider forespørselen omfatter for de siste 
3 år, med omfang og oppdragsgiver

Andre krav til kompetanse

• Ansvarlig rørlegger skal inneha ADK1 - sertifikat. Kopi av alle nødvendige sertifikater 
skal vedlegges tilbudet. Før oppstart skal kommunen forelegges en liste over 
personell som skal utføre arbeider. Listen skal inneholde hvilken komnpetanse 
personellet innehar. Kommunen skal varsles ved eventuelle endringer av personell.

• Entreprenøren skal kunne dokumentere at firmaet har et intern - kontrollsystem i hht. 
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forskrift om internkontroll av 06.12.1996 nr. 1127. (Systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter)

• Entreprenøren skal ha et operativt kvalitetssystem (KS-system), og skal vedlegge en 
oversikt over dette. Det settes krav til at entreprenøren fører dagbok over 
egenkontroll på anlegget. Egenkontrollskjema skal undertegnes av aktuell arbeider, 
og skal dokumentere alle arbeider som er gjort og resultat. Entreprenør skal 
vedlegge egnet skjema for egenkontroll med tilbudet.

• Entreprenøren skal dokumentere hvilke ressurser som man har tilgjengelig til å 
gjennomføre den aktuelle jobben. I eget vedlegg skal oppgis tilbyders totale 
kapasitet på tilgjengelig personell, maskiner, båter, m.m. (dersom uforutsette 
situasjoner skulle inntreffe).

0.01.16 Tildelingskriterier

INNLEDNING
Kontrakten skal tildeles den tilbyderen som har levert tilbudet med lavest pris.

VEDERLAG/PRIS
I evalueringen av pris vil det bli tatt hensyn til følgende elementer:
- Tilbudspris korrigert for ev. regnefeil.
- Oppdragsgivers vurdering av priskonsekvens av eventuelle forbehold og avvik som ikke er 
  av en karakter som gjør at tilbudet blir avvist. 

Dokumentasjon:
Skjemaer og tabeller, og utfylt mengdefortegnelse, komplett utfylt med tilbyders priser,

MEDDELELSE OMTILDELING AV KONTRAKT
Kontrakt vil tidligst bli inngått 10 virkedager etter at meddelelse om tildeling er sendt til alle

0.01.17 Underskrifter

Sted/dato: Hønefoss, den 07.07.2014

COWI AS

_____________________ _____________________
Geir Korneliussen Kjell Arne Larsen

(sign) (sign)
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ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER 
DOKUMENT 2 : ANBUD/ANBUDSBREV  

Dette dokument er likeverdig med et anbudsbrev.

0.02.1 Anbudssum

For tiltakshaver som er : Ringerike kommune

påtar vi oss de i dokumentene spesifiserte og beskrevne arbeider, alt i overensstemmelse 
med tilsendte anbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner for :             

a. Anbudssum eks. m.v.a. kr.

b. Avgift til staten, 25 %  kr._______________

c. Sum inkl. avgift til staten kr.         
=================

0.02.2 Regulering av kontraktssummen,  Jfr. NS 8406, pkt. 23.1

Kontraktsummen reguleres ikke i anleggsperioden.

0.02.3 Alternative tilbud

Alternative tilbud aksepteres ikke. Tilbud på andre løsninger enn de spesifiserte eller tilbud 
som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget vil derfor anses 
som tilbud med avvik eller forbehold, jf. pkt 0.02.4.

0.02.4 Forbehold

Forbehold og avvik vil kunne føre til avvisning av tilbudet. I stedet for å ta forbehold/ gjøre 
avvik oppfordres tilbyder til å stille spørsmål i tilbudsperioden.
Eventuelle forbehold og avvik skal være presist og entydig beskrevet i tilbudsbrevet.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

(Forbehold skal spesifiseres tilstrekkelig til at de kan prises av tiltakshaveren.
Dersom det trengs mer plass lager entreprenøren et eget vedlegg, nr.:.........)

0.02.5 Fremdrift

Anbyder skal fylle ut denne post!

Ledningsanlegget kan påbegynnes    .......... dager
etter at tilbudet er antatt, og kan  
utføres på ........... arbeidsuker.
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0.02.7 Regningsarbeid,  Jfr. NS 8406, pkt. 23.4

Eventuelle regningsarbeid blir å godtgjøre med kr. ........... pr. mann og time, inkl. påslag som 
angitt i pkt. 23.4. Samme timepris skal benyttes i vedlate prisskjema

Enhetsprisliste på aktuelle maskintyper m/fører skal vedlegges anbudet, se eget skjema 
vedlagt bak.

Eventuelle medgåtte materialer og hjelpestoffer tillegges dokumentert selvkost : ......... % .

0.02.8 Sikkerhetsstillelse,  Jfr. NS 8406, pkt. 8
               
For de arbeider vi har påtatt oss stiller vi selvskyldnerkausjon fra :

.......................................................................................................

Sikkerhet i utførelsestiden og reklamasjonstiden skal stilles på formular NS 3435. Jfr. dok.3.

Byggherren stiller IKKE sikkerhet.

0.02.9 Underentreprenør, underleverandør
              
Det er under tilbudsregningen samarbeidet med følgende firmaer for de forskjellige 
underentrepriser/underleverandørers vedkommende :

Nr. Fagområde : Firma :

1 ...................................................................................................

2 ...................................................................................................

3 ...................................................................................................

4 ...................................................................................................

5 ...................................................................................................

6 ...................................................................................................

Det ønskes vedlagt referanselister og CV'er for nøkkelpersonell hos underentreprenører/ 
leverandører (vedlegg nr.................).
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0.02.10 Leverandører
              
Det medregnes å benytte følgende leverandører for:

Plastrør og plastrørdeler: _______________________________________

Betongvarer:  ______________________________________

Armatur: _______________________________________

Andre: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

0.02.11 Overtagelse av kontraktsforpliktelser.

Tiltakshaver forbeholder seg retten til å la entreprenøren overta ansvar og plikter som enten 
hovedentreprenør eller administrerende sideentreprenør mot følgende vederlag:

Ansvarlig utførende kan bli pålagt å påta seg ytelser og ansvar for administrerende og  
kontrollerende oppgaver mot et vederlag på ........% av det endelige og totale vederlaget til 
administrert sideentreprenør.

Ansvarlig utførende kan bli pålagt å overta ansvar som hovedentreprenør for tiltransportert 
underentreprenører mot et vederlag på ........% av det endelige og totale vederlaget til 
underentreprenør.

Det tas følgende forbehold :

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
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0.02.14 Organisering av prosjektet.

Firmaets organisering for prosjektet skal beskrives med navn og ansvarsforhold.

Navn, CV, referanser for personene skal vedlegges. Jmf Kvalifikasjonskrav.

......................................................................(navn) blir prosjektansvarlig

......................................................................(navn) blir anleggsleder

......................................................................(navn) blir anleggsbas

Dokumentasjon for organisering av prosjektet skal fremlegges.

0.02.15 Kontraktsforhold

Vi har satt oss nøye inn i anbudsgrunnlaget og har inngitt prisene i anbudet under 
forutsetning av at foreliggende dokument skal danne grunnlag for en eventuell kontrakt, i full 
overensstemmelse med Plan- og Bygningsloven.

0.02.16 Underskrifter
              
Spørsmål i forbindelse med anbudet besvares av  :
              
.............................................................................tlf. .........................

Firmaets navn : ....................................................................................
              
Firmaets adresse : ..................................................tlf. .........................

              
Firmaets innehaver/daglig leder : 

............................................................................................................

.................................................. den ...........................

....................................................................................
anbyder
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ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER  

DOKUMENT 3:  KONTRAKTSBESTEMMELSER 

0.03.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406, utg. 1. juli . 2009.

0.03.2 Sikkerhetsstillelse  Jfr. NS 8406, pkt. 8.

Ansvarlig utførende:
Sikkerhet stilles i henhold til NS 8406, Byggblankett 8406 8.
              
Tiltakshaver:

Følgende tilføyes:
Tiltakshaveren stiller ikke sikkerhet. 

0.03.3 Forsikringer  Jfr. NS 8406, pkt. 9

Forsikringer tegnes i henhold til NS 8406, pkt.9. Forsikringsbevisene skal forelegges 
tiltakshaver senest ved kontraktsunderskrift. 

Følgende tilføyes:

Forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller 
prosjektet er overtatt av byggherren. Byggherren tegner ikke forsikring.  

0.03.4 Forhold på byggeplassen  Jfr. NS 8406, pkt. 13

I konkurransegrunnlaget påligger det entreprenøren en rekke plikter til å ivareta kravene 
knyttet til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. 

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom disse pliktene misligholdes og forholdet ikke blir 
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 

Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én 
promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg 
til eventuell dagmulkt for forsinkelse. 

Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan 
påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens 
utløp. For mislighold av slike plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 
10.000 per mislighold.  
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0.03.5 Varsel og krav Jfr. NS 8406, pkt. 7

Alle varsler og krav som utløser en tidsfrist behandles som angitt i NS 8406 pkt. 7, m/evt. 
tillegg.

Varsler og krav kan sendes elektronisk, merkes med oppdrag og sendes tiltakshaver ved 
byggeleder.

0.03.6 Betaling av entreprenørens vederlag Jfr. NS 8406, pkt. 23

NS8406 pkt 23.3 endres til:

Fakturering skal skje med betaling per 30 dager. Betalingsfristen begynner ikke å løpe før 
levering er skjedd og godkjent faktura er mottatt. 

0.03.7 Overtakelse Jfr. NS 8406, pkt. 24

NS8406 pkt 24.1 får følgende tilføyelse:

Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal følge et dokument hvor det fremgår at 
entreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på befaringen. 
På overtagelsesforretningen skal entreprenøren overlevere listen over de mangler han 
noterte seg på sluttbefaringen av egne arbeider med bekreftelse på at manglene har blitt 
utbedret. Kontraktsmessig dokumentasjon for utførte arbeider skal være levert av 
entreprenør og godkjent av byggherre før overtakelsesforretningen.

0.03.8 Sluttoppgjør Jfr. NS 8406, pkt. 25

NS8406 pkt 25.2 får følgende tilføyelse:

Fristen i NS 8406 pkt 25.2 første ledd første punktum begynner først å løpe når byggherren 
har mottatt endelig versjon av både sluttfaktura og sluttoppstilling, begge oppsatt iht. NS 
8406 pkt 25.1 og vedlagt komplett kontraktsmessig underlag og dokumentasjon. 
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0.03.9 Forsinkelse Jfr. NS 8406, pkt. 26

NS8406 pkt 26.1 får følgende tilføyelse:

I tillegg til sluttfristen er følgende frister dagmulktbelagte:  
a) entreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan etter NS 8406 pkt 17,  
b) frist for igangsetting av arbeid på byggeplass,  
c) frister som er oppgitt som dagmulktbelagte andre steder i kontraktsdokumentene.

  Dersom entreprenøren har fått dagmulkt på delfristen for oppstart prøvedrift, skal dette 
dagmulktsbeløpet gå til fradrag i dagmulkten som påløper ved overskridelse av sluttfristen.  

0.03.10 Spesielle kontraktsbestemmelser

Regjeringen fastsatte 12. november 1992 følgende klausul som gjøres gjeldende som et 
ufravikelig kontraktsvilkår: 

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved 
underentreprise.

Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må 
være oppgitt og begrunnet i anbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at 
den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse   endrer ikke entreprenørens 
forpliktelser overfor byggherren.

Byggherrens nektelse av  å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører etter 
denne bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette 
måtte påføre han.

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller 
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og 
dennes personell.

Alle avtaler om underentreprise skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets 
utførelsehold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette 
avtaledokument.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans 
underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og  forholdet 
ikke er blitt rettet innen frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten  løper fra fristens 
utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktsummen, men ikke 
mindre enn kr 1.000 pr hverdag.

Ved konstatert brudd på ovenfornevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet 
feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke 
entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- 
og anleggsvirksomhet for inntil ett år.

I tillegg kreves følgende:

Byggherren ber om at entreprenøren i sitt anbudsbrev angir antall årsverk i kontraktsarbeidet 
som skal utføres med ansatte i tjenesteforhold, ved underentreprise og ved innleid 
arbeidskraft.
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Dersom entreprenøren eller engasjerte underentreprenører forutsetter å bruke enmanns-
foretak eller innleid arbeidskraft, skal disse være oppgitt i anbudet og godkjent av 
byggherren. Entreprenøren skal gi opplysninger om enmannsforetakene/utleiebedriftene i sitt 
anbudsbrev.

All annen bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft er unntak fra hovedreglen, og 
entreprenøren skal sende en forespørsel til byggherren som kan gi sin godkjennelse.

Norsk Arbeidsmandsforbund har gjennom byggherren adgang til innsyn i de nevnte 
opplysninger.

Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 3 dager besvarer konkrete 
henvendelser fra byggherren angående bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft. 
Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 5 dager retter på forhold som er i 
strid med antikontraktørklausulen. Fristen løper fra det tidspunkt entreprenøren er blitt kjent 
med forholdet eller byggherren skriftlig har påtalt dette.

0.03.11 Kontraktsdokumenter Jfr. NS 8406, pkt. 4

Avtaledokument vil bli opprettet, på Byggblankett 8406 A

Byggeblankett 8406A vil bli benyttet og følgende er bestemt:  
Pkt 3: Indeksregulering: Alt 2  
Pkt 4: Mengdekontroll: Alt 3.  
Pkt 6: Alt 1a .  
Pkt 7: Alt 2  
Pkt 8.1: Alt 1. 

Følgende bestemmelser legges til:

NS8406 benyttes med NS8406A kontraktsformular med følgende unntak:  
Konkurransegrunnlag gjelder foran tilbud.

0.03.13 Erstatning for tap

Dersom tiltakshaver lider indirekte tap som følge av mangler ved arbeider eller materiell, har 
han krav på erstatning for disse dersom mangelen har sin årsak i uaktsomhet hos 
entreprenøren eller noen han er ansvarlig for.
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ANBUDS- OG KONTRAKTSDOKUMENTER 
DOKUMENT 4:  GENERELL DEL  

0.04.1 Generelt om beskrivelsen.

For anbudsbeskrivelsen, beskrivelsetekster for bygg, anlegg, installasjoner gjelder NS 3420  
utgave 4 (201101). Standarden henviser videre til alle aktuelle standarder som skal 
hensyntas.

NS3420 setter bestemmelser for bla. omfang av arbeider, utførelse, toleranser, henvisninger 
til europeiske standarder mm. Det er svært viktig at entreprenør setter seg godt inn i denne 
standarden for å kunne gi inn så riktige priser som mulig, samt utføre arbeidet på en 
tilfredsstillende måte. 

Dette anbudet inneholder poster med materialer og arbeider som er nødvendige for å få 
anlegget i komplett stand i samsvar med tegninger og øvrig beskrivelse. 

Tekniske bestemmelser i NS3420 gjelder for anleggsutførelsen dersom det ikke er 
spesifisert i postene at andre bestemmelser gjelder. 

Hver enkelt anleggsdel er delt inn i kapitler med posteringer for den aktivitet. Innenfor hvert 
kapittel er er postene organisert i prosesser i hovedsak i samsvar med heftene i NS3420. 
Denne rekkefølgen er valgt for at det skal være enkelt å finne frem til de ulike 
bestemmelsene for hver enkelt post i standarden.

For dette anlegget er samme prosesser gjentatt i hvert kapittel og noen steder i kombinasjon 
med adresser på en del av anbudspostene. Dette er gjort for lettere å kunne sortere ut poster 
som tilhører en enkelt anleggsdel/strekning, samt at det letter arbeidet med å finne frem for 
entreprenøren og byggelederen.

I en del av postene i anbudet er det lagt til en tekst som angir omfanget av hovedpostene. 
Dette tilsvarer punkt a1) i standarden. Tekstene er markert i parantes. 
Teksten er kun tatt med for at anbyder lettere skal vite hvilke arbeider som skal inkluderes i 
postene. 

Dette fritar på ingen måte anbyder fra å sette seg inn i alle bestemmelsene som gjelder for 
postene i NS3420. Anbyder/ansvarlig utførende er bundet av alle bestemmelser som gjelder i 
NS3420 med henviste standarder.

0.04.2 Kort beskrivelse av arbeidene

Jfr. post 0.01.2 foran i dokumentet (anbudsinnbydelsen).
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0.04.3 Grensesnitt/andre entrepriser

Ringerike kommune vil parallelt med denne entreprisen inngå kontrakt med entreprenør for 
Tekniske installasjoner og byggtekniske installasjoner.

Entreprise for tekniske installasjoner omfatter:
Tekniske installasjoner inkludert prosessutstyr, El-tekniske arbeider, styring- og driftskontroll i 
forbindelse med det nye vannverket. Planlagt oppstart for montasjearbeid for tekniske 
installasjoner er satt til ca. uke 8, 2015.

Entreprise for byggtekniske  installasjoner omfatter:
Entreprenor for bygningstekniske arbeider vil vare hoved bedrift. Byggtekniske instalasjoner 
Inkluderer også innvendige VVS arbeider og bunnledninger.

Planlagt oppstart for byggetekniske installasjoner er satt til ca. uke 43/44, 2014.

Entreprenøren for VA-anlegg og må påregne å koordinere sine arbeider med
entreprenør for tekniske installasjoner og byggtekniske arbeider. 

Entreprenøren forplikter seg også til å koordinere sine arbeider med kabeletatenes 
arbeider.

0.04.4 Ansvarlig utførendes kvalitetssikring og kontroll av anlegget

Ansvarlig utførende skal legge fram sitt kontrollsystem for utførelse av anleggsarbeider for 
tiltakshaver, før anleggsstart. Hele anlegget skal dokumenteres, dvs. høyder, gravedyp, 
lagtykkelser, m.m. skal skriftlig dokumenteres. 

SHA-plan vedlagt i dette anbudet tillegg til HMS-egenerklæring skal også gjennomgås og 
undertegnes.

Ansvarlig utførende skal føre mottakskontroll på alle leverte materialer som benyttes til 
anlegget. 

Utførende entreprenør skal bekrefte mottak og kontroll av alle leveranser skriftlig.
Utførende entreprenør har ansvaret for rørenes håndtering og tilstand inntil rørene er overtatt 
av tiltakshaver. Utførende entreprenør skal kontrollere rør og kummer for feil/ skader. Evt. 
feil/ skader skal meldes til tiltakshaver. Stikkprøver kan bli foretatt av tiltakshavers kontrollør.

Ansvarlig utførende skal blant annet dokumentere; kumplasseringer og utforminger, 
ledningenes retninger og retningsendringer, avgreninger, anboringer og tilkoblinger på 
ledningsnettet, som i sin helhet skal innmåles og koordinatberegnes av ansvarlig 
utførende.Bend utenfor kummer skal koordinatfestes. Avvik skal rapporteres.

Som en del av dokumentasjonen skal alle kummer fotograferes, og skisser utarbeides. Før 
anlegget overtas av tiltakshaver skal den endelige beliggenhet og utforming av hele VA-
anlegget dokumenteres i form av "Som-bygd-tegninger".  m

Det vises her til Ringerike kommunes instruks for innmåling og dokumentasjon av VA 
anlegg og signalanlegg tilknyttet VA.

Som-Bygd-tegningene skal utarbeides av prosjekterende v/COWI AS basert på 
innmålingsdata  "som bygget "fra entreprenør.
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0.04.5 Spesielle forhold ved vannverket

På grunn av hensyn til vannkilden er det restriksjoner på anleggsarbeid i nærheten av
grunnvannsbrønnene (innenfor sikringsområdet til vannverket). 

Det er etablert 2 stk. grunnvannsbrønner ved den nye vannkilden. Vannbehandlingsanlegget 
ligger utenfor beskyttelsessonene/ beskyttelsesområdet for vannkilden.

Ved arbeider innenfor beskyttelesområdet for vannkilden (dvs. ved grunnvannsbrønnene) 
pålegges entreprenøren å innrette virksomheten slik at sikkerheten for vannkilden ivaretas.

Det er spesielt forurensninger fra mineraloljeprodukter (smøreolje, bensin, diesel) som er 
farlige idet disse kan gi varige forurensninger som setter smak på vannet i årtier framover. 

Entreprenøren skal ta forholdsregler som begrenser risikoen i størst mulig grad.
• Kjøring innenfor det planlagt inngjerdede området (sone 0) for ny vannkilde tillates kun 

ved nødvendig transport av utstyr. Kjøretøyer skal parkeres/hensettes min 100 m fra 
brønnene.

• Alle kjøretøyer og maskiner skal være rengjort og kontrolleres mht. lekkasjer før de kjøres 
inn i sikringsområdet.

• Ingen kjøretøyer eller motorer med lekkasjer må benyttes.
• Tanker og beholdere for væske og alle slanger og rørledninger skal kontrolleres for å 

sikre at det ikke oppstår lekkasje ved normal bruk.
• Entreprenøren skal sørge for informasjon til alle som i forbindelse med entreprenørens 

virksomhet oppholder seg i sikringsområdet om sikringsbestemmelsene og om 
viktigheten av at disse følges.

• Evt. forurensende virksomhet skal legges utenfor vannverkets beskyttelsesområde.
• Areal for lagring av materiell avtales med byggherren.
• Forurenses grunnen av olje- eller bensinlekkasje, skal entreprenøren varsle byggherren 

umiddelbart og straks grave opp den tilsølte massen og fjerne den fra 
beskyttelsesområde

0.04.6 Fremdriftskrav - Forutsetninger

Vedlagt tilbudet skal følge en skisse til fremdriftsplan.  Vedlegg nr...................
Detaljert fremdriftsplan utarbeides senest til oppstartsmøte.

0.04.7 Vinterarbeider

Alle ulemper som skyldes årstidene og ytelser som derav blir nødvendige, skal være 
inkludert. Selv om "unormale" nedbørsmengder eller kuldeperioder oppstår, så vil ikke 
postene bli regulert. 

Herunder den snøbrøyting som er nødvendig for egne anleggsarbeider.
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0.04.8 Ledninger og grøfter generelt

Ledningenes plassering i horisontal- og vertikalplanet er vist på plan- og profiltegningene. 
Eventuelle fravikelser fra dette, forårsaket av grunnens beskaffenhet eller lignende, 
bestemmes av tiltakshavers kontrollør.

Ansvarlig utførende må selv vurdere om han klarer å holde de angitte grøftebredder, 
og enhetspriser må være basert på den bredden og de forhold ansvarlig utførende 
mener å måtte grave/sprenge.

Materialer er bestemt som følger for de nye hovedledningene;

PE vannledning 
PE rørene skal være i henhold til NS-EN 12 201 og det skal benyttes en
dimensjoneringskoeffisient, C, = 1,6. Som vannledningsrør benyttes SDR 11 rør. 
Vannrørene skal ha innlagt BLÅ stripe.
Merking skal være slik oppgitt i VA/Miljø-blad nr 11. I tillegg skal PE rørene merkes med
driftstrykket ved nominell trykklasse PN og designfaktor C. Leverandørens 
montasjeanvisning skal følges.

Det skal anlegges peilebånd på toppen av PE ledningen. Peilebånd føres inn i kum.

Sveising av PE rør

Opplegget for sveising og håndtering av PE-rørene skal legges fram for byggherren til 
godkjenning.

All sveising av rør skal utføres iht. NS 416 del 1 / 2 (speilsveising og elektromuffe-sveising).
Sveisere skal være godkjent av rørprodusenten og ha gyldig sertifikat for rørsveising for 
aktuell rørdimensjon.

Sveisemaskiner skal være kalibrert og sertifisert for det aktuelle dimensjonsområdet.
Prosedyrer for klargjøring og sveising skal være godkjent av rørprodusenten.

PVC overvannsledning
PVC-U trykkløse rør og rørdeler skal være i henhold til lNS-EN 1401. Rørene skal ha en
ringstivhet på min SN8 og rørdelenes materialer skal tilfredsstille kravene i NS-INSTA220.
Merking skal være i henhold til NS-EN 1401-1.
Rør og rørdeler skal være sorte.

For detaljerte spesifikasjoner henvises til VA-norm for Ringerike kommune. 
Bestemmelser gitt her SKAL følges.
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0.04.9 Eksisterende VA ledninger

Entreprenøren er selv ansvarlig for å skaffe til veie opplysninger om eventuelle ledninger i 
grunnen. Kjente ledninger er angitt på ledningsplan.

Der nye ledninger krysser eller skal tilkobles eksisterende ledninger, er dette ivaretatt så 
langt vi har oversikt. Eventuelle registrerte uoverensstemmelser i denne sammenheng skal 
umiddelbart meldes byggherrens kontrollør.

Eksist. vannledninger som blir gravd over skal skjøtes sammen igjen. Eksisterende 
vannledninger skal i utgangspunktet opprettholdes gjennom hele anleggsperioden, og også 
etter at anlegget er ferdig. Entreprenøren skal sørge for at eksist. vannledninger som berøres 
av anlegget ikke fryser og skal sørge for nødvendig isolering og evt. tining av vannledninger 
dersom dette skulle bli nødvendig.

Eksisterende ledningsanlegg som skal krysses eller tilknyttes skal lokaliseres og innmåles 
før arbeidene med aktuelt ledningsstrekk starter. Evt. prøvegraving og innmålinger etc. skal 
være inkludert. Resultatene av innmålinger skal vurderes og høyder på ledninger om 
nødvendig justeres. 
Endringer på ledningers høyde og fall skal skje i samråd med byggherren.

Tilkobling til eksisterende ledninger

Det tillates ikke avbrudd i vannforsyningen annet enn ved tilknytninger til eksisterende 
ledninger. Arbeider i forbindelse med tilknytninger skal avtales min. 1 uke på forhånd med 
byggherren slik at utførelsen av dette kan planlegges. Vannavbrudd i hovedledning skal 
begrenses til et minimum.

Det forutsettes at alle tilkoblinger skal utføres så raskt som mulig og at tidspunkt og varighet 
skal avtales på forhånd med byggherren og driftsavdelingen i kommunen. Ved vannavslag 
skal berørte abonnenter varsles i god tid i forveien.

Byggherren skal varsles og planer for gjennomføring av arbeidene skal framlegges i god tid 
før arbeidene igangsettes.

Arbeidene med tilknytning av brønn 5 og 6 må skje trinnvis og i nært sammarbeid med 
byggherre og teknisk entreprenør. Planer for gjennomføring utarbeides i sammarbeid med 
teknisk entrepenør og gjennomgås sammen med byggherre.

0.04.10 Eksisterende kabelanlegg

Beliggenhet av eksisterende lkabelanlegg er ikke fastlagt i detalj. Kostnadene ved å klargjøre
beliggenheten av eksisterende kabler inkluderes i prisen. Kabler må påvises av kabeletat
før arbeider i grunnen starter. Entreprenøren er ansvarlig for å få påvist kabler i grunnen.

Det må også tas hensyn til styrestrømskabler og signalkabler fra eksisterende vannverk til 
brønnområde som skal være i drift frem til det nye vannverket er idriftssatt. Lokalisering av 
disse skal utføres av entreprenør før graving.

Evt. nedtaking av stolper for El-verk eller Telenor utføres i samråd med etatene. 
Entreprenøren er ansvarlig for å varsle aktuell etat i god tid før nedtaking av stolper må 
utføres.

04.07.2014

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 3 Utvendig VA Anlegg\VA anlegg Sokna VV Beskrivelse.ga1

     Ringerike Kommune-Sokna Vannverk-Utvendig VA Anlegg Side 0-22 

  0 ALMINNELIG DEL  -  04 GENERELL DEL:  

Postnr Spesifikasjon



0.04.11 Kummer.

Kummene skal plasseres i horisontalplan som vist på ledningsplanene. Lengdeprofilene viser 
deres plassering i vertikalplanet. Det anlegges separate kummer vann, og spillvann. På 
steder med felles lokasjon/kumgroper detalljplasseres kummene innbyrdes i forhold til 
tilgjengelig plass, kumdiamtere og stedlige forhold av entreprenør samråd med buyggherrens 
representant.

De angitte kumhøyder er kun orienterende, og målt fra utvendig bunn til topp lokk. 
Entreprenøren må tilpasse kumhøyden til ledningene, terreng og kummens innhold.

Vannkummer.

Krav og anbefalinger i VA/Miljøblad nr 1 gjelder for utforming av kum, og avvik avtales
spesielt med kommunen. Det skal som hovedregel benyttes kummer av prefabrikkerte
betongelementer. For øvrig gjelder følgende:

Utstyr:
Utstyr fremgår av kumtegninger
Ventiler skal være av type glattløps-sluseventiler med nøkkeltopp. Det skal benyttes 
høyrelukkende ventiler. Ventilene skal kunne opereres ensidig trykk i henhold til angitt 
trykklasse.

Overflatebehandlingen, varmpålagt blå pulverepoxy, skal ha en gjennomsnittlig tykkelse på 
min 250ym og minst 150ym på enkeltsteder. Produktleverandør skal ha GSK godkjenning 
eller tilsvarende.

Kum og kumdeler:
Nedstigningskummer skal i dette prosjektet  ikke ha mindre diameter enn 1600 mm.
Det skal benyttes kumdeler med glideskjøt og tilhørende pakninger. Kumringer, kjegler og
topp-plater skal tilfredsstille kravene i NS 3139 og tilhørende spesifikasjoner. Dersom
kumhøyden overstiger 4,0 meter utføres kummen vurderes det mellomdekke. Evt. 
mellomdekke plasseres midt mellom topp og bunn av kummen med forskjøvne åpninger i 
forhold til hverandre.
Kumbunnen skal ha innstøpt universal forankringskonsoll av rustfritt stål eller av epoxybelagt
støpejern.

Rørgjennomføringer:
Kjerneboring skal benyttes ved all hulltaking. Alle rørgjennomføringer skal utføres med
avtrappet gummimansjett jf VA/Miljø-blad nr 9. type Trelleborg/Forsheda el. tilsv.

Stige:
Nedstigningskummer skal være utstyrt med aluminiumsstige type "Alustar" eller type med
tilsvarende kvalitet og konstruksjon. 
Avstand fra topp lokk til første stigetrinn, og fra siste stigetrinn til kumbunn skal være maks
30 cm. Monteringsbraketter,festemateriell og innfesting av stige til kum skal være i henhold
til NS-EN14396.

Kumanvisere: 
Ved hver kumgruppe skal det monteres kumanvisere. For brannkummer benyttes røde skilt 
og for vannkummer benyttes blå skilt.

Kumlokk og kumramme:
Kumlokk være av kjøresterkt jern type SjK etter NS1992 og tilfredsstille kravene i NS-EN124.
De skal ha fjærlås, slite/dempering, spetthull og kommunens logo.
Det skal benyttes flytende ramme NS 1990 SjK, D400 med høyt skjørt, spalter og anlegg for
mellomlokk for asfalterte flater. Utenfor asfalterte arealer skal det monteres glidering mellom 
toppring og flytende kumramme.
Kummer som ligger på brøyta areal skal ha isolert lokk.
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Endekummer:
Endekummer skal vurderes spesielt med hensyn til frostsikring, lufting og utspyling.

Spillvann/overvannskummer.

NEDSTIGNINGSKUM:
Det skal som hovedregel benyttes kummer av prefabrikkerte betongelementer. For øvrig
gjelder følgende:

Kum og kumdeler:
Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1200 mm. Det skal benyttes 
kumdeler med glideskjøt og tilhørende pakninger. Kumringer, kjegler og topp-plater skal 
tilfredsstille kravene i NS 3139 og tilhørende spesifikasjoner. Det skal benyttes prefabrikkert 
kumbunn med støpte renneløp eller istøpt plastbunndel. Dersom kumhøyden overstiger 4,0 
meter  vurderes kummen utført med mellomdekke. Mellomdekke plasseres midt mellom 
topp og bunn av kummen med forskjøvne åpninger i forhold til hverandre.
Ved spesielt store krav til tetthet i kummen benyttes IG-kum.

Stige:
Nedstigningskummer være utstyrt med aluminiumsstige type "Alustar" eller type med
tilsvarende kvalitet og konstruksjon. I utvalgte kummer kan det være aktuelt oge montere
nedstigingshjelp eller utrekkbar stige. Dette skal på forhånd avklares med kommunens 
VAansvarlig.
Avstand fra topp lokk til første stigetrinn, og fra siste stigetrinn til kumbunn skal være maks
30 cm. Monteringsbraketter,festemateriell og innfesting av stige til kum skal være i henhold
til NS-EN14396.

Kumlokk og kumramme:
Kumlokk være av kjøresterkt jern type SjK etter NS1992 og tilfredsstille kravene i NS-EN124.
De skal ha fjærlås, slite/dempering, spetthull og kommunens logo.
Det skal benyttes flytende ramme NS 1990 SjK, D400 med høyt skjørt, spalter og anlegg for
mellomlokk for asfalterte flater. Utenfor asfalterte arealer skal det monteres glidering mellom
toppring og flytende kumramme.

MINIKUM:
Stigerøret skal være i PVC/PP i henhold til kl. SN8 med min.diameter 400 mm men aldri
mindre diameter enn medierøret. Innvendig skal stigerøret ha sort farge. Stigerøret
skal avsluttes sentrisk i en d=650 mm, h = 500 mm kumring av betong. Stigerøret skal
avsluttes med stivt beskyttelseslokk med håndtak 300 mm under topp kumlokk. 
Betongringen
skal ha pukkfundament fra hele ledningssonen og opp.
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0.04.13 Riving og demontering av eksisterende vannverk

Generelt:
Utføres etter at nytt vannverk og ledninger er tilknyttet og satt i drift. Det gjøres oppmerksom 
på at eksisterende vannverk skal være drift inntil det nye vannverket er i drift og igangkjørt. 
Endelig tidspunkt for riving avklares under veis.

Anlegg og konstruksjoner som skal rives og demonteres 

• Riving av vegger i pusset siporex 

• Demontering og fjerning av eksisterende vinduer og dør.

• Riving av plasstøpt tak i betong

• Riving av dekke i betong

• Riving av betongkonstruksjoner til ca. 0.5 meter under eksisterende terreng.

• Riving og demontering av tekniske installasjoner (EL,rør, automatikk) 

Entreprenør gjør i samarbeid med byggherre en vurdering hva som skal beholdes av 
tekniske installasjoner slik som pumper, armatur, vannmålere etc.

Eksisterende bygg

Bygget er oppført i 1955/1956 i plasstøpt betong i pumpesump, gulvdekke og tak. Vegger
er i yton eller siporex. Flatt tak er plasstøpt, med innvendig taknedløp.

Betonggulvet dekker delvis pumpesumpen og delvis et rom med betongvegger på
grunnen. Det står grunnvann under bygget utenfor pumpesumpen.

Se også vedlegg eksisterende vannverk.

0.04.14 Matjordbehandling

Ingen spesiell behandling av matjord er nødvendig.Det er en blanding av jord og  
vegetasjonsdekke i en antatt tykkelse på ca. 15cm. Dette kjøres bort til depot anskaffet av 
entreprenør eller gjenbrukes i grøft.

0.04.15 Eksisterende veier

Eksisterende veier  og plasser som berøres av anleggsarbeidene skal settes i opprinnelig 
stand. Istandsettingen skal godkjennes av aktuell veieier.

0.04.17 Grunnforhold - fordeling av fjell/sprengning og løsmasser

Det er ikke foretatt grunnboringer, eller annen form for grunnundersøkelser i området.

Det er lagt til grunn løsmasser.
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0.04.18 Masseutskifting - fiberduk

I vann - og avløpsgrøfter skal eksisterende masser skiftes ut med pukk i grøftas 
ledningssone. 

All eventuell masseutskifting skal avtales med tiltakshaver på stedet. Fiberduk skal legges 
rundt ledningssonen i alle grøfter.

Fiberduk legges med omlegg på min. 0,5 m. På de steder vei skal anlegges over grøfta, skal 
også fiberduk utlegges. 

Bruk av fiberduk avtales på forhånd med utbyggers representant.

0.04.19 Overskuddsmasser - tilkjørte masser

De masser som eventuelt blir til overskudd etter at grøftene er gjenfylt skal bortkjøres.  Dette 
gjelder også stor stein og andre "masser" som er uegnet for tilbakefylling i grøft.  De best 
egnede masser benyttes til gjenfylling av grøfta etter at pukk er utlagt.

Det forutsettes at utgravde masser transporteres internt på området og benyttes som 
gjennfyllingsmasser.

Uegnede fyllmasser, som røtter, stubber, busker og kratt skal separat kjøres til godkjent 
fyllplass holdt av ansvarlig utførende.

Kipping og mellomlagring av masser.

Entreprenøren er ansvarlig for all massehåndtering inkl. mellomlagring,  kipping av 
masser samt over-  og underskuddsmasser. Dette skal gjennspeiles i enhetsprisene.

Knuste masser, pukk, kult må tilføres anlegget fra pukkverk eller tilsvarende.

0.04.20 Materiell som holdes av ansvarlig utførende

Ansvarlig utførende står for anskaffelse av alt materiell og hold av maskiner og utstyr m.m. 
som er nødvendig for å levere et komplett anlegg.

Tiltakshaver forbeholder seg retten til å godkjenne alle materialer. Eventuelle materialer som 
ikke godkjennes skal straks fjernes fra anleggsplassen. 

0.04.21 Materiell som holdes av tiltakshaver 

Tiltakshaver holder ikke noen form for materiell.

0.04.22 Eksisterende kabler

Det er ansvarlig utførendes ansvar å få påvist alle kabler før enhver form for graving 
finner sted. Eventuelle skader på kabler bekostes av ansvarlig utførende. 

Eventuelle luftstrekk - kabler som må demonteres er ansvarlig utførendes ansvar.
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0.04.24 Klargjøring av traséen og istandsettelse

Ansvarlig utførende overtar anleggsområdet i nåværende stand før anleggsstart.

Alle klargjøringsarbeider, så som demontering av gjerder, fjerning av evt. trær og 
busker, framskaffe detaljerte opplysninger om eksisterende kabler og ledninger, 
kontakte de rette instanser før kryssing av veier m.m. utføres av ansvarlig utførende.

Ansvarlig utførende skal kun benytte den bredde til anleggsområde som er
absolutt nødvendig. 

Etter ferdigstilte arbeider skal igjen anleggsområdet settes i like bra stand som før
arbeidene ble påbegynt. Dvs. at jord og masser fylles tilbake,  evt. gjerder remonteres,  og 
skader på veier, veigrøfter o.l. skal utbedres.

I anbudet inkluderes også istandsettelse av evt. veier, skråninger etc. som ansvarlig 
utførende må benytte for å komme fram til anleggsområdet med maskiner, rør, kumdeler, 
pukk m.m.

Det er medtatt poster i anbudet for arbeidet som tiltakshaver og konsulent finner nødvendig. 
All berøring av øvrige områder er entreprenørens ansvar og istandsettelse av disse 
områdene må inkluderes i anbudets priser.

04.07.2014

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 3 Utvendig VA Anlegg\VA anlegg Sokna VV Beskrivelse.ga1

     Ringerike Kommune-Sokna Vannverk-Utvendig VA Anlegg Side 0-27 

  0 ALMINNELIG DEL  -  04 GENERELL DEL:  

Postnr Spesifikasjon



0.04.25 Trykkprøving, utspyling og TV-kontroll av VA-anlegg

Generelt
Tetthetsprøving, TV-inspeksjon skal gjennomføres før overtakelse av anlegget. 

Ansvarlig utførende holder selv alt nødvendig utstyr, materiell og mannskap for 
gjennomføring av tetthetsprøving av trykk- og selvfallsledningene. Tiltakshavers kontrollør 
skal varsles senest 2 dager før trykkprøving (tetthetsprøving) skal finne sted. Om kravene til 
tetthet ikke tilfredsstilles, er det ansvarlig utførendes ansvar å finne feilene og utbedre disse 
omgående.

Eventuelle feil som skyldes rør, deler, pakninger etc. er tiltakshaver uvedkommende. 
Dette blir i så fall en sak mellom ansvarlig utførende og rørleverandør/produsent. Alle 
spillvanns- og overvannsledninger skal TV-kontrolleres av ansvarlig utførende. Videotape 
skal overleveres tiltakshaver sammen med rapport satt opp i henhold til SFT's  retningslinjer.  

Før overtagelse skal ledningene være pluggkjørt, spylt og rengjort. Det er tatt med poster i 
anbudet for dette arbeidet.

Krav til TV-inspeksjon: 
Før TV-inspeksjonen skal ledningen høytrykkspyles med spyle-
/slamsugebil. Utspylt materiale skal suges opp i hver kum. Videre skal ledningen etter
høytrykkspylingen, og før TV-inspeksjonen tilføres nok vann slik at eventuell fyllingsgrad i
røret fremkommer på TV-inspeksjonen.
Største tillatte fyllingsgrad i ledningen er:
· 0% når ledningsfall iflg. tegning er 15%o eller mer
· Inntil 5% når ledningsfall iflg. tegning er mindre enn 15%o
Nødvendig dokumentasjon over utført arbeid skal overleveres i god tid før overtakelse, jf pkt
3.9 Sluttdokumentasjon. Dokumentasjon fra TV-inspeksjonen skal foreligge som tekstrapport
og på DVD.

Trykkprøving av trykkledninger
Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805. Metoden for utførelse av trykkprøving av 
trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet 
er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 25, UT. Trykkprøving av trykkledninger.

Tetthetsprøvingen skal utføres av godkjent foretak med egnet utstyr.

Trykkprøving av Selvfallsledninger
Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i henhold til NS-EN 1610. Metoden for utførelse av 
tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder prøveprosedyrer, 
prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA-Miljø-blad nr 24, Tetthetsprøving av 
selvfallsledninger.

Tetthetsprøving metode LC skal benyttes. Alt arbeid skal utføres av godkjent foretak med 
egnet utstyr.

Desinfeksjon av vannledning
Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og i 
henhold til VA/Miljøblad nr. 39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN 
805, kap. 12.

Desinfeksjon skal utføres av godkjent foretak med egnet utstyr.
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0.04.26 Utstikking - kontroll - innmåling 

Generelt: 
Dersom det under arbeidets gang blir avtalt endringer i forhold til de godkjente planer, 
plikter ansvarlig utførende å påse at dette snarest mulig bekreftes av tiltakshaver.
Endringene skal anføres i byggemøteprotokollen.

Det må avklares på forhånd om utstikking/innmåling skal skje ved kikkert/polygonpunter eller 
ved bruk av GPS.
Utstikking av høyder og retninger for ledninger og kummer etc. utføres av 
ansvarlig utførende. Salinger og retninger skal være utsatt i marken, slik at de lett lar
seg kontrollere.

Tiltakshavers kontrollør vil under anleggets drift foreta løpende kontroll med høyder, 
retninger, materialer, arbeidsutførelse etc., men denne kontroll fritar ikke 
ansvarlig utførende for hans ansvar overfor tiltakshaver med hensyn til at anlegget skal 
utføres og ferdigstilles i henhold til tilbudet.

VA-anlegg:

Alle nye kummer, eventuelle bend utenfor kummer og grenrør, skal innmåles og 
koordinatbestemmes av ansvarlig utførende. 

Formatet på innmålingsdata skal være i Sosi eller Kof format. Innmålte data skal kodes i sosi 
og kummer skal navngis ihht til VA plan.

Ansvarlig utførende skal også tegne skisse, nivellere (nedmål) og ta bilde som er nord 
orientert  av alle de ferdige kummene. 

Bildene skal være av god digital oppløsning (jpg) og skal leveres tiltakshaver separat. 

Måledata, høydeangitte skisser, bilder og øvrig dokumentasjon skal overleveres tiltakshaver 
før overtagelse finner sted og i hht. kommunens VA-norm.

Se også vedlegg 1 Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg og signalanlegg 
knyttet til VA   Ringerike kommune.

0.04.27 Forhold til grunneierne.

Tillatelse til inngrep i den enkelte eiendom innhentes av utbygger. Alle eventuelle erstatninger 
eller avsavn i denne forbindelse, ordnes mellom den enkelte grunneier og utbygger.

Avtaler for å benytte adkomstveier til anlegget utenom anleggsområdet må innhentes av 
utførende fra berørte grunneiere.
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0.04.28 Sikkerhet, helse og miljø

Det er en klar målsetning at anleggsarbeidene skal gjennomføres uten alvorlige ulykker. Det 
er også et mål at materiell eller miljø ikke skal påføres skader. Arbeidet skal tilrettelegges og 
følges opp slik at arbeidstakerne får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen.

For å sikre dette vil anleggsplassen bli planlagt, organisert og kontrollert i henhold til 
intensjoner i Byggherreforskriften.

For å nå dette mål, har tiltakshaver utarbeidet en SHA-plan som inneholder krav til helse, 
miljø og sikkerhet (SHA) i anleggsperioden, og hvilke aktiviteter som skal utføres i 
forbindelse med dette. Alle på anleggsplassen har plikt til å bidra til at målsettingen kan 
oppnås. Relevante lover, forskrifter og gjeldende SHA-plan skal overholdes. SHA-planen er 
vedlagt bak, og skal fylles ut av ansvarlig utførende før anbudsinnlevering.

SHA-planen skal være et verktøy i forbindelse med oppfølging av SHA på anleggsplassen. 
Alle som har arbeid på anleggsplassen skal være orientert om innholdet i planen. Planen gir 
retningslinjer for ansvar og aktiviteter for de enkelte aktører.

SHA-planen inneholder oversikt over områder hvor det er nødvendig å ha rutiner/prosedyrer. 
Anbyder må gi en kort beskrivelse av risikofaktorer knyttet til kontraktsarbeidet, og 
dokumentere at virksomheten har nødvendige rutiner/prosedyrer og annen relevant 
dokumentasjon for å ivareta SHA. Som et minimum skal krav i lover og forskrifter 
overholdes.

SHA-planen er vedlagt dette anbudsdokumentet. Det forutsettes at anbyder gjennomgår 
planen før SHA-bekreftelsen fylles ut.

Anbyder skal bekrefte hvordan krav i SHA-planen skal oppfylles ved å fylle ut skjema 
for SHA-bekreftelse. Skjemaet er vedlagt denne beskrivelsen. 

Skjemaet skal fylles ut ved anbudsinnlevering. Ansvarlig søker/ prosjektansvarlig har ansvar 
for å følge opp dette. Eventuelt uavklarte forhold tas opp med anbyder og tiltakshaver, og 
avklares i forbindelse med avklaringsmøte.
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0.04.29 Evaluering av entreprenøroppdrag.

Hensikten med denne evalueringen er å skape økt bevissthet hos oppdragsgiver og 
leverandør om hvilke krav og forventinger som stilles til en god leveranse og bidra til 
forbedringer hos både oppdragsgivere og leverandører. Det er leveransen som evalueres, 
ikke leverandøren.

Oppdragsgiver lar skjemaet inngå i konkurransegrunnlaget og utsteder evalueringen ved 
avslutning av oppdraget. Skjemaet oversendes leverandøren for eventuelle skriftlige 
kommentarer innen tre uker. Ved oppdrag som strekker seg over lenger tid kan 
oppdragsgiver fylle ut skjemaet i kontraktsperioden, men da bør det informeres om dette i 
konkurransegrunnlaget.

Hovedpunktene i skjemaet er:

• Opplysninger om oppdraget 

• Evalueringsprosessen 

• Økonomi 

• Framdrift 

• Samfunnsansvar. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

• Feil og mangler 

• Samarbeid 

• Ved totalentreprise 

• Samlet vurdering 

Det er lagt opp til at leverandøren skal kunne føre inn egne kommentarer under hvert 
hovedpunkt.

Evalueringen med eventuelle kommentarer fra leverandøren kan brukes av oppdragsgiver 
som egen referanse ved tildeling av framtidige oppdrag. Ved tildeling av nye oppdrag kan 
oppdragsgiver med utgangspunkt i en tidligere negativ evaluering be leverandøren 
dokumentere at påpekte forhold er rettet. Evalueringen kan også brukes av leverandøren 
som referanse.

Skjemaet finnes her:

Evaluering av entreprenøroppdrag (skjema) - NKF, BE og DIFI 
<http://www.anskaffelser.no/filearchive/evaluering-av-entreprenoroppdrag-skjema-
endelig.pdf> 
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SHA - bekreftelse

 
SHA - BEKREFTELSE  

 

 
Prosjekt:                                                                                     Entreprise: 

 
Ansvarlig arbeidsleder: 

 
Verneombud: 

Risikofylt arbeid - rutiner 
Beskriv aktuelle risikofaktorer knyttet til gjennomføring av dette oppdraget: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Er det utarbeidet skriftlige rutiner for risikofylt arbeid (som nevnt ovenfor) i eget IK-

system?  

Ja: 

Nei: 

Er det utarbeidet rutine for gjennomføring av vernerunder og oppfølging av disse?  Ja: 
Nei: 

Er det utarbeidet rutine for avvikshåndtering?  
 

Ja: 
Nei: 

Er maskiner og utstyr sertifisert?  
 

Ja: 
Nei: 

Har alle ansatte nødvendig sertifikater og forskriftsfestet opplæring?  
 

Ja: 
Nei: 

Evt. Merknader: 
 
 
 
 
 
 

Vi bekrefter at opplysninger gitt ovenfor er i overensstemmelse med de faktiske forhold og kan 
dokumenteres. Vi forplikter oss til å følge egne rutiner, samt øvrige krav gitt i byggherrens SHA-
plan og anvisninger fra byggherren. 
 
 
Dato:                                     Sign.: 
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Det gjøres oppmerksom på at alle poster i 
tilbudet skal føres til sammendrag, dersom annet 
ikke er angitt i posten. Alle poster som IKKE er 
prissatt, blir antatt inkludert i tilbudet.

01.01.1 AV1A
Etablering av eget kontraktarbeid - komplett
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a1) Omfatter følgende ytelser
Forsikringer
Sikkerhetsstillelse
Planlegging av kontraksarbeidet
Tilrigging av bygge-eller anleggsplass for egne 
arbeider. Inkluderer også nødvendige 
gravetilatelser, arbeidsvarsling, kabelpeiling, 
etc. RS
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01.02.1 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID
Lokalisering:Hele anlegget 
Andre krav: 

a) Omfatter følgende ytelser:
AM1.1 Administrasjon av eget 
kontraktsarbeid;
AM3 Detaljert drift av bygge- eller 
anleggsplass. Inkl. vinterdrift

Følgende knyttet til SHA-aktivitere spesifiseres:

 - Utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse

-  Alle Kostnader knyttet til SHA-aktiviteter slik som    
møter, vernemøter, etc. 

- Utarbeidelse av SHA-plan for utførelse av egen
  entreprise med koordinering mot overordnet SHA
  plan for byggeplassen. 

- Kostnader knyttet til informasjon til egne arbeids- 
  takere om SHA-arbeidet på byggeplassen.

- Foreta sikker jobb analyse for risikofylte arbeids- 
  operasjoner

Det stilles særlige krav i Byggherreforskriften § 9. 
"Forebyggende tiltak", pkt. B-J. 

Denne posten skal  også inkludere kostnader med: 

b) at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i 
nærheten av bygge- eller anleggsplassen  
c) god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold  
d) sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre 
ferdselsveier  
e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring 
og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når 
det dreier seg om farlige materialer eller stoffer  
f) vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av 
anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan 
påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø  
g) lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige 
materialer  
h) forsvarlige arbeidstidsordninger  
i) tilfredsstillende personalrom  
j) forsvarlig innkvartering

RS
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01.02.2 AM3.37A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ 
OMGIVELSER, VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Beskyttelsessone 0 ved vannverk og 
brønner
Omfang: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Omfatter rengjøring og kontroll av anleggs-  

maskiner og utstyr som skal operere
       innenfor sone 0 ved vannkilden.

Se også kap. 4 Generell del RS
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01.03.1 AV3.1A
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTSARBEID
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a)    Omfatter følgende ytelser:
       AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass;
       AU Avsluttende dokumentasjon.

Følgende presiseres ang.stikning, måling og kontroll.

All nødvendig utsetting av nye fastmerker utover det 
foreliggende for å sikre en utførelse i 
overensstemmelse med de høyder og 
plasseringsangivelser, mål og toleranser som er 
angitt i anbudet.

Entreprenøren skal holde byggherren fortløpende 
orientert om nyopprettede og endringer av 
eksisterende fastmerker, og skal ved anleggets slutt 
levere komplett oppstilling over nyopprettede punkter 
med koordinater og høyder.

Tegninger er basert på høyder fra digitalt 
kartgrunnlag. Stikningsdata vil bli overlevert 
entreprenøren ved byggestart.

Før anleggsarbeidene tar til skal entreprenøren 
kontrollmåle ledningstraseer og kumplasseringer, og 
overlevere oppmålingsdataene digitalt til byggherren. 
Ved store differanser vil byggherren justere planene 
og levere reviderte tegninger som nye 
arbeidstegninger til entreprenøren. Ved mindre 
differanser justerer entreprenøren prosjekterte 
høyder på stedet i samråd med byggherren.

Entreprenøren skal profilere det ferdige anlegget. 
Alle rørtaseer skal innmåles før grøftene gjenfylles. 
Alle vinkelpunkt og VA-kummer skal innmåles med 
bunn kum, uk rør, evt. topp rør og topp kumlokk, 
(med X-, Y-, og Z-koordinat). Alle målte objekter skal 
kodes etter gjeldende SOSI standard. Innmåling iht. 
Euref koordinatsystem.

se også vedlegg 1 Instruks for innmåling og 
dokumentasjon av VA-anlegg og signalanlegg knyttet 
til VA i Ringerike kommune.

Komplett og riktig kodet innmålingsfil skal leveres 
byggherren digitalt ved ferdigstillelse av anlegget.

Oppmåling før masseberegning skal utføres av 
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byggherren og entreprenøren i fellesskap. Dersom 
en av partene ikke møter til avtalt måling, godtas 
oppmåling utført av den annen part. Partene skal ha 
tilstrekkelig kapasitet til å foreta oppmåling på tider 
da dette ikke hindrer arbeidet.

Oppmåling for masseberegning skal utføres slik at 
målingene kan eksporteres til SOSI eller KOF- 
format.

Det anmerkes her om entreprenøren baserer sin pris 
på bruk av GPS eller landmålingskikkert:

......................................................... RS
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MARKRYDDING

KOMPLETT VEGETASJONSRYDDING.

Gjelder VA Trase utenfor veg.

Etterfølgende poster FV1.1 omfatter hugging av 
tømmer, rydding, og fjerning av stubber og røtter og 
fjerning av vegetasjonsdekke.

Langs grøftetraseer fjernes vegitasjonsdekke i en 
gjennomsnittsbredde på ca. 15 meter.

Det er antatt et gjennomsnittlig vegetasjons-dekke 
på 0,15 meter. 

Det er ikke utført grunnundersøkelser eller 
sonderboringer.

07.01.001.1.1 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Område som skal ryddes: Hovedtraseer for 
ledningsanlegg.

Andre krav: 

Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fjerning og transportering til depot fram-
skaffet av entreprenør. Baserer seg på 
entreprenørens egen befaring og vurdering av 
omfang og stedelige forhold.

Omfatter rydding og fjerning av vegetasjon og 
vegetasjonsdekke fra et angitt område.

Dette består av følgende ytelser:
- Felling av trær
- Rydding av buskas og hogstavfall
- Løsgjøring av stubber og røtter samt avtaking av
  vegetasjonsdekke
- Behandling av buskas, hogstavfall, stubber og 
røtter
- Opplasting av masser fra markrydding;
- Transport av masser fra markrydding;
- Leverings- og behandlingsgebyr for rene masser.

Avflådd vegetasjonsdekke som egner seg til 
utlegging  i  VA Trase legges i depot på 
anleggsområdet. RS
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Hovedtraseer Komplette Grøfter

Omfatter graving, sprengning, opplasting eller 
opplegging av masser, samt tilbakefylling 
(fundament, omfylling og gjenfylling) av uavstivet 
eller avstivet grøft.

Dette består av følgende delprodukter/ytelser:
- FB2 Avtaking av vekstjord;
- FD2.1 Graving av grøft;
- FF5.1 Rensk av bergoverflaten før sprengning;
- FH1.1 Sikkerhetstiltak ved sprengning;
- FH1.5 Sprengning av grøft;
- FV5 Vannhåndtering - komplett;
- FS3.1 Utlegging i grøft.

Beskrevet i andre poster
- Bortkjøring av overskuddsmasser

Vekstjord forutsettes mellomlagret i ranke innenfor 
anleggsområde.

Utførelse i hht. vedlagt tegning FH 320. Det er antatt 
løsmasser.

Fundament og omfylling.
- Utføres i hht. Tegning FH320 med masser, Pukk 8-
16mm.
- Komprimering: Normal
- Planhetsavvik: ± 20 mm

Gjennfylling
- Det benyttes utgravede grøftemasser. D=maks.  
  500mm.
- Komprimering: Normal
- Planhetsavvik: ± 20 mm
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GRØFTEARBEIDER

Løsmasser fra grøfter skal lagres for seg og ikke 
blandes med andre masser. Løsmassene skal 
disponeres på stedet slik at grøftetraseen etter 
gjenfylling og planering, så langt det er mulig, 
fremstår som en naturlig del av terrenget.

Utgravde masser fra VA grøft forutsetts benyttet som 
tilbakefyllingsmasser.

Bortkjøring av overskuddsmasser er priset i egen 
post. 

Grøftene skal utføres ihht. Arbeidstilsynets regler.
 
Grøftedybde fra bunn grøft til terrenghøyden etter at 
vekstjord/vegetasjonsdekke er fjernet. 

Nødvendig kipping og mellomlagring skal inkluderes i
enhetspriser for graving av grøfter.

Alle skader og utgifter i forbindelse med utforsiktig 
graving er entreprenørens ansvar. Entreprenøren må 
forsikre seg om at bygninger, kabler og ledninger 
ikke blir skadet under graving. Han skal varsle 
offentlige etater for påvisning av kabler og rør før 
graving.

Gravemassenes beskaffenhet må vurderes på 
stedet av entreprenøren.

Det antas at det er løsmasser i VA trase.

Det skal fylles tilbake opp til uk matjord utenfor veg 
med stedlige masser, mellomlagret på området. 
Omfylling rundt rør utføres med pukk. Mellom 
løsmasser og pukk/kult skal det være fiberduk. På 
eventuelle grøntarealer legges ut matjord i topp.

Gravemasser som benyttes ved tilbakefylling skal 
godkjennes av byggherren eller hans representant.

Ved graving og fylling skal massene være telefrie.

KABLER

Kabelanlegg som kan bli berørt, skal behandles på 
tilsvarende måte. Entreprenøren skal stå for 
bestilling av kabelpåvisning hos kabeletatene og 
sørge for at dette blir gjort i god tid før 
grøftearbeidene starter ved eventuelle 
kryssningspunkter eller nærføringer.
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Eksisterende anlegg skal, dersom ikke annet blir 
avtalt, være i drift i anleggsperioden.

Postene dekker alle arbeider med påvisninger og 
ulemper i forbindelse med arbeider nær eksisterende 
rørledninger og kabler. Herunder varsling, avdekking, 
understøttelse, masseutskifting/omfylling med 
finpukk, steinfri sand etc.

Kryssende anlegg skal avdekkes på forhånd slik at 
eventuell omprosjektering av planlagt lengdeprofil 
kan gjennomføres i god tid.

07.01.010.2.1 FV3.12001A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING
UTFØRELSE: VALGFRI
GRAVESKRÅNING: VALGFRI
LEVERING: EKSTERNE MASSER
Lokalisering: Brønn 5 - VK02
Formål: Grøft for Vannledning
Grunnforhold: Løsmasser.
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: Inntil 0,5 meter
Grøftedybde: Inntil 2,0 meter
Krav til tilbakefylling: Se tegning FH320 
Krav til komprimering: Normal
Andre krav:  

a) Omfang og prisgrunnlag
 Kumutvidelser inkluderes i prisen m 50,00

07.01.010.2.2 FV3.12001A
Lokalisering: Brønn 5 - VK02
Formål: Grøft for Vannledning
Grunnforhold: Løsmasser.
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: Inntil 0,5 meter
Grøftedybde: Inntil 2,5 meter
Krav til tilbakefylling: Se tegning FH320 
Krav til komprimering: Normal
Andre krav:  

a) Omfang og prisgrunnlag
 Kumutvidelser inkluderes i prisen m 125,00
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07.01.010.2.3 FV3.12001A
Lokalisering: Brønn 5 - VK02
Formål: Grøft for Vannledning
Grunnforhold: Løsmasser.
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: Inntil 0,5 meter
Grøftedybde: Inntil 3,0 meter
Krav til tilbakefylling: Se tegning FH320 
Krav til komprimering: Normal
Andre krav:  

a) Omfang og prisgrunnlag
 Kumutvidelser inkluderes i prisen m 15,00

07.01.010.2.4 FV3.12001A
Lokalisering: VK03 - VK04
Formål: Grøft for Vannledning
Grunnforhold: Løsmasser.
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: Inntil 0,5 meter
Grøftedybde: Inntil 2.5 meter
Krav til tilbakefylling: Se tegning FH320 
Krav til komprimering: Normal
Andre krav:  

a) Omfang og prisgrunnlag
 Kumutvidelser inkluderes i prisen m 40,00

07.01.010.2.5 FV3.12001A
Lokalisering: OK01 - utløp
Formål: Grøft for Overvannsledning
Grunnforhold: Løsmasser.
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: Inntil 0,5 meter
Grøftedybde: Inntil 2.5 meter
Krav til tilbakefylling: Se tegning FH320 
Krav til komprimering: Normal
Andre krav:  

a) Omfang og prisgrunnlag
 Kumutvidelser inkluderes i prisen m 20,00
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07.01.010.2.6 FV3.12001A
Lokalisering: Div. drenering av kummer
Formål: Grøft for Overvannsledning
Grunnforhold: Løsmasser.
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: Inntil 0,5 meter
Grøftedybde: Inntil 2.5 meter
Krav til tilbakefylling: Se tegning FH320 
Krav til komprimering: Normal
Andre krav:  

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfang avklares med byggherre. Posten 
avregnes etter medgått m 60,00

07.01.010.2.7 FV3.12001A
Lokalisering: Spillvannsledning til tett tank
Formål: Grøft for Spillvannsledning til tett tank
Grunnforhold: Løsmasser.
Restriksjoner: Ingen
Bunnbredde: Inntil 0,5 meter
Grøftedybde: Inntil 2.5 meter
Krav til tilbakefylling: Se tegning FH320 
Krav til komprimering: Normal
Andre krav:  

a) Omfang og prisgrunnlag
Event. utvidelser av grøft inkluderes i prisen.
 Nedsetting av tett tank er priset i annen post. m 15,00

07.01.010.2.8 FD2.813A
GRØFTEKASSER
Lokalisering: VA Grøft
Gravedybde: Inntil 3 meter
Bunnbredde: Inntil 1,5 meter

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
=======Grøftekasse som senkes ned i utgravd grøft.
       Brukes på strekninger etter vurdering av 

massene (bløte masser etc.).

       Evt. utvidelse av grøft og merforbruk av
       pukkmasser skal være inkludert i posten for
       bruk av grøftekasser.
       

Gjelder alle arbeider og ulemper forbundet med
bruk av grøftekasse.

Anvendelse etter avtale med byggherre. m 20,00

Geotekstil til separasjon
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07.01.020.1.1 GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL
ANVENDELSESOMRÅDE: GRUNNARBEIDER/
FUNDAMENTERING/ STØTTEKONSTRUKSJON
Lokalisering: Alle traseer. Rundt pukk i grøft
Strekkfasthet: 
Statisk gjennomhulling (CBR): 
Bestandighet: Klasse 2
Utførelse: Legges i bunn grøft, opp langs 
grøftesidene og legges med omlegg rundt pukk i led. 
sone.
Andre krav: Gjelder pr. løpemeter grøft. 

Posten reguleres etter medgått. lm 240,00

AVLØPSLEDNINGER

PVC Spillvann/Overvann
PVC-U trykkløse rør og rørdeler skal være i henhold 
til NS-EN 1401. Rørene skal ha en ring-             
stivhet på min. SN8 og rørdelenes materialer skal 
tilfredsstille kravene i NS-INSTA220. 

Merking skal være i henhold til NSEN 1401-1. I 
tillegg skal rørene merkes med snøkrystallmerke. 

Rør og rørdeler skal være rødbrune for spillvann 
og sort for overvann.

VA/Miljø-blad nr. 10, PT. Kravspesifikasjon for rør og 
rørdeler av PVC-U materiale
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07.01.030.1.1 UB2.1112312119A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: AVLØPSLEDNING 
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: Gummitetningsring av EPDM iht. 
NS-EN 681-1
Lokalisering: Fra muffe i veggliv til Tett tank, ca. 15  

             meter
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: 
Trykk: 
Dimensjon: DN 110 mm
Materialkvalitet: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle rørdeler og bend.

Prises som rundsum RS

07.01.030.1.2 UB2.1132312119A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING 
TRYKKLØS
MATERIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: MUFFESKJØT
PAKNINGSTYPE: Gummitetningsring av EPDM iht. 
NS-EN 681-1
Lokalisering: Fra muffe i veggliv til utløp, ca. 20  

             meter
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: 
Trykk: 
Dimensjon: DN 250 mm
Materialkvalitet: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle rørdeler og bend. m 20,00
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07.01.030.1.3 UB2.1132312119A
Lokalisering: Div. drennering av kummer.
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: 
Trykk: 
Dimensjon: DN 160 mm
Materialkvalitet: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle rørdeler og bend. Avregnes 
etter medgåtte meter. m 60,00

VANNLEDNING AV PE-RØR

PE Vannledning

- PE 100 Trykkrør produsert etter NS-EN 12201
- Rør skal merkes iht. NS-EN 12201-2, og merkes  
  med Nordic Poly Mark. Ror, nasjonalt tillegg NA3.
- Sikkerhetsfaktor, C = 1,6 
- SDR - verdi lik 11. 
- PE-ledninger (vannledninger) skal ha blå farge, blå 
  farge med sorte stripe, eller sort farge med blå  
  stripe.
- Skjøting av rør fra og med DN75 utføres som  
  speilsveising eller elektromuffesveising.

07.01.040.1.1 UB1.111331214A
VANNLEDNING - KOMPLETT
TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN
MATERIALE: PE 100
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
SKJØT: SVEISESKJØT
Lokalisering: Brønn 5 - VK01
Ringstivhet: SDR 11
Relativ deformasjon: 
Trykk: PN 12,5 bar
Dimensjon: ø110
Materialkvalitet: 
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle rørdeler og bend. m 20,00
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07.01.040.1.2 UB1.111331214A
Lokalisering: Brønn 6 - VK01
Ringstivhet: SDR 11
Relativ deformasjon: 
Trykk: PN 12,5 bar
Dimensjon: ø110
Materialkvalitet: 
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle rørdeler og bend. m 10,00

07.01.040.1.3 UB1.111331214A
Lokalisering:VK01 - VK02
Ringstivhet: SDR 11
Relativ deformasjon: 
Trykk: PN 12,5 bar
Dimensjon: ø160
Materialkvalitet: 
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle rørdeler og bend. m 170,00

07.01.040.1.4 UB1.111331214A
Lokalisering: VK03 - VK04
Ringstivhet: SDR 11
Relativ deformasjon: 
Trykk: PN 12,5 bar
Dimensjon: ø160
Materialkvalitet: 
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere alle rørdeler og bend. m 40,00

07.01.040.2 FS3.829A
MARKERING
TYPE: Markeringsbånd
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Gjelder trase med vannledning av PE        
        Markeringsbånd med lyttetråd for trasesøk  
        legge over ledningstraseen på omfyllings- 

 masse.  
           
        Prosjektert lengde reguleres m 240,00
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KONTROLL OG TETTHETSPRØVING

Trykkprøving av trykkledninger
Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805. 

Metoden for utførelse av trykkprøving av trykk-
ledninger etter NS-EN 805, herunder prøve-
prosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er 
beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 25, UT. Trykk-prøving 
av trykkledninger.

Tetthetsprøvingen skal utføres av godkjent foretak 
med egnet utstyr. Tiltakshavers representant skal 
varsles i god tid før tetthetsprøvingen finner sted.

07.01.070.1.1 UB8.121
TRYKKPRØVING AV VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
RØRMATERIALE: TERMOPLAST
Lokalisering:Hovedtraseer Vann 
Dimensjon: Ø160 mm + Ø110 mm
Lengde ledning for angitt dimensjon: 30 m 110mm

     210 m 160mm
Prøvingsmetode: NS-EN 805 
Andre krav: Nei m 240,00

Innvendig inspeksjon av rørledninger

TV-inspeksjon av Overvannledning skal 
gjennomføres før overtakelse av anlegget.

Ledningsanlegget skal være nyspylt og rengjort ved 
rørinspeksjon

Alt arbeid skal utføres av godkjent foretak med egnet 
utstyr.

Krav til TV-inspeksjon:
Fyllingsgrad eller evt. svanker i røret skal framgå av 
TV-inspeksjonen.

Max. tillatte fyllingsgrad i ledningen er:
0% når ledningsfall iflg. tegning er 15%o eller mer
5% når ledningsfall iflg. tegning er mindre enn 15%o

Nødvendig dokumentasjon over utført arbeid skal 
overleveres i god tid før overtagelse.

Dokumentasjon fra TV-inspeksjonen skal foreligge 
som tekstrapport og på DVD.
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07.01.080.1.1 UB8.141A
INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG 
AVLØPSSYSTEMER
RØRMATERIALE: TERMOPLAST
Lokalisering: Diverse overvannsledninger
Dimensjon: 25/160mm PVC
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Skal inkludere nødvendig spyling og rengjøring. 

Utføres etter avtale med byggherre. m 80,00

Klargjøring

Rengjøring og desinfeksjon av vannledning.
Det vises generelt til VA-Miljøblad UTV 39 og 
DTV 4

Ledningseier skal varsles om rengjøring/ 
desinfeksjon i god tid før dette utføres.

Hovedvannledning med dimensjon større eller lik 
100 mm skal rengjøres med myke renseplugger og 
god gjennomspyling. Det skal kjøres minimum 3 
plugger.

Hovedvannledninger med dimensjon mindre enn 100
mm skal rengjøres og spyles med stedets vanntrykk.

Alle vannledninger skal desinfiseres før de settes i 
drift som drikkevannforsyning.

Desinfeksjon skal foretas med natriumhypokloritt 
(NaOCl) med etterfølgende klorfjerning. 

Det skal tas vannprøve iht. gjeldende bestemmelser 
etter desinfisering.

07.01.090.1.2 UB8.1521A
RENSING AV RØRLEDNING
RØRMATERIALE: TERMOPLAST
Lokalisering:Hovedtrase vann
Type ledning:Vannledning ,  30 m 110mm

      210m 160mm
Dimensjon: 160mm og 110mm  
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter renseplugg og god gjennomspyling. RS
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07.01.090.1.3 UB8.1531A
DESINFISERING AV RØRLEDNING
Lokalisering: Hovedtrase vann
Type ledning: Vannledning 
Dimensjon (DN): 110mm + 160mm   
Lengde ledning for angitt dimensjon: 30 m 110mm

                 210m 160mm
Desinfeksjonsmetode: 
Desinfeksjonsmiddel: natriumhypokloritt
Vann med desinfeksjonsmiddel: Nøytraliseres
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: 
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert uttak av vannprøve, dokumentasjon 
av prøvningsresultat av desinfisering samt 
nøytralisering av desinfeksjonsmiddel før 
utslipp. RS

07.01.090.1.4 UB8.1532A
NØYTRALISERING ETTER DESINFISERING
Metode: 
Type ledning:Hovedtrase vann
Dimensjon: 110mm +160mm
Lengde ledning for angitt dimensjon: 30 m 110mm

                 210m 160mm
Andre krav: Norvars VA/Miljøblad nr. 39 RS

VANNKUMMER.
Jfr. Standardtegning H440, kumtegninger H443, 
samt generell beskrivelse.

Gjelder komplett kum m/ramme og lokk, inklusiv 
armatur og montering av rørdeler i kum. 

07.01.100.1.1 UF1.1114A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG 
GLIDERING
NOMINELL DIAMETER: DN 1600
Lokalisering:Vannkum VK01
Kumhøyde: Ca. 2,20 m
Andre krav: 

a-c) Omfang og prisgrunnlag
Komplett driftsferdig kum, inkludert alle armatur 
og rørdeler, lokk og kumstige.Se detaljtegning
H443. stk 1
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07.01.100.1.2 UF1.1114A
Lokalisering:Vannkum VK02
Kumhøyde: Ca. 2,20 m
Andre krav: 

a-c) Omfang og prisgrunnlag
Komplett driftsferdig kum, inkludert alle armatur 
og rørdeler, lokk og kumstige.Se detaljtegning
H443. stk 1

07.01.100.1.3 UF1.1114A
Lokalisering:VK03
Kumhøyde: Ca. 2,20 m
Andre krav: 

a-c) Omfang og prisgrunnlag
Komplett driftsferdig kum, inkludert alle armatur 
og rørdeler, lokk og kumstige.Se detaljtegning. 
H443. stk 1

07.01.100.1.4 UF1.1114A
Lokalisering:VK04
Kumhøyde: Ca. 2,20 m
Andre krav: 

a-c) Omfang og prisgrunnlag
Komplett driftsferdig kum, inkludert alle armatur 
og rørdeler, lokk og kumstige.Se detaljtegning. 
H443. 

Kumhøyde er antatt. Høyde kontrollmåles av 
entreprenør etter oppgraving av eksist. 200mm 
Støpejern. stk 1

Overvannskummer
Gjelder komplett kum med ramme og lokk i hht. 
typetegning H441 og H442.

07.01.100.2.1 UF2.135A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
TYPE GJENNOMLØP: DOBBELTLØP
NOMINELL DIAMETER: DN 600
Lokalisering:Overvannskum OK01
Kumhøyde: Stigerør inntil 3 meter.
Rørledningsdimensjon: Ø160
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett i hht. typetegning H442. stk 1
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07.01.100.2.2 UF1.1112A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG 
GLIDERING
NOMINELL DIAMETER: DN 1200
Lokalisering: OK02
Kumhøyde: ca. 2.5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett driftsferdig kum, inkludert alle 
rørdeler, lokk og kumstige. Se tegninger H443. stk 1

TILBEHØR TIL KUMMER OSV.

07.01.100.3.1 UF6.721A
STOLPER MED KUMANVISERE
Lokalisering: Vannkummer
Dimensjon: 
Materiale: 
Andre krav:Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
        Omfatter fundament, stolpe og fundament
        inklusiv montering.

       Plassering vurderes i samråd med
       kommunens representant på anlegget. stk 4

DIVERSE

07.01.100.4.1 FD8.66A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN - 
RUND SUM
Lokalisering: Eksist. Kum 17300
Type bygningsrester: Kummateriell og armatur i 
kummene

Andre krav: 

a-c) Omfang og prisgrunnlag
Komplett oppgraving, fjerning og bortkjøring av 
gammelt kummateriell og armatur i kummene. 
Deponeres på godkjent deponi.

Utføres etter at det nye vannverket er satt i drift. RS
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07.01.100.4.2 FD8.66A
Lokalisering: Eksist. Kum 17303
Type bygningsrester: Kummateriell og armatur i 
kummene

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Komplett oppgraving, fjerning og bortkjøring av 

gammelt kummateriell og armatur i kummene. 
Deponeres på godkjent deponi.

Utføres etter at det nye ledningsanlegget er satt 
i drift. RS

07.01.100.4.3 FD8.66A
Lokalisering: Eksist. Kum 17477
Type bygningsrester: Kummateriell og armatur i 
kummene

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Komplett oppgraving, fjerning og bortkjøring av 

gammelt kummateriell og armatur i kummene. 
Deponeres på godkjent deponi.

Utføres etter at det nye ledningsanlegget er satt 
i drift. RS

07.01.100.4.4 FD8.66A
Lokalisering: Eksist. Brønn 5 og 6
Type bygningsrester: Kummateriall og armatur i 
brønn

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett oppgraving, fjerning og bortkjøring av 
gammelt kummateriell og støpejern i 
kummene. Deponeres på godkjent deponi.

        Skjer i samarbeid med / samordnes med  
 kommunen/ prosessteknisk entreprenør. 

Fjerning av pumper og pumpeutstyr er priset i 
annen entreprise.

Prises som rundsum. RS
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07.01.100.4.5 UB1.2A
Vanntilførsel - tilknytninger og frakoblinger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilknytning av Ny vannkum VK04 til 
eksisterende VL 200mm støpejern. Komplett 
med rørdeler og muffesikringer som vist på 
tegning H443. 

Tilknytning utføres etter avtale med byggherre. stk 1

07.01.100.4.6 UB1.2A
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilknytning av Ny vannkum VK02 til 
utvendig flens levert i annen entreprise. 
Komplett med rørdeler. stk 1

07.01.100.4.7 UB1.2A
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilknytning av Ny vannkum VK03 til 
utvendig flens levert i annen entreprise. 
Komplett med rørdeler. stk 1

07.01.100.4.8 UB1.2A
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilknytning av Ny vannkum VK01 til 
utvendig flens Brønn 6 levert i annen 
entreprise. Komplett med rørdeler. stk 1

07.01.100.4.9 UB1.2A
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilknytning av Ny vannledning til 
utvendig flens Brønn 5 levert i annen 
entreprise. Komplett med rørdeler. stk 1

07.01.100.4.10 UB1.2A
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilknytning av Ny kum VK03 til eksist. 
VL 110PEH . Komplett med rørdeler. stk 1
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07.01.100.4.11 UB2.212312999A
TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING
MATRIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
NOMINELL DIAMETER FOR HOVEDLEDNING: 
DN110mm
NOMINELL DIAMETER FOR TILKNYTNING: 
DN110
TYPE TILKNYTNING: Muffer
Lokalisering: Avløp til tett tank
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett tilkobling til bunledning 
avløpsmuffe utenfor veggliv samt tilkobling til 
tett tank RS

07.01.100.4.12 UB2.212312939A
TILKNYTNING TIL AVLØPSLEDNING
MATRIALE: PVC-U
PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT
NOMINELL DIAMETER FOR HOVEDLEDNING: 
DN160mm
NOMINELL DIAMETER FOR TILKNYTNING: DN 
150/160
TYPE TILKNYTNING: Muffer
Lokalisering: OK01
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett tilkobling til bunledning 
overvannsmuffe utenfor veggliv samt tilkobling 
til kum OK01 RS
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Tett tank
Komplett levering og montering av tett tank på 6000 
liter.

Tett tank leveres og monteres i hhr. leverandørs 
anvisninger. Tanken skal leveres som kjøresterk 
installasjon og skal omfatte alle arbeider med støp 
av betongplate og levering av kjøresterkt kumlokk.

07.01.110.1.1 UH1.9315A
TANK
MEDIUM: Avløpsvann/sanitærvann
MATERIALE: GRP
FORM: LIGGENDE SYLINDRISK
MONTASJE: I GRUNNEN
Lokalisering: Ved Vannverk
Medium: Avløpsvann
Grunnforhold: Utgravd byggegrop, stedlige masser
Grunnvannsstand: Ukjent
Kotehøyder og begrensninger: Utføres etter 
anvisninger fra leverandør av tank
Mål, kapasitet og dimensjoner: 6000 liter
Materialkvalitet: GRP
Temperaturområde: 
Arbeidstrykkområde: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt
Utstyr: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Gjelder levering og montering av tett tank med 

volum på min. 6000 liter. Skal utføres som 
kjøresterk installasjon inkl. betongplate og 
kjøresterkt kumlokk.

Skal inkludere utgraving, avretting og utlegging 
av fundament samt tilbakefylling. I fundament 
og som omfyllingsmasser/tilbakefyllingsmasser  
forutsettes eksterne masser sortering 8/16.

Utføres etter anvisninger fra leverandør av tank.

Tileggspris for forankring:
Ved høy vannstand skal tanken forankres. 
Prisen skal inkludere komplett forankringssett, 
samt armerte betongdragere på hver side av 
tanken.

Tilleggspris forankring : .............................
(Føres ikke til sum)

Prises som rundsum. RS
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07.01.110.2.1 GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON
IKKE TRAFIKKERT AREAL
ANVENDELSESOMRÅDE: GRUNNARBEIDER/
FUNDAMENTERING/ STØTTEKONSTRUKSJON
Lokalisering: Tett tank
Strekkfasthet: 
Statisk gjennomhulling (CBR): 
Bestandighet: Klasse 2
Utførelse: Utføres etter anvisninger fra leverandør      

         av tank
Andre krav: 

Bruk vurderes på stedet på bakgrunn av stedelige 
forhold. Kan utgå. RS
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07.01.130.1 FD8.52151A
KRYSSING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: HØYSPENT 
LUFTLEDNING
Lokalisering: Vannverk
Formål: VA Trase
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspent luft 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Gjelder event. ulemper ved arbeid under 

høyspentlinje.

Prises som rundsum RS

07.01.130.2 FD8.52214
LANGSFØRING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: UNDER 
TRYKKLEDNING
Lokalisering: VA Trase 
Formål: VA Trase
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksist. vann-      
ledning. Styrestrømkabler og singamkabler.   
Langsføringens lengde: Ca. 180 
Andre krav: Nei

Gjelder tiltak ved graving langs eksisterende 
vannledning mellom brønn 5 og nytt vannverk. Det 
må også antas at styrestrømkabler og signalkabler 
ligger i samme trase.

Eksisterende vannledning skal være i drift under hele 
anleggsperioden. m 180,00

07.01.140.1 FM2.223169
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
OPPLASTINGSSTED: DEPOT
TOTAL TRANSPORTLENGDE: Til depot 
framskaffet av entreprenør
Lokalisering: Fra depot innenfor anleggsområde
Leveringssted: Depot framskaffet av entreprenør
Type masser: Variernde typer løsmasser/over-         
                      skuddsmasser  fra anlegget 
Andre krav: Nei m 3 100,00
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Reetablering av veger og plasser

Gjelder reetablering av eksisterene plass og 
adkomst til brønner etter gravarbeider.

Eksisterende adkomst og plass skal reetableres til 
sin opprinnelige tilstand. Omfang og utførelse etter 
avtale med byggheren.

07.01.150.1.2 FS2.24299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
TYPE LAG: GRUSDEKKE
TYPE MASSE/SORTERING: Knust grus 0-16mm
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL 
KONTROLL
Lokalisering: Eksisterende plass 
Underlag: Eksisterende plass
Tykkelse: 50mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Gjelder oppgrusing av eksist. parkeringsplass
        som berøres Omfatter innkjøp, transport og        
        utlegging av grusdekke inkl. avretting og  
        komprimering.

b) Materialer
Veggrus 0-16mm el. tilsvarende som topp 
dekke.

c) Utførelse
Arbeidene utføres etter at øvrige gravearbeider 
er avsluttet. Omfang og utførelse etter avtale 
med byggherren. m 2 900,00
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07.01.150.1.3 FS2.23099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
TYPE LAG: BÆRELAG
TYPE MASSE/SORTERING: 0/32
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL 
KONTROLL
Lokalisering: Adkomstveg til brønner
Underlag: Forsterkningslag/stedelig grunn
Tykkelse: 150mm

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjøp, transport og utlegging av bærelag i 
veger.

b) Materialer
Sortering 0-32 mm. Massene skal 
tilfredsstille vegvesenets krav til bærelag 
(Håndbok 018).

Omfang og utførelse avtales med bygg-
herren.

Prosjektert areal m 2 550,00

07.01.150.1.4 FS2.24299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
TYPE LAG: GRUSDEKKE
TYPE MASSE/SORTERING: Knust grus 0-16mm
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL 
KONTROLL
Lokalisering: Adkomstveg til brønner
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 50mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
        Gjelder oppgrusing av eksist. adkomst til    

 brønnene som berøres Omfatter innkjøp,   
 transport og utlegging av grusdekke inkl.  
 avretting og komprimering.

b) Materialer
Veggrus 0-16mm el. tilsvarende som topp 
dekke.

c) Utførelse
Arbeidene utføres etter at øvrige gravearbeider 
er avsluttet. Omfang og utførelse etter avtale 
med byggherren. m 2 550,00
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07.01.160.1 KP1.112A
GJERDE
FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD 
FUNDAMENT
Lokalisering: Sikringssone ved Brønnhus 5 og 6
Høyde: 2.1 meter
Stolper: Stål
Gjerdeflate: Se under
Utforming: Se under
Underlag: Se under
Toleransekrav: Se under
Andre krav: 

b) Materialer
        Sikkerhetsgjerde utført i flettverk, 50-70 mm
        maskevidde og tråd nr 12 (ca 2,8 mm). Høyde
        2,1 m. Varmforzinket, minimum 240 g/m2.
        Alle materialer til gjerdet skal være varm-  
        forzinket.
        Stolper av 50 mm T-stål el. tilsv., stolpeavstand

2,5 m.
 Monteres med 1 rad piggtråde i overkant

c) Utførelse
        Ferdig montert skal alle stolper stå i lodd.
        Forankring av stolper skal skje med minimum
        1,0 m dybde i løsmasser, med plasstøpt betong

rundt stolpen.

        Topp gjerde forsterkes med 50 mm V-stål.
        Tykk spiralformet spenntråd i underkant gjerde
        monteres 100 mm over terreng.

       Gjerdeleverandøren angir monteringsmåte for
       stolper og flettverksgjerde. Der det er påkrevd   
       skal gjerdestolper og forankring forsterkes ved   
       lange strekk, knekkpunkter eller vanskelige  
       terrengforhold.

       Lokalt bør terreng i prinsipp tilpasses underkant
       gjerde på best mulig måte. Det må skje ved
       lokal planering og fjerning av mindre blokker og
       store steiner. Der det er nødvendig skal gjerde
       sys i underkant for å få god terrengtilpasning.
  
       Maksimum fri åpning 100 mm.   

Gjerdeleverandør   
       angir løsningsprinsipp.

       Plassering og utførelse avtales med bygg-   
       herren. m 150,00
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07.01.160.2 KP1.112A
Lokalisering: Sikringssone ved Vannverk
Høyde: 2.1 meter
Stolper: Stål
Gjerdeflate: Se under
Utforming: Se under
Underlag: Se under
Toleransekrav: Se under
Andre krav: 

b) Materialer
        Sikkerhetsgjerde utført i flettverk, 50-70 mm
        maskevidde og tråd nr 12 (ca 2,8 mm). Høyde
        2,1 m. Varmforzinket, minimum 240 g/m2.
        Alle materialer til gjerdet skal være varm-  
        forzinket.
        Stolper av 50 mm T-stål el. tilsv., stolpeavstand

2,5 m.
 Monteres med 1 rad piggtråde i overkant

c) Utførelse
        Ferdig montert skal alle stolper stå i lodd.
        Forankring av stolper skal skje med minimum
        1,0 m dybde i løsmasser, med plasstøpt betong

rundt stolpen.

        Topp gjerde forsterkes med 50 mm V-stål.
        Tykk spiralformet spenntråd i underkant gjerde
        monteres 100 mm over terreng.

       Gjerdeleverandøren angir monteringsmåte for
       stolper og flettverksgjerde. Der det er påkrevd   
       skal gjerdestolper og forankring forsterkes ved   
       lange strekk, knekkpunkter eller vanskelige  
       terrengforhold.

       Lokalt bør terreng i prinsipp tilpasses underkant
       gjerde på best mulig måte. Det må skje ved
       lokal planering og fjerning av mindre blokker og
       store steiner. Der det er nødvendig skal gjerde
       sys i underkant for å få god terrengtilpasning.
  
       Maksimum fri åpning 100 mm. Gjerdeleverandør 
       angir løsningsprinsipp.

       Plassering og utførelse avtales med bygg-   
       herren. m 240,00
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07.01.160.3 KP1.222A
PORT MED PORTSTOLPE
FUNDAMENTERING: FESTES PÅ PLASSBYGD 
FUNDAMENT
Lokalisering: Ved brønnhus 5 og 6
Stolpe: Se nedenfor
Portblad: 2 stk. , se nedenfor
Utforming: Se nedenfor
Dimensjon: 2,5*2.1 meter
Toleransekrav: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
    Port i flettverksgjerde rundt sikringssone ved
    brønnhus, bredde 2,5 m, høyde 2.1 m.
    Leverandøren skal vise forslag til utforming og
    utførelse av komplette, sidehengslede avtakbare
    porter med fundamentering og forankring av
    portstolper. Stolper og port må ha et slikt krav til
    utførelse at de står stabilt uavhengig av tele og   
    frost.
    Porten leveres i låsbar utførelse for hengelås. Lås
    leveres av byggherren.

b) Materialer
    Port med stopler skal utføres i varmforzinkede
    materialer.

c) Utførelse
    Plassering avtales med byggherren. stk 1
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07.01.160.4 KP1.222A
Lokalisering: Ved vannverk
Stolpe: Se nedenfor
Portblad: 2 stk. , se nedenfor
Utforming: Se nedenfor
Dimensjon: 4*2.1 meter
Toleransekrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
    Port i flettverksgjerde rundt sikringssone ved
    vannverk, bredde 4 m, høyde 2.1 m.
    Leverandøren skal vise forslag til utforming og
    utførelse av komplette, sidehengslede avtakbare
    porter med fundamentering og forankring av
    portstolper. Stolper og port må ha et slikt krav til
    utførelse at de står stabilt uavhengig av tele og   
    frost.
    Porten leveres i låsbar utførelse for hengelås. Lås
    leveres av byggherren.

b) Materialer
    Port med stopler skal utføres i varmforzinkede
    materialer.

c) Utførelse
    Plassering avtales med byggherren. stk 1

07.01.170.1 FV3.12111A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING
UTFØRELSE: UAVSTIVET
GRAVESKRÅNING: 1:1
LEVERING: EKSTERNE MASSER
Lokalisering: Kabelgrøft mellom Brønnhus og Vann- 
                    behandlingsanlegg
Formål: Kabelgrøft for trekkerør
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Anleggsbredde
Bunnbredde: Intill ca. 0.5 meter
Grøftedybde: Inntil 1.0 meter
Krav til tilbakefylling: pukk 8-16 el. tilsv., fundament,
                                omfylling og beskyttelseslag 
                                iht. tegn. FH320.
                                Gjenfylling med stedlige  
                                gravemasser.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også markering med kabelbånd, lagt 
på topp omfylling. m 215,00
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07.01.170.2 FV3.12111A
Lokalisering: Kabelgrøft mellom Eksist. vannverk og 

Vannbehandlingsanlegg
Formål: Kabelgrøft for inntaksledning
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Anleggsbredde
Bunnbredde: Intill ca. 0.5 meter
Grøftedybde: Inntil 1.0 meter
Krav til tilbakefylling: pukk 8-16 el. tilsv., fundament,
                                omfylling og beskyttelseslag 
                                iht. tegn. FH320.
                                Gjenfylling med stedlige  
                                gravemasser.
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også markering med kabelbånd, lagt 
på topp omfylling. m 40,00

07.01.180.1 WB1.21111318A
KABELRØR I LØSMASSER
TYPE: GLATT RØR
MATERIALE: PVC-U
FARGE: RØD
KOMPLETTERENDE DELER: MED TETTELOKK I 
BEGGE ENDER
NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 110
Lokalisering: Vannverk - Brønnhus
Leggekrav: REN blad 9003, og iht. tegning FH320
Største deforrmasjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og legging av kabelrør for 
strømmforsyning til maskinelt utstyr, etc. i 
brønnhus.
Koordineres med byggherren og teknisk 
leverandør. m 220,00
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07.01.180.2 WB1.21113318A
KABELRØR I LØSMASSER
TYPE: GLATT RØR
MATERIALE: PVC-U
FARGE: GRØNN
KOMPLETTERENDE DELER: MED TETTELOKK I 
BEGGE ENDER
NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 110
Lokalisering: Vannverk - Brønnhus
Leggekrav: REN blad 9003, og iht. tegning FH320
Største deforrmasjon: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og legging av kabelrør for 
signalkabler til maskinelt utstyr, etc. i brønnhus.
Koordineres med byggherren og teknisk 
leverandør. m 220,00

07.01.180.3 WB1.22A
Innstøpte kabelrør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
        Omfatter innføring av kabelrør fra utenfor
        bygning, gjennom utsparing eller gjennom

forskaling til over gulvnivå innvendig.

c) Utførelse
        Plassering og utførelse av innføring av kabelrør
        skal avklares med teknisk leverandør og

byggherren.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall innføringer av kabelrør. stk 2
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Provisorisk vannforsyning

Det kan bli behov for å etablere provisorisk 
vannforsyning i forbindelse med utskifting av grunn- 
vannsbrønnene 5 og 6. 

Da det eksisterende vannverket skal være i drift helt 
til det nye er testet og igangkjørt.

Det er derfor tenkt en provisorisk tilknyttning fra 
stuss i ny kum VK02 som tilkobles flenseansluttning i 
eksisterende kum 17300.

Provosorisk tilknyttning skal driftes frem til nytt 
vannverk er testet og igangkjørt.

Omfatter alle tiltak for eventuell provisorisk om- 
legging i anleggsperioden inkl nødvendige rør, deler 
og gravearbeider.

Entreprenøren skal utarbeide plan for provisorisk
vann ved behov som fremlegges byggherren for
kontroll.

Entreprenøren foretar nødvendig dimensjonering av
røropplegget. 

Det provisoriske ledningsopplegget skal frostsikres 
og driftes av entreprenør.

Dersom det er behov skal entreprenøren skal ha 24
timers vakttelefon og skal kunne rykke ut på kort
varsel ved feil på det provisoriske anlegget.

Evt. nødvendig abonnentkontakt og varsling inngår i
posten for provisorisk avløp dersom dette ikke er
spesifisert i andre poster.

07.01.200.1.1 Provisorisk vannforsyning

Det kan bli behov for å etablere provisorisk 
vannforsyning i forbindelse med utskifting av grunn- 
vannsbrønnene 5 og 6. 

Provisorisk opplegg tilpasses anleggets fremdrift.

Entreprenøren lager plan med forslag til opplegg.
Planen skal godkjennes av Ringerike kommune. RS

04.07.2014

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Vann og avløpsanlegg: 

O:\A045000\A045866\3_Pdoc\36 Beskrivelser\Entreprise 3 Utvendig VA Anlegg\VA anlegg Sokna VV Beskrivelse.ga1

  Ringerike Kommune-Sokna Vannverk-Utvendig VA Anlegg Side 07-30 

  07 UTENDØRS  

01 Vann og avløpsanlegg

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Demontering og riving i eksisterende vannverk

Generelt 

Generelt gjelder at nytt vannverk skal være 
mekanisk-, elektrisk- og automatikkmessig klart før 
riving gjennomføres. 

Kun etter en vellykket igangkjøring skal det gamle 
systemet frakobles. 

Alle kostnader for transport og deponering av rester 
til godkjent fyllplass inkluderes i enhetsprisene. 

Entreprenøren er selv ansvarlig for å befare anlegget 
slik at omfanget av rivings- og demontering spostene 
avklares. 

For tegning og bilder av eks. anlegg vises det til  
vedlegg. 

Eksisterende installasjoner som skal fjernes: 
- Maskinteknisk utstyr, slik som pumper, armatur,  
  vannmengdemålere, etc.
- Røropplegg.
- Demontering og fjerning av eksisterende el-tavle og 
  automatikkskap, instumentering og kabling.
- Demontering og fjerning av byggkonstruksjon.

Se også generell del pkt. 0.04.13

Grunnarbeider:
Omfatter igjenfyllig av pumpesump og byggegrop 
etter riving. Forutsettes bruk av stedelige 
sandmasser fra ledningsgrøfter, etc. Inkludert 
opplastning og transport fra depo innenfor 
anleggsområdet. 

04.07.2014
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07.02.1 CD4.12200A
RIVING - AREAL
BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT
Lokalisering: Eksisterende vannverk
Tilgjengelighet: God
Materialer: Se vedlegg
Byggeår: 1956
Dimensjon: Ca. 34m2, Høyde ca. 3.5 meter
Konstruksjon/bæring: Se vedlegg
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sluttilstand for gjenværende deler: Levert godkjent 
deponi

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Komplett demontering av eksisterende vann-

verk. Riving av betongkonstruksjoner til ca. 0.5 
meter under eksisterende terreng.

c) Utførelse
Forutsetter besiktigelse

x) Mengderegler
Endret til RS RS

07.02.2 CD7.21A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV 
RIVEMASSER
Lokalisering: Eksisterende vannverk
Type materiale: Bygningsdeler som er revet og 
beskrevet i post 07.02.1
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere tippavgift

x) Mengderegler
Priset som RS RS

04.07.2014
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07.02.3 CD3.12999A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - AREAL
BYGNINGSDEL: Rør, armatur og maskinteknisk 
utstyr
Lokalisering: Eksisterende vannverk
Tilgjengelighet: God
Konstruksjon: Demontering av rør og 
maskininstallasjoner
Byggeår: Valgfritt
Materialer: Rustfritt og støpegods
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Gjelder all demontering av maskinteknisk utstyr   

som beskrevet i generell del. Entreprenør gjør i 
sammarbeid med byggherre en vurdering hva 
som skal beholdes av tekniske installasjoner 
slik som pumper, armatur, vannmålere etc. 
Resterende er entreprenørs ansvar.

c) Utførelse
Forutsetter besiktigelse

x) Mengderegler
Endret til RS RS

07.02.4 CD7.21A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV 
RIVEMASSER
Lokalisering: Eksisterende vannverk
Type materiale: Eksisterende rør- og 
maskininstallasjoner som demonteres og fjernes
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere tippavgift.

x) Mengderegler
Priset som RS RS

04.07.2014
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07.02.5 CD4.12400A
RIVING - AREAL
BYGNINGSDEL: ELKRAFT, GENERELT
Lokalisering: Eksisterende vannverk
Tilgjengelighet: God
Materialer: El-kraftinstallasjoner og kabling
Byggeår: Varierer
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sluttilstand for gjenværende deler: Levert godkjent 
depo

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Komplett demontering og fjerning av 

eksisterende el kraft installasjoner
c) Utførelse

Forutsetter besiktigelse
x) Mengderegler

Endret til RS RS

07.02.6 CD4.12500A
RIVING - AREAL
BYGNINGSDEL: TELE OG AUTOMATISERING, 
GENERELT
Lokalisering: Eksisterende vannverk
Tilgjengelighet: God
Materialer: Demontering og fjerning av eksisterende 
el-tavle og automatikkskap
Byggeår: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: 
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Nei
Sluttilstand for gjenværende deler: Levert godkjent 
depo

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Komplett demontering og fjerning av 

eksisterende el-tavle og automatikkskap 
c) Utførelse

Forutsetter besiktigelse
x) Mengderegler

Endret til RS RS
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07.02.7 CD7.21A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV 
RIVEMASSER
Lokalisering: Eksisterende vannverk
Type materiale: Elektrodeler el- , automatikkskap 
og utstyr som demonteres og fjernes
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere tippavgift. Gjelder el 
teknisk utstyr og kabling beskrevet i post 
07.02.5 og 6

x) Mengderegler
Priset som RS RS

07.02.8 FS1.175222A
UTLEGGING I FYLLING
TYPE MASSE/SORTERING: SAND
LEVERING: MASSER FRA DEPOT
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL 
KONTROLL
Lokalisering: Eksisterende vannverk
Underlag: Stedlige masser
Kote/nivå: Valgfritt
Tykkelse: Opp til eksisterende terreng
Krav til lagvis utlegging: Valgfritt

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter igjenfyllig av pumpesump og 
byggegrop etter riving. Forutsettes bruk av 
stedelige sandmasser fra ledningsgrøfter, etc. 
Inkludert opplastning og transport fra depo 
innenfor anleggsområdet. m 3 65,00

04.07.2014
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SAMMENSTILLING AV KAPITLER

Avg.fritt Avg.pliktig
Kapittel: kr

01. KAPITALYTELSER, RIGG,DRIFT, MM
01.01 KAPITALYTELSER
01.02 RIGG
01.03 DRIFT
01.04 NEDRIGGING
07 UTENFØRS
07.01 MARKRYDDING,GRAVING,FYLLING
07.03 SPUNTVEGGER OG AVSTIVNINGER
07.04 VEIER, BANER OG PLASSER
07.05 GRØFTER OG LEDNINGER
07.06 KUMMER
07.07 GANGTUNNEL
07.08 KABLER I GRUNNEN

 
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------
SUM                                                                             
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
----------------
(Overføres til dok. 2, Anbudsbrev)
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01.01 Etablering av eget kontraktarbeid

01.02 Drift av eget kontraktarbeid

01.03 Avvikling av eget kontraktarbid 

01 KAPITALYTELSER, RIGG, DRIFT, MM.

07.01.001 Komplett vegetasjonsrydding

07.01.010 Hovedtraseer Komplette grøfter

07.01.020 Geotekstil til separasjon

07.01.030 Avløpsledninger

07.01.040 Vannledninger

07.01.070 Trykkprøving av trykkledninger
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07.01.170 Kabelgrøft for trekkerør

07.01.180 Trekkerør

07.01.200 Provisorisk vannforsyning

07.01 Vann og avløpsanlegg

07.02 Demontering og riving

07 UTENDØRS


