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B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV

B.1 Konkurranseregler

Tildeling

Tildelingen skal skje på basis av det tilbudet som er det mest økonomisk fordelaktige.

Følgende kriterier gjelder:

1. Tilbudssum.

Prosjekt: Fossbergom RA - E1 VVS beskrivelse - Konkurranseregler Side B-1



B.2 Krav til tilbyder

B.2.1 Firma.

Krav:
Registrert firma ved tilbudsfrist.

Dokumentasjon:
Firmaattest.

B.2.2 Skatte- og avgiftsforhold

Krav til dokumentasjon:
Det skal framlegges skatteattest, for merverdi og skatt.

B.2.3 Helse, miljø og sikkerhet

Kvalifikasjonskrav:
Det kreves at tilbyder har et internkontrollsystem som sikrer overholdelse av til enhver
tid gjeldene lover og forskrifter, og sikrer personellets arbeidsmiljø.

B.2.4 Kvalitet

Kvalifikasjonskrav:
Det kreves at tilbyder har et godt dokumentert KS-system.

Dokumentasjon:
Beskrivelse av kvalitetssystemet, eventuellt sertifikater eller godkjenninger.

B.2.5 Godkjenning, Plan og bygningsloven

Kvalifikasjonskrav:
Det kreves at tilbyder eller hans underentreprenør kan oppnå godkjenning i hht plan og
bygningsloven i tiltaksklasse 1 for aktuelle arbeider.

Dokumentasjon:
Kopi av sentral godkjenning eller dokumentasjon som viser at firmaet vil få lokal
godkjenning.

B.2.6 Erfaringer, referanser

Kvalifikasjonskrav:
Det kreves at tilbyder har erfaring fra tilsvarende anlegg de siste 5 årene.
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C KONTRAKTSBESTEMMELSER

C.1 Alminnnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406.

Prosjekt: Fossbergom RA - E1 VVS beskrivelse - Alminnnelige kontraktsbestemmelser Side C-1



C.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

C.2.1 Byggherrens sikkerhetstillelse.

Byggherren stiller ikke sikkerhet.
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D BESKRIVENDE DEL

Beskrivelse av byggeobjekt

D.1.1 Detaljbeskrivelse

11 GENERELLE YTELSER VVS-ANLEGG

Orientering:

Lom Kommune ønsker et nytt aggregat for
Fossbergom Renseanlegg i service delen. Da
dagens aggregat ikke fungerer tilfredstillende.

Det nye aggregatet skal ha egen interntavle med DX
kjøling, elektrisk varmebatteri på kanalnettet..
Kondensator batteriet plasseres på avkast kanalen.

Jobben omhandler demontering av eksisterende
aggregat og montere inn nytt aggregat med
kjølingsett. Eksisterende kanalnett skal beholdes,
men noe tilpasninger må beregnes.

Obs: Hvis det er gjenstagene poster skal ikke
dobbelt priser.

11.01 Rigg

11.01.1 A11.1
FORSIKRING AV ANSVAR

Entreprenøren skal forelegge byggherren kopi
av ansvarsforsikring før arbeidene starter. RS

11.01.2 A11.2
FORSIKRING AV KONTRAKTARBEID

Entreprenøren skal forsikre kontraktsarbeidet
inntil byggherren har overtatt
anlegget/entreprisen. RS

11.01.3 A12.1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Entreprenøren stiller garanti i hht NS8406,
byggherren stiller ikke garanti. RS
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11.01.4 A21.1
PLANLEGGING AV ADMINISTRASJON AV EGET
KONTRAKTARBEID

Entreprenøren må i sin planlegging ta hensyn
til at arbeidene må koordineres og
gjennomføres i samarbeid med øvrige
entreprenører på byggeplass. RS

11.01.7 A23.336
RIGG FOR SIKRING OG BESKYTTELSE MOT
SKADE PÅ KONTRAKTARBEIDER

Entreprenøren må sørge for at alle deler av
eget kontraktsarbeid er beskyttet i hele
byggeperioden.

Det er også entreprenørens ansvar at
installasjoner og utstyr montert av andre
entreprenører ikke tilgrises eller skades av
arbeider utført av entreprenøren.

RS

11.01.9 ØVRIGE UTGIFTER OG KOSTNADER.

Utgifter som ikke er medtatt i de beskrevne
poster spesifiseres på eget ark.
Her spesifiserer og priser entreprenøren
generelle kostnader som han mener er utelatt,
og som kommer i tilegg til de som er spesifisert
i andre poster.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
RS
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11.02 Drift

11.02.1 A31.1
DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Her skal entreprenøren medta nødvendig
byggeplass-administrasjon i byggetiden til
ferdig overlevet og idriftsatt anlegg. Dette
inkluderer også koordinering av andre
entrepenører, nødvendig oppfølging av
etterarbeider og evt. reklamasjoner.

Posten omfatter også HMS kostnader.
I forbindelse med denne entreprisen forutsetter
byggherren at all virksomhet på byggeplassen
planlegges og gjennomføres slik at det ikke
oppstår ulykker. RS

11.02.6 ØVRIGE UTGIFTER OG KOSTNADER.

Utgifter som ikke er medtatt i de beskrevne
poster spesifiseres på eget ark.
Her spesifiserer og priser entreprenøren
generelle kostnader som han mener er utelatt,
og som kommer i tilegg til de som er spesifisert
i andre poster.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ RS

11.04 Planlegging

11.04.1 PLANLEGGING AV EGNE ARBEIDER
Her inkluderes nødvendig planlegging av egne
arbeider. RS
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11.06 Kontroll og innregulering

Dette kapittel omfatter ytelser i forbindelse med
kontroll, innregulering og idriftsettelse på
systemnivå.

11.06.1.1 EGENKONTROLL
R.S.

11.06.3 IDRIFTSETTELSE

Idriftsettelse av automatikk- og styringssystemer
omfatter innstilling av verdier, prøving av alle
enkeltfunksjoner og prøving av komplett system
med alt tilknyttet utstyr for å verifisere at alle
tekniske funksjoner er i orden. Idriftssettelsen
rekvireres av byggleder- Gjennomført idriftsettelse
av system skal dokumenteres med daterte og
signerte sjekklister og tabeller med
innstillingsverdier.
Idriftsettelse av automatikk- og styresystemer blir
utført av entreprenør for prosesskontroll.
Entreprenøren skal bistå med kontroll av koblinger i
tavler som er levert/utført av tavleleverandøren.

RS

11.06.4 OVERTAKELSESFORRETNING
For dette anlegget vil det bli avtalt en
overtakelsesforretning og dato for dette
framkommer i fremdriftsplan.

Anlegget skal innen det overleveres byggherren
være i driftsferdig stand, kontrollert og godkjent av
stedlig tilsyn.

Komplett og endelig utgave av dokumentasjonen
må overleveres før overtagelse kan finne sted. Det
vil si innreguleringsrapport og FDV.

R.S.

11.07 Dokumentasjon og opplæring

Sum denne side:
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11.07.1.1 FORVALTNING, DRIFT OG
VEDLIKEHOLDSYTELSER
Generelt.

Entreprenør skal sette av 2-3 timer til opplæring og
overlevering og gjennomgang av FDV til drift og
vedlikeholds personell.

Entreprenørens FDV-ytelser er en del av entreprisen
og er likestilt med de øvrige arbeider og ytelser i
avtalen. Dette har betydning for á-konto
utbetalinger, sluttoppgjør og dagmulkt.

Ved anleggets overtakelse skal:

All dokumentasjon foreligge.

All nødvendig opplæring være gitt.

Eventuell service-avtaler være klare.

Krav til dokumentasjon

Det skal leveres leveransedatablad ferdig utfylt med
vedlegg for hver delleveranse i entreprisen.

FDV-dokumentasjon skal foreligge i A4-permer med
skilleark og digitalt.  Rygg på permer merkes med
anleggets navn og permens innhold, og
dokumentasjon skal være i 3 eksemplarer.  Digitalt
skal det leveres ett sett på minnepen.

Sortering og merking av dokumentasjon skal skje i
samarbeid med tiltakshaver og de engasjerte
rådgivere.

Tidsfrist for endelig utgave av dokumentasjonen
kommer fram av overordnet framdriftsplan for
tekniske entrepriser.  Datoen skal avtalefestes.
Foreløpig utgave må påregnes oversendt til
byggherre og rådgiver før overtatt anlegg.

Utforming av FDV-dokumentasjon skal godkjennes
av rådgiver og byggherre.  Foreløpige utgaver må
påregnes for gjennomgang og tilbakemelding før
endelig utgave overleveres. Om nødvendig vil det
bli kjørt flere runder med dette.

All dokumentasjon skal leveres på norsk.  Brosjyrer
kan være på engelsk. R.S.

Sum denne side:
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11.07.2.1 FDV DOKUMENTASJON
Leveransedatablad (gjelder også for
underentrepriser) fylles ut av
entreprenør/leverandør.

Leveranse:  Anleggsdel/Tag.nr

Leveransen omfatter: Kort beskrivelse.

Entreprenør/leverandør: Navn og øvrige data.

Beskrivelse / tekniske spesifikasjoner: Fabrikat,
typebetegnelse, dimensjon, kapasitet, øvrig
spesifikasjon.

Liste over innjusterte verdier og
parametersetting ved ferdig inntrimmet anlegg.

Garanti: Den garanti, evt spesialgaranti, som
gjelder for leveransen skal dokumenteres.

Vedlegg til leveransedatablad:

Tilsyn- og vedlikeholdsplaner:

Oppsett over vedlikeholdsoppgaver med
angivelse av jobbnavn, frekvens
(kalenderperiode eller etter driftstid i timer) og
fagkategori samt komplette jobbeskrivelser.
Jobbeskrivelsene skal inneholde komplette
arbeidsanvisninger med henvisning til spesielt
verktøybruk, bruk av reservedeler samt krav til
vedlikeholdspersonale.

Reservedelsoversikt:

En komplett liste over alle reservedeler med
angivelse av navn, delenr, pris, leveringstid og
antatt levetid. Videre leveres liste over anbefalte
deler for kundens eget reservedelslager.

Materialoversikt:

Komplett mengdeliste over alle medgåtte
materialer, type overflatebehandlinger, male-
spesifikasjoner, antatt levetid o.s.v.

Reparasjonsinstrukser

Driftsutskiftingsinstrukser

Rengjøringsinstrukser

Leverandørtegninger:

Disse skal leveres som papirkopi m/tegnings-

Sum denne side:
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liste.  For alle tekniske installasjoner skal
utarbeides systemtegninger og flytskjemaer slik
at en enkelt skal kunne "lese" hvordan systemet
er bygd opp. Alle øvrige tegninger og
koblingsskjema bør ta utgangspunkt i en slik
overordnet systemtegning.

Brosjyrer:

Selvforklarende (kan være på engelsk) R.S.

11.07.3 OPPLÆRING
Entreprenøren skal gjennomgå samtlige
komponenter med driftspersonalet og gi detaljert
instruksjon om:

Sikkerhetsfunksjoner

Kapasiteter

I gangkjøring

Drift

Vedlikehold

Justeringer

Feilsøking

Skifte av reservedeler

Etc

Opplæring skal utføres av kompetent personell som
har de nødvendige kunnskaper om det aktuelle
utstyret.  For opplæring på kritiske komponenter
som krever spesialkunnskaper som
frekvensomformere og reservekraftaggregat, bør
underleverandør på dette utstyret benyttes dersom
entreprenøren ikke besitter den nødvendige
kompetansen. R.S.

Sum denne side:
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 Prosjekt: Fossbergom RA - E1 VVS beskrivelse - D BESKRIVENDE DEL Side D-7

 Kapittel:11 GENERELLE YTELSER VVS-ANLEGG

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12 VVS - INSTALLASJONER

12.36 Luftbehandling

12.36.1 GENERELT

1. Det skal monteres luftbehandling som skal
omfatte alle nødvendige installasjoner for å betjene
arealene i.h.t kravspesifikasjonen.

2. Luftforsyning til bygning,  og det enkelte
forbrukssted/rom skal utformes slik at:

individuelle behov tilfredstilles
ventilasjonsbehovet minimeres
energiforbruket til drift minimeres
energiforbruket til oppvarming minimeres

3. Anlegget skal utstyres med hensiktsmessig
automatikk for:

å overholde stilte krav til luftkvalitet
minimering av energiforbruk
å oppnå stabile driftsforhold.
Ute kompensert aggregat for servicedelen.

Ventilasjonsprinsipper
4. Alle rom skal ventileres ved hjelp av balansert
ventilasjon, dvs. med tillluft og avtrekk prosjektert
som like mengder og innreguleret mest mulig likt.

5. Driftstider
Arealer som bare er i bruk deler av døgnet skal ha
tidsstyrt drift. Kommunen kommer med forslag.

6.  Krav til energieffektivitet for viftedrift:
drift mindre enn 3000 timer/år
SFP > 2,0 kW/m3/s

7. Ettervarming skal skje ved hjelp av
elektriskbatteri. RS

12.36.2 LUFTMENGDEKRAV

Ventilasjonsentreprenøren er ansvarlig for at
luftanlegget yter de spesifiserte luftmengder
+10% / -0% og at tetthetskravene oppnås i henhold
til tetthetsklasse B. RS

Sum denne side:
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12.36.3 KRAV TIL LYDTRYKKSNIVÅ

Anlegget skal dimensjoneres etter NS 8175 klasse
C.

ROMTYPE                                     LYDNIVÅ.
          N-kurve

Alle rom: 35 dBA

Referanse for lydtrykk er 10 m³ Sabine. RS

12.36.6 EGENKONTROLL

Kostnader i forbindelse med utførelse av
egenkontroll
(KUT) skal medtas under denne post.

EGENKONTROLL RS

12.36.10 INNTRANSPORT

Entreprenøren skal her medta kostnader i
forbindelse
med inntransport av alt utstyr han skal levere og
montere i h.h.t. denne anbudsbeskrivelsen

INNTRANSPORT RS

12.36.11 Alle kanal/rør skal ha nødvendig klamring.

Inkl. nødvendig slaganker, kombiskruer i ulike
lengder, knekter osv. RS

Sum denne side:
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12.36.15 CD4.12yA
RIVING - AREAL
Areal RS
Bygningsdel: Bygningsdeler
Lokalisering: Varmtlager
Tilgjengelighet: Ingen spesielle hindringer.
Materialer: Valgfritt
Byggeår: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Konstruksjon/bæring: Valgfritt
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Sluttilstand for gjenværende deler:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
       Eksisterende aggregat skal også dementores og

transporteres vekk.
c) Utførelse

Inkl arbeid.

12.36.62 Kanalnett for luftbehandling

12.36.62.7 VV3.212A
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
INKLUDERT DELER
MATERIALE: FORSINKET STÅL
SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM
TETTHETSKLASSE: B

Dimensjon: 315 mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gamle aggregat har kryssveksler kommende
nye aggregat er roterende. Det betyr at
kanalnettet bygges om for å tilpasses det nye
aggregatet. Eksisterende kanalnett er tenkt å
gjenbrukes.

Se gammel tegning for å anslå deler. Vedlegget
heter VP 01 100.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse RS

Sum denne side:
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12.36.62.8 VV3.212A
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
INKLUDERT DELER
MATERIALE: FORSINKET STÅL
SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM
TETTHETSKLASSE: B

Dimensjon: 315 mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Siden DX batteriet skal plasseres på avkastet,
må det tilpasses. Det vil si at eksisterende
avkast mest sannsynligvis ikke blir brukt.

Derfor skal denne posten medta:
Ø315 -  10 meter spiro.
Ø315 -  3 stk.  hel bend.
Ø315 -  2 stk.  halv bend.
Ø315 -  3 stk. nippler.
Ø315 -  3 stk. muffer.
Inkl. tilpasning mot risten på ytterveggen.

Kontroll sjekk med VP 01 100, at anslaget er
riktig.

c) Utførelse
Inkl. arbeid/utførelse RS

12.36.62.2
4

RENGJØRING AV KANALNETT.

Eksisterende kanalnett skal rengjøres, inkl. ventiler. RS

12.36.62.2
6

STILLASER

Det ansees å være påkrevet med stillaser under
Monteringsarbeidene på denne jobben.

STILLASER FOR MONTERINGSARBEID RS

12.36.64 Utstyr for luftfordeling

12.36.64.1 RIA-1 rist for avkastet til aggregatet. Skal være
maks 4 m/s netto gjennom risten ved 1450 m3/h.

fra TROX eller tilsvarende. RS

Sum denne side:
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12.36.64.3 DOKUMENTKONTROLL

Entreprenør skal kontrollere at oppgitte trykktap i
kanalsystemet er korrekte slik at anlegget gir de
foreskrevne luftmengder, og at viftemotorer leveres
med de foreskrevne reservekapasiteter.

Eksisterende lydfeller beholdes og gjenbrukes.
Entreprenøren tar en sjekk at eksisterende lydfeller
er gode nok at rommene tilfredstiller støykravet.

DOKUMENTKONTROLL SOM BESKREVET RS

Sum denne side:
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12.36.65 Utstyr for luftbehandling

12.36.65.1 GENERELT
1. Alt ventilasjonsutstyr skal monteres i h.h.t.
produsentens anvisning. Samtlige mansjetter  skal
festes mekanisk til utstyr og kanaler.

Spenning: 230V - 1 -fas.

2. Det skal være lett å rengjøre aggregatene og det
skal være enkelt adgang for service, utskiftning av
komponenter etc. Luftlekkasjen skal være minimal.

3. Aggregatene skal ha automatisk virkende
stengespjeld mot uteluft og avtrekk som stenger når
anlegget ikke er i drift.

4. Luftinntak og avkast
Frisluftsinntak må utformes og plasseres slik at det
ikke er fare for avtrekksluft, eksos snø trenger inn
gjennom inntaket eller at tilluften blir forurenset.
Luftinntaket skal sikres mot fuktinntrengning.

5. Det skal være tilstrekkelig avstand mellom
luftinntak og avkast slik at kortslutning unngås.

6. Vifter
Det skal benyttes vifter med høy virkningsgrad,
fortrinnvis direktedrevet med trinnløs regulering.
Arbeidspunktet for viftene skal dokumenteres.

7. Det skal etableres myk start av vifter ved hjelp av
frekvensomformer.

8. Temperaturmåling
Det skal monteres termometre før og etter tilluft og
avtrekksaggregater, vifter, battier, gjenvinner mv,.
dvs før og etter alt utstyr hvor det kan skje
temperaturforandring. Som minimum skal det
installeres termometre på følgende punkter:

9. Varmegjenvinningp
360.002 - Roterende gjenvinner på 80%
Virkningsgrad avleses i automatikk (i%)

10. Drenering
Alle aggregatdeler hvor det kan utvikles kondens
eller hvor vannet kan samle seg skal utstyres med
drenering i form av rustfrie dropp / kondenspanner
og kobles til sluk.
Kondensvann føres til slik via vannlås og kule
/tilbakeslagsventil.

11. Kodensavløp skal utføres i kobberrør. Vannlås
dimensjoneres med tilstrekkelig høyde og med
påfyllingsmulighet. RS

Sum denne side:
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12.36.65.3 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

12.36.65.3
.1

Y11.210

SYSTEM 360.002:
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
INNENDØRS PLASSERT
TIL- OG FRALUFTSSYSTEM

Fabrikat:     EXHAUSTO
Type:          VEX240HL
Beregnet:   +1200 m³/h -1200 m³/h
Kapasitet:    200 - 2310 m³/h

Eller tilsvarende

Aggregatet består av:
-TILLUFTSVIFTE -FREKVENSSTYRT
-AVTREKKSVIFTE -FREKVENSSTYRT
-INNTAKSFILTER EU-7
-AVTREKKSFILTER EU-7
-ROTERENDE VARMEGJENVINNER
-STENGESPJELD m/MOTOR (fjær tilbaketrekk)
  FOR AVKAST og INNTAK.
- EGEN INTERN TAVLE I AGGREGAT.

Antar at trykkfallet blir maks 250 Pa eksternt på
kanalnettet. Entreprenør tar en KS av dette.

Viften skal ta ut så den tilfredstiller SFP 2,0
kW/m3/s ved +20% av dimensjonerende
luftmengde. Ergo ved 1 440 m3/h.

Elektrisk varmebatteriet skal være på 3700W.
Denne er beregnet i.h.t DUT (-26) og 20 grader ut på
anlegget ved 1200 m3/h.

Styringsutomatikk for aggregatet skal være komplett
innmontert i styreskap og all kabling mellom skap og
komponenter i anlegget skal være inkludert i
entreprisen.

Dette er et "plug and play" aggregat. Dette skal
være med i denne posten. Det vil si følere,
varmebatteri, motor spjeld osv.

Obs: entreprenøren sjekker at aggregatet kan
justeres i h.h.t automatikk med kjøling.

1fase-230V
Entreprenør sjekker opp om 1fase-230V stemmer
før bestilling.

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT 360.002 RS
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12.36.65.4 Ventilasjonskjøling - primærkjøling:

For nedkjøling av ventilasjonsluft skal det leveres
eget DX kjølebatteri på tilluft kanalen. Det skal
benyttes egen kuldemediekrets for kompressor.
Denne skal kunne regulere/modulere trinnløst.
Kondensator batteriet plasseres i avkast kanalen.
Det skal være enkelt og forandre driftstider og
temperatur på kjølebatteriet. Kjølebatteriet skal ikke
kunne gå døgnkontenuelig  slik som aggregatet.

Henviser til systemskjema VM 001.

Denne posten inneholder et komplet DX kjøling, inkl.
arbeid og utstyr. RS

12.36.65.7 TERMOMETRE.

Det skal leveres og monteres termometre på
inntaksluften, etter varmegjennvinner, på tilluften og
på avtrekksluft.

Gradering: -30 / +40 °C.

TERMOMETRE RS

12.36.65.8 MANOMETRE

Det skal leveres og monteres MagneHelic
trykkfallsindikator over alle filtre i
ventilasjonsaggregater. Eller ligende.

MANOMETRE stk 4

12.36.65.9 VIBRASJONSDEMPING.

Det skal leveres og monteres vibrasjonsdempere
type FDS under aggregatet. Vibrasjonsdempere skal
dimensjoneres for de aktuelle aggregatdelene med
tanke på type og antall.

VIBRASJONSDEMPING SOM BESKREVET: RS
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12.36.66 Isolasjon av installasjon for
luftbehandling

12.36.66.2 SB2.3112190000A
UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULÆR KANAL
MED MINERALULL - LENGDE
OMFANG/KANALDEL: Komplett isolering med rør,
bend, etc.
TYPE PRODUKT: VALGFRITT
OVERFLATEBELEGG: VALGFRITT
TYKKELSE: VALGFRI

Inntak og avkast skal isoleres. Antas 10 meter
maksimalt.

Andre krav:

c) Utførelse
Inkl arbeid/utførelse

Isolert lengde
RS

12.36.67 Maling og merking

12.36.67.1 GENERELT

Generelt for merking av VVS-anlegg skal anlegget
merkes med standard merkesystem for VVS-anlegg.
Merking skal utføres med tekst/symbolmerking.
Standardmerking påsatt utstyret fra
utstyrsprodusentene regnes ikke med i
nedenforstående masser.

Ventilasjonsentreprenøren skal utarbeide
merkeplan som skal godkjennes av tiltakshaver
før merkingen utføres. RS

12.36.67.2 MERKING.

I tillegg brukes VUAS merkesystem for markering av
komponenter i aggregat og hovedstrekk samt
luftretninger. Reguleres.

SKILT TYPE "KLISTREMERKER" RS
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12.36.68 Prøving, innregulering og overtakelse

12.36.68.1 INNREGULERING

Etter at anleggene er ferdig montert og alle deler er
rengjort, skal anleggene igangsettes og
innreguleres. Dette innebærer alle ventiler får de
prosjekterte luftmengdene (i.h.t gammel tegning).

Tillatt avvik ved innregulering av luftmengder er å
forstå inkl. sannsynlige målefeil.

Innreguleringsrapport skal forelegges RIV. Rapport
skal være i henhold til NVEF KVALITETSSIKRING
"Normer for avslutning og overlevering" (Rev. Nr.
.0.) kapittel nr 8. INNREGULERINGSRAPPORT.

De på ventilene angitte luftmengder må ikke variere
mer enn max.+10/-0 %.

Oppvarmingsgrad for batterier og virkningsgrad for
varmevekslere skal måles i løpet av det første
garantiåret.

Etter innregulering skal alle manuelle spjeld
fastlåses og merkes.   Alle testhull skal plugges med
plastplugger. Spjeldstillinger skal noteres i
målprotokoll.

Innregulering skal være avsluttet før overlevering
med mindre annet er avtalt med byggherrens
representant.

Det skal ved innregulering ved innregulering
benyttes et annerkjent type apparat for luftmengde-
måling kalibrert i løpet av de siste 12 mnd.

Kontrollpunktene med måleverdier skal inngå i FDV-
instruksen.

Trykkprøving

Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av
kanaler. Kanalsystemet skal kontrolleres med
hensyn til tetthet. Kontrollen skal utføres ved
stikkprøver på minst 10 % av kanalsystemet.

For tettshsprøver skal det fremlegges protokoll i.h.t.
NBI 16-7.

INNREGULERING / TRYKKPRØVING RS
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12.36.68.2 LYDMÅLINGER

Etter innregulering skal ventilasjonsentreprenøren
foreta lydmålinger og utferdige protokoll som angir
målepkt. Protokoll overleveres RIV.

Det skal måles dB(A)-verdier somt måling i N-
kurver. Omfang 3 stk.  målepkt.

LYDMÅLINGER RS

12.36.68.3 OVERTAGELSE

Min. 14 dager før ferdigbefaring av
ventilasjonsanlegg skal ventilasjonsentreprenøren
skriftlig ferdigmelde anlegget til RIV.

Dersom anlegget ikke blir overtatt av byggherren på
denne befaring vil ny befaring bli belastet
ventilasjonsentreprenøren direkte.

Ferdigbefaring ledes av representant fra RIV i
samarbeid med byggleder. VVS-entreprenøren
skal stille de nødvendige instrumenter for
stikkprøvekontroll av vannmengder, luftmengder
og lyd.

Ferdigbefaring består dels av gjennomgang av
driftsinstruks og protokoller for tetthetsprøving,
lydmåling og innregulering, dels av visuell kontroll
og stikkprøvekontroller.

Entreprenøren må beregne nødvendig tid til å
samordne igangkjøring, utprøving og overtagelse.

Overtagelse finner sted når anlegget er igangsatt for
normal drit, alle forlangte protokoller er overlevert
og godkjent i henhold til NS 34301 REF.: NS 5090
og Fellesnordiske regler. (NBI's publikasjon nr. 16)
Eventuelle ekstrakostnader i forbindelse med
befaring på uferdige anlegg vil bli belastet
ventilasjonsentreprenøren.

OVERTAKELSE RS

12.36.68.4 GARANTIBEFARING

Garantibefaring ledes av representant fra
tiltakshaver i samarbeid med byggleder. Eventuelle
mangler eller feil på anlegget må utbedres av
ventilasjonsentreprenøren før bankgaranti
returneres av byggherren.

GARANTIBEFARING RS
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12.36.68.5 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Som en del av grunnlaget for byggherrens opplegg
for drift og vedlikehold (FDV) av bygnings skal
entreprenøren utarbeide en komplett FDV-
dokumentasjon.
Entreprenøren skal utarbeide drifts- og
vedlikeholdsinstruks iht. "RIF's Norm for drifts- og
vedlikeholdsinnstruks for tekniske anlegg" - siste
utgave som skal godkjennes av RIV før
overlevering.  Instruksen leveres i to sett
papirformater og en utgave på minnepenn.
Instruksen skal kun inneholde informasjon som
refererer direkte til levert utstyr. Produsenters
generelle produktbrosjyrer aksepteres ikke.
Ikke levert FDV-instruks medfører at tiltakshaver
ikke vil overta anlegget.

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS RS

12.36.68.8 SERVICEBESØK

Det skal utføres et stk servicebesøk vært år i løpet
av de tre garantiårene (totalt 3 stk). Tidspunkt for
servicebesøk skal meddeles byggherren skriftlig i
god tid før besøket slik at representant for
byggherren kan være tilstede, dersom han ønsker
dette.
Det foretas full service på anleggene.
Service skal inkludere støvsuging og vask av
innvendig aggregat, kontroll, skifte av filter, kontroll
av effektuttak for alle faser på elektriske motorer,
kontrollmåling av hovedluftmengde pluss min. 2
stikkprøvekontroller ute i anlegget, effektmåling på
ettervarmebatteri og funksjonskontroll av
styringsautomatikk.

Byggherren bekoster alt forbruksmateriell etter
regning.

Før siste befaring foretas en komplett gjennomgang
av anleggene med
luftmengdemålinger/registreringer av
energi/tempraturer etc.

Rapport skal utarbeides og oversendes byggherre
og RIV etter hvert besøk.

SERVICEBESØK RS
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E SVARDOKUMENTER

E.1 Dokumentasjon fra tilbyder

E.1.1 Generelle opplysninger

Firmanavn: ______________________________________________

Postadresse: _________________________________________________

Besøksadresse: _________________________________________________

Organisasjonsnummer: _________________________________________________

Daglig leder: _________________________________________________

Kontaktperson: _________________________________________________

Telefon: _________________________________________________

Telefaks: _________________________________________________

e-postadresse: _________________________________________________
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E.1.2 Dokumentasjon - kvalifikasjonskrav

1. Firmaattest Vedlegg nr: __________________

2. Skkatteattest for skatt Vedlegg nr: __________________

3. Skatteattest for merverdiavgift Vedlegg nr: __________________

4. HMS - egenerklæring Vedlegg nr: __________________

5. KS System Vedlegg nr: __________________

6. Godkjenning PBL Vedlegg nr: __________________

7. Erfaring - referanser Vedlegg nr: __________________
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E.1.3 Underentreprenører

Nedenfor oppgis underentreprenører/medentreprenør som inngår i tilbudet og som vil bli
benyttet ved utførelse av arbeidene.

Fagområde: Navn på underentreprenør:

________________________________ __________________________________

________________________________ __________________________________

________________________________ __________________________________

________________________________ __________________________________

________________________________ __________________________________

________________________________ __________________________________

________________________________ __________________________________

________________________________ __________________________________

________________________________ __________________________________
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E.3 Tilbudsskjema

E.3.1 Prissammendrag

E.3.1.1 I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende
anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:

til de priser som er oppført i anbudet og som gir en sum på: Kr. ............................  eks. mva.

Sammenstilling av hovedposter

11 GENERELLE YTELSER VVS - ANLEGG kr
12 VVS - INSTALLASJONER kr

SUM kr
25% MERVERDIAVGIFT kr
TILBUDSSUM INKLUSIVE MVA kr
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E.3.2 Påslag og timepriser

E.3.2.1 Påslag

E.3.2.1.1 Materialer

For materialer som medgår til eventuelle regningsarbeider gjelder følgende påslag:  _______
%.
Påslaget er etter grossist rabat.

E.3.2.2 Timepriser mm

E.3.2.2.1 Personell

For eventuelle regningsarbeider og pålagt overtid gjelder følgende timepriser:

Personell Normaltid Overtid 50 % Overtid 100 %
Fagarbeider
Hjelpearbeider
Lærling
Saksbehandler
Formann/ ingeniør
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E.3.3 Underskrift

E.3.3.1 Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ______________

_____________________________ den ____________________

______________________________________________________

             Underskrift
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