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1 GENERELL ORIENTERING OM AVTALEN 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som forvalter, drifter, 
vedlikeholder og utvikler Forsvarets eiendom, bygg og anlegg.  

Avtaleeier for rammeavtalekonseptet vil være Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Administrasjon av 
avtalen vil skje via Forsvarsbygg utleie innkjøpstjenester. 

Alle avdelinger i Forsvarsbygg for øvrig kan benytte avtalen. Rammeavtalen kan også benyttes av hele 
Forsvaret, dvs. enhver avdeling som inngår i eller er underlagt Det kongelige forsvarsdepartement, og 
som forvalter og driver egen bygningsmasse.   

1.1 Avtalens formål 

Forsvarsbygg gjør anskaffelser av bygg og anleggsarbeider i et stort omfang på landsbasis. Store deler 
av denne porteføljen håndteres via byggentreprenører uten antikvarisk kompetanse. 

Den nye rammeavtalen skal derfor primært dekke oppdragsgivers behov for å gjøre avrop på, 
ombyggingsarbeider og vedlikeholdsoppdrag som krever håndverkere  med antikvarisk kompetanse.  

1.2 Avtalens oppstartstidspunkt 

Forsvarsbygg har i dag en løpende rammeavtale som dekker kjøp av slike tjenester, denne  kontrakten 
løper ut 21.03.2015. 
 

1.3 Forsvarsbyggs forpliktelser 

I 2015 anslås Forsvarsbyggs behov å vær i størrelsesorden rundt 10 millioner inkl, mva. på de totale 
rammeavtaler som faller innenfor denne kunngjøringen. Større prosjekter kan bli kunngjort som egne 
konkurranser. Prosjekter som ikke krever antikvarisk kompetanse vil søkes løst gjennom andre 
kontrakter. Slik at det vil være en del usikkerhet knyttet til størrelsen på framtidige avrop over denne 
avtalen. Dette også fordi driftsbudsjettene kan bli endret. Forsvarsbygg er således ikke forpliktet til å ta 
ut estimert volum over denne rammeavtalen. 
 
Imidlertid har Forsvarsbygg en klar målsetting om at kjøp av slike tjenester i Forsvarsbygg skal skje via 
denne rammeavtalen.  
 
Vedlikeholdsplanen er førende for de behov som skal løses gjennom denne rammeavtalen. Denne er 
vedlagt som vedlegg 4. 

1.4 Begrensninger/forbehold 

Ordinære arbeider på festningene som ikke krever antikvarisk kompetanse, forutsettes løst via andre 
avtaler.  
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1.4.1 Større prosjekter 

Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til ikke å anvende denne rammeavtalen, men isteden å 
konkurranseutsette større prosjekter der kostnadsrammen er over 500.000,- eks. mva.  

1.4.3 Sammensatte oppdrag 

Ved sammensatte oppdrag hvor andeler av oppdraget ikke er dekket av avtalen, kan oppdragsgiver 
anskaffe dette ved egen anskaffelse. 

 

1.4.4 Byggevarer 

Forsvarsbygg har egen rammeavtale som gjelder leveranse av byggevarer til egenproduksjon. Denne 
avtalen omfatter derfor kun det byggemateriell som monteres, forbrukes etc. av leverandør.  

 

2 ORIENTERING OM FORSVARSBYGG 

2.1 Beskrivelse av virksomheten Forsvarsbygg 

Forsvarsbygg er en profesjonell, offentlig eiendomsaktør, som bygger, drifter og selger eiendom for 
Forsvaret. Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvaret er største 
og viktigste kunde, men Forsvarsbygg har også kunder i andre offentlige markeder. Forsvarsbygg har 
ca. 1300 ansatte. Forsvarsbygg har arbeidssteder over hele landet. 

Forsvarsbygg er organisert i åtte forretningsområder: 
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 Forsvarsbygg utvikling bygger funksjonelle og rasjonelle eiendommer, bygg og anlegg for 
Forsvaret.  

 Forsvarsbygg utleie tar seg av alle oppgaver innenfor utleie, drift, vedlikehold, renhold og 
utvikling av kundens eiendommer, bygg og anlegg.  

 Skifte eiendom utvikler for salg og avhender eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke 
lenger har bruk for. I tillegg utfører Skifte Eiendom salg for, og er rådgiver for andre offentlige 
eiendomsbesittere. 

 Forsvarsbygg futura er et ledende rådgivermiljø innenfor beskyttelse og sikring av verdier, 
mennesker og miljø, samt juridisk rådgivning.  

 Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har i oppgave å forvalte, ta vare på og utvikle de nasjonale 
festningsverkene.  

 Forsvarsbygg fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i 
Forsvarsbygg. 

 
For mer informasjon om Forsvarsbygg, se vår internettside www.forsvarsbygg.no 

 

2.2    Forsvarsbygg nasjonale festningsverk 

 

 
NFV 

 
Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) 
NFV forvalter 14 historiske festningsverk slik at de fremstår som attraktive arenaer 
for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser. Et mål er å skape nytt liv på historisk 
grunn, og under mottoet ‘bruk er det beste vern’, ivaretas anleggene slik at den 
kulturhistoriske kvaliteten sikres og synliggjøres.  
 

 
Fredriksten 

Fredriksten festning troner på en høyde over Halden sentrum i Østfold kommune. 
Festningen har profilen nasjonal grensevakt og regional kulturarena.  
Fredriksten festning er et av våre aller største og mest betydningsfulle festningsverk. 
Det ligger tett opp til grensen mot Sverige og vokter den viktigste ruten mot Norge. 
Ingen andre festninger har vært angrepet og beleiret så mange ganger, men aldri 
erobret i kamp. 
Etableringsår: 1661 
Antall bygninger 76 

 
Fredrikstad 

Fredrikstad festning er vår eneste bevarte byfestning og rammen omkring 
festningsbyen Fredrikstad. Samlivet mellom militære og sivile har i alle år vært 
festningsbyens særpreg. Dette miljøet har vært unikt i Norge.  
Etableringsår 1663.. 
Antall bygninger som Forsvarsbygg forvalter: 30. 
 

 
Oscarsborg 

Oscarsborg festning har spilt en sentral rolle i forsvaret av landet og hovedstaden 
gjennom 150 år, ikke minst under aprildagene 1940. Festningens spektakulære 
arkitektur, museet og de mange forskjellige byggverkene på Kaholmene og på øvrige 
deler av Oscarsborg befestninger utgjør en enestående ramme for formidling av 
Forsvarets historie til dagens generasjoner. Oscarsborg festning har profilen 
frihetssymbol og fjordarena. Festningen ligger i Frogn kommune, Akershus fylke. 
Etableringsår: 1846 – 1856. 
Antall bygninger: 105 
 

 
Karljohansvern 

Karljohansvern ligger i Horten kommune, i Vestfold fylke.  
Profilen er marinesamfunn og teknologisk banebryter.  

http://www.forsvarsbygg.no/
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Karljohansvern er det stedet hvor Marinen bygget et samfunn basert på 1800-tallets 
sjømilitære og teknologiske utvikling. Marinen og verftet på Horten var i fremste 
rekke når det gjaldt tekniske nyvinninger. Her ble Norges første tekniske skole 
etablert og marineverftet ble etter hvert livsnerven til byen Horten. Som en del av 
marinestasjonen ble det bygget boliger for militært personell og sivile. 
Etableringsår:1818 
Antall bygninger: 27 

 
Fredriksvern 

Fredriksvern verft ligger i Stavern i Larvik kommune, Vestfold fylke. Profilen til 
verftet er marineverft og kompetansebase.  
Profilen er valgt på bakgrunn av at Fredriksvern var Norges første befestede verft 
fra seilskutetiden. 
I kraft av sin posisjon som militært anlegg, var hovedoppgaven å trygge rikets 
sikkerhet. Med uavhengigheten fra Danmark i 1814, ble utdanningen av offiserer 
brått flyttet fra København og Norge ble med dette tvunget til å ivareta utdanningen 
selv. Fredriksvern ble på få år et av landets ledende utdannings- og 
kompetansesentrum. 
Etableringsår 1750 
Antall bygninger: 45 

 

3 GENERELT OM LEVERANSEN 

Rammeavtalen omfatter håndverkstjenester innenfor bygg og anlegg. Begrensninger settes av de 
opplistende håndverkertjenestene i prisskjema A1.  

Ingen av de nevnte gruppene i prisskjema A1 med fagarbeider faller innunder definisjon av 
underleverandør. Dvs. påslag på tjenester levert av alle disse gruppe selv om de er innleid vil ikke 
aksepteres. Dette innebærer at alle omkostninger med bruk av andre leverandører for å utføre 
oppdrag fra Forsvarsbygg må innkalkuleres i prisskjema. 

 

3.1  Kvalitet og forhold til regelverk 

Tjenesteyter skal utføre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, 
reguleringer, enkeltvedtak med mer, herunder Plan og bygningsloven med tilhørende regelverk med 
mindre annet kreves i avropet.  

Alle tjenester og installasjoner skal videre tilfredsstille krav satt i Norsk Standard eller tilsvarende 
europeisk standard for respektive tjeneste eller produkt når slike finnes.  

Arbeidene skal utføres på fredete bygninger som er omfattet av kulturminneloven. Det betyr at det 
ikke er anledning til å utføre inngrep på bygningsmassen uten dispensasjon fra antikvarisk myndighet. 
Forsvarsbygg nasjonale festningsverk vil sørge for at arbeider som skal utføres er på forhånd 
godkjent av slik myndighet. 

 3.2  Spesielle krav til antikvarisk kompetanse 

Forsvarsbygg har en rekke rutiner som skal følges ved utførelse av arbeid på festningsverk. Noen av 
disse er vedlagt konkurransegrunnlaget. Leverandør forutsettes å sette seg godt inn i disse, samt de 
oppdateringer som kommer i kontraktsperioden når slike sendes til leverandør fra oppdragsgiver. 
Dette innebærer at arbeidsoperasjonene blir utført prosessuelt autentisk slik som kopiering av 
profiler, dimensjonering av konstruksjonsvirke med øks m.v. 

3.3          Avfall 

Avfall og andre forurensede masser skal alltid deponeres i godkjent deponi. 

 Kostnadene ved frakt og leie av kontainer for avfall skal viderefaktureres oppdragsgiver uten 
påslag. 

 Påløper det kostnader ved bruk av spesialcontainer eller lignende pga. massenes art skal disse 
kostnadene viderefaktureres til Forsvarsbygg uten påslag. 
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3.4    Byggematerialer 

Rammeavtalen skal også omfatte levering av materiell i tilknytning til tjenestekjøp.  

Dette er typiske byggematerialer som vil være aktuelt å levere for tømreravtalen 
Spesialvirke i tre: Tettvokst furu med høy andel kjerneved. Kvalitet "kjerne ren" i henhold til 
Norsk Bygdesagforenings bransjenorm for kjernevedprodukter. (Vedlagt) 
Laftetømmer: typiske dimensjoner 5", 6", 7" 
Trevirke:  
Boks i de vanligste dimensjonene som 5"x6", 5"x7", 6"x6", 6"x7", 7"x9" 
Lekter 36mm x 48mm 
Taktro kantet: 36mm x 200-250mm og taktro ukantet 35mm x 250-300mm 
Tettvokst gran, sløyfer og lekter: typisk 21mm x 36mm, 36mm x 48mm 
Konstruksjonsvirke gran T18, typisk 48mm x 73mm, 48mm x 98mm, 48mm x 148mm, 48mm 
x 198mm 
Isolasjon: Vanlig mineralull. Fiberisolasjon til innblåsing:  
Innvendig kledning: typisk 22mm x 110mm furu faspanel, 22mm x 120mm furu perlestaffpanel, 
22mm x120mm furu profilert vekselpanel. Overflaten skal være høvlet da det skal benyttes 
linoljemaling til overflatebehandling. 
Utvendig kledning: typisk Tømmermannskledning furu 25mm tykkelse kombinasjon 5"/6",  
Tømmermannskledning furu 25mm tykkelse kombinasjon 5"/7", Lektekledning furu 30mm 
tykkelse kombinasjon 2,5"/5", 25mm x 120mm faspanel, 25mm x 120mm perlestaffpanel 
Listverk: umalt og malt, typisk fotlist furu profilert 120mm, taklist furu profilert hulkil 70mm x 
70mm, gerikt furu profilert 90 mm 
Festemidler: Smidd spiker i de vanligste dimensjonene 2,5", 3", 4", 5". Vanlig galvanisert spiker i 
de vanligste dimensjonene 2,5", 3", 4", 5" 
Bindhaker Ø8mm: typisk 30 cm, 40 cm 
Takstein: Innkjøp brukt taktegl, vingestein (enkelkrum) i varierende størrelse, naturell og glassert.  
Flat Fredrikstad, naturell. Ny taktegl. Må være av kjent produsent. F.eks Randers Tegl eller 
Koramic, Vingestein (enkelkrum) naturell og patinert. 
Skiferstein 
Ferdigmørtel: Kalkmørtel NHL2, NHL 3,5, NHL 5, K-100,  KC 35/65, KC 50/50, KC 65/35 
Rene bindemidler: Våtlseket kalk. 
Tilslag: Sand i forskjellig korning. 

 
Dette er typiske byggematerialer som vil være aktuelt å levere for mureravtalen 

Ferdigmørtel: Kalkmørtel NHL2, NHL 3,5, NHL 5, K-100,  KC 35/65, KC 50/50, KC 65/35 
Rene bindemidler: Våtlesket kalk. 
Tilslag: Sand i forskjellig korning. 
 

Dette er typiske byggematerialer som vil være aktuelt å levere til vindusrehabilitering 

Snekkerfuru, tilsvarende opprinnelig, f.eks. 2"x6", 2"x8" 
Forskjellig type glass, gammelt glass, kulturglass, restoverglass 
Stifter, skruer (DIN96 og -97) og lim 
kvistlakk  
Linoljekitt 
Beslag 
Linoljemaling 

 
Leveringstiden her skal ikke overstige normal leveringstid i bransjen. 

Levering av både tjenester og materiell skal for normalt skje innenfor Forsvarsbyggs normale 
arbeidstid, dvs. innenfor tidsrommet, materiell: mandag-fredag 07:00 – 17:00. Tjenester skal i 
utgangspunktet leveres: mandag-fredag 07:00 – 17:00., med utvidet arbeidstid etter nærmere avtale. 
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3.5           HMS / vernerunder / byggemøter 

All prosjektoppfølging, arbeidskoordinering av egne ansatte og underleverandører, HMS, SHA, 
vernerunder etc. dekkes av oppgitt påslagsprosent på «HMS, vernerunder, byggemøte», og vil ikke 
blir godgjort utover dette.  

Det kan påregnes maksimalt byggemøte annenhver uke av maksimalt to timers varighet, og normalt 
vernerunder annenhver uke av maksimalt en times varighet. 

 

3.6           FDV-dokumentasjon 

Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon etter utført arbeid etter medgått tid, avtales på forhånd. 
Nasjonale festningsverk vil utarbeide en enkel mal for FDV-dokumentasjon. 
 

4 RESPONSTID 

4.1 Responstid og leveringstid for oppdrag etter nærmere spesifisert tilbud eller 
prisestimat 

For slike oppdrag vil rammeavtaleleverandøren normalt motta en prosjektbeskrivelse og spesifikasjon 
over oppdraget fra byggherren som skal prises. Etter mottak av forespørsel fra oppdragsgivers 
representant skal leverandøren ha tilstrekkelig tid til å gjøre en vurdering av oppdraget. Ettersom 
allerede flere av prisene er fastsatt i rammeavtalen og prisnivået og øvrige rammebetingelser er kjent, 
regnes normalt 14 kalenderdager etter mottak av forespørsel som tilstrekkelig tid for tilbakemelding 
om oppdraget kan gjennomføres. Pristilbud fra leverandøren med angivelse av leveringstid skal etter 
dette forelegges oppdragsgiver etter kort tid. 

Oppdragsgiver skal deretter gjøre nødvendig saksbehandling av pristilbudet og enten; avslå tilbudet 
eller bestille dette uten vesentlige endringer. Frist for oppdragsgiver settes til 14 dager, men vil 
normalt komme raskere. Etter oppdragsgivers aksept skal leverandør starte oppdraget innen 14 
kalenderdager, med mindre annet er avtalt.  

Oppstart og sluttdato for prosess etter nærmere avtale, men oppstart forutsettes innen rimelig tid. 

Hvis det f.eks. er lang leveringstid på deler av materiell må dette varsles Forsvarsbygg. 

 

5  AVROPET 

5.1 Avropsformer 

De minimumskrav som er satt til avrop skal følges av begge parter, jf. del II pkt 5.1. Avrop kan ha 
følgende prisformat:  

• regningsarbeider 

• regningsarbeider etter prisestimat med tak/ramme (varslingsplikt)-/+15 %  

• tilbud/fastpris fra rammeavtaleleverandøren 

Leveransevilkår for arbeidene og prisnivå for fastpris og tilbud i minikonkurranser skal være i 
samsvar med priser og leveransevilkår i rammeavtalen, og skal ikke fravikes i enkeltavrop uten at det 
er enighet om dette på forhånd.  

Det enkelte avropet reguleres av Forsvarsbyggs kontraktsvilkår, se vedlegg A. 

Hvis leveringsfrist ikke er oppgitt i avropet skal 10 dager anses som en normal utførelsestid jf. pkt. 
4.3, 3 avsnitt.   

5.2 Godkjente timer ved regningsarbeid/medgått tid  

Ved regningsarbeid skal, dersom ikke annet er avtalt, avregningen starte fra det tidspunkt at 
mannskaper er operativ på oppdragsstedet. Det dekkes ikke kostnader knyttet til driftsstans og 
stopptid som har årsak i feil og mangler på leverandørens utstyr og maskiner, eller som på annen 
måte kan henføres til forhold, som leverandøren selv har ansvaret for.  
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Leverandøren skal etter forespørsel fra Forsvarsbygg én gang i uken sende spesifiserte oppgaver over 
arbeidstid og materialer som er medgått. Kunden kan kreve nødvendig dokumentasjon for kontroll 
av oppgavene. Har leverandøren ikke mottatt skriftlig innvending mot oppgavene innen 30 dager fra 
det tidspunkt kunden mottok dem, anses de for godkjente. Oppdragsgiver er likevel ikke senere 
avskåret fra å påberope seg at de totale kostnadene ved regningsarbeidet er blitt unødvendig høye på 
grunn av urasjonell drift eller annet uforsvarlig forhold.  

5.3 Entrepriseformer 

Rammeavtaleleverandøren må påregne og utføre oppdrag på bygg og anlegg hvor det er flere andre 
leverandører (sideentreprenører) tilstede samtidig. I slike tilfeller vil Forsvarsbygg velge mellom 
følgende alternativer: 

 håndtere alle leverandører som egne kontrakter (delte entrepriser) 

 tiltransportere en eller flere av sideentreprenørene til rammeavtaleleverandøren, slik at 
sideentreprenøren(e) blir rammeavtaleleverandørens underentreprenør(er) 

 rammeavtaleleverandøren får ansvaret for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll 
over en eller flere av sideentreprenørene 

 rammeavtaleleverandøren blir tiltransportert til en av sideentreprenørene, slik at 
rammeavtaleleverandøren blir dennes underleverandør  

Forsvarsbygg har eksempelvis inngått rammeavtaler med elektrotjenester, VVS-, ventilasjon, kran- og 
slokkeutstyrsleverandør etc. For prosjektarbeid der flere fagområder er berørt vil disse leverandørene 
normalt være å betrakte som sideentreprenører. 

Alle bestemmelser og forpliktelser som leverandøren påtar seg iht. denne avtalen vil også gjelde for 
leverandørens underleverandører. 

 

6 PRISVILKÅR 
6.1   Generelle vilkår 

6.1.1 Definisjon kostpris/innpris - materiell 

Med kostpris/innpris menes den pris entreprenøren/leverandøren selv betaler for 
produktene/materiellet, inklusive frakt*, avgifter og lignende, eksklusive MVA og fortjeneste.  

*Gjelder kun produkter som ikke er priset: Hvis leverandør selv ønsker å frakte materiell til oppdragssted 
må det dokumenteres at egen henting koster mindre enn vanlig leveranser måte fra grossist/produsent etc.. 

6.1.1.1  Påslag på materiell 

Leverandørs oppgitte påslagsprosent i prisskjema A1 brukes på alt materiell unntatt for de 
produktgruppene som har egen påslagsprosent. 

Påslaget multipliseres med kostpris/innpris, og skal dekke alle entreprenørens/leverandørens øvrige 
direkte og indirekte kostnader ved anskaffelsen av materiell, samt fortjeneste.  

Der det er åpnet for det kan det inngis egne påslagsprosenter på noen produkter som avviker fra den 
felles påslagsprosenten. 

  
6.2   Melding av start/stopp arbeid 

Personell som utfører oppdrag skal alltid ta kontakt med oppdragsgivers kontaktperson før start på 
oppdraget, samt melde fra om når arbeidet opphører. 

 

6.3  Overtid 

Oppdrag utenom arbeidstid, kan forekomme, men kun etter forespørsel/aksept fra oppdragsgiver.  
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Timepriser ved pålagt overtidsarbeid oppgis i prisliste. Slikt arbeid er aktuelt ved utrykning og 
lignende der oppdragsgiver har bestemt at arbeidet skal utføres utenom ordinær arbeidstid. I de 
tilfeller leverandøren selv velger å utføre oppdraget utenom ordinær arbeidstid utbetales det ikke 
tillegg. 

Tilleggsbetaling gis etter egne satser for hhv; hverdager overtid, og lørdag, søndager og helligdager.  

6.3.1 Fakturering av materiell som en del av tjenestekjøp 

Leverandøren forplikter seg til å ha konkurransedyktige priser fra det bakenforliggende salgsledd. 
Leverandørens innkjøpsfakturaer av materiell med nettopriser skal vedlegges faktura som sendes 
Forsvarsbygg. Av faktura skal det fremkomme i klartekst netto/kostpris, denne multiplisert med 
påslagsprosent. 

6.4  Eiendomsrett og ansvar 

I forbindelse med rivningsarbeider skal entreprenøren ha eiendomsrett til revne materialer med 
mindre noe annet framgår av det spesifikke avropet.  

Med mindre noen annet uttrykkelig er bestemt ved avrop, har oppdragsgiver ansvaret for tegning og 
beskrivelser/prosjektering av arbeidene i forbindelse med denne rammeavtalen.  

6.5    Timepriser fagarbeidere 

 Timepriser skal tilbys for alle tjenester som er oppgitt i prisskjema. Priser oppgis eks. 
mva. 

 Det er ikke adgang til å ta påslag på timepriser for fagarbeidere som er listet i prisskjema 
som medfører at fakturert pris til Forsvarsbygg er høyere enn i prisskjema. 

 Prisene skal inkludere alle leverandørens kostnader slik som lønn, sosiale utgifter, 
arbeidsavgift, feriepenger, arbeidsgiveromkostninger/administrasjon, kostnader for bruk 
av alt håndholdt verktøy både manuelt og elektrisk for alle tjenestene, verneutstyr, 
bompenger, parkering og arbeidsgivers fortjeneste.  

 Rent forbruksmateriell som sagblad etc. regnes som materiell. 

 Timeprisen skal også omfatte generell forsikring, men ikke sikkerhetsstillelse.  

 Det er ikke adgang til å fakturere Forsvarsbygg for avgifter, gebyrer, administrasjons- eller 
andre interne kostnader.  

 Reise, bo -og diettkostnader dekkes ikke 

 All prosjektoppfølging / arbeidskoordinering av egnet ansatte og underleverandører / 
HMS / SHA / vernerunder etc. dekkes av oppgitt påslagsprosent på «HMS, vernerunder, 
byggemøte», og ikke blir godgjort utover dette.  

 Kostnader til lager, forlegninger etc., videre tilrigging, drift og nedrigging av 
produserende anlegg på byggeplassen, stillas og lift dekkes i tillegg uten påslag etter 
dokumenterte kostander.  

 Kostnader ved befaring og utarbeidelse av prisestimat skal være inkludert i prisene.  

o Kostander ved befaring bestilt av Forsvarsbygg kan dekkes dersom befaring ikke 
resulterer i avrop. 

 

 Avgifter til det offentlige som tilknytningsavgifter, deponiavgift etc. Slike viderefaktureres 
oppdragsgiver uten påslag. 

 

6.5      Sluttfaktura og sluttoppgjør 

Leverandøren skal sende sluttfaktura innen 2 (to) måned etter at oppdraget/avropet er avsluttet. 
Sluttfakturaen skal omfatte alle leverandørens krav. Leverandøren kan likevel ta spesifiserte forbehold 
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om senere endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregningen av kravet ikke har foreligget i 
tide. 

7 RIGG OG DRIFT 
Forsvarsbygg har ingen ansvar for å stille med riggområde. 

7.1  Bruk av oppdragsgivers fasiliteter 

Bruk av oppdragsgivers fasiliteter slik som lager, kontorer, sanitæranlegg og lignende vil normalt ikke 
være mulig. Slike arealer er i all hovedsak allerede utleid. Slik bruk må i så fall avtales lokalt i hvert 
enkelt tilfelle der dette er behøvelig ut i fra oppdragets omfang. 

8 OBLIGATORISKE KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET  

8.1        SHA/HMS 

Leverandør skal ha et aktivt og fungerende HMS-system. Leverandør har ansvar for at 
underleverandører oppfyller de samme krav.  

Det forutsettes at det inngås samordningsavtale mellom Forsvarsbygg og leverandør på lokalt plan, 
slik at HMS og miljøkrav ivaretas for alt personell og materiell fra leverandør, oppdragsgiver og 
brukerne av anleggene. Rutiner og skjematikk for dette finnes i Forsvarsbyggs HMS-system. Dersom 
leverandør har eget system for samordning, kan dette benyttes etter avtale med lokalt HMS ansvarlig 
i Forsvarsbygg. 

Ved behov skal det utføres risikokartlegging eller sikker jobb analyse (SJA) av spesielt utsatte 
arbeidsoperasjoner. Rutiner og skjematikk for dette finnes i Forsvarsbyggs HMS-system. Dersom 
leverandør har egne rutiner og skjema for dette, kan dette benyttes etter nærmere avtale med 
oppdragsgiver.  

Forsvarsbygg setter som krav at leverandører leverer sikkerhetsdatablad på produkter som kommer 
inn under ”Forskrift om utarbeidelse av sikkerhetsdatablad”.  Elektronisk sikkerhetsdatablad skal 
sendes til prosjektleder i Forsvarsbygg. 

Leverandør er forpliktet til å benytte seg av til enhver tid markedets gjeldende returavtaler på 
emballasje og overskuddsmateriale. Videre er leverandør forpliktet til å levere avfall til godkjent 
mottak. Dokumentasjon på avfallsbehandling skal følge faktura etter utført arbeid, og skal kunne 
framvises til den lokalt eller sentralt ansvarlige for HMS og miljøledelse i Forsvarsbygg på 
forlangende. 

Leverandør skal ha gode rutiner for avfallshåndtering av for eksempel restavfall og annet biologisk 
materiale som skal destrueres.  

Leverandør skal ha rutiner for ivaretakelse av HMS som sannsynliggjør tidsmessig og driftssikker 
gjennomføring av oppdraget spesielt i de tilfeller der oppdraget gjennomføres etter oppgjør for 
medgått tid.  

Forsvarsbygg har videre overordnede målsettinger relatert til bruk av kjemikaler og materialvalg og 
ønsker å samarbeide med leverandør for å nå disse målene.  

Leverandøren skal spesielt påse at Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige 
kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) etterleves.  

8.2           Ytre miljø 

Det stilles krav om miljødokumentasjon for de leverte produkter. Der produktene kan inneholde 
miljøgifter skal dette oppgis, og om mulig skal alternative produkter tilbys. 

Forsvarsbygg og leverandører til Forsvarsbygg skal ikke bruke stoffer som utsetter helse eller miljø 
for fare. De samme krav til bruk av farlige stoff stilles både til Forsvarsbygg selv og til leverandører 
av varer og tjenester til Forsvarsbygg. Forsvarsbygg skal også jobbe aktivt med å redusere bruken av 
farlige stoffer. 

Leverandører til Forsvarsbygg skal ikke benytte stoffer fra miljøvernmyndighetenes prioritetsliste (se 
www.miljøstatus.no). Tilbyder skal spesielt unngå å benytte stoffer som er kreftfremkallende, 

http://www.miljøstatus.no/
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arvestoffskadelig, reproduksjonsskadelige, allergifremkallende, inneholder organiske løsemidler eller 
blyforbindelser.  

Leverandøren plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og 
helse og som kan føre til ønsket resultat. Dersom farlige stoffer må benyttes skal de minst farlige 
stoffene benyttes (substitusjonsplikt). Ved kjøp av tjenester krever Forsvarsbygg innsyn i 
risikovurderinger og substitusjonsvurderinger, før eventuelt farlige stoffer brukes. Forsvarsbygg 
krever også at sikkerhetsdatablad for stoffer som brukes skal innleveres før stoffene tas i bruk.  

Disse kravene kan, ut fra bevaring av kulturhistoriske verdier og bruk av tradisjonelle materialer, 
gjøres unntak etter nærmere avtale med byggherren. 

8.3  Stillas, stiger og arbeid på tak 

Alt arbeid med stillas, stiger og arbeid på tak skal til enhver tid være iht. gjeldende forskrifter. 

Som følger av konkurransegrunnlaget del I, punkt 6 skal leverandør bruke personell med sertifisering 
ved bygging av stillas over 5 meter eller tilsvarende, jf. FOR 1998-06-26 nr 608 § 46. Videre skal 

leverandør ha fagpersonell som sørger for sakkyndig kontroll med klatrestillas over 3 meter, jf. FOR 
1998-06-26 nr 608 kap IX. 

Sakkyndig virksomhet skal dokumenter gjennomført kontroll og attestere at det er fullt forsvarlig å 
bruke arbeidsutstyret. Kostnadene ved denne dokumentasjonen skal være inkludert i timeprisene på 
stillasmontør. 

8.4    Avvik, ulykker og nestenulykker 

Forsvarsbygg skal inngå i leverandørens varslingsrutiner i deres beredskapsplan. Ansvarlig 
prosjektledelse skal varsles umiddelbart etter at varsling som sikrer liv og helse er foretatt. 

Leverandørs beredskapsplan skal omfatte klare rutiner for varsling, håndtering og informasjon ved 
nødssituasjoner, uhell og ulykker.  

Alle nestenulykker skal behandles og analyseres som øvrige avvik. Dette innebærer at Forsvarsbygg 
skal ha kopi av alle rapporter fra nestenulykke. 

8.5    Akutt forurensning 

Alle leverandørens ansatte skal ha forståelse for konsekvenser ved forurensings/utslipp som kan true 
grunnvannsressursene i området.   

Leverandør skal ha tilgjengelig en tilstrekkelig mengde absorbenter ved eventuelle lekkasjer osv. 

Tjenesteyter skal gjøre seg kjent med Forsvarsbyggs handlingsplan for akutt forurensing, og handle i 
henhold til denne.  

Leverandør skal alltid varsle oppdragsgiver ved akutt forurensing. 

9  ANDRE ADMINISTRATIVE FORHOLD 

9.1        Leverandørens oppfølgning av kontrakten 

Det må forventes flere avrop gjennom rammeavtalene. Størrelsen på avropene vil variere mye. Dette 
medfører at leverandør må forvente til enhver tid å måtte administrere flere avrop av ulik størrelse, 
samt drive prosjektoppfølging på flere prosjekter i ulike faser av ferdigstillelse. 

I tillegg må leverandør holde stram kontroll med fakturering, jf. konkurransegrunnlaget del II vedlegg 
A pkt. 10.2    

9.1.1   Samarbeide/kommunikasjon 

Leverandøren plikter å utpeke én person, key account manager (KAM) el., i egen administrasjon som 
skal være Forsvarsbyggs kontaktperson vedrørende denne rammeavtalen. 

Leverandøren er ansvarlig for å implementere denne avtalen i egne salgsledd. 

Partene plikter å holde hverandre løpende orientert om forhold av betydning for avtalen.   



 

 11 

9.1.1.1  Møter 

Det avholdes jevnlige møter mellom leverandør og Forsvarsbygg nasjonale festningsverk sentralt. 
Frekvens på møtene avhenger av antallet leveranser, deres omfang og kompleksitet. Leverandør må 
ta høyde for at det kan være nødvendig med 1-2 møter i året. Kostnader til slike møter skal 
innkalkuleres. 

Det må også tas høyde for opptil årlige møter for evaluering av rammeavtalen med Forsvarsbygg 
innkjøpstjenester. Møtelokalet vil være i Oslo. Kostnader til slike møter skal innkalkuleres i prisene. 

 

9.2      Årsvolumrabatt 

Leverandør skal ikke oppgi årsvolumrabatt. Slike rabatter skal inkluderes i leverandørens pristilbud. 

9.3 Kampanjepriser 

Dersom leverandøren har kampanjepriser på enkeltprodukter, som er lavere enn oppgitt i denne 
rammeavtalen, skal kampanjeprisene benyttes for angjeldende produkt i kampanjeperioden. 

9.4 Rapportering av omsetning 

Leverandøren skal årlig oversende en årsrapport til Forsvarsbygg innkjøpstjenester. Utover dette skal 
oppdragsgiver skal på forespørsel gis tilgang til all salgsstatistikk for rammeavtalen. Partene avtaler 
nærmere hvordan rapporteringsrutinene skal være.  
Kostnader knyttet til rapportering skal innkalkuleres i prisene. 
 

9.4.1 Årsrapport 

Rapportene skal minimum vise; 
- totalomsetningsvolum siste 12 løpemåneder, for alle avrop 
- antall bestillinger fordel på lokasjonsnivå 
 

Årsrapport sendes uoppfordret til oppgitt kontaktperson (oppgitt i kontrakten) i Forsvarsbygg  

9.5 Sikkerhetsklarering, adgangskontroll og adkomstmuligheter 

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har kun noen få bygg som er underlagt krav om 
sikkerhetsklarering som skal dekkes av denne rammeavtalen. Se konkurransegrunnlaget del I pkt. 6 

For de stedene dette er et krav kommer følgende reglement til anvendelse i henhold til 
sikkerhetsklarering av personell og adgangskontroll: 

 Noen områder vil være underlagt sikkerhetsmessige restriksjoner slik det framgår av lov 
om forsvarshemmeligheter av 18. august 1914 § 1. Utenlandske stasborgere vil ikke bli 
gitt adgang til slike anlegg. 

 For noen områder må personell som skal gjøre tjenesteoppdrag være sikkerhetsklarert og 
autorisert i samsvar med lov om forebyggende sikkerhetstjeneste av 20. mars 1998 nr. 10 
herunder forskrift om personellsikkerhet nr. 722 av 29. juni 2001. 

 I noen områder der tjenestearbeider skal utføres kan det være gjort inndeling av 
områdene i samsvar med forskrift om informasjonssikkerhet av 1. juli 2001 nr. 744 §§ 6-
7, 6-8, 6-9. 

 Det kan på et senere tidspunkt, i forbindelse med enkeltoppdrag, bli stilt krav til 
leverandørene om sikkerhetsmessig godkjenning til oppbevaring av informasjon i samsvar 
med forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser nr. 753 av 1. juli 2001. 
I noen områder vil det være påkrevet at tjenestepersonell skal være sikkerhetsklarert iht. 
lov om forbyggende sikkerhetstjeneste. 

En større andel av arbeidsstokken til leverandøren av entreprenørtjenester for tjenesten skal derfor 
kunne sikkerhetsklareres.  Leverandøren skal til en hver tid ha så mange personer sikkerhetsklarert at 
oppdraget iht. avtale kan løses uten forsinkelser og med den kvalitet som beskrevet. Kostnader for 
reise til sikkerhetssamtale kan ikke kreves dekket av Forsvarsbygg.  

Utgangspunktet for å få sikkerhetsklarering er at vedkommende er norsk statsborger.   
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Personell må for øvrig følge de militære sikkerhetsbestemmelser som gjelder for hvert enkelt område. 

Rutiner for sikkerhetsklarering kan variere fra lokasjon til lokasjon og vil bli nærmere angitt. 
Personalet må underskrive taushetserklæring etter at sikkerhetsklarering er gitt.  

Leverandørens personale kan ved enkelte tilfeller få utlevert nøkler/nøkkelkort/adgangskort. 
Nøkler/nøkkelkort/adgangskort skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Tap av 
nøkler/nøkkelkort/adgangskort må øyeblikkelig meddeles til oppdragsgiver.  

Dersom det er nødvendig å tenne lys, åpne vinduer eller dører, låse opp dører etc. for å utføre 
arbeidet, skal leverandør slukke/lukke etter seg når arbeidet er utført. 

Adkomstmulighetene til de forskjellige tjenestesteder vil kunne variere en del.  For de fleste 
bygninger i leirområder vil det være mulig å komme fram til bygningen med personbil. 
 
9.5.1 Underleverandører 

Kravet om sikkerhetsklarering gjelder også for underentreprenører og annen innleid arbeidskraft. 

9.6 Andre krav til leverandørs ansatte 

Tjenesteyter skal overholde og tilfredsstille alle offentligrettslige lover og krav som gjelder for 
bransjen. Personalet skal ha gjennomgått nødvendig opplæring for å utøve sitt virke.  

Tjenesteytere skal benytte arbeidstøy som er godkjent av oppdragsgiver og tydelig merket med 
firmaemblem/logo.  

Leverandør skal utstyre personalet med ID-kort med bilde, som skal bæres synlig under arbeidet.  

Personalet som arbeider i områder som krever sikkerhetsklarering, skal bære oppdragsgivers 
adgangskort lett synlig. 

 

10            PRISREGULERING 
Alle priser tilbudt i rammeavtalen (for eksempel enhetspriser og timepriser) kan kreves indeksregulert 
av hver av partene.  

Regulering av prisene kan tidligst kreves når ett år har passert regnet fra dato for tilbudsfrist, og 
deretter 1 gang hvert år i avtaleperioden. Justeringen skjer med utgangspunkt i indekstallet for den 
måneden tilbudsfrist var. Kravet for virkning for påfølgende arbeider. Regulering skjer etter 
bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, 
priser, sosiale utgifter - totalindeksmetoden – med ett år som avregningsperiode. Ved reguleringen 
benyttes Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk, 2000 = 100 (boligblokk i 
alt). 

Krav fra leverandør må sendes til oppgitt kontaktperson i Forsvarsbygg. Oppdragsgiver vil ved krav 
om reduksjon av priser sende krav til den til oppgitte kontaktperson (KAM) hos leverandør, jf. pkt. 
3.2.. Gyldige krav får virkning senest 2 virkedager etter mottak av kravet hos korrekt kontaktperson. 

 

11  KRAV VEDRØRENDE LØNNS – OG ARBEIDSVILKÅR FOR 
ARBEIDSTAKERE 

Rammeavtalekontrakten inneholder krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i 
samsvar med denne forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter §§ 5 og 6, jf. 
konkurransegrunnlagets del II.  


